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Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie ściany frontowej N
1.1 Tynki ciepłochronne 40 mm + czyszczenie cegły ozdobnej ścian

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 7,21005

  1.1.3 KNR 23/2611/1 33,24112

  1.1.4 KNRW 401/701/5 21,97668

  1.1.5 KNRW 401/702/5 4,53360

  1.1.6 KNR 17/2608/1 23,25219

  1.1.7 KNR 23/2611/2 5,65917

  1.1.8 KNR 1901/807/3 (2) analogia 115,87704

  1.1.9 KNR 1901/806/1 (2) analogia 83,91096

  1.1.10 KNR 1901/809/2 (2) analogia 15,48980

  1.1.11 KNR 1901/819/4 106,47000

  1.1.12 KNR 202/816/1 (2) 18,82980

  1.1.13 KNR 401/535/8 2,64600

  1.1.14 KNRW 202/921/4 9,46080

  1.1.15 NNRNKB 202/541/1 69,66000

  1.1.16 KNR 401/535/8 1,02600

  1.1.17 KNR 222/202/5 7,13385

  1.1.18 KNRW 202/2104/2 (3) 33,51600

  1.1.19 KNR 401/529/3 8,99000

  1.1.20 KNR 401/529/10 4,06000

  1.1.21 KNRW 401/736/1 18,78744

  1.1.22 KNNRW 3/1201/2 128,82816

  1.1.23 KNR 1901/827/3 110,93536

  1.1.24 KNR 401/621/5 11,63032

  1.1.25 DC 19/601/2 7,15712

  1.1.26 KNR 23/2611/1 2,44800

  1.1.27 KNRW 401/701/5 2,97000

  1.1.28 KNR 17/2608/1 2,44800

  1.1.29 KNR 23/2611/2 0,59580

  1.1.30 KNR 1901/807/3 (2) analogia 15,66000

  1.1.31 KNR 1901/806/1 (2) analogia 11,34000

  1.1.32 KNR 1901/819/4 9,45000

  1.1.33 KNR 728/301/6 4,14000

  1.1.34 NNRNKB 202/541/1 32,25000

  1.1.35 KNNR 3/803/1 32,40000

  1.1.36 KNR 1901/901/5 19,62000

Razem (r-g) 983,60330

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 983,6033/(6*0,84)*1,25 = 243,949 m-g 243,949

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 33,850

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

156,060-33,85 122,210000

RAZEM: 122,210000 m2 122,210

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3,6+23,38+0,4*10,84 66,596000

RAZEM: 66,596000 m2 66,596

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 18,890

1.1.6 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+ościeża

Wyliczenie ilości robót:

66,596+18,89 85,486000

RAZEM: 85,486000 m2 85,486
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1.1.7 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne+ościeża m2 85,486

1.1.8 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm)

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3,6+23,38+0,4*10,84 66,596000

RAZEM: 66,596000 m2 66,596

1.1.9 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 mm)

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3,6+23,38+0,4*10,84 66,596000

RAZEM: 66,596000 m2 66,596

1.1.10 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 18,890

1.1.11 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,85*12+4*10,8 101,400000

RAZEM: 101,400000 m 101,400

1.1.12 Bonie prostokątne o szerokości 2˙cm, na ścianach płaskich, zaprawa tynkiem ciepłochronnym

Wyliczenie ilości robót:

11*10,8 118,800000

RAZEM: 118,800000 m 118,800

1.1.13 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2*0,2+((1,5*2+2)*0,3)*3 8,820000

RAZEM: 8,820000 m2 8,820

1.1.14 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3*0,25 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,100

1.1.15 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3 32,400000

RAZEM: 32,400000 m2 32,400

1.1.16 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12*0,3*0,95 3,420000

RAZEM: 3,420000 m2 3,420

1.1.17 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

12*3*0,25 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.18 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

0,95*12 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400

1.1.19 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, 
umocowanie obruszonych uchwytów m 15,500

1.1.20 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 7,000

1.1.21 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie

Wyliczenie ilości robót:

156,06-66,596 89,464000

RAZEM: 89,464000 m2 89,464

1.1.22 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym m2 89,464

1.1.23 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki m2 89,464

1.1.24 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie m2 89,464

1.1.25 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany m2 89,464

1.1.26 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie - 
balkony

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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1.1.27 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.28 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie-balkony

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.29 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.30 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.31 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny (20 
mm)-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.32 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

1.1.33 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa-balkon

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.34 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm-balkon

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+1,5+2)*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.1.35 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko-balkon

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.36 Posadzka z płytek klinkierowych-balkon

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

1.1.37 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 11,340

1.1.38 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 11,340

1.1.39 Odnawianie farba poręczy ochronnych poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem o rozstawie 
słupków z kątowników co 1.5 m

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+2+1,5)*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

1.1.40 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 4 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 11,340

1.1.41 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, 
wysokość kostki 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,8 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640

1.1.42 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,5*2,2 11,880000

RAZEM: 11,880000 m3 11,880
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1.1.43 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.44 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł plus ściana wspólna m 10,800

1.1.45 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.46 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.47 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.48 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.49 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.50 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.51 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 10,800

1.1.52 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 11,000

1.1.53 Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315˙mm, odpowietrzania drenażu kpl 1,000

1.1.54 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

10,8*2,2 23,760000

RAZEM: 23,760000 m2 23,760

1.1.55 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,5 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.1.56 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

10,8*1,8 19,440000

RAZEM: 19,440000 m3 19,440

1.1.57 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,5 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.1.58 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,5 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.1.59 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,8 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640
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1.1.60 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,8 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640

1.1.61 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,8 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,640

1.1.62 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,5*1,9+85,486*0,02 11,969720

RAZEM: 11,969720 m3 11,970

1.1.63 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 11,970

1.1.64 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11,970*1,6 19,152000

RAZEM: 19,152000 t 19,152
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2 Ocieplenie ściany bocznej lewej E
2.1 Ocieplenie ściany lewej styropian 15cm (pow.nad dachem sąsiednim)

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNR 23/2611/1 17,44880

  2.1.3 KNRW 401/701/5 21,16950

  2.1.4 KNR 23/2611/1 17,44880

  2.1.5 KNR 23/2611/2 4,24673

  2.1.6 KNR 33/5/4 (1) 118,19638

Razem (r-g) 178,51020

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 178,5102/(6*0,84)*1,25 = 44,273 m-g 44,273

2.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 64,150

2.1.3 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 64,150

2.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 64,150

2.1.5 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 64,150

2.1.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 64,150

2.1.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

64,15*0,02 1,283000

RAZEM: 1,283000 m3 1,283

2.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,283

2.1.9 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,283*1,6 2,052800

RAZEM: 2,052800 t 2,053
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3 Ocieplenie ściany tylnej S
3.1 Ocieplenie ściany tylnej styropian 15 cm cokół 10 cm pod gruntem xps 5 cm

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 6,06837

  3.1.3 KNR 23/2611/1 31,88384

  3.1.4 KNRW 401/701/5 38,68260

  3.1.5 KNRW 401/702/5 3,68640

  3.1.6 KNR 401/535/8 1,08000

  3.1.7 KNR 222/202/5 2,85354

  3.1.8 KNRW 202/2104/2 (3) 42,68880

  3.1.9 KNR 401/529/10 2,90000

  3.1.10 KNR 401/529/2 25,02500

  3.1.11 KNR 23/2611/1 36,06176

  3.1.12 KNR 23/2611/2 8,77680

  3.1.13 KNR 33/5/4 (1) 215,97785

  3.1.14 KNR 33/5/1 (1) 26,51136

Razem (r-g) 442,19630

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 442,1963/(6*0,84)*1,25 = 109,672 m-g 109,672

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 28,490

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

145,71-28,49 117,220000

RAZEM: 117,220000 m2 117,220

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 117,220

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 15,360

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,96*0,25*10+1*3*0,25+4*0,45*0,25 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach m2 3,600

3.1.8 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6˙cm, szerokość 30˙cm, elementy z granitu

Wyliczenie ilości robót:

0,48*4+,96*10+1*3 14,520000

RAZEM: 14,520000 m 14,520

3.1.9 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 10,000

3.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 17,500

3.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

117,22+15,36 132,580000

RAZEM: 132,580000 m2 132,580

3.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 132,580

3.1.13 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 117,220

3.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 15,360

3.1.15 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 8,140

3.1.16 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 8,140

3.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 10cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 8,140

3.1.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2*0,6 14,929200

RAZEM: 14,929200 m3 14,929

3.1.19 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882
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3.1.20 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.21 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł plus ściana wspólna m 10,800

3.1.22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.24 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.25 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.26 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.27 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 11,310

3.1.28 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙125˙mm m 12,000

3.1.29 Włacznie drenażu do istniejącej studzienki burzowej. kpl 1,000

3.1.30 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 
ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

11,31*2,2 24,882000

RAZEM: 24,882000 m2 24,882

3.1.31 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

11,31*0,5 5,655000

RAZEM: 5,655000 m2 5,655

3.1.32 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

11,31*1,8 20,358000

RAZEM: 20,358000 m3 20,358

3.1.33 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 11,310

3.1.34 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 11,310

3.1.35 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

132,58*0,02+11,31*2,2*0,5 15,092600

RAZEM: 15,092600 m3 15,093

3.1.36 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 15,093

3.1.37 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

15,093*1,6 24,148800

RAZEM: 24,148800 t 24,149



Kosztorys Inwestorski Legnica 
Matejki14.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005CDED)
strona nr: 10

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Docieplenie stropodachu i remont dachu
4.1 Docieplenie stropodachu i remont dachu styropapa 20 cm + wełna 25 cm w połaci mansardy

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.4 KNR 401/519/5 4,88320

  4.1.5 KNR 401/535/8 3,64500

  4.1.6 KNR 401/535/4 1,72500

  4.1.7 KNRW 401/418/2 19,60000

  4.1.8 NNRNKB 202/518/4 (1) 5,61085

  4.1.9 KSNR 2/504/1 (1) 29,21000

  4.1.10 KSNR 2/504/1 (2) 34,29000

  4.1.11 KNR 914/101/1 20,87568

  4.1.12 KNRW 202/504/2 47,48912

  4.1.13 ZNPP 12/2206/1 analogia 8,54560

  4.1.14 KNR 914/102/3 35,15904

  4.1.15 KNR 22/529/3 0,84160

  4.1.16 KNR 22/529/6 3,79750

  4.1.17 KNR 404/507/2 24,53760

  4.1.18 KNRW 401/545/8 1,94400

  4.1.19 KNR 401/412/1 8,24000

  4.1.20 KNR 401/413/1 12,00000

  4.1.21 DC 191/801/2 5,75424

  4.1.22 KNR 15/517/2 8,95450

  4.1.24 KNNRS 2/504/1 (1) 6,85800

  4.1.25 KNNRS 2/504/2 (1) 6,46380

  4.1.26 KNR 202/504/4 29,46240

Razem (r-g) 319,88710

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 319,8871/(6*0,84)*1,25 = 79,337 m-g 79,337

4.1.2 Zsyp budowlany kpl 1,000

4.1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11,2*10,9 122,080000

RAZEM: 122,080000 m2 122,080

4.1.4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna m2 122,080

4.1.5 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(10,8+13,5)*2*0,25 12,150000

RAZEM: 12,150000 m2 12,150

4.1.6 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 11,500

4.1.7 Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm m2 35,000

4.1.8 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 11,500

4.1.9 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-okpay m2 11,500

4.1.10 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-wiatrówki m2 13,500

4.1.11 Jednowarstwowe krycie dachów papą grubości 5,7 mm, gwaracja 20 lat m2 122,080

4.1.12 Pokrycie dachów styropapą o gr. 20 cm m2 122,080

4.1.13 Dyblowanie styropapy 7 szt na1 m2

Wyliczenie ilości robót:

7*122,08 854,560000

RAZEM: 854,560000 szt 854,560

4.1.14 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami grubości 9,1 mm, gwarancja 40 lat m2 122,080

4.1.15 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włazy dachowe mb 3,200

4.1.16 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy mb 15,500

4.1.17 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:

10,8*3,2 34,560000

RAZEM: 34,560000 m2 34,560
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4.1.18 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,25+10,8*0,35 6,480000

RAZEM: 6,480000 m2 6,480

4.1.19 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 4,000

4.1.20 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 1-stronnie m 12,000

4.1.21 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej Mapeplan B - 1 warstwa m2 34,560

4.1.22 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 34,560

4.1.23 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.50˙mm m

4.1.24 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 - okapy

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,25 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,700

4.1.25 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,8*0,35 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

4.1.26 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę m2 34,560

4.1.27 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, 
PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy, układanymi w połaci dachu krokwiowego-25 cm m2 34,560

4.1.28 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,728

4.1.29 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

34,56*0,05 1,728000

RAZEM: 1,728000 m3 1,728

4.1.30 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,728*1,6 2,764800

RAZEM: 2,764800 t 2,765

4.1.31 Utylizacja papy kpl 1,000
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5 Docieplenie stropu piwnicznego
5.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm

5.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

10,10*11,7 118,170000

RAZEM: 118,170000 m2 118,170

5.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 118,170

5.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 118,170

5.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber m2 118,170

5.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni m2 118,170

5.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne m2 118,170

5.1.7 Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - kalkulacja 
indywidualna kpl 1,000

5.1.8 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

118,7*0,02 2,374000

RAZEM: 2,374000 m3 2,374

5.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 2,374

5.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,374

5.1.11 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,374*1,6 3,798400

RAZEM: 3,798400 t 3,798
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6 Okna i drzwi
6.1 Wymiana Stolarki drzwiowej i okennej

6.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,7*0,45*4 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260

6.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,44 0,484000

RAZEM: 0,484000 m2 0,484

6.1.3 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,75+1,85 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

6.1.4 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,7+0,45*2)*3+1+1,95*2+0,44+1,1*2 12,340000

RAZEM: 12,340000 m 12,340

6.1.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

12,34*0,5 6,170000

RAZEM: 6,170000 m2 6,170

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 6,170

6.1.7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 na podwórko szt 1,000

6.1.8 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2 m2 2,060

6.1.9 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1+1,95*2+3,64*2 12,180000

RAZEM: 12,180000 m 12,180

6.1.10 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku m2 12,180

6.1.11 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 12,180
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7 Prace uzupełniające
7.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

7.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 2,250

7.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,250

7.1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,250

7.1.4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

7.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

7.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,500

7.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,500

7.1.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,500

7.1.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,500

7.1.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500

7.1.11 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,000

7.1.12 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000

7.1.13 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000

7.2 Roboty dodatkowe

7.2.1 Wymiana oświetlenia- LED kpl 1,000

7.2.2 Remont klatki schodowej kpl 1,000


