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Kosztorys Inwestorski
1 Ściana frontowa N
1.1 Ocieplenie ściany frontowej  (styr 15 cm, cokół czyszczenie cegły )

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 3,62100

  1.1.3 KNR 23/2611/1 23,32128

  1.1.4 KNRW 401/701/5 25,82580

  1.1.5 KNRW 401/702/5 1,79520

  1.1.6 DC 20/121/2 0,15390

  1.1.7 KNR 401/535/8 0,30840

  1.1.8 KNR 222/202/5 1,99272

  1.1.9 NNRNKB 202/541/2 4,07835

  1.1.10 KNR 401/529/10 1,16000

  1.1.11 KNR 401/529/2 7,86500

  1.1.12 KNRW 401/736/1 1,41960

  1.1.17 KNR 23/2611/1 23,32128

  1.1.18 KNR 23/2611/2 5,67599

  1.1.19 KNR 33/5/4 (1) 144,19405

  1.1.20 KNR 33/5/1 (1) 12,91048

Razem (r-g) 257,64310

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 257,6431/(6*0,84)*1,25 = 63,900 m-g 63,900

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 17,000

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

78,26+7,48 85,740000

RAZEM: 85,740000 m2 85,740

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 78,260

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 7,480

1.1.6 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z parapetów

Wyliczenie ilości robót:

0,81*0,2 0,162000

RAZEM: 0,162000 m2 0,162

1.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,83*4*0,2+1,52*0,2+0,3*0,2 1,028000

RAZEM: 1,028000 m2 1,028

1.1.8 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,81*6*0,3+1,52*0,2+0,36*0,2+3,4*0,2 2,514000

RAZEM: 2,514000 m2 2,514

1.1.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,81*6*0,35+1,52*0,25+0,36*0,25+3,4*0,25 3,021000

RAZEM: 3,021000 m2 3,021

1.1.10 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 4,000

1.1.11 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie małych łatek, zawieszenie m 5,500

1.1.12 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie-cokół m2 6,760

1.1.13 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym-cokół m2 6,760

1.1.14 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokół m2 6,760

1.1.15 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie-cokół m2 6,760

1.1.16 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany-cokół m2 6,760

1.1.17 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 85,740

1.1.18 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 85,740
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1.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 78,260

1.1.20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 7,480

1.1.21 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,22*1 6,220000

RAZEM: 6,220000 m2 6,220

1.1.22 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

13,39*2,2*0,7 20,620600

RAZEM: 20,620600 m3 20,621

1.1.23 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

6,22*0,7*2,2 9,578800

RAZEM: 9,578800 m3 9,579

1.1.24 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,22*0,7*2,2 9,578800

RAZEM: 9,578800 m3 9,579

1.1.25 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

13,39*2,2 29,458000

RAZEM: 29,458000 m2 29,458

1.1.26 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

13,39*2,2 29,458000

RAZEM: 29,458000 m2 29,458

1.1.27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 29,458

1.1.28 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 29,458

1.1.29 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 29,458

1.1.30 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 13,600

1.1.31 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,17*2,2*0,7 11,041800

RAZEM: 11,041800 m3 11,042

1.1.32 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 25˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

6,22*0,7*1,5 6,531000

RAZEM: 6,531000 m2 6,531

1.1.33 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,22*0,7 4,354000

RAZEM: 4,354000 m2 4,354

1.1.34 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia m2 4,354

1.1.35 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,354

1.1.36 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,354

1.1.37 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 6,220

1.1.38 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 6,220

1.1.39 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,354

1.1.40 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,354

1.1.41 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,354

1.1.42 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

78,26*0,02 1,565200

RAZEM: 1,565200 m3 1,565

1.1.43 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,565
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1.1.44 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,565*1,6 2,504000

RAZEM: 2,504000 t 2,504
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2 Ściana prawa W
2.1 Ocieplenie ściany bocznej prawej  (styr 15 cm, cokół czyszczenie )

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 0,58362

  2.1.3 KNR 23/2611/1 15,83312

  2.1.4 KNRW 401/701/5 18,37110

  2.1.5 KNRW 401/702/5 0,60960

  2.1.6 KNR 401/535/8 0,19680

  2.1.7 KNR 222/202/5 0,77997

  2.1.8 NNRNKB 202/541/2 1,54980

  2.1.14 KNR 23/2611/1 15,83312

  2.1.15 KNR 23/2611/2 3,85350

  2.1.16 KNR 33/5/4 (1) 102,57198

  2.1.17 KNR 33/5/1 (1) 4,38404

Razem (r-g) 164,56660

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 164,5666/(6*0,84)*1,25 = 40,815 m-g 40,815

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 2,740

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

55,670+2,54 58,210000

RAZEM: 58,210000 m2 58,210

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 55,670

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 2,540

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,37*4*0,2+0,9*2*0,2 0,656000

RAZEM: 0,656000 m2 0,656

2.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,37*4*0,3+0,9*2*0,3 0,984000

RAZEM: 0,984000 m2 0,984

2.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,37*4*0,35+0,9*2*0,35 1,148000

RAZEM: 1,148000 m2 1,148

2.1.9 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,03 10,444200

RAZEM: 10,444200 m2 10,444

2.1.10 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,03 10,444200

RAZEM: 10,444200 m2 10,444

2.1.11 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,03 10,444200

RAZEM: 10,444200 m2 10,444

2.1.12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,03 10,444200

RAZEM: 10,444200 m2 10,444

2.1.13 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,03 10,444200

RAZEM: 10,444200 m2 10,444

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 58,210

2.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 58,210

2.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 55,670
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2.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 2,540

2.1.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6*0,7 11,356800

RAZEM: 11,356800 m3 11,357

2.1.19 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6 16,224000

RAZEM: 16,224000 m2 16,224

2.1.20 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6 16,224000

RAZEM: 16,224000 m2 16,224

2.1.21 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6 16,224000

RAZEM: 16,224000 m2 16,224

2.1.22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6 16,224000

RAZEM: 16,224000 m2 16,224

2.1.23 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6 16,224000

RAZEM: 16,224000 m2 16,224

2.1.24 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 10,400

2.1.25 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,6*0,7 11,356800

RAZEM: 11,356800 m3 11,357

2.1.26 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

58,21*0,02 1,164200

RAZEM: 1,164200 m3 1,164

2.1.27 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,164

2.1.28 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,164*1,6 1,862400

RAZEM: 1,862400 t 1,862
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3 Ściana lewa E
3.1 Ocieplenie ściany bocznej lewej (styr 15 cm, cokół czyszczenie )

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 1,15446

  3.1.3 KNR 23/2611/1 15,11776

  3.1.4 KNRW 401/701/5 17,48670

  3.1.5 KNRW 401/702/5 0,62160

  3.1.6 KNR 401/535/8 0,19440

  3.1.7 KNR 222/202/5 0,77046

  3.1.8 NNRNKB 202/541/2 1,53090

  3.1.9 KNRW 401/736/1 0,95823

  3.1.14 KNR 23/2611/1 15,11776

  3.1.15 KNR 23/2611/2 3,67940

  3.1.16 KNR 33/5/4 (1) 97,63408

  3.1.17 KNR 33/5/1 (1) 4,47034

Razem (r-g) 158,73610

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 158,7361/(6*0,84)*1,25 = 39,369 m-g 39,369

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 5,420

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

52,99+2,59 55,580000

RAZEM: 55,580000 m2 55,580

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 52,990

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 2,590

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,81*4*0,2 0,648000

RAZEM: 0,648000 m2 0,648

3.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

0,81*4*0,3 0,972000

RAZEM: 0,972000 m2 0,972

3.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,81*4*0,35 1,134000

RAZEM: 1,134000 m2 1,134

3.1.9 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*0,45 4,563000

RAZEM: 4,563000 m2 4,563

3.1.10 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*0,45 4,563000

RAZEM: 4,563000 m2 4,563

3.1.11 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*0,45 4,563000

RAZEM: 4,563000 m2 4,563

3.1.12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*0,45 4,563000

RAZEM: 4,563000 m2 4,563

3.1.13 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany-cokół

Wyliczenie ilości robót:

10,14*0,45 4,563000

RAZEM: 4,563000 m2 4,563

3.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 55,580

3.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 55,580
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3.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 52,990

3.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 2,590

3.1.18 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.19 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2*0,7 15,615600

RAZEM: 15,615600 m3 15,616

3.1.20 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,5*0,7 10,647000

RAZEM: 10,647000 m3 10,647

3.1.21 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 10,647

3.1.22 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2 22,308000

RAZEM: 22,308000 m2 22,308

3.1.23 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2 22,308000

RAZEM: 22,308000 m2 22,308

3.1.24 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2 22,308000

RAZEM: 22,308000 m2 22,308

3.1.25 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2 22,308000

RAZEM: 22,308000 m2 22,308

3.1.26 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10,14*2,2 22,308000

RAZEM: 22,308000 m2 22,308

3.1.27 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 10,300

3.1.28 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 25˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,5*1 15,210000

RAZEM: 15,210000 m2 15,210

3.1.29 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.30 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.31 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.32 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.33 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 14,500

3.1.34 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 14,500
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3.1.35 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.36 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

10,14*1,2 12,168000

RAZEM: 12,168000 m2 12,168

3.1.37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

11,1*1,2 13,320000

RAZEM: 13,320000 m2 13,320

3.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

55,58*0,02 1,111600

RAZEM: 1,111600 m3 1,112

3.1.39 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,112

3.1.40 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,112*1,6 1,779200

RAZEM: 1,779200 t 1,779



Kosztorys Inwestorski WOJ-Pocztowa 6.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005CDED)
strona nr: 10

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Ściana tylna S
4.1 Ocieplenie ściany tylnej (styr 15 cm cokół czyszczenie )

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2 KNRW 202/923/1 1,61454

  4.1.3 KNR 23/2611/1 18,76800

  4.1.4 KNRW 401/701/5 21,48630

  4.1.5 KNRW 401/702/5 0,93360

  4.1.6 KNR 401/535/8 0,36450

  4.1.7 KNR 222/202/5 1,15568

  4.1.8 NNRNKB 202/541/2 2,29635

  4.1.14 KNR 23/2611/1 18,76800

  4.1.15 KNR 23/2611/2 4,56780

  4.1.16 KNR 33/5/4 (1) 119,96518

  4.1.17 KNR 33/5/1 (1) 6,71414

Razem (r-g) 196,63410

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 196,6341/(6*0,84)*1,25 = 48,768 m-g 48,768

4.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 7,580

4.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

65,11+3,89 69,000000

RAZEM: 69,000000 m2 69,000

4.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 65,110

4.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 3,890

4.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6*0,81*0,25 1,215000

RAZEM: 1,215000 m2 1,215

4.1.7 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

6*0,81*0,3 1,458000

RAZEM: 1,458000 m2 1,458

4.1.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety

Wyliczenie ilości robót:

6*0,81*0,35 1,701000

RAZEM: 1,701000 m2 1,701

4.1.9 Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, oczyszczenie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,21*0,97 8,933700

RAZEM: 8,933700 m2 8,934

4.1.10 Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,21*0,97 8,933700

RAZEM: 8,933700 m2 8,934

4.1.11 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,21*0,97 8,933700

RAZEM: 8,933700 m2 8,934

4.1.12 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,21*0,97 8,933700

RAZEM: 8,933700 m2 8,934

4.1.13 Impregnacja elewacji (ścian) preparatem Antipluviol, tynk cementowy lub mur ceglany-cokół

Wyliczenie ilości robót:

9,21*0,97 8,933700

RAZEM: 8,933700 m2 8,934

4.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 69,000

4.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne m2 69,000

4.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz m2 65,110
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4.1.17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic, z 
wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa Sto-Annierungsputz-ościeża m2 3,890

4.1.18 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.19 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65*0,7 10,637550

RAZEM: 10,637550 m3 10,638

4.1.20 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 10,638

4.1.21 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 10,638

4.1.22 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65 15,196500

RAZEM: 15,196500 m2 15,197

4.1.23 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65 15,196500

RAZEM: 15,196500 m2 15,197

4.1.24 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65 15,196500

RAZEM: 15,196500 m2 15,197

4.1.25 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65 15,196500

RAZEM: 15,196500 m2 15,197

4.1.26 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,65 15,196500

RAZEM: 15,196500 m2 15,197

4.1.27 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 9,600

4.1.28 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 25˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.29 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.30 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.31 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.32 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.33 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 11,800

4.1.34 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 11,800

4.1.35 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052
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4.1.36 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

9,21*1,2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,052

4.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

69*0,02 1,380000

RAZEM: 1,380000 m3 1,380

4.1.39 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,380

4.1.40 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,38*1,6 2,208000

RAZEM: 2,208000 t 2,208
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5 Okna i drzwi
5.1 Wymiana Stolarki drzwiowej i okennej

5.1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie na kotwach szt. 4,000

5.1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt. 7,000

5.1.3 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt. 2,000

5.1.4 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach szt. 3,000

5.1.5 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach szt. 4,000

5.1.6 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 10,020

5.1.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku m2 10,020

5.1.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 10,020

5.1.9 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 m2 2,210

5.1.10 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2 szt. 1,000

5.1.11 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,05+2,1*2 5,250000

RAZEM: 5,250000 m 5,250

5.1.12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

5,25*0,5 2,625000

RAZEM: 2,625000 m2 2,625

5.1.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 2,625
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6 Strop piwniczny
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm

6.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9,15*8,37 76,585500

RAZEM: 76,585500 m2 76,586

6.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

76,586*0,02 1,531720

RAZEM: 1,531720 m3 1,532

6.1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 1,532

6.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 1,532

6.1.10 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1,532*1,6 2,451200

RAZEM: 2,451200 t 2,451
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7 Remont i dociplenie dachu
7.1 Docieplenie strychu i dachu wełną 25 cm

7.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  7.1.3 KNR 401/519/4 0,52965

  7.1.4 KNR 401/519/5 0,19260

  7.1.5 KNR 401/535/8 0,46590

  7.1.6 KNRW 401/418/2 2,69640

  7.1.7 KNR 912/301/7 0,77040

  7.1.8 NNRNKB 202/518/4 (1) 1,61007

  7.1.9 KSNR 2/504/1 (1) 2,06502

  7.1.10 KSNR 2/504/1 (2) 3,81000

  7.1.11 KNR 914/102/3 1,38672

  7.1.12 KNR 404/507/2 98,10780

  7.1.13 KNR 401/535/4 3,15000

  7.1.14 KNR 401/535/6 1,32000

  7.1.15 KNRW 401/545/8 1,65120

  7.1.16 KNR 401/412/1 12,36000

  7.1.17 KNR 401/413/1 48,96000

  7.1.18 KNR 912/301/7 14,28000

  7.1.19 DC 191/801/2 23,00697

  7.1.23 KNR 15/517/2 35,80244

  7.1.24 NNRNKB 202/517/4 (1) 10,24590

  7.1.25 NNRNKB 202/519/4 (2) 7,65840

  7.1.26 KNNRS 2/504/1 (1) 13,33500

  7.1.27 KNNRS 2/504/2 (1) 0,86697

  7.1.28 KNR 222/702/5 0,92062

  7.1.29 KNNR 2/1105/2 6,93000

  7.1.30 KNR 202/504/2 80,72476

Razem (r-g) 372,84680

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 372,8468/(6*0,84)*1,25 = 92,472 m-g 92,472

7.1.2 Zsyp budowlany kpl 1,000

7.1.3 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - lukarna

Wyliczenie ilości robót:

3,21*1,5 4,815000

RAZEM: 4,815000 m2 4,815

7.1.4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna - lukarna

Wyliczenie ilości robót:

3,21*1,5 4,815000

RAZEM: 4,815000 m2 4,815

7.1.5 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,21*0,25 1,552500

RAZEM: 1,552500 m2 1,553

7.1.6 Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,21*1,5 4,815000

RAZEM: 4,815000 m2 4,815

7.1.7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, 
PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy, układanymi w połaci dachu krokwiowego-25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3,21 4,815000

RAZEM: 4,815000 m2 4,815

7.1.8 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 3,300

7.1.9 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-okpay

Wyliczenie ilości robót:

3,25*0,25 0,812500

RAZEM: 0,812500 m2 0,813
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7.1.10 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-wiatrówki

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2*0,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

7.1.11 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami grubości 9,1 mm, gwarancja 40 lat

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3,21 4,815000

RAZEM: 4,815000 m2 4,815

7.1.12 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne

Wyliczenie ilości robót:

21*6,58 138,180000

RAZEM: 138,180000 m2 138,180

7.1.13 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 10,500

7.1.14 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 6,000

7.1.15 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,5*2*0,25+0,78*0,65*0,5 5,503500

RAZEM: 5,503500 m2 5,504

7.1.16 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 6,000

7.1.17 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 1-stronnie m 48,960

7.1.18 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, 
PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy, układanymi w połaci dachu krokwiowego-25 cm

Wyliczenie ilości robót:

21*4,25 89,250000

RAZEM: 89,250000 m2 89,250

7.1.19 Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej Mapeplan B - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21*6,58 138,180000

RAZEM: 138,180000 m2 138,180

7.1.20 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

0,78*0,65*1,2 0,608400

RAZEM: 0,608400 m3 0,608

7.1.21 Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

0,78*0,65*1,2 0,608400

RAZEM: 0,608400 m3 0,608

7.1.22 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

,9*0,75 0,675000

RAZEM: 0,675000 m2 0,675

7.1.23 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

21*6,58 138,180000

RAZEM: 138,180000 m2 138,180

7.1.24 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.50˙mm m 10,500

7.1.25 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 6,000

7.1.26 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 - okapy

Wyliczenie ilości robót:

10,5*0,25 2,625000

RAZEM: 2,625000 m2 2,625

7.1.27 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,78*0,65*0,5)*2 0,507000

RAZEM: 0,507000 m2 0,507

7.1.28 Ławy kominiarskie szt. 1,000

7.1.29 Właz dachowy szt. 1,000
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7.1.30 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna

Wyliczenie ilości robót:

21*6,58 138,180000

RAZEM: 138,180000 m2 138,180

7.1.31 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.32 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.33 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.34 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.35 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa-wełna
25 cm

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.36 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,5*3,1 29,450000

RAZEM: 29,450000 m2 29,450

7.1.37 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

138,18*0,16+29,45*,03+,608 23,600300

RAZEM: 23,600300 m3 23,600

7.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 23,600

7.1.39 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

23,6*1,6 37,760000

RAZEM: 37,760000 t 37,760

7.1.40 Utylizacja papy kpl 1,000
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8 Prace uzupełniające
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

8.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,250

8.1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,250

8.1.4 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.6 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,500

8.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,500

8.1.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,500

8.1.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,500

8.1.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500

8.1.11 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2,000

8.1.12 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000

8.1.13 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000

8.2 Roboty dodatkowe

8.2.1 Instalacja elektryczna kpl 1,000

8.2.2 Remont klatki schodowej kpl 1,000


