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Kosztorys Inwestorski
1 Ściana frontowa NW
1.1 Ocieplenie ściany frontowej (tynk ciepłochronny 40 mm, cokół styropian 4 cm, cokół pod 

gruntem 5cm XPS)

1.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.2 KNRW 202/923/1 6,69885

  1.1.3 KNR 23/2611/1 62,68784

  1.1.4 KNRW 401/701/5 76,0551

  1.1.5 KNRW 401/702/5 4,2072

  1.1.6 KNR 17/2608/1 67,456

  1.1.7 KNR 23/2611/2 16,4176

  1.1.8 KNR 1901/807/3 (2) analogia 401,0178

  1.1.9 KNR 1901/806/1 (2) analogia 290,3922

  1.1.10 KNR 1901/809/2 (2) analogia 14,37624

  1.1.13 KNR 1901/819/4 109,4625

  1.1.14 KNR 1901/819/6 20,79

  1.1.15 KNR 401/535/8 26,325

  1.1.16 KNRW 202/921/4 26,1632

  1.1.17 NNRNKB 202/541/2 30,24

  1.1.18 KNR 401/535/8 6,72

  1.1.19 KNR 222/202/5 17,75536

  1.1.20 NNRNKB 202/541/2 30,24

  1.1.21 KNR 401/535/6 3,212

  1.1.22 NNRNKB 202/519/5 (2) 20,1772

  1.1.23 KNR 401/529/10 4,64

Razem (r-g) 1 235,03

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 235,03/(6*0,84)*1,25 = 306,31 m-g 306,31

1.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 31,45

1.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 230,47

1.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 230,47

1.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 17,53

1.1.6 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie+ościeża

Wyliczenie ilości robót:

230,47+17,53 248,000000

RAZEM: 248,000000 m2 248,00

1.1.7 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne+ościeża

Wyliczenie ilości robót:

230,47+17,53 248,000000

RAZEM: 248,000000 m2 248,00

1.1.8 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV m2 230,47

1.1.9 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny m2 230,47

1.1.10 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 17,532

1.1.11 Filcowanie tynku, ścian m2 230,47

1.1.12 Filcowanie tynku, ościeży m2 17,532

1.1.13 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm m 104,25

1.1.14 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 35˙cm m 15,75

1.1.15 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 87,75

1.1.16 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 22,4

1.1.17 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 22,4

1.1.18 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2 22,4
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1.1.19 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach m2 22,4

1.1.20 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety m2 22,4

1.1.21 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 14,6

1.1.22 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 20˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 14,6

1.1.23 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 8

1.1.24 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 8,97

1.1.25 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 8,97

1.1.26 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 8,97

1.1.27 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 9,2

1.1.28 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III m3 19,8

1.1.29 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2 m2 39,47

1.1.30 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 39,47

1.1.31 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł m 18

1.1.32 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 39,47

1.1.33 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 39,47

1.1.34 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 39,47

1.1.35 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 39,47

1.1.36 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 39,47

1.1.37 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 17,2

1.1.38 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 19,8

1.1.39 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 14,4

1.1.40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 14,4

1.1.41 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 8,09

1.1.42 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 8,09

1.1.43 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8,09*1,6 12,944000

RAZEM: 12,944000 t 12,94
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2 Ściana lewa SE
2.1 Ocieplenie ściany lewej SE (tynk ciepłochronny 40mm, cokół 4 cm pod gruntem 5 cm XPS 

)

2.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2 KNRW 202/923/1 4,19823

  2.1.3 KNR 23/2611/1 66,12048

  2.1.4 KNRW 401/701/5 80,2197

  2.1.5 KNRW 401/702/5 5,6136

  2.1.6 KNR 401/535/8 4,32

  2.1.7 KNR 401/535/8 0,822

  2.1.8 KNR 222/202/5 2,17186

  2.1.9 NNRNKB 202/541/2 6,7365

  2.1.10 KNR 401/336/1 43,52

  2.1.11 KNR 1901/321/4 analogia 114,92

  2.1.12 KNR 401/324/2 (1) 36,72

  2.1.13 KNR 1901/313/5 7,6

  2.1.14 KNR 23/2611/1 72,48256

  2.1.15 KNR 23/2611/2 17,64098

Razem (r-g) 463,0859

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 463,0859/(6*0,84)*1,25 = 114,85 m-g 114,85

2.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 19,71

2.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 243,09

2.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 243,09

2.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 23,39

2.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 14,4

2.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2 2,74

2.1.8 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach m2 2,74

2.1.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety m2 4,99

2.1.10 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

17*4 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,000

2.1.11 Osadzenie belek - osadzenie ankr wzmacniających m 68

2.1.12 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły m 68

2.1.13 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł, 
powierzchnia do 0,50˙m2 miejsce 2

2.1.14 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

243,09+23,39 266,480000

RAZEM: 266,480000 m2 266,48

2.1.15 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 266,48

2.1.16 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV m2 243,09

2.1.17 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny m2 243,09

2.1.18 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 23,39

2.1.19 Filcowanie tynku, ścian m2 243,09

2.1.20 Filcowanie tynku, ościeży m2 23,39

2.1.21 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm m 221,35

2.1.22 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18*0,55 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90
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2.1.23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół

Wyliczenie ilości robót:

18*0,55 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

2.1.24 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

18*0,55 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

2.1.25 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18*0,8 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,4

2.1.26 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2*0,6 23,760000

RAZEM: 23,760000 m3 23,8

2.1.27 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.28 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.29 Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów, z cegły budowlanej, wykonanie wykopu odcinkami do 
1˙m pomurowanie, ułożenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9) m3 3,3

2.1.30 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane kg 24,86

2.1.31 Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu Peri, prostokątne, szerokości do 0,6˙m, wariant 1 m3 1,5

2.1.32 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł m 18

2.1.33 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.34 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.35 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.36 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2 39,600000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

2.1.37 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 39,47

2.1.38 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 18

2.1.39 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

18*2,2*0,5 19,800000

RAZEM: 19,800000 m3 19,8

2.1.40 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 19,5

2.1.41 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19,5

2.1.42 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18*1,2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,6
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2.1.43 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

18*1,2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,6

2.1.44 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 8,1

2.1.45 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 8,1

2.1.46 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8,1*1,6 12,960000

RAZEM: 12,960000 t 12,96
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3 Ściana prawa SW
3.1 Ocieplenie ściany prawej  (tynk ciepłochronny 40 mm, cokół 4 cm cm pod gruntem 5 cm 

XPS )

3.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2 KNRW 202/923/1 8,46675

  3.1.3 KNR 23/2611/1 58,6568

  3.1.4 KNRW 401/701/5 71,1645

  3.1.5 KNRW 401/702/5 5,4096

  3.1.6 KNR 401/535/8 4,08

  3.1.7 KNR 401/535/8 1,476

  3.1.8 KNR 222/202/5 6,83264

  3.1.9 NNRNKB 202/541/2 11,637

  3.1.10 KNR 23/2611/1 58,6568

  3.1.11 KNR 23/2611/2 15,76818

  3.1.18 KNRW 401/701/5 2,244

Razem (r-g) 244,3923

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 244,3923/(6*0,84)*1,25 = 60,61 m-g 60,61

3.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 39,75

3.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 215,65

3.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 215,65

3.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża m2 22,54

3.1.6 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 13,6

3.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2 4,92

3.1.8 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach m2 8,62

3.1.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety m2 8,62

3.1.10 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 215,65

3.1.11 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 238,19

3.1.12 Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5˙m2 na ścianach płaskich, z zaprawy tynk 
ciepłochronny, tynk kategorii IV m2 215,65

3.1.13 Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10˙mm, z zaprawy tynk ciepłochronny m2 215,65

3.1.14 Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach, z zaprawy tynk ciepłochronny, szerokość 
15-25˙cm m2 22,54

3.1.15 Filcowanie tynku, ścian m2 215,65

3.1.16 Filcowanie tynku, ościeży m2 22,54

3.1.17 Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm m 192,78

3.1.18 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 6,8

3.1.19 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 6,8

3.1.20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 6,8

3.1.21 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17*0,8 13,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,6

3.1.22 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

17*0,6*2,2 22,440000

RAZEM: 22,440000 m3 22,4

3.1.23 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

17*2,2 37,400000

RAZEM: 37,400000 m2 37,40

3.1.24 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

Wyliczenie ilości robót:

17*2,2 37,400000

RAZEM: 37,400000 m2 37,40
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3.1.25 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł m 17

3.1.26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 37,4

3.1.27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 37,4

3.1.28 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 37,4

3.1.29 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 37,4

3.1.30 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 37,4

3.1.31 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 17

3.1.32 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 22,4

3.1.33 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 7,65

3.1.34 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 7,65

3.1.35 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

7,56*1,6 12,096000

RAZEM: 12,096000 t 12,10
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4 Ściana tylna
4.1 Ocieplenie ściany tylnej NE (styr 15 cm cokół 10 cm pod gruntem 5 cm XPS )

4.1.1 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 761,7859

S=6  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 761,7859/(6*0,84)*1,25 = 188,93 m-g 188,93

4.1.2 Osłony okien, folią polietylenową m2 15,92

4.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 255,35

4.1.4 Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne m2 255,35

4.1.5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm-ościeża

Wyliczenie ilości robót:

7,99+6,3 14,290000

RAZEM: 14,290000 m2 14,29

4.1.6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 14,6

4.1.7 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 20˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 14,6

4.1.8 Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wymiana uchwytów do rur spustowych szt 8

4.1.9 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,7+1,44 2,140000

RAZEM: 2,140000 m2 2,14

4.1.10 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie na podokiennikach

Wyliczenie ilości robót:

2,8+1,23 4,030000

RAZEM: 4,030000 m2 4,03

4.1.11 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-parapety m2 4,03

4.1.12 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

255,35+14,29 269,640000

RAZEM: 269,640000 m2 269,64

4.1.13 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 269,64

4.1.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm 
Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 15 cm, tynk Stolit K baranek, masa 
Sto-Annierungsputz m2 255,35

4.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża w technologii STO Therm 
Classic, z wyprawą elewacyjną (ręcznie), płyty grubości 3 cm, tynk Stolit K baranek, masa 
Sto-Annierungsputz-ościeża m2 14,29

4.1.16 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne-cokół m2 9,33

4.1.17 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie-cokół m2 9,33

4.1.18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Tynk mozaikowy m2 9,33

4.1.19 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,58*0,8 14,864000

RAZEM: 14,864000 m2 14,9

4.1.20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

18,58*2,2*0,6 24,525600

RAZEM: 24,525600 m3 24,5

4.1.21 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

18,58*2,2 40,876000

RAZEM: 40,876000 m2 40,88

4.1.22 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 40,88

4.1.23 Pogłębienie (podbicie) istniejących fundamentów, z cegły budowlanej, wykonanie wykopu odcinkami do 
1˙m pomurowanie, ułożenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9) m3 2,2

4.1.24 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane kg 14,21

4.1.25 Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu Peri, prostokątne, szerokości do 0,6˙m, wariant 1 m3 1
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4.1.26 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianaych murowanych z cegły zwykłej przy 
użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 2 cegieł m 18,58

4.1.27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa m2 40,88

4.1.28 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 40,88

4.1.29 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 40,88

4.1.30 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 40,88

4.1.31 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 40,88

4.1.32 Analogia - listwy dociskowe do folii kubełkowej m 18,58

4.1.33 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 24,5

4.1.34 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV m 20,2

4.1.35 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,2

4.1.36 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20,2*1,2 24,240000

RAZEM: 24,240000 m2 24,2

4.1.37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 24,2

4.1.38 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 8,36

4.1.39 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 8,36

4.1.40 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8,36*1,6 13,376000

RAZEM: 13,376000 t 13,38
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5 Stolarka okienna i drzwiowa
5.1 Stolarka okienna i drzwiowa

5.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 (0,97*2,7)

Wyliczenie ilości robót:

0,97*0,3+(2,7*2)*0,3 1,911000

RAZEM: 1,911000 m2 1,911

5.1.2 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, z naświetlem, ponad 1,5˙m2 m2 2,62

5.1.3 Wymiana i naprawa elementów skrzydeł drzwiowych wymiana uszkodzonych elem. bez rozbierania 
skrzydeł ramiaki poziome górne (poz 16) szt 1

5.1.4 Renowacja drzwi wejściowych głównych kpl 1
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6 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego

6.1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej m2 214,7

6.1.2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 214,7

6.1.3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 214,7

6.1.4 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
płyty grubości 10˙cm, zaprawa Sto-Baukleber m2 214,7

6.1.5 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), 
szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa StoLevell Uni m2 214,7

6.1.6 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne m2 214,7

6.1.7 Przełożenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oświetleniowe itp.) - dotyczy całej piwnicy - 
kalkulacja indywidualna kpl 1

6.1.8 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy m3 5,37

6.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 5,37

6.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,37

6.1.11 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5,37*1,6 8,592000

RAZEM: 8,592000 t 8,59
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7 Docieplenie stropodachu i remont dachu
7.1 Docieplenie stropodachu i remont dachu

7.1.1 Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe m2 263,54

7.1.2 Rozebranie elementów stropów drewnianych, zasypek m2 263,54

7.1.3 Rozebranie elementów stropów drewnianych, ślepych pułapów m2 263,54

7.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 263,54

7.1.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa m2 263,54

7.1.6 Przybicie do podłogi płyt OSB-3 gr. 22 mm m2 263,54

7.1.7 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

263,51*0,1 26,351000

RAZEM: 26,351000 m3 26,35

7.1.8 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 26,35

7.1.9 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 380

7.1.10 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna m2 380

7.1.11 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

18+17+15,83+15,86 66,690000

RAZEM: 66,690000 m2 66,690

7.1.12 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

15,83+15,68 31,510000

RAZEM: 31,510000 m 31,510

7.1.13 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 18

7.1.14 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 1-stronnie m 48

7.1.15 Wymiana deskowania dachów, na styk, deski 25˙mm m2 114

7.1.16 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.55˙mm m 31,51

7.1.17 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-okpay m2 7,88

7.1.18 Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm-wiatrówki

Wyliczenie ilości robót:

35*0,45 15,750000

RAZEM: 15,750000 m2 15,750

7.1.19 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże drewniane m2 380

7.1.20 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włazy dachowe mb 3,2

7.1.21 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy mb 9,6

7.1.22 Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5˙m3/miejsce m3 0,86

7.1.23 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

26,35+0,86 27,210000

RAZEM: 27,210000 m3 27,21

7.1.24 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

26,35+0,86 27,210000

RAZEM: 27,210000 m3 27,21

7.1.25 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

26,35*1,6 42,160000

RAZEM: 42,160000 t 42,16

7.1.26 Utylizacja papy kpl 1
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8 Prace dodatkowe
8.1 Prace uzupełnające

8.1.1 Przystosowanie obiektu do poruszania się osób z niepełnosprawnościami

8.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III m3 2,25

8.1.3 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 2,25

8.1.4 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 2,25

8.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.6 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1˙cm 
zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

8.1.7 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 4,5

8.1.8 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 4,5

8.1.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 4,5

8.1.10 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 4,5

8.1.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,5

8.1.12 Pasy ostrzegawcze dla osób nie widomych - żółte szt. 2

8.1.13 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1

8.1.14 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1

8.1.15 Odnowienie klatki schodowej kpl 1

8.1.16 Odnowienie instalacji elektrycznej kpl 1


