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1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1930

1.3 INWESTOR (nazwa lub imię
i nazwisko, PESEL*) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tożsamości)

Wspólnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku

ul. Sowia 2 ul. Sowia 2 

58-320 Walim 58-320 Walim

DOLNOŚLĄSKIE

NIP: 8862815023

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt

Biuro Usług Inwestycyjnych ANXOS Paweł Sosialuk
ul. Świętej Barbary 78

58-370 Boguszów-Gorce

383349711

3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

...................

podpis

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

1 Dawid Sosialuk Inwentaryzacja oraz obliczenia cieplne

5. Miejscowość: Świebodzice Data wykonania opracowania 28 sierpień 2023

6. Spis treści

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogólne Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. Liczba kondygnacji 4 4

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej [m3] 1607,04 1607,04

2.1.4. Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 689,37 689,37

2.1.5.
Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i
wykonywaniu zadań publicznych przez organy
administracji publicznej [m2]

576,00 576,00

2.1.6. Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4)
[%] 83,55 83,55

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 11,00 11,00

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 40,00 40,00

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej --- ---

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe

2.1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,38 0,38

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... ...

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody
budowlane W/(m2∙K)

Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

2.2.1. Ściany zewnętrzne 1,00; 1,00 0,19; 0,26

2.2.2. Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami 6,29; 0,54 0,10; 0,14

2.2.3. Strop nad piwnicą 1,12 0,25

2.2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych --- ---

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 1,30 0,90

2.2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 1,60 1,60

2.2.7. Ściany wewnętrzne 1,94 1,94

2.2.8. Stropy wewnętrzne 1,26 1,26

2.2.9. Drzwi wewnętrzne 1,60 1,60

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i
współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed

termomodernizacją
Stan po

termomodernizacji

2.3.1. Sprawność wytwarzania 0,858 0,858

2.3.2. Sprawność przesyłu 1,000 1,000

2.3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,930 0,930

2.3.4. Sprawność akumulacji 1,000 1,000

2.3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1,000
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2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej
wody użytkowej Stan przed

termomodernizacją
Stan po

termomodernizacji

2.4.1. Sprawność wytwarzania 0,672 0,672

2.4.2. Sprawność przesyłu 0,800 0,800

2.4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. Sprawność akumulacji 0,983 0,983

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/kanały
grawitacyjne

stolarka/kanały
grawitacyjne

2.5.1.3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 803,52 676,45

2.5.1.4. Krotność wymian powietrza [1/h] 0,50 0,42

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed
termomodernizacją

Stan po
termomodernizacji

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 61,88 34,78

2.6.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie
cwu [kW] 3,02 3,02

2.6.3.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

738,14 267,54

2.6.4.
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

924,84 335,22

2.6.5. Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 108,10 108,10

2.6.6.

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu
ciepła) [GJ/rok]

--- ---

2.6.7.
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]

--- ---

2.6.8.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]

355,97 129,02

2.6.9.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]

446,01 161,66

2.6.10.1
) Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0,00
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2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania
audytu) Stan przed

termomodernizacją
Stan po

termomodernizacji

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 2) [zł/GJ] 44,11 44,11

2.7.2.
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc
3) [zł/(MW∙m-c)]

0,00 0,00

2.7.3. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 2)
[zł/m3]

30,75 30,75

2.7.4.
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej
wody użytkowej na miesiąc 3) [zł/(MW∙m-c)]

0,00 0,00

2.7.5. Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej
 [zł/(m2∙m-c)]

6,07 2,31

2.7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 250,00 250,00

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00

2.8.1. Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2.8.1.1 EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową [kWh/(m²rok)] 498,15 213,79

2.8.1.2 EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m²rok)] 557,87 245,08

2.8.1.3 Oszczędności energii pierwotnej [%] 57,08

2.8.1.4 Roczne zużycie enrgii pierwotnej: w lokalach
mieszkalnych [MWh/rok] 321,33 141,17

2.8.1.5 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej
[MWh/rok] 286,93 123,14

2.8.1.6 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [MWh/rok] 163,79

2.8.1.7 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 0,00

2.8.1.8 Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok] 589,63

2.8.1.9 Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok] 11,56

2.8.1.10 Szacowana emisja gazów cieplarnianych CO2 [t
CO2/rok] 79,29 34,03

2.8.1.11 Uniknięta emisja CO2 [t CO2/rok] 45,26

2.8.1.12 Redukcja emisji CO2 [% CO2/rok] 57,08

2.8.1.13 Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 26 005,48

2.8.1.14 Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] -

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2.8.2.1.
Koszty całkowite przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w
wierszu 2.8.2.2. [zł]

netto brutto

450 406,86 486 439,41

2.8.2.2.
Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji
instalacji odnawialnego źródła energii4) [zł]

netto brutto

0,00 0,00
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2.8.2.3.

Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo
modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w
łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii4)
[%]

0,00

2.8.2.4. Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE

2.8.2.5. Premia termomodernizacyjna6) [zł] 105 674,99

2.9. Grant termomodernizacyjny

2.9.1.

Maksymalna wartość wskaźnika EP określona zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
[kWh/(m2]

65,00

2.9.2.
Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJĄ7) wymaganiom izolacyjności
cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane

2.9.3. Wysokość grantu termomodernizacyjnego8)**) [zł] 0,00

2.10. Premia MZG i grant MZG9)

2.10.1.
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego7) w
budynku jest spełniony warunek, o którym mowa w art.
11h ust. 1 ustawy

NIE

2.10.2. Wysokość premii MZG [zł] 0,00

2.10.3. Wysokość grantu MZG4)***) [zł] 0,00

2.10.4. Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG
[zł] 0,00

2.11. Inne

2.11.1. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna
kogeneracja

2.11.2. Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków

2.11.3. Przedsięwzięcie NIE STANOWI przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym w mowa w art. 11g ust. 2
ustawy

2.11.4.
Z audytu energetycznego WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania,
o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10)

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział
odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.
3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.
4) Jeśli dotyczy.
5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.
6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG.
7) Niepotrzebne skreślić.
8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna.
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.
10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego
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oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.
*) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:
1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% łącznych kosztów łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy
**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto
***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie
dla każdej części budynku.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspierających poprawę warunków
mieszkaniowych.
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz
szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać
wykonanie weryfikacji audytów.
7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej.
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej.
10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu
sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby
ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora
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3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

0 zł

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

500000 zł

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 2185,43 m3

Kubatura ogrzewania - 1607,04 m3

Powierzchnia netto budynku - 689,37 m2

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 576,00 m2

Współczynnik kształtu - 0,38 m-1

Powierzchnia zabudowy budynku - 0,00 m2

Ilość mieszkań - 11,00

Ilość mieszkańców - 40,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu
energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata
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4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne 1,00; 1,00 W/(m2∙K)

Dach/stropodach 6,29; 0,54 W/(m2∙K)

Strop piwnicy 1,12 W/(m2∙K)

Okna 1,30 W/(m2∙K)

Drzwi/bramy 1,60 W/(m2∙K)

Okna połaciowe --- W/(m2∙K)

Ściany wewnętrzne 1,94 W/(m2∙K)

Stropy wewnętrzne 1,26 W/(m2∙K)

Drzwi wewnętrzne 1,60 W/(m2∙K)

4.4. Taryfy i opłaty

Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 44,11 zł/GJ 44,11 zł/GJ

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na
ogrzewanie 0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c)

Inne koszty, abonament 100,00 zł/m-c 100,00 zł/m-c

Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji

Opłata za 1 GJ 55,47 zł/GJ 55,47 zł/GJ

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na
podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c)

Inne koszty, abonament 150,00 zł/m-c 150,00 zł/m-c

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Źródło ogrzewania

Rodzaj paliwa
Cena

jednostki
paliwa

% udział
źródła Wartość opałowa Cena za

GJ
średnia ważona

opłata za GJ

Paliwo - Gaz ziemny 2,41zł 75% 0,036 GJ/m3 67,15zł 67,15

Σ 75%

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Źródło ogrzewania 45%

Wytwarzanie
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55ºC) o mocy
nominalnej do 50kW ηH,g = 0,910
Paliwo - gaz ziemny

Przesyłanie ciepła Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w
przestrzeni lokalu mieszkalnego) ηH,d = 1,000

Regulacja systemu grzewczego

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej
z zaworem termostatycznym o działaniu
proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i
optymalizującą

ηH,e = 0,930



Projekt: AUDYT/43/2023
Licencja dla: Biuro Usług Inwestycyjnych ANXOS, Paweł Sosialuk [001]

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 9 -

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000

Czas ogrzewania w okresie
tygodnia Liczba dni: 7 dni wt = 1,000

Przerwy w ogrzewaniu w okresie
doby Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s = 0,846

Informacje uzupełniające
dotyczące przerw w ogrzewaniu ...

Modernizacja systemu
grzewczego po 1984 r.

Instalacja była modernizowana po 1984 r.

Modernizacja polegała na: wymieniono na piece
gazowe dwufunkcyjne.

Źródło ogrzewania 55%

Wytwarzanie
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r.

ηH,g = 0,820
Paliwo - węgiel kamienny

Przesyłanie ciepła Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) ηH,d = 1,000

Regulacja systemu grzewczego

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej
z zaworem termostatycznym o działaniu
proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i
optymalizującą

ηH,e = 0,930

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000

Czas ogrzewania w okresie
tygodnia Liczba dni: 7 dni wt = 1,000

Przerwy w ogrzewaniu w okresie
doby Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s = 0,763

Informacje uzupełniające
dotyczące przerw w ogrzewaniu ...

Modernizacja systemu
grzewczego po 1984 r. Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW

4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Źródło ciepłej wody użytkowej 10%

Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
ciepłej wody użytkowej bez strat)

ηW,g = 0,960

Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

ηW,d = 0,800

Regulacja i wykorzystanie --- ηW,e = 1,000

Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

ηW,s = 0,850

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e = 0,653
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Źródło ciepłej wody użytkowej 45%

Wytwarzanie ciepła Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i
ciepłej wody użytkowej)

ηW,g = 0,650

Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

ηW,d = 0,800

Regulacja i wykorzystanie --- ηW,e = 1,000

Akumulacja ciepła ... ηW,s = 1,000

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e = 0,520

Źródło ciepłej wody użytkowej 45%

Wytwarzanie ciepła Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i
ciepłej wody użytkowej)

ηW,g = 0,650

Przesył ciepłej wody Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

ηW,d = 0,800

Regulacja i wykorzystanie --- ηW,e = 1,000

Akumulacja ciepła ... ηW,s = 1,000

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e = 0,520

Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposób doprowadzania i
odprowadzania powietrza stolarka/kanały grawitacyjne

Strumień powietrza
wentylacyjnego 803,52

Krotność wymian powietrza 0,50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych
usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy

Ściana wewnętrzna Stan ścian wewnętrznych średni.

Strop wewnętrzny piwnicy

Współczynnik przenikania stropu piwnicznego jest większy niż wartość
maksymalna wg aktualnie obowiązujących przepisów WT2021. Tynki w stanie
zawilgoconym. Wskazane są: zbicie odpadających tynków, poprawienie
izolacyjności termicznej oraz inne niezbędne roboty uwzględniające
technologię wykonania.

Stropodach

Współczynnik przenikania stropodachu jest większy niż wartość maksymalna
wg aktualnie obowiązujących przepisów WT2021. Stan ogólny stropodachu
dobry. Wskazane są: poprawa izolacyjności termicznej,rozebranie podłogi
strychowej wraz z jej odtworzeniem oraz inne niezbędne roboty uwzględniające
technologię wykonania.

Ściana zewnętrzna

Współczynnik przenikania ściany zewnętrznych jest większy niż wartość
maksymalna wg aktualnie obowiązujących przepisów WT2021. Ściana w
stanie zawilgoconym. Wskazane są: zbicie odpadających tynków, poprawienie
izolacyjności termicznej, nałożenie wyprawy tynkarskiej,  wymiana obróbek
blacharskich i parapetów oraz inne niezbędne roboty uwzględniające
technologię wykonania. Ściana fundamentowa w stanie zawilgoconym.
Konieczne wykonanie odwodnienia, iniekcji grawitacyjnej oraz
izolacjiprzeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

Ściana zewnętrzna cokół

Współczynnik przenikania ścian zewnętrznych - cokół jest większy niż wartość
maksymalna wg aktualnie obowiązujących przepisów WT2021. Ściana w
stanie zawilgoconym. Wskazane są: zbicie odpadających tynków, poprawienie
izolacyjności termicznej, wymiana obróbek blacharskich oraz inne niezbędne
roboty uwzględniające technologię wykonania.

Okno zewnętrzne OZ

Współczynnik przenikania stolarki okiennej jest większy niż wartość
maksymalna wg aktualnie obowiązujących przepisów WT2021. Wskazane są:
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem robót wykończeniowych
wewnątrz oraz inne niezbędne roboty uwzględniające technologię wykonania.

System grzewczy

Ogrzewanie etażowe indywidualne w każdym lokalu: w 5 mieszkaniach
piecgazowy dwufunkcyjny, w 6 mieszkaniach ogrzewanie piecem
węglowym.Częściowo zamontowane zawory termostatyczne sprzyjają
racjonalnemuużytkowaniu energii cieplnej. Na podstawie oględzin ogólny stan
technicznyużytkowanej instalacji ocenia się jako dostateczny. Brak
miejscowych ubytkówwody instalacyjnej. Przewody zapewniające
rozprowadzenie czynnikagrzejnego w zależności od mieszkania są lub nie są
zaizolowane. Przewodypoprowadzone są w ścianach i po wierzchu. Istniejące
rozwiązanie ogrzewaniaw budynku częściowo stwarza warunki do
racjonalnego gospodarowaniaenergią cieplną. Założenia projektowe nie
przewidują zmiany źródeł ciepła wposzczególnych lokalach mieszkalnych oraz
brak możliwości podłączenia dosieci ciepłowniczej.

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Instalacja C.W.U. typu tradycyjnego zasilana piecem gazowym w 5
mieszkaniach, w 5 mieszkaniach bojler elektryczny oraz w 1 mieszkaniu piec
węglowy dwufunkcyjny. Stan przewodów i armatury  - dostateczny, Instalacja
rozprowadzająca w zależności od mieszkania jest lub nie jest zaizolowana do
każdego punktu poboru.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany,
stropy i stropodachy

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach

Proponowany materiał dodatkowej izolacji Wariant 1, Wełna mineralna , λ= 0,036 [W/(m∙K)]; 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 227,52m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 227,52m2

Stopniodni: 8880,00 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC

Stan
istniejący

Wariant numer 

Wariant
1

Wariant
1.1

Wariant
1.2

Wariant
1.3

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Grubość proponowanej dodatkowej
izolacji b cm --- 22 23 24 25

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,263 0,145 0,139 0,134 0,129

Opór cieplny R (m2K)/W 0,79 6,90 7,18 7,46 7,74

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 6,11 6,39 6,67 6,94

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 220,55 25,29 24,31 23,41 22,56

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0115 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 8611,81 8654,96 8694,90 8731,96

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 245,18 255,35 265,78 276,21

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 60246,02 62745,01 65307,89 67870,76

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,00 7,25 7,51 7,77

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego: 

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 60246,02 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,00 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 22 cm

UWAGI:

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Rozebranie podłogi strychowej wraz z jej odtworzeniem,
3) Wykonanie ocieplenia stropodachu,
4) Roboty wykończeniowe,
5) Inne roboty wynikające z technologii.
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy

Proponowany materiał dodatkowej izolacji Wariant 1, Styropian szary, λ= 0,035 [W/(m∙K)]; 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 199,00m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 199,00m2

Stopniodni: 4262,40 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC

Stan
istniejący

Wariant numer 

Wariant
1

Wariant
1.1

Wariant
1.2

Wariant
1.3

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Grubość proponowanej dodatkowej
izolacji b cm --- 11 12 13 14

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,115 0,248 0,231 0,217 0,204

Opór cieplny R (m2K)/W 0,90 4,04 4,33 4,61 4,90

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,14 3,43 3,71 4,00

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 81,75 18,14 16,94 15,89 14,97

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0089 0,0020 0,0018 0,0017 0,0016

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 2805,27 2858,14 2904,45 2945,35

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 211,66 219,64 236,21 255,03

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 45489,97 47205,03 50766,25 54811,05

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 16,22 16,52 17,48 18,61

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego: 

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 45489,97 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,22 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 11 cm

UWAGI:

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wyprawą oraz malowaniem,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół

Proponowany materiał dodatkowej izolacji Wariant 1, Styropian szary, λ= 0,035 [W/(m∙K)]; 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 64,86m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 64,86m2

Stopniodni: 4895,60 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC

Stan
istniejący

Wariant numer 

Wariant
1

Wariant
1.1

Wariant
1.2

Wariant
1.3

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Grubość proponowanej dodatkowej
izolacji b cm --- 10 11 12 13

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,002 0,256 0,239 0,223 0,210

Opór cieplny R (m2K)/W 1,00 3,91 4,19 4,48 4,76

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 2,91 3,19 3,48 3,77

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 27,49 7,12 6,63 6,20 5,82

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0026 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 898,56 920,21 939,07 955,65

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 398,77 420,57 442,32 470,08

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 27933,36 29460,42 30983,99 32928,54

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 31,09 32,01 32,99 34,46

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego: 

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27933,36 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 31,09 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm

UWAGI:

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie izolacji cieplnej,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.



Projekt: AUDYT/43/2023
Licencja dla: Biuro Usług Inwestycyjnych ANXOS, Paweł Sosialuk [001]

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 15 -

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Proponowany materiał dodatkowej izolacji Wariant 1, Styropian szary, λ= 0,035 [W/(m∙K)]; 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 514,66m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 514,66m2

Stopniodni: 4895,60 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC

Stan
istniejący

Wariant numer 

Wariant
1

Wariant
1.1

Wariant
1.2

Wariant
1.3

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 44,11 44,11 44,11 44,11 44,11

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Grubość proponowanej dodatkowej
izolacji b cm --- 15 16 17 18

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,002 0,199 0,188 0,179 0,170

Opór cieplny R (m2K)/W 1,00 5,02 5,31 5,60 5,88

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 4,03 4,31 4,60 4,88

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 218,13 41,20 39,09 37,18 35,45

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0206 0,0039 0,0037 0,0035 0,0034

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 7803,34 7896,56 7980,68 8056,98

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 602,71 610,32 616,87 623,36

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 335005,9
9

339235,8
7

342876,5
8

346483,9
3

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 42,93 42,96 42,96 43,00

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego: 

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 335005,99 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 42,93 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm

UWAGI:

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie ocieplenia ścian wraz z wyprawą elewacyjną oraz malowaniem,
3) Iniekcja grawitacyjna oraz wodna ścian fundamentowych wraz z robotami ziemnymi,
4) Roboty wykończeniowe,
5) Inne roboty wynikające z technologii.
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6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 570,30 m3/h
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 76,03m2
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 76,03m2
Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 11,60m2
Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )
Stopniodni: 4895,60 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC

Stan
istniejący

Wariant
numer 

W1

Opłata za 1 GJ zł/GJ 61,28 61,28

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00

Inne koszty, abonament zł/m-c 100,00 100,00

Współczynnik cm 1,35 1,00

Współczynnik cr 1,20 0,85

Współczynnik a --- ---

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,300 0,900

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 89,16 61,26

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0144 0,0088

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 1709,84

Cena jednostkowa wymiany okien
lub drzwi zł/m2 --- 1417,95

Koszt realizacji wymiany okien lub
drzwi Nok zł --- 17764,08

Koszt realizacji modernizacji
wentylacji Nw zł --- 0,00

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 10,39

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego: 

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17764,08 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,39 lat

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

UWAGI:

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wymiana stolarki okiennej,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.
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6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na
przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Stan istniejący

Ciepło właściwe wody cW
[kJ/(kg•K)

] 4,18

Gęstość wody ρW [kg/m3] 1000

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,90

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 576,00

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 1,60

Czas użytkowania τ [h] 24,00

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,67

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 0,80

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 0,98

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 108,10

Max moc cieplna qcwu [kW] 3,02

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejący

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 44,11

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW] 0,00

Inne koszty, abonament [zł] 100,00

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ] 738,14

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0619

Sprawność systemu grzewczego 0,798

Roczna oszczędność kosztów ΔO [zł/rok] ---

Koszt modernizacji [zł] ---

SPBT [lat] ---
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót SPBT

[zł] [lat]

1. Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02 zł 7,00

2. Modernizacja przegrody OZ 17 764,08 zł 10,39

3. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy 45 489,97 zł 16,22

4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół 27 933,36 zł 31,09

5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 335 005,99 zł 42,93

Modernizacja systemu grzewczego --- ---

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1

Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02

2 Modernizacja przegrody OZ 17 764,08

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy 45 489,97

4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół 27 933,36

5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 335 005,99

Całkowity koszt 486 439,41

Wariant 2

Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy 45 489,97

3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół 27 933,36

4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 335 005,99

Całkowity koszt 468 675,34
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Wariant 3

Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy 45 489,97

3 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół 27 933,36

Całkowity koszt 133 669,35

Wariant 4

Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy 45 489,97

Całkowity koszt 105 735,99

Wariant 5

Usprawnienie Koszt

1 Modernizacja przegrody Stropodach 60 246,02

Całkowity koszt 60 246,02

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant

Sumarycz
na strata

ciepła
budynku

Roczne
zapotrzeb

owanie
energii

budynku

Średnia
temperat

ura
pomieszc

zeń
ogrzewan

ych

Powierzc
hnia

pomieszc
zeń

ogrzewan
ych

Kubatura
pomieszc

zeń
ogrzewan

ych

Kubatura
budynku

Kubatura
przestrze

ni
ogrzewan

ej

Wskaźnik
cieplny

budynku

Stosunek
pow.

przegród
zewnętrz
nych do
kubatury
przestrze

ni
ogrzewan

ej A/V

[MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m]

0 0,0619 738,14 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 45,66 0,38

1 0,0348 267,54 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 23,41 0,38

2 0,0377 284,20 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 23,41 0,38

3 0,0544 518,41 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 33,83 0,38

4 0,0563 545,73 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 35,03 0,38

5 0,0619 592,86 20,00 576,00 1607,04 2185,43 1607,04 39,32 0,38
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7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Wariant
Qh0,1co Q0,1cwu

η0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 ΔO %ΔO
qh0,1co q0,1cwu

-
GJ GJ

- - - GJ zł zł %
MW MW

0
738,14 108,10

0,80 1,00 1,00 1032,95 49786,70 --- ---
0,0619 0,0030

1
267,54 108,10

0,80 1,00 1,00 443,32 23781,23 26005,48 52,23
0,0348 0,0030

2
284,20 108,10

0,80 1,00 1,00 464,19 24701,77 25084,94 50,38
0,0377 0,0030

3
518,41 108,10

0,80 1,00 1,00 757,64 37644,15 12142,55 24,39
0,0544 0,0030

4
545,73 108,10

0,80 1,00 1,00 791,87 39154,19 10632,52 21,36
0,0563 0,0030

5
592,86 108,10

0,80 1,00 1,00 850,93 41758,68 8028,03 16,12
0,0619 0,0030

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant
przedsięwzięcia

termomodernizacyjn
ego

Koszty całkowite
Roczne

oszczędności
kosztów energii

Procentowa
oszczędność

zapotrzebowania na
energię (z

uwzględnieniem
sprawności
całkowitej)

Premia
termomodernizacyjn

a

[zł] [zł/rok] [%] [zł]

1. 486 439,41 26 005,48 57,08 105 674,99

2. 468 675,34 25 084,94 55,06 101 815,89

3. 133 669,35 12 142,55 26,65 29 038,57

4. 105 735,99 10 632,52 23,34 22 970,28

5. 60 246,02 8 028,03 17,62 13 087,96

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity --- 486 439,41 zł

- planowana kwota środków własnych --- 0,00 zł

- planowana kwota kredytu --- 486 439,41 zł

- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 105 674,99 zł

- roczne oszczędności kosztów energii --- 26 005,48 zł tj. 57,08 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Wełna mineralna 

Uwagi:  

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Rozebranie podłogi strychowej wraz z jej odtworzeniem,
3) Wykonanie ocieplenia stropodachu,
4) Roboty wykończeniowe,
5) Inne roboty wynikające z technologii.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny piwnicy

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 11 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian szary

Uwagi:  

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie ocieplenia stropu wraz z wyprawą oraz malowaniem,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna cokół

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian szary

Uwagi:  

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie izolacji cieplnej,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropian szary

Uwagi:  

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wykonanie ocieplenia ścian wraz z wyprawą elewacyjną oraz malowaniem,
3) Iniekcja grawitacyjna oraz wodna ścian fundamentowych wraz z robotami ziemnymi,
4) Roboty wykończeniowe,
5) Inne roboty wynikające z technologii.
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O1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:  

Roboty obejmują:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Wymiana stolarki okiennej,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Inne roboty wynikające z technologii.
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