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UMOWA

zawarta W dniu ..o, r. w Zabrzu, pomiedzy:

DB Cargo Polska Spoétka Akcyjna

z siedzibg w: 41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 337

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Gli-
wicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000057814, wysokos$¢
kapitatu zaktadowego: 240 472 223,85 PLN, wptacony w catosci, NIP: 6320000051, REGON: 272192684,
reprezentowang przez:

1. [imie i nazwisko] — [funkcja]

2....

- zwang w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”
a
Jezeli wykonawcg jest spotka z 0.0. lub spotka akcyjna:

[firma wykonawcy]

z siedzibg w: [adres]

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ...,
... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ..., wysokos¢ kapitatu zaktado-
wego: ... [w przypadku spétki akcyjnej podac réwniez wysokosé wptaconego kapitatu zaktadowego], NIP: ...,
REGON: ...,

reprezentowang przez:

1. [imie i nazwisko] — [funkcja]

2.

lub jezeli wykonawcg jest osobowa spétka handlowa (spétka jawna):

[firma wykonawcy]

z siedzibg w: [adres]

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w ...,
... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ..., NIP: ..., REGON: ...,
reprezentowang przez:

1. [imie i nazwisko] — [funkcja]

2...



lub jezeli wykonawcg sg wspdlnicy spotki cywilnej:

1. [imie i nazwisko], zam: [adres], PESEL.: ...

prowadzacg (ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firma [firma] pod adresem: [adres] na podstawie wpisu do Cen-
tralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ..., REGON: ...

2. [imie i nazwisko], zam: [adres], PESEL. ...

prowadzacg (ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firma [firma] pod adresem: [adres] na podstawie wpisu do Cen-
tralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ..., REGON: ...

- prowadzgcy wspdlnie dziatalnosé gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg [firma] pod adresem: [adres],
NIP: ..., REGON: ...

lub jezeli wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:

[imie i nazwisko], zam: [adres], PESEL.: ...
prowadzgcg (ym) dziatalno$¢ gospodarcza pod firma [firma] pod adresem: [adres] na podstawie wpisu do Cen-
tralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ..., REGON: ...

- zwang (ym) w tresci umowy ,,Wykonawcg”

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie w petni fabrycznie nowych i dostarczenie 45 (czterdziestu pie-
ciu) sztuk modutowych wagonoéw platform 40’, z mozliwoscig zmiany dtugosci bez koniecznosci kolejnej
homologacji, do przewozéw intermodalnych (dalej zamiennie: wagony lub pojazdy) wraz z zezwoleniami
na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleniami na wpro-
wadzenie pojazdu kolejowego do obrotu we wszystkich innych panstwach europejskich, wydanymi przez
Agencje Kolejowa Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways — ERA) w trybie art. 14 ust. 1 lit.
a) rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiajgcego uzgod-
nienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwolen dla pojazdéw kolejowych i zezwolen dla typu
pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (dalej: rozpo-
rzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545), wraz z dokumentacjg: Dokumentacjg techniczno - ruchowg
(w skrécie DTR), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w skrocie WTWiO), Dokumentacjg sys-
temu utrzymania (w skrécie DSU), instrukcjg wydtuzenia wagonu, wykazem elementéw krytycznych dla
bezpieczenstwa dla przedmiotowych wagondw oraz rejestracjg kazdego wagonu w Europejskim Rejestrze
Pojazdéw Kolejowych (w skrdcie EVR) prowadzonym przez Agencje Kolejowa Unii Europejskiej (European
Union Agency for Railways — ERA). Wagon platforma ma w petni odpowiada¢ wymaganiom interoperacyj-
nosci kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hatas) oraz Miedzynarodowego Zwigzku Kolei
(w skrécie UIC).



Wagony bedg wyprodukowane w oparciu o dokumentacje techniczng sporzadzong przez Wykonawce na
podstawie warunkéw technicznych okreslonych w Zatgczniku nr 1 do umowy oraz, w zakresie uzyskania
zezwolenia, uzgodniong z Zamawiajgcym i zatwierdzong przez notyfikowang jednostke, i zgodnie z ofertg
Wykonawcy zdnia .......oooeieiiiiiieennn r. stanowigcg Zatgcznik nr 2 do umowy.

Przed przystgpieniem do budowy wagondéw Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanej
dokumentac;ji technicznej z przedstawicielem Zamawiajgcego - DB Cargo Polska S.A. Najpdzniej 1 (jeden)
miesigc przed dostawg pierwszego wagonu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego ponizszg dokumentacje:

a. Dokumentacje techniczno-ruchowg pojazdu kolejowego (DTR) zawierajaca:

Okreslenie przeznaczenia pojazdu,

Dane techniczne,

Opis budowy i zasady dziatania

- podwozie (ostoja, wozki, zestawy kotowe) wagonu,

- hamulec (w tym uktad pneumatyczny, uktad mechaniczny hamulca, hamulec reczny + oblicze-
nia hamulca),

- urzadzenia ciegtowo-zderzne,

- urzadzenia zewnetrzne (jesli wystepuja),

Instrukcja obstugi,

Rysunki poglagdowe,

Wymagania dotyczgce uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi,

Wytyczne dotyczace utrzymania i konserwaciji,

Opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrow,

Opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,

Wykaz czesci zamiennych oraz ich producentéw,

Zatgczniki obejmujgce w szczegdélnosci :Schematy blokowe, ideowe, montazowe, wykresy, ry-
sunki, i algorytmy oprogramowania;

Zasady recyklingu;

Dokumentacje konstrukcyjng wraz z warunkami technicznymi wykonania (rysunki zestawieniowe i wy-

konawcze podzespotéw i czesci);

Warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespotéw i podzespotow (WTO) zawierajgce:

Okreslenie przedmiotu warunkéw,

Zakres stosowania,

Wykaz stosowanych okreslen, jesli nie sg one zawarte w odpowiednich normach krajowych,
Wykaz stosowanych okreslen,

Wzory kart pomiarowych i protokotéw odbioru,

Wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod katem zapewnienia wy-
maganego poziomu jakosci w procesie przygotowania produkcji, w produkciji i eksploatacji,
Program, opis i ocene wynikéw badanh prototypu wraz z opiniami jednostek badawczych i notyfi-
kowanych;



d. Dokumentacje systemu utrzymania (DSU) wg § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych
(t.j. Dz. U. z 2016 1., poz. 226 z pdzn. zm., dalej: rozporzadzenie w sprawie ogdinych warunkéw) zawie-

rajgca:

e.
f.

opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy sktadowe w procesie utrzymania,
dokumentacje zawierajgca:

- opisy czynnosci przeglgdowych i naprawczych,

- instrukcje technologiczne do opiséw czynnosci demontazu lub montazu podzespotéw lub kom-
ponentéw (w formie kart pracy) z podaniem koniecznych czesci zamiennych, materiatéw eksplo-
atacyjnych, wykorzystywanych narzedzi, odbioréow jakosciowych oraz zachowania zasad bezpie-
czenstwa pracy,

- strukture cyklu przeglagdowo-naprawczego, nie mniejszego niz 6 (szes¢) lat, z tym ze cykl na-
prawczy pomiedzy naprawg poziomu P4/2 i P5 nie moze by¢ mniejszy niz 12 (dwanascie) lat,

- zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy i opisy metod pomiaro-
wych,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, po naprawczych i okresowych
parametréw dla zespotoéw, podzespotow i elementéw pojazdu,

- wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykazy testow wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikdéw oraz wymagania szczegolne w zakresie czyn-
nosci spawania i badan nieniszczacych,

ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla podzespotdéw lub czesci
istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosci, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekro-
czy¢ w czasie eksploataciji, tgcznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym;

Wykaz podzespotdéw objetych dozorem technicznym;
Instrukcje wydtuzenia wagonu;

g. Wykaz elementow krytycznych dla bezpieczenstwa dla przedmiotowych wagonow.

Wykaz dokumentacji bedgcej przedmiotem dostawy zawiera Zatgcznik nr 3 do umowy, ktéry stanowi
jednoczesnie Protokdt zdawczo - odbiorczy dokumentacji dostarczanej wraz z przedmiotem dostawy.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 - ust. 3 powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim w wersjach
edytowalnych, w szczegdlnoéci w formatach: docx, xls, csv, hms, dwg 2D oraz 3D (lub innym formacie
umozliwiajgcym przetwarzanie w systemie CAD) oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formatach typu:
pdf, jpg, tif.. Dodatkowo - obok polskiej wersji jezykowej i wraz z jej dostarczeniem - dokumentacja ta moze
by¢ dostarczona w innym jezyku (tj. w jezyku angielskim lub niemieckim). Wszystkie dokumenty w wersji
elektronicznej powinny by¢ dostarczone na nosniku zewnetrznym lub za posrednictwem internetowej plat-
formy do wymiany plikow zatwierdzonej przez obie Strony.

DTR, WTWiO oraz DSU maja by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu w sprawie ogol-
nych warunkéw.

Dokumenty wymienione w ust. 3 sg niezbedne Wykonawcy do rejestracji wagonow stanowigcych przed-
miot umowy w Europejskim Rejestrze Pojazdéw Kolejowych (w skrocie EVR) prowadzonym przez Agen-
cje Kolejowg Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways — ERA). Brak ww. dokumentéw
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10.

11.

spowoduje brak mozliwo$ci przekazania wagondw do eksploatacji, a konsekwencje z tytutu zwioki w re-
alizacji umowy, obcigzg Wykonawce. Jezeli Wykonawca dostarczy terminowe zezwolenie na zezwolenie
do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, zobowigzany jest przed uptywem jego waznosci dostarczyé
bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. Jezeli Wykonawca
nie dostarczy bezterminowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu waznosci zezwolenia
na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Wykonawca przed dostarczeniem wagonoéw dokona rejestracji wagonéw stanowigcych przedmiot umowy
w Europejskim Rejestrze Pojazdow Kolejowych (w skrocie EVR) prowadzonym przez Agencje Kolejowa
Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways — ERA), wskazujgc DB Cargo Polska S.A. jako
dysponenta i petnigcego funkcje ECM dla przedmiotowych wagondéw. Niezwtocznie po dokonaniu odbioru
technicznego wagonow oraz wystawieniu faktury, Wykonawca zgtosi w Europejskim Rejestrze Pojazdow
Kolejowych (w skrocie EVR) prowadzonym przez Agencje Kolejowg Unii Europejskiej (European Union
Agency for Railways — ERA) zmiane wtasciciela wagonéw, a Zamawiajacy przyjmie role wtasciciela. Wy-
konawca zobowigzany jest do uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu najpozniej 14 (czternascie) dni
przed dostawg wagonu potwierdzenia z nadania Europejskiego Numeru Pojazdu (EVN) dla pojazdu ko-
lejowego.

Zamawiajgcy moze upowazni¢ Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami Trans-
portowego Dozoru Technicznego (TDT) w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o dopusz-
czeniu do eksploatacji zbiornikdw powietrznych i w tym zakresie udzieli osobie wskazanej przez Wyko-
nawce niezbednych petnomocnictw, a Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania i ztozenia stosow-
nego wniosku o dopuszczenie do eksploatacji zbiornikéw powietrznych zainstalowanych w wagonach
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca pokryje koszty optat zwigzanych z pracg inspek-
toréow TDT i rejestracji zbiornikdw. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i przekazania Zamawiaja-
cemu najpoézniej 1 (jeden) miesigc przed dostawg wagonu poswiadczenia odbioru technicznego zbiornika
powietrznego oraz decyzji TDT zezwalajgcej na eksploatacje zbiornika powietrznego i ustalajgcej forme
dozoru technicznego, jakg bedzie on objety.

Wykonawca najpdzniej na miesigc przed dostawg wagonu przekaze Zamawiajgcemu numery fabryczne
wagonow oraz numery zestawdw kotowych, nr wézkdéw, zawordw rozrzgdczych i zbiornikéw hamulco-
wych.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie zastosowane do budowy wagonéw moduty, komponenty i elementy
bedg fabrycznie nowe, a nadto, ze wagony stanowigce przedmiot umowy, sg wolne od wad fizycznych
i prawnych, oraz nie sg przedmiotem zadnego postepowania badz zabezpieczen, moggcych wywierac
w chwili obecnej lub w przyszitosci jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oswiadczenia, a takze spet-
niajg wymogi okreslone w umowie.

Wykonawca dostarczy wagony na tory stacyjne PKP Rybnik Towarowy Wykonawca ponosi wszelkie
koszty transportu wagonow do miejsca dostawy.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé materiaty szkoleniowe i przeprowadzi¢ w ramach ceny, o kto6-
rej mowa w § 18, szkolenie dla 20 (dwudziestu) pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi, naprawy
i konserwacji dostarczonych wagonow, przy czym doktadny termin, miejsce oraz zakres szkolenia Strony
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uzgodnig nie pdézniej niz 14 (czternascie) dni przed terminem rozpoczecia odbioréw technicznych pierw-
szegowagonu.

§2

Informacja na temat wspoélfinansowania projektu

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot umowy dotyczy projektu pn.: Inwestycja w Zréwnowazony Transport:
Zakup 45 nowych wagonéw 40’ do przewozu konteneréw, w zakresie ktérego Zamawiajgcy ubiega sie o dofi-
nansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci (Komponent E: Zielona, inteli-
gentna mobilnos$¢; Inwestycja: E2.1.3. Transport intermodalny). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje sie
podda¢ kontroli lub audytowi prowadzonym przez Instytucje Posredniczgcg lub inne podmioty uprawnione do
prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasa-
dach realizacji zadan finansowanych ze $rodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U.
poz. 1079), lub ocenie, i na ich zagdanie, przekaza¢ wszelkie dokumenty, informacje i wyjasnienia zwigzane
Z realizacjg umowy, w tym takze do przedktadania oryginatéw dokumentéw lub ich poswiadczonych kopii w
terminach przez nie wskazanych. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie nie wystepowac z jakimkolwiek rosz-
czeniem wobec Instytucji Posredniczacej lub Instytucji Zarzgdzajgcej w zwigzku z realizacjg umowy.

§3

Oswiadczenia Wykonawcy i ich weryfikacja przez Zamawiajacego

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem oraz posiada wszelkie wy-
magane uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci posiada certyfikacje za-
ktadu zgodnie z EN 15085-2:2007 oraz wdrozony i certyfikowany system zarzadzania jakoscig zgodnie z
EN ISO 3834-2:2007, jak rowniez posiada odpowiedni potencjat techniczny i dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania przedmiotu umowy, i zobowigzuje sie na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
przez niego wyznaczonym przedstawi¢ dokumenty to potwierdzajgce.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Wykonawcy w celu weryfikacji zapewnie-
nia jakosci, posiadanego wyposazenia technicznego, posiadanych kwalifikacji personelu spawalniczego
oraz personelu wykonujgcego badania nieniszczgce, zgodnie z wewnetrzng procedurg obowigzujgca u
Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu jego przeprowadzenia,
réwniez w odniesieniu do podwykonawcéw Wykonawcy, oraz niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu
wszelkich informacji w zakresie koniecznym do przeprowadzenia audytu. Zaréwno audyt, jak i jego wynik
nie zwalniajg Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i nie uprawniajg go do przesuniecia terminéw z
niej wynikajgcych.

§4

Program zapewnienia jakosci u Wykonawcy

1. System zarzadzania jako$cig (QMS = Quality Managemet System): Wykonawca odpowiada za program
zapewnienia jakoscig realizacji umowy i zarzgdza nim. Wykonawca odpowiada za zarzgdzanie jako$cig
umowy. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i utrzyma¢ QMS poswiadczony certyfikatem na zgodnosé
z normg 1SO 9001:2015 lub ISO 9001:2008 lub certyfikatem IRIS.
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Wykonawca posiada jednego prowadzgcego specjaliste ds. zapewnienia jakosci, ktory jest odpowiedzialny
za caly proces zapewnienia jakosci w ramach realizacji umowy. Jezeli Wykonawca prowadzi produkcje i
wprowadza pojazdy do ruchu w wiecej niz jednym zaktadzie, musi on wyznaczy¢ w kazdym z nich osobe
odpowiedzialng za zapewnienie jakosci oraz za program zapewnienia jakosci, ktéry nalezy zrealizowaé
zgodnie z jednolitymi planami badan, specyfikacjami metod badawczych i instrukcjami prowadzenia badan.
Dokumentacja programu musi by¢ spdjna i jednolita.

Plan zarzadzania jakoscig (QMP = Quality Management Plan): Wykonawca opracuje plan srodkéw zapew-
nienia jakosci i wykona je w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy. Srodki te obejmujg badania jako$ci
na etapie rozwoju przedmiotu umowy oraz na etapie budowy przedmiotu umowy, a takze realizacje metod
minimalizacji ryzyka. Wykonawca opracuje Plan zarzgdzania jako$cia, ktéry ma odzwierciedla¢ powyzsze
metody zapewnienia jakos$ci. Plan ten nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego i uzgodni¢ z nim w ramach
organizacji realizacji umowy opisanej w § 7 umowy. W Planie zarzgdzania jakoscig nalezy jednoznacznie
wskazac, w jaki sposdb Wykonawca dowiedzie zgodnosci realizacji zleconych mu zadan z postanowie-
niami umowy. W Planie zarzadzania jakoscig nalezy réwniez okresli¢ konsultacje wstepne z podwykonaw-
cami przedmiotu umowy, prowadzone przez Wykonawce, a dotyczgce zapewnienia jakosci. W Planie za-
rzadzania jakoscig nalezy szczegodlnie wzgledem problematyki opisanej w Zataczniku nr 4 do umowy
uwzgledni¢ planowane $rodki zapewnienia jakosci, plany badan, specyfikacje metod badawczych, instruk-
cje prowadzenia badanh oraz inne stosowne informacje (np. terminy realizacji, podziat obowigzkéw itp.).
Plan zarzgdzania jakos$ciag bedzie integralng czescig umowy. Nalezy przekaza¢ go Zamawiajgcemu w ciggu
2 (dwoéch) miesiecy od zawarcia umowy. Ostateczna wersja Planu zarzgdzania jakoscig przekazywana jest
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od zawarcia umowy.

Zamawiajgcy musi bra¢ udziat w realizacji poszczegdinych srodkéw przewidzianych w Planie zarzgdzania
jakoscia. Ich realizacje nalezy udowodni¢ Zamawiajgcemu w wyczerpujacy sposoéb. Srodki uwzglednione
w Planie zarzgdzania jakoscig nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie szczegétowym, o ktérym mowa w § 9
ust. 3 umowy.

W miare jak pierwszy z pojazdéw bedgcych przedmiotem umowy przechodzit bedzie poszczegdlne etapy
procesu produkcji, Wykonawca ma aktualizowa¢ specyfikacje metod badawczych i instrukcje prowadzenia
badan zgodnie z wynikami otrzymywanymi w ramach programu zapewnienia jakosci. Aktualizacje owych
dokumentow nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu do rozpatrzenia oraz akceptaciji.

Wykonawca ma prowadzi¢ system ewidencyjny stuzgcy do rejestrowania — wzgledem wszystkich pojaz-
dow bedacych przedmiotem umowy — wszelkich danych istotnych dla przedmiotu umowy (w tym: rysun-
kow technicznych, stanéw zmian w wymaganiach, numeréw seryjnych itd.) (dalej: ,system ewidencji konfi-
guracji’). Zakres, a szczegolnie plan systemow, modutéw i komponentéw uwzglednionych w zarzgdzaniu
konfiguracjg wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Ma réwniez umozliwi¢ Zamawiajgcemu rozréznienie
poszczegolnych konfiguracji kazdego pojazdu i nadzorowanie jej. System ewidencji konfiguracji nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu z kazdg teczkg dokumentacji pojazdu, dzieki czemu Zamawiajgcy bedzie mogt
samodzielnie kontynuowac¢ ewidencje konfiguraciji.

Wykonawca ma aktualizowac¢ konfiguracje, gdy to konieczne w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady,
az do chwili ich wygasniecia wobec wszystkich dostarczonych pojazdéw. Aktualizacje konfiguracji nalezy
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przekazywa¢ Zamawiajgcemu. Koszt aktualizacji dokumentacji ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim na
nim cigzy renowacja stanu pojazdu, np. wynikajgca z wykrytych w nim wad.

Wykonawca zobowigzany jest jak najszybciej uprzedzi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie w uprzednio
uzgodnionych miedzy Stronami procesach produkcyjnych, uzywanych materiatach, czesciach dostarcza-
nych przez podwykonawcow i dostawcow, procesach lub urzgdzeniach stuzgcych do badania produktow,
srodkach zapewnienia jakosci, a takze przed przeniesieniem zaktaddw produkcji. Uprzedzenie nalezy zto-
zy¢ na tyle wczesnie, aby Zamawiajgcy mogt oceni¢, czy zmiany bedg miaty ujemny wptyw na jego dzia-
talnos¢, oraz czy konieczne bedg ponowne badania zwigzane z takimi zmianami.

Zamawiajgcy ma prawo kontrolowania w trybie audytu postepdw w realizacji produkcji pojazdéw bedacych
przedmiotem umowy, a takze wszystkich aspektéw zwigzanych z ich jakoscig oraz proceséw rozwoju i
produkcji prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, przy czym audyty takie mogg odbywac
sie u Wykonawcy i jego podwykonawcow. Zamawiajgcemu w szczegolnosci przystuguje prawo do kontroli
systemu zapewnienia jakosci u Wykonawcy, zwtaszcza realizacji Planu zarzgdzania jakoscig. Kontrola
taka polegata bedzie na niezapowiedzianej inspekcji zaktadu Wykonawcy w normalnych godzinach jego
dziatalnosci, z wglgdem w dokumentacje przedmiotu umowy lub nakazem przekazania jej kopii audytorom.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prawo Zamawiajgcego do powyzszej kontroli i audytéw réw-
niez u podwykonawcow. W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
w ciggu 14 (czternascie) dni zobowigzany jest do wprowadzenia dziatan naprawczych i przedstawienia
dowodow na usuniecie uchybienia.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do oznaczania znalezionych modutéw, komponentéw i elementow,
ktére nie spetniajg uzgodnionych wymagan jakosciowych. Oznakowane moduty, komponenty i elementy
sg uwazane za bezuzyteczne do zainstalowania w pojazdach Zamawiajgcego i nie mogg by¢ uzywane
przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca zainstalowat juz moduty, komponenty i elementy z partii zidentyfiko-
wanej przez podmiot Zamawiajgcy w pojazdach objetych umowg, Wykonawca musi wymienic je na odpo-
wiednie moduty, komponenty lub elementy. Oznakowanie musi jednoznacznie identyfikowaé¢ wadliwy mo-
dul, komponent lub element jako nieuzyteczny dla Zamawiajgcego. Jednakze oznakowanie nie moze po-
wodowag zniszczenia ani rbwnowaznej trwatej nieuzytecznosci modutu, komponentu lub elementu.

Jezeli Wykonawca powierza realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, to przed zawarciem
z podwykonawcg umowy na podzlecenie przedmiotu umowy musi w drodze samodzielnej oceny potwier-
dzi¢, ze podwykonawca jest w stanie zrealizowa¢ cze$¢ mu podzlecang z zachowaniem poziomu jakosci
wymaganego wobec realizacji przedmiotu umowy, a takze spetni¢ standardy zapewnienia jakos$ci, ktére
natozono na Wykonawce postanowieniami umowy. Wyniki powyzszej oceny podwykonawcéw nalezy prze-
kaza¢ Zamawiajgcemu na jego wniosek.

Obowigzki umowne spoczywajgce na Wykonawcy, jego wytgczna odpowiedzialnos¢ za produkcje przed-
miotu umowy oraz za wady, a takze catos¢ odpowiedzialnosci cywilnoprawnej Wykonawcy pozostajg bez
zmian niezaleznie od udziatu Zamawiajgcego w realizacji srodkdéw opisanych w niniejszym paragrafie.

Poza Srodkami kontroli jakosci opisanymi powyzej, Strony uzgadniajg nizej opisane tzw. bramki kontroli
jakosci, stuzgce do realizacji umowy:

» Bramka kontroli jakosci ,A” (Uzgodnienie sposobu realizacji umowy)
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Bramka kontroli jakosci ,B” (Koncepcja projektu)

Bramka kontroli jakosci ,C” (Projekt posredni)

Bramka kontroli jakosci ,D” (Projekt gotowy)

Bramka kontroli jakosci ,E” (Wstepne badania prébek przedmiotu umowy)

Bramka kontroli jakosci ,F” (Koncowe préby na montazu)

YV V V V V V

Bramka kontroli jakosci ,G-V” (Opracowanie koncowej proby odbiorczej dla wstepnych sztuk pojazdow
na potrzeby préb ruchowych)

Bramka kontroli jakosci ,G” (Opracowanie koncowej préby odbiorczej pojazdéw z produkcji seryjnej)
Bramka kontroli jakosci ,H” (Okres gwarancyjny)

Bramka kontroli jakosci ,I” (Przygotowanie zakornczenia okresu gwarancyjnego)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od wdrozenia poszczegdlinych Quality Gate w dowol-
nym momencie realizacji umowy, bez podania przyczyny.

Kazda bramka kontroli jakosci odpowiada dacie ustalonej w harmonogramie szczegdétowym, o kitdrym
mowa w § 9 ust. 3 umowy. Szczegdtowe postanowienia dotyczace procedury realizaciji kazdej z bramek
kontroli jako$ci zawarte zostaty w Zatgczniku nr 5 do umowy.

Podczas kazdego spotkania dotyczgcego bramki kontroli jakosci Wykonawca ma wyczerpujaco przedsta-
wi¢ biezgcy stan i postepy realizacji umowy. Prezentacja taka ma uwzglednia¢ rowniez $ciezki krytyczne,
() stuzgce terminowej realizacji prac w sposob korespondujgcy z uzgodnionymi normami jakosci oraz (1)
przy spetnieniu przez Wykonawce wymagan szczegolnych wynikajgcych z dotychczasowych bramek kon-
troli jako$ci. llekro¢ z ukonczenia bramki kontroli jakosci wynikajg zmiany w technice realizacji, poprawki w
budowie przedmiotu umowy i jego wykonaniu lub zakresach tolerancji konstrukcji, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac od Wykonawcy przeprowadzenia procesu dowolnej z dotychczasowych, ukoriczonych bramek kon-
troli jakosci, lecz wytgcznie w granicach zmian, o ktdrych mowa w niniejszym zdaniu. Wraz z powyzszymi
zmianami Wykonawca zaproponuje te bramke kontroli jako$ci, ktorej proces nalezy wobec tych zmian po-
wtorzy¢, oraz zakres powtdrki. Propozycja taka nie jest wigzgca dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ocenia ryzyko dla umowy przekazane wzgledem bramki kontroli jakosci i do niego nalezy
decyzja, czy proces danej bramki przeprowadzono w zadowalajgcym stopniu, czy tez wymaga powtorki.
Ukohczenie procesu danej bramki kontroli jakosci wymaga bezwzglednie ukonczenia procesu bramki jg
poprzedzajacej. Jezeli Wykonawca nie spetni kryteriow konkretnej bramki kontroli jakosci, to wykonanie jej
procesu wymaga uzgodnienia miedzy Stronami umowy.

Jezeli Wykonawca nie ukonczy z powodzeniem procesu dowolnej bramki kontroli jako$ci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo przekazac ustalenia z procesu i konsekwencje z nich wynikajgce bezposrednio szcze-
blowi kierowniczemu Stron umowy (tj. zarzgdowi, dyrektorowi zarzgdzajgcemu lub umocowanemu przed-
stawicielowi).



Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Stron umowy, wytaczna odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za proces produkcji
przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za roszczenia gwarancyjne, z peing odpowiedzial-
noscig cywilng Wykonawcy, pozostajg bez zmian w razie (l) przeprowadzenia procesu bramki kontroli ja-
kosci i (I) bez wzgledu na srodki okreslone na podstawie ustalen wynikajgcych z bramki kontroli jakosci.
Zapis wynikajacy ze zdania poprzedzajgcego nie obowigzuje w granicach, w ktérych () Wykonawca wnidst
rzetelnie uzasadniony sprzeciw wobec wymagan Zamawiajgcego, czynigc to w formie pisemnej skierowa-
nej na rece kierownika projektu z ramienia Zamawiajgcego, zas (Il) Zamawiajgcy zignorowat sprzeciw,
nakazujgc Wykonawcy na pismie wykona¢ wymagania bedace przedmiotem sprzeciwu.

§5

Proces zarzadzania ryzykiem i monitorowania srodkéw kontroli ryzyka

Zamawiajgcy oswiadcza, iz zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw natozonych na niego przepi-
sami rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspol-
nej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajgcego rozporzadzenie (WE)
nr 352/2009 (Dz.U. UE L 121 z dnia 3 maja 2013 r., str. 8, z p6zn. zm.). W zwigzku z tym, na podstawie
art. 5 ww. rozporzadzenia, Zamawiajgcy wymaga uczestnictwa Wykonawcy w procesie zarzgdzania ryzy-
kiem okreslonym w zatgczniku | do tego rozporzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania procesu monitorowania okreslonego w zatgczniku do rozpo-
rzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspodlnej metody oceny bez-
pieczehstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe
i zarzgdcéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz
przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz.U. UE L 320 z dnia 17 listopada 2012 r., str. 8) oraz
uczestniczenia w wymianie wszelkich odpowiednich informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa, wynikajgcych
ze stosowania tego procesu.

Wykonawca najpézniej 1 (jeden) miesigc przed udostepnieniem pierwszego wagonu do odbioru, sporzadzi
i dostarczy dokumenty dotyczgce oceny ryzyka zawodowego oraz oceny ryzyka w zwigzku z eksploatacjg
i obstugg wagonu.

Wykonawca najpozniej 1 (jeden) miesigc przed udostepnieniem pierwszego wagonu do odbioru, opracuje
koncepcje ochrony przeciwpozarowej i przekaze wraz ze wszystkimi wymaganymi certyfikatami ochrony
przeciwpozarowej.
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§6
Audyt kontrolny w zakresie wymogoéw
Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem (SMS) i Systemu Zarzadzania Utrzymaniem (MMS)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania niniejszej umowy au-
dytu kontrolnego okreslonego wymogami Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem (SMS) i Systemu Za-
rzadzania Utrzymaniem (MMS), obowigzujgcymi u Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w zakresie wykonywanych przez Wykonawce czynnosci produkcji wagonoéw platform
stanowigcych przedmiot umowy, przez upowazniong przez niego komisje audytorskg. Wykonawca jest
zobowigzany poddac¢ sie audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wyniki audytu zatwierdzone przez komisje audytorska zostang przekazane Wykonawcy. Jezeli wynik au-
dytu oceniony zostanie przez komisje audytorskg negatywnie, Wykonawca zobowigzuje sie do wdrozenia
na wtasny koszt zmian wskazanych przez komisje audytorskg, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego
otrzymania. Zaréwno audyt, jak i jego wynik nie zwalniajg Wykonawcy z nalezytego wykonania umowy i
nie uprawniajg go do przesuniecia termindw z niej wynikajgcych.

§7

Organizacja realizacji umowy i przedstawiciele Stron

Kazda ze Stron umowy wyznaczy wtasnego kierownika projektu, ktéry bedzie sprawowat funkcje kontaktu
do wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg umowy. Kierownik projektu jest osobg upowazniong do podej-
mowania decyzji w zakresie realizacji umowy.

Kierownikiem projektu ze strony Zamawiajgcego jest:

Niezwtocznie po zawarciu niniejszej umowy kazda ze Stron umowy wyznaczy rowniez swojego pracownika
petnigcego funkcje kontaktu ds. handlowych i umowy.

Strony umowy bedg odbywaty spotkania z udziatem swoich kierownikéw projektu oraz kontaktéw ds. han-
dlowych i umowy. Kierownicy projektu mogg ustali¢ spotkania regularne oraz zwota¢ spotkanie nadzwy-
czajne, czyli pozaplanowe.

Poza kierownikami projektu oraz kontaktami ds. handlowych i umowy, kazda ze Stron jest zobowigzana
mianowac¢ sktad tzw. komitetu projektowego. Kierownik projektu z ramienia Zamawiajgcego przesyta za-
proszenia na kazde spotkanie komitetu projektowego z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Podczas kazdego spotkania komitetu projektowego Wykonawca przedstawi biezacy stan realizacji umowy,
zwlaszcza wzgledem terminéw dostaw i pozostatych etapdw realizacji umowy. Celem spotkan komitetu
projektowego jest rozwigzywanie spraw i problemow biezgcych dotyczacych realizacji umowy, w tym
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nierozwigzanych podczas spotkan, o ktérych mowa w ust. 1 oraz podejmowanie w tym zakresie decyzji,
takze odnosnie ewentualnych sposobdw przys$pieszenia jej realizacji.

Z kazdego spotkania, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 sporzgdza sie protokét zawierajgcy opis przebiegu
spotkania i jego wyniki, w tym podjete decyzje oraz inne okolicznoéci istotne dla przebiegu spotkania. Pro-
tokoty ze spotkan regularnych Stron wymagajg ponadto podania numeracji porzadkowej. Tres¢ protokotu
musi by¢ czytelna i zrozumiata dla wszystkich jego uczestnikow.

Protokot podpisuija:

- w przypadku spotkan Stron, o ktérych mowa w ust 1 - kierownicy projektu z ramienia obu Stron umowy,
nie pézniej niz przed dniem kolejnego spotkania regularnego; brak mozliwosci uzgodnienia tresci protokotu
nie daje zadnemu z kierownikéw projektu uprawnienia do odmowy podpisania protokotu spotkania, jed-
nakze mogag oni przy podpisach dopisa¢ objasnienia wzgledem rozbieznosci pogladow;

- w przypadku spotkan komitetu projektowego - przez przewodniczacego spotkania wybranego przez
jego uczestnikdw, na biezgco w trakcie spotkania.

Strony umowy majg prawo i obowigzek wskaza¢ zastepcéw swoich kontaktéw (po jednym zastepcy kie-
rownika projektu i kontaktu ds. handlowych i umowy) i cztonkéw komitetu projektowego, a takze uwzgledni¢
w spotkaniach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, udziat niezaleznych biegtych - uprzedzajgc o nim druga
Strone z odpowiednim wyprzedzeniem. Zasadny interes Stron umowy wzgledem poufnosci informac;ji na-
lezy uwzglednic i rozpatrywac¢ wedle potrzeby i stosownie do konkretnych okolicznosci. Dopuszcza sie
zobowigzanie niezaleznych biegtych do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w § 28 niniejszej
umowy. Dane zastepcow swoich kontaktéw i cztonkéw komitetu projektowego Strony przekazg sobie na
pierwszym spotkaniu regularnym.

§8

Podwykonawstwo

Przy wykonywaniu umowy, Wykonawca moze postugiwac sie podmiotami trzecimi (podwykonawcami).

W przypadku, gdy prace i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy sg wykonywane przez
podwykonawce wadliwie lub nastepuje zwioka w ich wykonywaniu, Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢
od umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowiert umowy z danym podwykonawcg lub prze-
piséw Kodeksu cywilnego oraz niezalezenie od tego odsung¢ danego podwykonawce od dalszego wyko-
nywania prac i innych czynnosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania kazdego pod-
wykonawcy, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

§9
Termin realizacji umowy, plan etapéw realizacji umowy (kamieni milowych)
i harmonogram szczegétowy

Wykonawca zrealizuje zamoéwione dostawy wagondéw i ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy

zgodnie z terminami ich realizacji okreslonymi w Harmonogramie dostaw stanowigcym Zatgcznik nr 6 do
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umowy, okreslajgcym ilosci oraz terminy poszczegoélnych dostaw wagonow, oraz planem etapoéw realizacji
umowy, o ktérych mowa w ust. 2, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do umowy. Wykonawca gwarantuje, ze
dotrzyma wspomnianych terminéw realizacji dostaw oraz planu etapéw realizacji umowy, szczegolnie jezeli
- w okresie miedzy dniem zawarcia niniejszej umowy i umownym odbiorem pojazdu - (I) zmienig sie prze-
pisy prawa wiasciwe wobec produkcji, dopuszczenia do ruchu / rozpoczecia eksploatacji, homologacji lub
realizacji dostawy przedmiotu umowy, lub tez (II) zmienig sie uznane zasady sztuki technicznej, lub tez (lIl)
Prezes UTK wniesie o wykonanie srodkéw, ktérych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ w granicach swoich
mozliwosci, chyba ze w trybie opisanym w § 25 i § 26 umowy Strony postanowig odmiennie.

Etapy realizacji umowy, inaczej ,kamienie milowe” umowy, to terminy stafe i nieprzekraczalne, ktére mozna
odroczy¢ wytacznie w trybie opisanym w § 25 i § 26 umowy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce kamienie milowe:

e Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotuwydane przez Agencje Kolejowg Unii
Europejskiej (European Union Agency for Railways — EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporza-
dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 oraz jednostek notyfikowanych NoBo;

e ustanowione poreczenia;

e przedstawienie Sciezki krytycznej;

e rozwoéj, budowa, préby, akceptacja;

e zakup materiatow:

- dostawa stali, w tym czesci odlewanych i kutych;
- dostawa materiatu — powtoki malarskie i podktadowe;
- wstepna lista podwykonawcow i producentéw komponentow;

¢ planowanie produkcii;

e produkcja i dostawa;

e procedury zdawczo-odbiorcze przedmiotu umowy i przekazanie w miejscu dostawy;

e przekazanie ostatecznej kompletnej dokumentacii;

e reklamacje i gwarancja.

Catos¢ z odpowiednig szczegdtowg sekwencjg czasowg (poczatek / koniec) tatwg do zdefiniowania i okre-
Slenia.

W terminie 2 (dwoch) miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca w oparciu 0 Harmonogram
dostaw, o ktérym mowa w ust. 1, opracuje harmonogram szczegotowy, uwzgledniajgcy szczegdtowy plan
etapow realizacji umowy i co najmniej zdarzenia opisane w Zatgczniku nr 8 do umowy ze wskazaniem ich
dat. Wykonawca zobowigzany jest korygowac terminy podane w harmonogramie szczegétowym na bie-
z3co, stosownie do zmieniajgcych sie okolicznosci majgcych istotne znaczenie dla realizacji umowy,
uzgadniajgc je z wyprzedzeniem z kierownikiem projektu z ramienia Zamawiajgcego. Harmonogram szcze-
gotowy nalezy usystematyzowac w taki sposdb, aby wszystkie etapy realizacji umowy mozna byto nadzo-
rowac i kontrolowaé. Harmonogram szczegétowy musi jednoczesnie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wy-
magajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz czynno$ci wykonywane na styku Zamawiajgcego z Wyko-
nawcag.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma ktéregos z termindw wskazanych w planie etapow realizacji umowy lub
harmonogramie szczegotowym, zwlekajgc z realizacjg prac z nim zwigzanych o ponad 5 (pie¢) dni
13



roboczych, zobowigzany jest przekazac¢ kierownikowi projektu z ramienia Zamawiajgcego pisemne powia-
domienie o niedotrzymaniu terminu ze wskazaniem skutkéw tego zdarzenia dla realizacji umowy, a nastep-
nie uzgodni¢ z Zamawiajgcym $rodki stuzgce odzyskaniu straconego czasu i dotrzymaniu przysztych ter-
minow.

W celu uchylenia watpliwosci Strony umowy uzgadniajg niniejszym, ze zgoda Zamawiajgcego na srodki
stuzgce odzyskaniu straconego czasu w razie niedotrzymania terminéw, o ktérych mowa powyzej, lub
zgoda na biezacy termin realizacji nie zmienia docelowych terminéw wskazanych w planie etapow realizacji
umowy lub harmonogramie szczegdétowym, ani nie uchyla zadnych praw Zamawiajgcego zwigzanych z tym
naruszeniem, wynikajgcych z umowy bgdz obowigzujgcego prawa.

Na kazdym spotkaniu regularnym Stron, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca przedstawi fak-
tyczne terminy realizacji przedmiotu umowy wzgledem terminéw docelowych, wskazanych w planie etapow
realizacji umowy oraz zatozonych w harmonogramie szczegétowym, z prognozg dalszego planowania fak-
tycznych termindw, ktérej okres siega kolejnego spotkania regularnego Stron.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziataé z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego i terminowego
wykonania umowy, w szczegoélnosci udziela¢ mu informaciji niezbednych do realizacji umowy, jak rowniez
informowac o wszelkich zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynaé na wykonanie umowy.

§10
Wymagania dotyczace swiadczenia ustug

Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi w ramach niniejszej umowy w taki sposob, aby przedmiot umowy
spetniat jej wymogi, w szczegdlno$ci wymagania wynikajgce z Zatgcznika nr 1 do umowy, bezwzglednie
i catkowicie. Wymaga to w szczegolnosci, aby:

a) wagony spetniaty wszystkie wymagania dla wszystkich dopuszczen i pozwolen niezbednych do urucho-
mienia i eksploatacji zgodnie z umowa,

b) wagony spetnialy wszystkie wymagania, w szczegdlnosci wszystkie wymagania i warunki uruchomienia
i dalszych dopuszczen, uzyskania zaswiadczenia zgodnosci lub innych oficjalnych lub nieoficjalnych
zgdbd, pozwolen i dopuszczen,

c) wagony byly tatwe w serwisowaniu, przy czym naktady na serwisowanie i zastosowanie narzedzi spe-
cjalnych nalezy zredukowa¢ do optacalnego ekonomicznie minimum,

d) wagony byty zaprojektowane i skonstruowane tak, aby miaty nieprzerwany okres uzytkowania na kazdy
pojazd wynoszacy co najmniej 20 (dwadziescia) lat, podczas ktérego dany wagon moze by¢ obstugi-
wany zgodnie z przeznaczeniem, bezpiecznie i wedtug postanowien instrukcji serwisowania oraz

e) poza tym co najmniej by¢ zgodny z uznanymi zasadami techniki z chwili zgodnego z umowg odbioru
wagonow, o ile dla szczegdlnych ustug nie ustalono pdzniejszych terminéw.

Do dnia dokonania ostatniej dostawy wagonu Wykonawca musi monitorowac¢ dalszy rozwoj wymagan do-
tyczgcych uruchomienia, dopuszczenia i bezpieczenstwa wagondw w okresie uzytkowania, i poinformowaé
0 tym Zamawiajgcego. Kwestie, czy i jakie dziatania sg niezbedne w wyniku powyzszego, nalezy wyjasni¢
zgodnie z zasadami opisanymi w § 25 i § 26 umowy.
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Zamawiajgcy ma prawo zasiegania bezposrednio u Wykonawcy oraz w kazdym innym miejscu realizacji
umowy, w godzinach pracy Wykonawcy lub jednostki, w ktérej realizowana jest umowa, wszelkich informa-
cji o realizacji ustug zgodnie z umowa. Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy przedstawi¢ mu do wglgdu nie-
zbedng dokumentacje.

§11
Dokumentacja

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy w ter-
minie tam wskazanym i zgodnie z § 1 ust. 4 umowy, bez wzgledu na to, czy dokumentacja ta dotyczy
modutéw, komponentoéw czy elementéw wykonanych przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za doktadnosc¢ i kompletno$¢ dokumentaciji, a w szczegél-
nosci za:

- zgodno$¢ konstrukcji z wtasciwymi jej wymaganiami i systemami,
- dowody obliczeniowe i protokoty z badan,

- opisy stanu i wykonania technicznego wagonow kolejowych,

- zdatno$¢ wagonow do ruchu i jego utrzymania,

- zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami,

- zgodnos¢ z uznanymi zasadami sztuki techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek aktualizowaé dokumentacje zgodnie ze zmianami zachodzgcymi przed upty-
wem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na ostatni z wagondéw. Dokumentacje aktualizowang na-
lezy przekazywac na biezgco Zamawiajgcemu. Dokumentacja obowigzkowo wymaga aktualizacji zwtasz-
cza w przypadkach, gdy wykonanie postanowien dokumentacji w biezgcej wers;ji (np. realizacja planu utrzy-
mania) przestaje gwarantowa¢ zgodno$¢é wagondéw z wymaganiami okreslonymi w umowie. Koszt aktuali-
zacji dokumentacji ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim na nim cigzy koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w stanie technicznym wagonu, np. wynikajgca z wykrytych w nim wad.

§12
Dokumentacja systemu utrzymania (DSU)

Srodki techniczne zawarte w dokumentacji systemu utrzymania, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 lit. d) umowy,
muszg zagwarantowaé zgodnos¢ stanu technicznego i zdatnosci wagonéw do ruchu zgodnie z wymaga-
niami niniejszej umowy oraz poprawne utrzymanie tego stanu i zdatnosci, zwtaszcza wzgledem wymaganej
dyspozycyjnosci taboru i szacunkowych kosztéw jego utrzymania w ruchu. W celu powyzszym, w doku-
mentacji systemu utrzymania nalezy dla kazdego uwzglednionego pojazdu oraz jego poszczegdinych mo-
dutéw, komponentdw i elementéw okresli¢ wysokos¢ naktadow (na zatrudnienie pracownikéw, ich roboci-
zne i materiaty), ktére wedtug uznania Wykonawcy sg konieczne do realizacji utrzymania. Dokumentacja
systemu utrzymania wymaga biezgcych korekt i aktualizacji, zas w szczegdlno$ci w zakresie zmian w
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planie utrzymania koniecznych do zagwarantowania, w zgodzie z umowag, stanu technicznego oraz bez-
piecznej i rentownej eksploatacji wagonow.

Wykonawca ma dowie$¢, ze wagony sg bezpieczne w ruchu, za$ utrzymanie ich - ekonomicznie opfacalne,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentaciji systemu utrzymania, oraz ze Wykonawca przestrzega
warunkéw zgodnie z udzielonymi gwarancjami. W ramach owego dowodu utrzymania:

- Wykonawca ma przedstawi¢ dokumentacje systemu utrzymania,
- Zamawiajgcy ma ocenic przedstawiong mu: dokumentacje systemu utrzymania,
- Strony umowy majg dokonac przegladu wstepnej sztuki wagonu,

- Wykonawca przeprowadzi probne zabiegi utrzymania poszczegélnych modutéw, komponentéw lub
elementow w obecnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (a ten skontroluje) gotowg dokumentacje systemu utrzymania,
nawet w gotowej postaci wstepnej, tj. dla wstepnej sztuki wagonu, w terminie podanym w Zatgczniku nr 8
do umowy. Zamawiajgcy bezzwiocznie przystgpi do wyrywkowej kontroli powyzszych dokumentoéw, aby
ustali¢, czy faktycznie uwzgledniono w nich $rodki techniczne, terminy nieprzekraczalne i rewizje wagonow
oraz ich modutéw, komponentéw i elementdéw, oraz czy kontrolowane dokumenty utrzymania odpowiadajg
stopniowi szczegoétowosci i formie wymaganym zgodnie z zasadami wynikajgcymi z obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow i podanymi w umowie.

Wykonawca udostepni wstepng, pierwszg sztuke gotowego wagonu celem tzw. przegladu wstepnej sztuki
wagonu. Strony umowy uzgodnig termin i miejsce wykonania owego przeglgdu. Na podstawie przedmioto-
wego przeglagdu Zamawiajacy ustala, czy dokumentacja systemu utrzymania odpowiada wagonowi, ktory
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na mocy niniejszej umowy. Wykonawca sporzgdzi protokot z
przebiegu przedmiotowego przegladu i przeanalizuje go z Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi tzw. prébe utrzymania na pierwszej sztuce wagonu, obejmujgcg moduty, kom-
ponenty i elementy wymienione w Zatgczniku nr 9 do umowy. Jezeli wynik kontroli dokumentac;ji systemu
utrzymania, lub wspomnianego przeglgdu pierwszej sztuki wagonu budzi zasadne watpliwosci Zamawiaja-
cego wzgledem mozliwosci utrzymania wagonow, to ma on prawo zgdac rozszerzenia préby utrzymania
ruchu, ktérej zakres podano w Zatgczniku nr 9 do umowy, o wiekszg liczbe modutéw, komponentéw lub
elementdéw. Szczegdlng czescig préby utrzymania jest proba praktyczna, ktoérg nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z dokumentacjg systemu utrzymania. Obejmuje ona: (l) przygotowania dajgce mozliwos¢ przeprowa-
dzenia utrzymania i wykonania srodka utrzymania w planowanym terminie, (Il) poszukiwania nieprawidto-
wosci technicznych i ich usunigcie za pomocg systeméw diagnostycznych, (l1l) wiarygodnosé diagnostyki
wagonu oraz (IV) weryfikacje istniejgcych aplikacji wykrywania usterek. Celem przeprowadzenia préby
utrzymania, Wykonawca udostepni pierwszg sztuke wagonu, odpowiednie narzedzia specjalistyczne, in-
frastrukture utrzymania ruchu oraz zewnetrzne systemy diagnostyczne wagonu. Miejsce i termin wykona-
nia proby utrzymania podlega uzgodnieniu miedzy Stronami umowy, przy czym nalezy dokonac jej w ciggu
2 (dwdch) miesiecy przed rozpoczeciem odbioru pierwszej sztuki wagonu do ruchu. Jezeli préba utrzyma-
nia zostanie wykonana w zaktadzie Zamawiajgcego, to Wykonawca przekaze mu jak najwcze$niej swoje
wymagania wzgledem infrastruktury zaktadowej niezbednej do wykonania préby, umozliwiajgc
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Zamawiajgcemu jej przygotowanie. Wykonawca sporzgdzi protokét z przebiegu préby utrzymania, po czym
oceni jg z udziatem Zamawiajgcego.

Jezeli do uptywu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na ostatni z wagonéw Zamawiajgcy stwierdzi
wady w wyniku kontroli dokumentacji systemu utrzymania, Wykonawca zobowigzany jest je usungc. Jesli
ponadto Zamawiajgcy w ramach powyzszej kontroli stwierdzi wady w ilosci nabierajacej istotnego znacze-
nia, to moze zazgda¢ od Wykonawcy bezzwitocznego przegladu catej dokumentacji systemu utrzymania, a
nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady podczas przeglagdu wstep-
nej sztuki wagonu, Wykonawca zobowigzany bedzie wady te usungé¢ bezzwiocznie, we wszystkich wago-
nach. Wykonawca wprowadzi ustalenia sformutowane podczas przegladu wstepnej sztuki wagonu do do-
kumentacji oraz przeprowadzi je na wszystkich wagonach, odpowiednio wprowadzajgc poprawki w ich kon-
strukcji i wykonaniu.

Fakt wykonania wyzej opisanych czynno$ci oraz udziat w nich ze strony Zamawiajgcego w zaden sposéb
nie wptywa na obowigzek nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, jego wytaczng odpowiedzial-
nos¢ za produkcje wagondéw, ani na catos¢ odpowiedzialnosci cywilnoprawnej Wykonawcy. Zamawiajgcy
w szczegolnosci nie zrzeka sie swoich roszczen z tytutu niezgodnosci wagonéw z umowa, jesli taka nie-
zgodnos¢ wystagpi. Powyzsze zapisy nie obowigzujg w przypadku, gdy Wykonawca sprzeciwia sie wyma-
ganiom Zamawiajgcego, uzasadniajgc wyczerpujgco swoj sprzeciw przed rozpoczeciem budowy przed-
miotu umowy i przekazujgc go na pismie kierownikowi projektu ze strony Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy
wyda pisemne polecenie wykonania jego wymagan pomimo uwzglednienia sprzeciwu, o ktérym mowa na
wstepie.

§13
Materialy, substancje niebezpieczne, reakcja na ogien

Wykonawca zapewnia, ze do produkcji wagonéw stosowane bedg materiaty, w tym moduty, komponenty
i elementy, ktére w momencie odbioru pojazdu bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, majg-
cymi zastosowanie istniejgcymi normami, sztukg inzynierskg i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie wymogow wynikajgcych z rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowa-
nych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmie-
niajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE , w aktualnie obowigzujgcej wersji w odniesieniu do wszystkich ma-
teriatébw przy uwzglednieniu ich uzycia u Zamawiajgcego.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dowody na spetnienie zobowigzania zgodnie z ust. 1.
Wykonawca zapewnia, ze wagony przy ich odbiorze zgodnie z umowg nie zawierajg substancji niebez-
piecznych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zamawiajgcy zgodnie z ust. 4 zatwierdzit na piSmie, pod rygorem
niewaznosci, zastosowanie okreslonej substancji niebezpiecznej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

wraz z dostarczeniem pierwszego wagonu liste wszystkich substancji niebezpiecznych uzywanych w po-
jazdach.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu planowanego konkretnego zastosowania
okreslonej substancji niebezpiecznej, jezeli uzycie to jest rozpoznawalne, jednak na tyle wczesnie, aby
Zamawiajgcy mogt sprawdzi¢ i uzgodni¢ z Wykonawcg koniecznos¢ zastosowania oraz alternatywy, bez
zagrozenia dla terminéw wedtug planu etapéw realizacji umowy lub Harmonogramu dostaw.

5. Wyboru materiatéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem mozliwosci ich recyclingu oraz prawdopodobnych
kosztéw zwigzanych z recyclingiem.

6. Wykonawca zapewnia, ze wymagania odpowiednich przepiséw ochrony przeciwpozarowej obowigzujg-
cych w momencie odbioru pojazdu zgodnie z umowa bedg spetnione. Wykonawca przedstawi dowody
z zakresu reakcji na ogien zastosowanych materiatéw i przekaze je Zamawiajgcemu.

§14
Badanie typu, badania prébek wstepnych i przeprowadzenie dowodu zdatnosci przedmiotu umowy do
uzytku

1. Badania typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi w umowie przez jej Strony, okreslo-
nymi w Zatgczniku nr A oraz Zatgczniku nr B do umowy. Badania typu nalezy zestawi¢ w planie badan typu
i uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dowdd typu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nie dopuszcza sie do uzytku
w seryjnych wagonach modutéw, komponentéw ani elementow, ktére nie przeszty badan typu.

2.  Moduly, komponenty i elementy wymienione w Zataczniku nr 10 do umowy i ktére zainstalowane sg w wa-
gonach, podlegajg badaniu ich prébek wstepnych z udziatem Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie do uzytku
w seryjnych wagonach modutéw, komponentow ani elementow, ktére nie przeszty badan probek wstep-
nych.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wydane przez Agencje Kolejowa Unii Europejskiej (European
Union Agency for Railways — EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2018/545 zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego. Dowdd ten obej-
muje weryfikacje i konieczne badania majgce ustali¢, ze konkretne moduty, komponenty i elementy przed-
miotu umowy sg w stanie znie$¢ oddziatywania i obcigzenia mechaniczne, cieplne, magnetyczne, elek-
tryczne i dynamiczne typowe dla eksploatacji w systemie kolejowym. Wykonawca przekaze Zamawiajg-
cemu uzgodnione koncepcje weryfikacji i badan na etapie organizacji realizacji umowy i odpowiada bezpo-
srednio za przeprowadzenie weryfikacji i badan z udziatem Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze wystar-
czajgcy dowdd na opracowanie wynikow przedmiotowej weryfikacji i badan. Nie dopuszcza sie do uzytku
w produkcji wagonéw seryjnych tych modutéw, komponentow i elementdw, ktdre nie przeszly pozytywnie
badan zdatnosci do uzytku.

4. Udziat Zamawiajgcego w weryfikacji i badaniach, o ktérych mowa w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z obo-
wigzku wykonania umowy ani z wytgcznej odpowiedzialnosci za produkcje wagondéw, wady oraz ogolne;j
odpowiedzialnosci cywilnoprawne;.

5. Jedli przed kohcowym odbiorem wagonu Zamawiajgcy ustali, ze:
a) procesy pracy u Wykonawcy lub jego podwykonawcy nie spetniajg wtasciwych norm jakosci, np. pro-

cesy spawania prowadzone sg bez koniecznych pozwolen, lub przyrzgdy pomiarowe nie spetniajg usta-

lonych norm jakosci, lub
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b) badania typu, o ktérych mowa w ust. 1, badz badania probek wstepnych modutu, komponentu lub ele-
mentu, o ktérych mowa w ust. 2, nie ukonczyly sie wynikiem pozytywnym, lub tez dowdd zdatno$ci
przedmiotu umowy do uzytku, o ktdrym mowa w ust. 3, da wynik negatywny, lub

¢) wymagania okreslone w ksigzce specyfikacji funkcjonalnej nie zostaty dochowane w ogole lub nie do-
trzymano ich poprawnie,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo - po wyznaczeniu odpowiedniego terminu na usuniecie powyzszych
niezgodnosci - do odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w catosci
albo dowolnej czesci, w ktérej umowa nie zostata jeszcze zrealizowana, stosownie do postanowien § 27
umowy. Powyzsze nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania z tytutu niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 15
Kontrola jakosci przez Zamawiajacego (testy jakosci)

Wagony bedg poddawane testom jakosci. Moduty, komponenty lub elementy zwigzane z bezpieczen-
stwem, wymienione w Zatgczniku nr 10 do umowy podlegajg wyrywkowym kontrolom jakosci przeprowa-
dzanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze przydzieli¢ takie testy jakosciowe Dziatowi Zapewnie-
nia Jakosci (Dziat Kontroli Jakosci). W trakcie postepow realizacji umowy moze nastgpi¢ zmniejszenie lub
poszerzenie zakresu badan jakosci na podstawie wynikow wyrywkowej kontroli jakosci.

Przydziat modutéw, komponentéw lub elementéw do poziomdw testow, rodzaju, zakresu i sekwencji testow
jakosci oraz dokumentac;ji opisany zostat w Zatgczniku nr 10 do umowy.

Dodatkowe warunki umowy w zakresie zapewnienia jako$ci wagondw uregulowane zostaty w Zatgczniku
nr 10 do umowy.

Testy jakosci przeprowadzane przez Zamawiajgcego nie bedg miaty wptywu na umowne zobowigzania
Wykonawcy, jego wytgczng odpowiedzialnos¢ za produkcje wagonéw, a takze jego odpowiedzialnos¢ za
wady i inng odpowiedzialno$¢.

§ 16
Wstepny odbiér i odbidr techniczny

Zamawiajacy podda kazdy wagon osobnemu wstepnemu odbiorowi. Warunkiem koniecznym do dokonania
odbioru jest skuteczne wykonanie wstepnego odbioru.

Wykonawca przekaze kierownikowi projektu Zamawiajgcego osobne pisemne powiadomienie dla kazdego
wagonu dostepnego do przeprowadzenia wstepnego odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pieciu) dni
roboczych (przed odbiorem technicznym). Wagony muszg by¢ udostepnione do przeprowadzenia wstep-
nego odbioru w wymaganym czasie przed terminem dostawy, w taki sposéb, aby pomimo przeprowadzania
wstepnego odbioru dotrzymany zostat termin dostawy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku dostarczenia wagonéw w odpowiednim ter-
minie, Wykonawca nie bedzie miat prawa:
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3.

0]
(1

udostepniania Zamawiajgcemu wiekszej liczby wagonéw do przeprowadzenia wstepnego od-
bioru niz 20 wagondéw na miesigc, liczac tylko dni robocze, oraz

udostepniania Zamawiajgcemu wagondw zgodnie z innym harmonogramem niz okreslonym
w ustalonych w umowie terminach dostawy zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy.

W celu przeprowadzenia wstepnego odbioru i odbioru technicznego, w chwili udostepnienia wagonu do
dokonania wstepnego odbioru muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki wstepne:

udane przeprowadzenie badan probek wstepnych zgodnie z § 14 umowy,

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji wagonu wraz z petnym wyposazeniem,

protokdt z wazenia wagonu,

zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz certyfikat zgodnosci pod-
systemu,

oswiadczenie Dziatu Zapewnienia Jakosci DB Cargo Polska S.A. o mozliwosci rozpoczecia odbioru
technicznego,

oswiadczenie Wykonawcy o udostepnieniu wagonu zgodnie z umowg i o jego przygotowaniu do eks-
ploatacji (Swiadectwo kontroli odbiorczej 3.1 zgodnie z normg EN 10204),

wyposazenie wagonu wraz z kompletng ksigzka pojazdu,

udostepnienie wagonu do ogledzin i pomiaréw,

wydanie catej dokumentacji technicznej DTR, WTWiO i utrzymaniowej DSU w wymaganym czasie
zgodnie z § 1 ust. 3 umowy,

ukonczenie produkcji wagonu: wszelkie prace zwigzane z wagonem zostaty ukonczone,

arkusze pomiarowe wagonu, zgodne z DSU,

protokét odbioru hamulca,

protokét — P4 - str. 3/3 odbidr techniczny wagonu po naprawie,

arkusze rejestracji zbiornikéw w TDT,

Swiadectwa jakosci oraz atesty na zabudowane materiaty oraz czesci.

Wykonawca ma opracowaé dokumentacje powykonawczg na wykonane elementy sktadowe wagonow,
ktéra bedzie potwierdzeniem jakosci wykonanych elementéw.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc:

deklaracje zgodnosci wykonania wg EN 1ISO 17050-1:2010,

zestawienie atestow materiatéw hutniczych + ksera atestow,

zestawienie atestow materiatéw dodatkowych do spawania + ksera atestéw,
wykaz personelu spawalniczego,

plan oraz dziennik spawania z potwierdzeniem wykonania spoin,

protokoty z badan NDT,

wykaz personelu do badan nieniszczacych,

ksero posiadanych uprawnien firmy,

protokot z pomiaréw ksztattu,

wykaz zatwierdzonych WPQR wraz z wykazem stosowanych WPS,

raport wraz z wykazem oraz kartami napraw miedzyoperacyjnych,

wykaz préb przedprodukcyjnych spawaczy wraz z ich oceng (wynikami), na prosbe wybranych
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przedstawienie,

- przedstawiony zostanie jednolity plan kontroli specyfikacji kontroli i instrukcji kontroli,

- wykaz podwykonawcoéw, jezeli sg (nie dotyczy komponentdw, na ktére powinny byé odrebne certyfi-
katy zgodnie z EN 10204),

- wykaz konfiguracji pojazdu z wszelkimi istotnymi danymi (rysunek, standard, numer seryjny),

- dopuszczenie do uzytkowania dla kazdego wyprodukowanego wagonu.

W przypadku, gdy powyzsze warunki niezbedne do rozpoczecia wstepnego odbioru nie zostaty w petni
spetnione, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania wstepnego odbioru.

W ramach wstepnego odbioru ustala sie, czy wagon spetnia wymogi okreslone w umowie, w szczegdlnosci
DTR, WTWiO oraz DSU. Zamawiajgcy moze zleci¢ przeprowadzenie wstepnego odbioru swoim pracowni-
kom lub ekspertom zewnetrznym. Zamawiajgcy moze podjg¢ (lub pozwoli¢ innym na podjecie) wszelkie
dziatania niezbedne do ustalenia, czy mozna przeprowadzi¢ odbiér wagonu.

Wstepny odbiér i odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ w zakfadzie producenta. Zaktad ten dostarczy
infrastrukture, narzedzia i materiaty eksploatacyjne. Wagony powinny by¢ przygotowane do odbioru w tran-
szach po co najmniej ... wagonéw (zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy). Wykonawca
winien do odbioru udostepni¢ kanat oraz umozliwi¢ zrobienie proby hamulca. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia jazdy testowej wagonami przeznaczonymi do odbioru na sieci ogélnodostepne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy udostepni Zamawiajgcemu certyfikowane
narzedzia pomiarowe niezbedne do dokonania weryfikacji poprawnosci pomiaréw podanych w kartach
pomiarowych.

Z wstepnego odbioru sporzadzony zostanie protokét odbioru. Protokét odbioru obejmuje kontrole i pomiary
wykonane podczas wstepnego odbioru, zaangazowane osoby, a takze wszelkie wady wykryte w trakcie
wstepnego odbioru. Protokdt wstepnego odbioru okresla jednoczesnie termin usuniecia wad. Protokot
wstepnego odbioru zostanie podpisany przez osoby wyznaczone przez Strony umowy do wykonania
wstepnego odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania miedzyoperacyjnego nadzoru wykonania i montazu
oraz komisarycznego odbioru technicznego poszczegdinych gtéwnych elementéw, czesci i gotowych wa-
gonow przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy. Powyzsze odbedzie sie w oparciu o dokumentacje
konstrukcyjng i WTWIO, po dokonaniu kontroli jakosci przez Wykonawce i zgtoszeniu Zamawiajgcemu go-
towosci do odbioru. Wykaz istotnych elementéw wagonu podlegajgcych odbiorom technicznym wraz
z okresleniem dokumentacji stanowigcej podstawe ww. odbioru stanowi Zatgcznik nr 12 do niniejszej
umowy.

Wszelkie arkusze pomiarowe i protokoty odbiorcze sporzgdza Wykonawca i przedktada przedstawicielowi
Zamawiajgcego, w ramach ceny za przedmiot umowy.

Po pozytywnym przeprowadzeniu wstepnego odbioru Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zama-
wiajgcego w formie e-mailowej lub pisemnej o terminie odbioru technicznego, z wyprzedzeniem co najmniej
5 (pieciu) dni roboczych. Po spetnieniu warunkéw niezbednych do rozpoczecia odbioru technicznego, o
ktérych mowa w ust. 3, w sposéb, ktéry mozna zweryfikowac, i po potwierdzeniu przez Dziat Zapewnienia
Jakosci DB Cargo Polska S.A. warunkéw kwalifikacyjnych (dowiedzionych) w formie oswiadczenia, ze
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10.

11.

12.

mozna przystapi¢ do odbioru technicznego (tj. zgodnie z ust. 3). Zamawiajgcy nie moze odmowic odbioru
technicznego wagonow z powodu nieistotnej wady, jezeli Wykonawca potwierdzi swoje zobowigzanie do
usuniecia wady w odpowiednim terminie w formie pisemnej. Wady nieistotne beda jednakze uprawniaty
Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru technicznego, jezeli eksploatacja wagonu bedzie w sposéb
istotny utrudniona z uwagi na wptyw, jaki wywierajg wady, ich liczbe lub czas przewidywany na ich usunie-
cie. Skuteczne dokonanie odbioru technicznego jest warunkiem wstepnym do dostarczenia wagonéw do
miejsca dostawy zgodnie z § 1 ust. 10 umowy.

Odbidr pierwszych sztuk wagonéw dla rozruchu préobnego, bedzie miat charakter wstepny. Po pomysinym
przeprowadzeniu rozruchu prébnego zgodnie z Quality Gate G-V, Zamawiajgcy oswiadczy, ze uznaje
wstepny odbiér pierwszych wagonéw za ostateczny. Od dnia ztozenia takiego oswiadczenia pierwszy wa-
gon jest uwazany za ostatecznie odebrany technicznie.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego odbioru technicznego wagonu, wagon taki, na koszt Wyko-
nawcy zostanie udostepniony ponownie do odbioru technicznego po usunieciu wad. Do takiego nowego
odbioru technicznego stosuje sie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy ponosi koszty odbioru technicznego, z wyjatkiem kosztéw zwigzanych z infrastrukturg za-
ktadu, narzedziami i materiatami eksploatacyjnymi, ktére dostarczy Wykonawca. Koszty jazdy testowej
(w tym infrastruktury kolejowej) ponosi Zamawiajgcy, w zakresie, w jakim jazda testowa nie jest tozsama z
transportem wagonu w celu dostarczenia zgodnie z § 1 ust. 10 umowy. W przypadku, gdy odbiér techniczny
wykaze, ze nie zostaty spetnione warunki odbioru technicznego lub nie zostaty spetnione one w petni, Wy-
konawca poniesie koszty ponownych czynnosci odbiorczych i ewentualnej jazdy testowe;.

§ 17
Warunki odbioru

Wagony uwaza sie za odebrane jakosciowo z chwilg podpisania Protokotéw Technicznego Odbioru Wago-
now przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wz6r protokotu stanowi Zatgcznik nr 13 do
niniejszej umowy.

Odbidr wagondw jako przedmiotu dostawy nastgpi w momencie spetnienia wszystkich ponizszych warun-
kow tgcznie:

a) podpisanie przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu Technicznego Odbioru Wa-
gonow, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

b) podpisanie przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu zdawczo — odbiorczego do-
kumentacji dostarczanej wraz z przedmiotem dostawy,

c) uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego dla wagonéw stano-
wigcych przedmiot niniejszej umowy, wydane przez Agencje Kolejowg Unii Europejskiej (European
Union Agency for Railways — EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2018/545,

d) Wykonawca przedtozyt zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz cer-
tyfikat zgodnosci podsystemu,
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e) poswiadczenie odbioru technicznego zbiornika powietrza do wagonu oraz uzyskanie decyzji TDT usta-
lajgcej forme dozoru i zezwolenie na eksploatacje zbiornika,

f) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu potwierdzenie zarejestrowania wagonéw w Europejskim Reje-
strze Pojazdéw Kolejowych (EVR) zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 6,

g) wagony zostaty przekazane na tory stacyjne PKP Rybnik Towarowy tor 233 o ktérych mowa w § 1 ust.
10 oraz Wykonawca dostarczyt zawiadomienie o przekazaniu wagonow,

h) podpisany zostat przez Wykonawce i Zamawiajgcego Protokét Odbioru Przedmiotu Dostawy, kiérego
wzor okreslony zostat w Zatgczniku nr 14 do umowy.

Przejscie prawa wiasnosci i ryzyka zwigzanego z posiadaniem, uszkodzeniem lub utratg wagonéw z Wy-
konawcy na Zamawiajgcego nastgpi w dacie podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Dostawy.

§18
Cena i warunki ptatnosci

Cena jednostkowa netto za wyprodukowanie i dostawe jednego wagonu 40’ bedgcego przedmiotem
UMOWY WYNOSI: .ccevvvvvvvinnnnnnnn (stownie:............ tysiecy euro 00/100). Do ceny tej bedzie doliczony po-
datek VAT wedtug obowigzujacej stawki.

Catkowita wartos¢ netto wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi: ................ euro
(stownie: .....cccoveeeeens tysiecy euro 00/100) i obejmuje wszystkie koszty towarzyszgce wykonaniu ob-
owigzkéw wynikajgcych zumowy, w tym miedzy innymi koszty optat celnych okreslone na bazie DDP
wedlugINCOTERMS 2010, jezeli dostawa wagonow bedzie podlegata obowigzkowi poniesienia optat
celnych.

Catkowita wartos$c¢ brutto wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu umowy wynosi: ............... euro
(stownie: ...ccoocvviviiiiieee, 00/100).

Wykonawca bedzie wystawiat faktury Zamawiajgcemu za odebrane i dostarczone przez siebie wagony
oraz dokumentacje, w partiach zgodnych z Harmonogramem dostaw, na podstawie podpisanego przez
Wykonawce i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Przedmiotu Dostawy. W sytuacji, gdy Protokdt Odbioru
Przedmiotu Dostawy zostanie podpisany ostatniego dnia roku kalendarzowego (tj. 31 grudnia 2025 r.),
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w tym samym dniu.

Ptatnos¢ za dostarczony nalezycie przedmiot umowy bedzie realizowana w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
w sposob i w formie okreslonej w ust. 7.

Na fakturze Wykonawca ma obowigzek poda¢ numer zamoéwienia, na podstawie ktérego wykonuje przed-
miotowg dostawe wagonow.

Faktury VAT winny by¢ przesytane na adres: DB Cargo Polska S.A., C 9472, 190 83 Rosersberg Sweden
lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiajgcego: PL.DL.Vendor.Invoices@deutsche-
bahn.com.

Ptatnosci beda realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy nr: .............ccccueveeee.

Wykonawca oswiadcza, ze ww. rachunek bankowy znajduje sie w wykazie wskazanym w art. 96b ustawy
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z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). Brak rachunku
bankowego w wykazie spowoduje wstrzymanie ptatnosci przez Zamawiajgcego, bez prawa Wykonawcy
do naliczania odsetek Zamawiajgcemu.

10. Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

11. Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, opfaty celne, sktadki na ubezpieczenia spoteczne
naktadane na Wykonawce, jego pracownikéw lub jego podwykonawcow w zwigzku z dziatalnoscig Wy-
konawcy lub w zwigzku z realizacjg umowy bedg ponoszone i regulowane wytgcznie przez Wykonawce.

12. Z tytutu nalezytej realizacji umowy Wykonawcy przystuguje maksymalne wynagrodzenie wskazane
w ust. 3. Kwota ta uwzglednia wszelkie koszty oraz ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacjg umowy.
Wykonawcy nie przystugujg zadne dodatkowe wynagrodzenia, zwroty kosztéw lub dodatkowe rosz-
czenia zwigzane z realizacjg umowy.

13. Opodznienie w ptatnosciach przez Zamawiajgcego nie upowaznia Wykonawcy do zawieszenia wykonywa-
nia lub ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

14. Na podstawie art.4c Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w trans-
akcjach handlowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status
duzego przedsiebiorcy.

§19
Prawa ochronne (prawa witasnosci intelektualnej)
§ 19.1 Wyniki prac rozwojowych

1. "Przedmiotem dostawy" w rozumieniu § 19.1 - § 19.4 umowy oraz wszelkich definicji, o ktérych w niej mowa
jest pojazd, w tym wszystkie jego czesci, moduty i podzespoty, dokumentacja techniczna pojazdu, dokumenty
(szkoleniowe), narzedzia i czesci zamienne.

2. Obowigzek powiadamiania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o wszystkich wynikach prac rozwojowych na jego zyczenie w formie tekstowej.
Ma to zastosowanie niezaleznie od tego, czy wynik rozwoju przypisany jest jemu, czy tez innej osobie trzeciej
zaangazowanej w realizacje tego zaméwienia a znajdujgcej sie w sferze wplywéw Wykonawcy (w tym podwy-
konawcow).

3. Jezeli nizej nie postanowiono inaczej, wyniki rozwojowe sg wtasnoscig strony, ktdra je osiggneta. Jezeli Za-
mawiajgcy i Wykonawca wspolnie osiagneli wynik rozwojowy, strony umowy uzgadniajg wtasnos¢ i prawo uzyt-
kowania wyniku rozwojowego. Jezeli w ciggu szesciu (6) miesiecy od ztozenia przez ktérgkolwiek ze stron
wstepnego wniosku 0 zgode nie zostanie osiggniete porozumienie, wyniki prac rozwojowych bedg w réwnej
mierze wtasnoscig obu stron (w dalszej czesci zwane ,wspodlne wyniki rozwojowe”. Niezaleznie od powyzszego
ustalenia, wyniki rozwojowe zwigzane z ksztattem, wyglgdem, konstrukcjg i nazwg pojazdéw, jak rowniez zwig-
zane z ich powstaniem, sg wytgczng wtasnoscig Zamawiajgcego.

4. Wtasno$¢ odtworzenia. Jezeli wyniki rozwojowe Wykonawcy sg zawarte w sprawozdaniach, nosnikach da-
nych, prébkach lub innych dokumentach lub przedmiotach Wykonawcy, to odtworzenia te stajg sie nieograni-
czong witasnoscig Zamawiajgcego, gdy tylko zostang stworzone. Do momentu ich przekazania na wlasnos$c¢
Zamawiajgcego, Wykonawca sprawuje opieke nad nimi. Wykonawca jest uprawniony do wykonania kopii
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odtworzenia przed przekazaniem, pod warunkiem, ze Zamawiajgcemu przystuguje jedynie niewytgczne prawo
do korzystania z rezultatu opracowania. Ustalenie to nie ma wptywu na wiasnos¢ intelektualng.

5. Zgtoszenie praw majatkowych. Strona umowy, do ktérego nalezg wyniki rozwojowe zgodnie z pkt. 3, decyduje
0 ztozeniu wniosku o przyznanie prawa wtasnosci i 0 wykorzystaniu wynikéw rozwojowych.

6. Wymodg zgtoszenia. Jezeli w jakimkolwiek momencie w okresie obowigzywania niniejszej umowy ktoérakolwiek
ze stron zamierza nie kontynuowaé stosowania lub zaprzesta¢ stosowania lub zrezygnowac z istniejgcego
wczesniej prawa wiasnosci przemystowej lub rezultatu prac rozwojowych, powiadamia ona niezwtocznie na pi-
Smie drugg strone, niezaleznie od tego, czy jest to jedyne czy wspdlne prawo wiasnosci przemystowej lub re-
zultat prac rozwojowych, oraz proponuje przejecie swojej czesci prawa wiasnosci przemystowej lub rezultatu
prac rozwojowych w catosci bez specjalnego wynagrodzenia i utrzymanie go na koszt strony przejmujace;.
Okres obowigzywania oferty wynosi co naj-mniej dwa miesigce od daty jej ztozenia.

7. Dalszy rozwdj. Jezeli Wykonawca przed zakonczeniem okresu uzytkowania pojazdow ulepszy lub udoskonali
czesci przedmiotu dostawy lub wyniki prac rozwojowych chronionych istniejacymi prawami wtasnosci przemy-
stowej, zaoferuje on Zamawiajgcemu nieodptatnie prawo do ich uzytkowania zgodnie z § 19.2.

§ 19.2 Prawa do korzystania z ustug Zamawiajacego

1. Nastepujgce klauzule regulujg prawo Zamawiajgcego do uzywania przedmiotu dostawy, istniejgcych praw

ochronnych Wykonawcy i wynikow rozwojowych Wykonawcy oraz wspolnych wynikdw rozwojowych. Obowig-

zujg one odpowiednio do uprawnienia Zamawiajgcego do wspoélnych wynikéw rozwojowych. ,Uzytkowanie” w

rozumieniu niniejszego postanowienia oznacza wykorzystywanie, powielanie, dystrybucje, przetwarzanie, mo-

dyfikacje i przekazywanie za pomocg wszystkich wczesniej nieznanych rodzajéw uzytkowania.

2. Zezwolenie na uzytkowanie. Wykonawca oferuje w razie potrzeby Zamawiajgcemu nieodptatnie prawa do

korzystania z istniejgcych praw wiasnosci przemystowej i wynikéw rozwojowych zgodnie z pkt. 3 i 4 do poniz-

szych celow i powstrzyma sie od wszelkich dziatan, ktére ograniczajg lub utrudniajg Zamawiajgcy korzystanie z

przedmiotu dostawy opisanego ponizej.

3. Zakres prawa uzytkowania. Prawo Zamawiajgcego do uzytkowania jest nieodwotalnym, miejscowo nieogra-

niczonym, niewytgcznym prawem, ktore jest zbywalne w ramach Koncernu DB i stanowi prawo sub - licencjo-

nowalne ze skutkiem faktycznym do wszystkich celéw uzytkowania okreslonych w punkcie 4.

4. Cele uzytkowania. Zamawiajgcy jest uprawniony do korzystania z przedmiotu dostawy bez ograniczen rze-

czowych, czasowych i przestrzennych, w szczegolnosci na cele wymienione ponizej:

a) eksploatacja;

b) szkolenie personelu;

c) wszelkie czynnosci konserwacyjne, w tym wymiane czesci zuzywajgcych sie i ich produkcje, a takze inne

prace naprawcze w zaktadach wiasnych i oséb trzecich;

d) zakup czesci zamiennych;

e) do wykonania we wtasnym zakresie;

f) przebudowa pojazdu (wigcznie z przebudowg czesci, komponentéw i modutéw, w ktérych zawarte jest prawo

wiasnosci);

g) dalszy rozwdj pojazdu (wigcznie z replikg i dalszym rozwojem czesci, komponentéw i modutéw, w ktdrych

zawarte jest prawo wtasnosci);

j) zapewnienie mozliwosci sprzezenia z pojazdami tego samego lub innego typu;

k) przekazanie UIC w celach informacyjnych, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce;
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I) zabezpieczenie uzasadnionych intereséw podmiotu zamawiajgcego lub operatora taboru kolejowego wobec
organdw nadzorczych i organdw zatwierdzajgcych, w kontekscie innych postepowan administracyjnych lub sa-
dowych Zamawiajgcy zobowigzany jest do wczesniejszego poinformowania Wykonawcy o uzytkowaniu pojazdu
w formie tekstowej;

n) do sprzedazy i wynajmu (w tym leasingu) pojazdéw osobom trzecim

§ 19.3 Prawa uzytkowania Wykonawcy

1. Uzytkowanie przez Wykonawce. Na istniejgcych na rzecz Zamawiajgcego prawach ochronnych jak réwniez
na wynikach rozwojowych Zamawiajgcy udziela on Wykonawcy niewytgcznego, ograniczonego prawa uzytko-
wania w ujeciu rzeczowym i czasowym w stosunku do zgodnej z umowg produkcji pojazdéw, w zakresie, w
jakim jest do tego uprawniony.

2. O ile Wykonawca chce wykorzysta¢ wyniki prac rozwojowych nalezgcych do obu stron umowy zgodnie z §
19.1 pkt. 3 na cele spoza zakresu tej umowy, w szczegodlnosci chciatby umozliwi¢ osobom trzecim korzystanie
z takich wynikoéw rozwojowych, wymaga to wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zgody mozna nie
wydac tylko z waznej przyczyny, ale moze ona by¢ uzalezniona od zaptaty odpowiedniego wynagrodzenia.
Zgoda Wykonawcy na korzystanie z wspoélnych wynikéw rozwojowych nie uzasadnia korzystania z istniejgcych
praw ochronnych Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do udzielania praw do korzystania z jego
istniejgcych praw ochronnych.

3. Jesli Zamawiajgcy chce wykorzystac¢ nalezgce do Zamawiajgcego prawa ochronne lub przyznane do wytgcz-
nego uzytku wyniki rozwojowe na cele spoza niniejszej umowy, przede wszystkim chce umozliwi¢ osobom trze-
cim korzystanie z wynikow rozwojowych, wymaga to wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawia-
jacy jest zobowigzany do udzielenia zgody.

4. Zwrot. Jesli Wykonawca uzywa wynikdw rozwojowych, za ktore nie zostata ustalona zaptata za optate licen-
cyjng ani wynagrodzenie dla Zamawiajgcego, na rozwoj, produkcje i dostawe pojazddéw osobom trzecim, Zama-
wiajgcy jest upowazniony do domagania sie rekompensaty w wysokosci 4% wartosci umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a osobg trzecig, wtgcznie z wszystkimi zwigzanymi z tg umowg $wiadczeniami Wykonawcy w sto-
sunku do osoby trzeciej. Domniemuje sie uzywanie takich wynikow rozwojowych, jesli pojazdy dostarczane lub
w inny sposob przekazywane przez Wykonawce osobie trzeciej, w istocie catkowicie lub czesciowo pod wzgle-
dem budowy s3 identyczne do rozwijanych pojazdéw dla Zamawiajgcego. W istocie identyczne pod wzgledem
budowy pojazdy sg wtedy, jesli ich techniczna koncepcja odpowiada tej na pojazdy rozwijane na potrzeby Za-
mawiajgcego. Nie jest wymagane, by konkretne wykonanie pojazdu

byto identyczne. W zasadzie identyczne pod wzgledem budowy sg réwniez pojazdy, ktorych koncepcja lub wy-
konanie zewnetrzne i/lub wewnetrzne jest identyczne lub podobne. Podobienstwo istnieje wtedy, gdy istotne
elementy konstrukcji sie pokrywajg. W razie uzasadnionego podejrzenia Zamawiajgcy ma prawo domagac sie
ekspertyzy poréwnawczej kompletéw rysunkéw gtéwnych grup konstrukcyjnych.

§ 19.4 Naruszenie praw wiasnosci

1. Ustuga swiadczona przez Wykonawce musi by¢ wolna od praw 0sob trzecich - w szczegélnosci praw autor-

skich i praw wiasnosci przemystowej. W przypadku, gdy umowne uzytkowanie jest naruszone lub zabronione z

powodu naruszenia praw wtasnosci ochronnej oséb trzecich, Wykonawca jest zobowigzany, wedlug wiasnego

uznania, albo do zmiany lub zastgpienia ustugi w taki sposdb, aby naruszenie praw wlasnosci przemystowej
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przestato obowigzywac, ale nadal byto zgodne z warunkami umowy, albo do uzyskania prawa uzytkowania, aby
ustuga mogta by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego zgodnie z umowg bez ograniczen i bez dodatkowych
kosztow, chyba, ze Wykonawca nie jest odpowiedzialny za naruszenie praw ochronnych.

2. Wykonawca uwalnia Zamawiajgcego na pierwsze zgdanie od roszczen, ktére osoba trzecia dochodzi z po-
wodu naruszenia praw ochronnych w stosunku do Zamawiajgcego i przejmuje od momentu pierwszego zgdania
dalszy spor z osobg trzecig, chyba ze nie jest on odpowiedzialny za naruszenie praw ochronnych. Zamawiajgcy
bedzie wspierat Wykonawce w tym w koniecznym zakresie. Zwigzane z tym konieczne i udowodnione wydatki
pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy jest zobowigzany do bezzwtocznego powiadomienia Wykonawcy o docho-
dzeniu przeciwko niemu roszczen zwigzanych z naruszeniem praw ochronnych.

3. O ile Wykonawcy z powodu przeksztatcenia, naprawy i/ lub zmiany pojazdéw mimo wczes$niej przyznanych
praw z powodu niemozno$ci zastosowania zasady wyczerpania przystugujg roszczenia przeciwko Zamawiajg-
cemu z jego praw ochronnych, niniejszym Wykonawca rezygnuje z prawa dochodzenia tych roszczen.

§ 20
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§ 20.1 Okres gwarancji, przedawnienie roszczen z tytutu wad

1. Okres gwarancyjny. Okres gwarancji rozpoczyna sie w momencie przekazania danego pojazdu w miejscu
dostawy i wykonania umowy. Ogolny okres gwaranc;ji dla kazdego pojazdu wynosi dwa lata.

2. Przedtuzenie okresu gwaranciji. Ogdlne i/lub specjalne okresy gwarancji z § 20.1 pkt. 1 zostajg przedtuzone
0 jeden rok w odniesieniu do osi zestawu kotowego:

a) jesli Zamawiajacy, na przyktad w trakcie audytéw, ktére majg by¢ przeprowadzone, stwierdza pogorszenie
zdolnosci jakosciowych Wykonawcy, ktére w poréwnaniu z klasyfikacja Wykonawcy uzasadnia nizszg kla-
syfikacje w momencie zawarcia umowy ewentualnie w przypadku umownej opcji zakupu dalszych pojaz-
doéw — do momentu zakonczenia opcji. W tym przypadku ogolny okres gwarancji zgodnie z § 20.1 pkt. 1
ulega przedtuzeniu o jeden rok od momentu stwierdzenia pogorszenia jakosci dla wszystkich pojazdow,
ktére byly w procesie produkcji w okresie od ostatniego audytu przed stwierdzeniem pogorszenia jakosci
do momentu obnizenia jakosci Wykonawcy;

b) jezeli wystepuje wada seryjna w rozumieniu § 20.2 pkt. 5. W takim przypadku odpowiedni specjalny okres
gwarancji z § 20.1 pkt. 1 zostanie przedtuzony, jezeli dla elementu dotknietego wadg seryjng uzgodniono
specjalny okres gwarancji. Jezeli nie uzgodniono specjalnego okresu gwarancji na czes¢ dotknietg wadag
seryjna, ogolny okres gwarancji na caty pojazd / na czes¢ dotknietg wadg seryjng zostaje przediuzony.

3. Przedtuzenie okreséw gwarancji zgodnie z § 20.1 pkt. 2 ma zastosowanie do wszystkich pojazdéw juz do-
starczonych i tych, ktére majg by¢ dostarczone. W przypadku § 20.1 pkt. 2 lit. b) gdy okresy gwarancji na
pojazdy juz uptynety, bedzie obowigzywat nowy, jednoroczny okres gwaranciji.

4. Dla danego pojazdu okres gwarancji ogoélnej i szczegodlnej zostaje przedtuzony, niezaleznie od § 20.1 pkt. 2,
o okres, w ktérym pojazd ten nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z planem z powodu usterki. O przedtuzeniu
okresu gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce. Na zgdanie Wykonawcy po-
twierdzi na pismie skutecznie zgtoszone przedtuzenie terminu w ciggu 10 dni.

5. W przypadku modutéw, komponentoéw lub czesci, ktére zostaly wymienione przez Wykonawce lub osobe
trzecig na jego zlecenie w ramach odpowiedzialnosci za wady wynikajgce z pojedynczej lub seryjnej wady,
odpowiedni ogoélny lub specjalny okres gwarancji rozpoczyna sie na nowo od momentu instalacji. Takie
moduty, komponenty lub czesci majg by¢ zarzgdzane w programie komputerowym dostepnym u
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Zamawiajgcego, w ktérym czesci te sg wprowadzane z numerami seryjnymi i oznaczane jako zamienione
z datg. Aktualizacja musi by¢ dokonywana co najmniej co 3 miesigce. W przypadku modutéw, komponen-
téw lub czesci, ktdre nie zostaty wymienione w ramach odpowiedzialnosci za wady (czesci zamienne).

§ 20.2 Zakres odpowiedzialnosci za wady (rekojmia), wady seryjne

1. Wady. Wykonawca gwarantuje, niezaleznie od wady, ze dostarczone pojazdy, ich moduly, komponenty i
czesci i wszystkimi innymi czesciami zakresu ustug bedg w okresie gwarancyjnym spetnia¢ wymogi umowy
i nie bedg w inny sposéb dotkniete wadami, ktére uniewazniajg lub zmniejszajg wartos¢ lub przydatnosc
do zamierzonego i zatozonego lub normalnego uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg, niezaleznie od
tego, czy taka wada istniata juz w miejscu dostawy i wykonania umowy w momencie przekazania pojazdu,
czy tez pojawi sie dopiero w pdzniejszym czasie.

Wada nie jest uznawana za istniejgca, jezeli odchylenia jakosciowe od wymagan kontraktowych lub utrata uzy-
tecznosci wynikajg w sposéb oczywisty z wadliwego zarzadzania, sity wyzszej, przypadkowego lub gwat-
townego uszkodzenia przez osoby trzecie lub wadliwej konserwacji przez Zamawiajgcego lub wadliwych
czesci zamiennych, ktérych Zamawiajacy nie pozyskat od Wykonawcy.

2. Konsekwencje prawne w przypadku wad. W przypadku wad Zamawiajgcemu przystugujg ustawowe prawa z
tytutu wad wraz z roszczeniami o odszkodowanie nastepcze w petnej wysokosci, chyba ze niniejsza umowa
zawiera postanowienia stanowigce inaczej. Co do zasady, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy w
pierwszej kolejnosci usuniecia usterki (pdzniejszego usuniecia wady), a nastepnie dostarczenia pojazdéw
wolnych od wad. Do wykonania naprawy wad stosuje sie § 20.3 niniejszej umowy.

3. W przypadku wystgpienia wady, Zamawiajgcemu przystugujg w szczegolnosci nastepujgce roszczenia:

a) Zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z tym, ze pojazd nie jest w stanie samodzielnie
rozpoczg¢ lub zakonczy¢ podrozy zgodnie z harmonogramem (np. pomocniczy pojazd trakcyjny, koszty
trasy, naktad pracy itp.;)

b) Kara umowna za utrate dostepnosci. Za kazdy dzien lub czes¢ dnia, w ktérym pojazd nie moze by¢ uzytko-
wany zgodnie z harmonogramem z powodu usterki lub w celu usuniecia usterki, Wykonawca zaptaci kare
umowng z tytutu utraty dostepnosci w wysokosci 30,00 euro, chyba ze Wykonawca udostepni pojazd za-
stepczy. Ta kara umowna jest ograniczona do pierwszych dziewieciu dni po udostepnieniu pojazdu do
czasu usuniecia usterki;

c) Zwrot kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wadg pojazdu a wynikajgcych z faktu, ze
Wykonawca nie moze dostarczy¢ pojazdu zastepczego, w szczegdlnosci kosztow poniesionych przez Za-
mawiajgcego w zwigzku z dostarczeniem pojazdu zastepczego przez Zamawiajgcego lub kosztéow trans-
portu kolejowego zastepczego;

d) Kara umowna z powodu ograniczonej dostepnoéci. Jezeli pojazd moze byé uzywany tylko w ograniczonym
zakresie, tzn. nie w petni zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca ptaci kare umowng w wysokosci
30,00 euro za kazdy dzien lub jego cze$¢. Zamawiajgcy moze za to wystawiaé miesieczne faktury. Ta kara
umowna za ograniczong dostepnosc jest ograniczona do pierwszych 20 dni po powstaniu wady;

e) Jezeli w przypadku pozniejszego wykonania (naprawy lub nowej dostawy) zmian w pojazdach, ktére spowo-
dujg, ze czesci zamienne Zamawiajgcego do tych pojazdéw nie bedg mogty by¢ diuzej uzywane, Zama-
wiajgcy moze, wedlug wtasnego uznania, (aa) zgdac bezptatnego przeniesienia wtasnosci czesci zamien-
nych pasujgcych do zmodyfikowanych pojazdow za zwrotem czesci zamiennych (bb) zgda¢ zwrotu kosz-
téw zakupu takich czesci zamiennych;
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f) Jezeli w przypadku pdzniejszego wykonania (usuniecia usterek lub nowej dostawy), modyfikacje pojazdéw
spowodujg, ze specjalne narzedzia Zamawiajgcy nie beda juz mogly by¢ uzywane do tych pojazdow, Wy-
konawca podejmie sie adaptacji lub nowej dostawy narzedzi specjalnych na wtasny koszt oraz odpowiednie
szkolenie i instruktaz personelu konserwacyjnego Zamawiajgcego.

Dalsze roszczenia Zamawiajgcego, w szczegolnosci dochodzenie wyzszej szkody, po-zostajg nienaruszone.

4. Odstgpienie. Jesli Zamawiajgcy korzysta z prawa do odstgpienia od umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy stosuje sie nastepujgce zasady: Jesli w momencie odstgpienia od umowy pojazdy sg juz zaplano-
wane do planowanego uzytkowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do dalszego uzytkowania tych pojazdéw
az do momentu zapewnienia ich planowanego uzytkowania poprzez uzycie odpowiednich pojazdéw za-
stepczych. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac¢ Wykonawce o pojazdach gotowych do zwrotu,
terminie i miejscu przekazania. Strony umowy zawierajg porozumienie w sprawie wszelkich odszkodowan
za uzytkowanie, kosztéw utrzymania i zwrotu juz dokonanych ptatnosci.

5. Wady seryjne. Wada seryjna jest uwazana za istniejgcag, jezeli w sumie w co najmniej

a) 5 pojazdach wystgpita usterka tego samego typu i z tej samej przyczyny lub;

b) 2 pojazdach w podobnych modutach, podzespotach lub czesciach, kilka razy w jednym pojezdzie, wystapita
usterka tego samego typu i ich przyczyny; w ogélnym i szczegélnym okresie gwarancji obowigzujgcym dla
tych pojazdéw.

6. Konsekwencje prawne w przypadku wad seryjnych. W przypadku wystgpienia wady seryjnej, oprocz przepi-
séw zawartych w § 20.2 pkt. od 2 do 4, stosuje sie nastepujgce postanowienia:

a) Wykonawca musi niezwtocznie i w formie pisemnej zadeklarowac, za pomocg jakich konkretnych dziatan i w
jakim okresie czasu mozna osiggng¢ poprawki w celu usuniecia wady seryjnej i ich wdrozenie oraz jakie
skutki czasowe mogg ewentualnie wystgpi¢ w dalszych istniejgcych terminach dostaw.

Jezeli:

- Wykonawca nie ztozy takiego oswiadczenia w ciggu 14 dni, lub

- o$wiadczenie Wykonawcy jest niekompletne, lub

- proponowane dziatania nie sg w sposob oczywisty odpowiednie dla zapewnienia powodzenia poprawek i ich
realizacji lub aby zapewni¢ nowe dostawy dla wszystkich pojazdéw w rozsgdnym terminie,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy rozsgdny termin dodatkowy (maksymalnie 7 dni), w ktérym nalezy
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenie. W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu dodatko-
wego, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia roszczen z tytutu wad fizycznych.

Bez wyznaczania dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia ustawowych roszczen z tytutu
wad, jezeli skutki zamierzonego usuniecia wad i ich realizacji dla wszystkich pojazdéw lub nowej dostawy
na poszczegdlnych etapach, terminach dostawy lub planowanej eksploatacji sg dla niego nieracjonalne. W
kazdym przypadku uznaje sie, ze nieracjonalnosc istnieje, jezeli co najmniej 4 pojazdy nie mogg by¢é uzyt-
kowane zgodnie z ich przeznaczeniem przewidzianym w harmonogramie przez okres dtuzszy niz 2 tygo-
dnie w kazdym przypadku lub jezeli jakiekolwiek istniejgce terminy dostaw kolejnych pojazdéw zostang
przekroczone o wiecej niz 10 tygodni.

b) Jezeli Zamawiajgcy wybrat usuniecie wad, moze on zgda¢ od Wykonawcy, poza samym usunieciem wad,
usuniecia przyczyn tych wad dla wszystkich pojazdéw, ktére majg ten sam projekt techniczny w danej
dziedzinie, bez odrebnego wynagrodzenia (np. modyfikacja projektu, wymiana czesci przyczynowej na od-
powiedni projekt).

¢) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia pojazdéw zastepczych do czasu usuniecia usterek seryjnych
w celu zapewnienia planowego dziatania. Jezeli Wykonawca nie moze dostarczy¢ pojazdow zastepczych,
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ponosi koszty poniesione w zwigzku z dostarczeniem pojazdéw zastepczych lub koszty zastepczego trans-
portu kolejowego.

d) Jezeli usuniecie wad wszystkich pojazdéw lub nowa dostawa nie zostanie pomysinie zakofczona w terminie
okreslonym przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy rozsgadny termin dodatkowy
(maksymalnie 4 tygodnie), w ktérym usuniecie wad wszystkich pojazdéw lub nowa dostawa majg by¢ po-
myslnie zakonczone. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, Zamawiajgcemu przystugujg ustawowe
roszczenia z tytutu wad wszystkich pojazdéw bez zmniejszenia ich wartosci. W przypadku odstgpienia od
umowy stosuje sie § 20.2 pkt 4.

7. Wszelkie koszty dziatan zgodnie z § 20.2 i § 20.3, a w szczegdlnoéci koszty kontroli i ustalenia wad oraz
koszty wynikajgce z demontazu i/lub ponownego montazu ponosi Wykonawca.

8. Jezeli Zamawiajgcy w okresie gwarancji wykona prace konserwacyjne, przebudowy lub rozbudowy pojazdéw,
nie wplywa to na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady, chyba ze Wykonawca jest w stanie udowodnic,
ze wada zostata spowodowana przez wyzej wymienione prace Zamawiajgcego. Jezeli wyzej wymienione
prace sg wykonywane przez Wykonawce, odpowiedzialno$¢ za wady wynikajgce z niniejszej umowy po-
zostaje nienaruszona.

9. Zamawiajgcy musi niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce o wadach, w tym o wadach seryjnych.

§ 20.3 Prace poprawkowe

1. Wsparcie w przypadku usterek (wsparcie gwarancyjne). W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy ma prawo
zgdac od Wykonawcy udzielenie wsparcia w jego zakfadach utrzymania ruchu w Polsce. Wykonawca zo-
bowigzany jest zachowa¢ materiaty zastepcze niezbedne do wykonania naprawy. Wykonawca zostanie
poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem dostaw o zaktadzie serwisowym Za-
mawiajgcego odpowiedzialnym za monitorowanie roszczen z tytutu wad.

2. Instrukcje dotyczace procedur. Szczegoty dotyczgce lokalnego i personalnego postepowania z reklamacjami
z tytulu wad przez Zamawiajgcego reguluje ,Instrukcja postepowania z reklamacjami z tytutu wad (rekla-
macjami gwarancyjnymi)” dla pojazdéw i ich modutéw, komponentéw lub czesci .

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ustalenia i udokumentowania przyczyn zaistniatych wad i
przekazania tej dokumentacji Zamawiajgcemu. W przypadku przewidywanego przestoju dtuzszego niz 20
dni, nalezy przedstawié¢ propozycje rozwigzania technicznego i organizacyjnego eliminujgcego wady, w tym
harmonogram realizacji propozycji rozwigzania.

4. Prace poprawkowe. Wykonawca zorganizuje usuniecie wad zgodnie z wymogami niniejszej umowy w taki
sposob, aby niezwiocznie rozpocza¢ i przeprowadzi¢ prace bez przerwy do czasu ich pomysinego zakon-
czenia. Jezeli strony umowy nie dojdg do porozumienia co do tego, czy istnieje roszczenie z tytutu wad,
Wykonawca jest mimo to zobowigzany do niezwtocznego podjecia $rodkéw niezbednych do usuniecia
wady.

5. Prace poprawkowe muszg by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby jezeli to mozliwe wykluczyé negatywny
wplyw na dziatalnos¢ kolejowg, planowe wykorzystanie pojazdéw i eksploatacje obiektéw budowlanych
Zamawiajgcego lub Koncernu DB. Do wykonywania takich prac wykorzystuje sie w szczegdlnosci zapla-
nowane przerwy w eksploatacji pojazdow. Jesli prace naprawcze sg wykonywane przez osobe trzecig na
zlecenie Wykonawcy, Wykonawca bedzie kierowat i nadzorowat te osobe trzecia.

6. Umowa zezwalajgca. Jezeli Wykonawca wykona prace poprawkowe w zaktadach utrzymania ruchu Zama-
wiajgcego, zawarta zostanie umowa zezwalajgca.
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7. Sprawozdanie kohcowe. Po zakonczeniu kazdej wykonanej pracy poprawkowej kierownik projektu Wyko-
nawcy sporzadzi na pismie raport kohcowy i przekaze go kierownikowi projektu Zamawiajgcego. Wyko-
nawca potwierdza w nim, ze naprawa doprowadzita do stanu zgodnego z umowg oraz ze nie ma juz zad-
nych usterek, ktére pogarszajg bezpieczenstwo, funkcjonalnos¢, dostepnosé lub komfort Zamawiajgcego.
Sprawozdanie koncowe musi réwniez w peni rejestrowac zuzycie czesci, wymagane do przeprowadzenia
prac poprawkowych.

Jezeli prace poprawkowe nie mogty catkowicie wyeliminowa¢ wad, sprawozdanie korncowe musi zawiera¢ wy-
razne odniesienie do tego faktu i opisywaé¢ pozostate wady, ich przyczyne, skutki i planowane dalsze dzia-
tania.

8. Realizacja we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy jest uprawniony do samodzielnego ustalenia i usunigcia wad
bez odrebnej zgody i na koszt Wykonawcy lub w przypadkach okreslonych w punkcie 8 lit. b) i ¢) czynnosci
te moga byc¢ rowniez przeprowadzone przez osoby trzecie, jezeli

a) szacowany czas potrzebny na jedno zdarzenie wynosi nie wigcej niz 8 godzin, a wartos¢ czesci zamiennych
wymaganych na jedno zdarzenie nie powinna przekraczac¢ 850 euro. Koszty podlegajgce zwrotowi przez
Zamawiajgcego zostang obliczone zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej plus koszty czesci za-
miennych; lub

b) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku przeprowadzenia prac poprawkowych; lub

c) W celu ochrony interesow Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku bezposredniego zagrozenia lub
szczegolnej pilnosci, wymagane jest natychmiastowe dziatanie w celu usuniecia wad. Zamawiajgcy poin-
formuje Wykonawce w miare mozliwosci z wyprzedzeniem lub po podjeciu pilnych dziatah.

§21
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w catym okresie realizacji umowy, wigcznie z okresem gwarancji
jakosci i rekojmi za wady, umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzia-
talno$ci gospodarczej, zgodng ze standardami branzy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz 40.000.000,00
zt (stownie: piecdziesigt miliondw ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
zawartg z zakladem ubezpieczen obecnym na rynku europejskim, posiadajgcym rating na poziomie co
najmniej BBB (pod pojeciem ,rating” rozumie sie réwniez rating spotki macierzystej). Zakres terytorialny
ochrony ubezpieczeniowej — Europa w ujeciu geograficznym.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu kopie polisy z tytutu zawar-
cia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2, tj. umowy ubezpieczenia nr ... zawartej z ...
(wpisac ubezpieczyciela) w dniu ... na okres ... (wpisac okres, na jaki jest zawarta umowa ubezpieczenia)
wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowdd zaptaty sktadki / wycigg z polisy z tytutu zawarcia
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2, tj. umowy ubezpieczenia nr ... zawartej z ... (wpisa¢
ubezpieczyciela) w dniu ... na okres ... (wpisac okres, na jaki jest zawarta umowa ubezpieczenia), potwier-
dzajacy petny zakres ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, wytgczeniami oraz franszyzg wraz z
0golnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowod zaptaty sktadki*.

* niewtasciwe skresli¢

31



W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz petny okres realizacji przez Wykonawce
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzania o kolejny okres, nie krétszy jednak niz jeden rok,
i przedktadania Zamawiajgcemu kopii polisy z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy lub
wyciagu z polisy z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy, potwierdzajgcego petny zakres
ubezpieczenia, wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia i dowodu zaptaty sktadki, na 14 (czternascie)
dni przed uptywem okresu, na ktéry zostata zawarta poprzednia umowa.

W przypadku ptatnosci ratalnej sktadek ubezpieczeniowych, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania
Zamawiajgcemu dowodu zaptaty kazdej kolejnej raty sktadki w ciggu 3 (irzech) dni po terminie wymagal-
nosci.

W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej w okresie obowigzywania umow ubezpieczenia, Wyko-

nawca zobowigzany jest uzupetni¢ zmniejszong sume gwarancyjng do wysokosci wskazanej w ust. 1,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cy-
wilnej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, ponosi Wykonawca.

§22
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za zwtoke w realizacji poszczegodlnych dostaw wagondéw — w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia
umownego netto za kazdy wagon niedostarczony w terminie okreslonym w Harmonogramie dostaw, za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu realizacji dostawy okreslonego w Harmonogramie dostaw;

2) za zwioke w dostarczeniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy — w wysokosci 0,03%
wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy wagon, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego dla tego etapu realizacji umowy w § 1 ust. 3 umowy;

Niniejsza kara umowna bedzie naliczana w odniesieniu do poszczegdlnych wagonéw nie diuzej niz do
uptywu termindw dostaw tych wagondéw zgodnie z Harmonogramem dostaw, od ktdrego naliczana be-
dzie kara umowna, o ktorej mowa w pkt 1.

3) za zwloke w usunigeciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego netto za kazdy wagon, ktérego wada dotyczy, za kazdy dzien zwitoki, liczony po uptywie
terminu wyznaczonego na ich usuniecie lub okredlonego zgodnie z § 20 umowy;

4) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy lub faktyczne odstgpienie od jej realizacji, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% catkowitej wartosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 18 ust. 2 umowy.

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 i § 31 umowy, nie moze przekroczy¢ 15%
catkowitej wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 18 ust. 2 umowy.
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3. Strony wytgczajg mozliwo$¢ dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania uzupetniajgcego, a takze
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, za wyjgtkiem przypadkéw opi-
sanych w ust. 4 i § 31 umowy.

4. Powyzsze wytgczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy szkoda zostata wyrzgdzona w wyniku umysinego dziatania lub razgcego niedbalstwa;

2) gdy szkoda powstata w wyniku zdarzen, w ktérych doszto do uszkodzenia ciata lub $mierci osoéb;

3) w ktérych Wykonawca w zwigzku z przypadkiem szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu lub osobom trze-
cim odpowiada z tytutu odpowiedzialnos$ci za produkt (product liability);

4) w przypadkach roszczen z powodu umysinie ukrytych przez Wykonawce wad przedmiotu umowy;

5) w przypadkach roszczeh dotyczgcych realizacji przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu gwarancji jako-
Sci lub rekojmi za wady, w tym usuniecia wady lub obnizenia ceny.

5. Odpowiedzialno$¢ stron - niezaleznie od podstawy prawnej - za wszelkie szkody rzeczowe i inne, w tym
szkody, ktére nie powstaty w samych pojazdach, w tym prawo do odszkodowania Wykonawcy wobec Za-
mawiajgcego z tytutu niewykonanego lub nienalezycie wykonanego wspétdziatania i/lub innych naruszen
obowigzkdw, jest ograniczona do kwoty 10 000 000,00 euro za kazdy przypadek szkody i w sumie do 25%
catkowitej wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 18 ust. 2 umowy. Odpowiedzialnosé¢ za
utrate zysku jest ograniczona do 25% catkowitej wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §
18 ust. 2 umowy.

6. Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu umowy, ani z ja-
kichkolwiek innych jego zobowigzan, jakie moze on mie¢ wedtug umowy.

7. Zapfata kar umownych nastepowac bedzie w terminie 14 (czternastu) dni od daty doreczenia noty ksiego-
wej.

8. Zaptata kar umownych moze nastgpi¢ przez potracenie z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§ 23
Solidarna odpowiedzialnosé

Jezeli Wykonawce stanowig podmioty wspdlnie wykonujgce umowe zwigzane umowag konsorcjum lub inng re-
gulujaca ich wspotprace, to:

1) podmioty te ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy;

2) Zamawiajgcy moze zgdac przed zawarciem umowy, w terminie przez niego wskazanym, przedtozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych podmiotow okreslajgcej w szczegdlnosci strony umowy, cel dziata-
nia, sposob wspotdziatania, zakres prac i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy przewidzia-
nych do wykonania kazdemu z nich, postanowienie wskazujgce, ktéry z tych podmiotéw bedzie wysta-
wiat faktury z tytutu realizacji przedmiotu umowy, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie niniejszej
umowy, oznaczenie czasu obowigzywania umowy (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu umowy
oraz gwarancji jako$ci i rekojmi za wady) i wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy przez ktéra-
kolwiek jej strone do czasu wykonania umowy;
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3) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie umowy regulu-
jacej wspotprace podmiotéw, ktérzy wspdlnie podjeli sie wykonania przedmiotu umowy;

4) podmioty wspdlnie wykonujgce umowe powiadomig Zamawiajgcego o swoim petnomocniku uprawnio-
nym do podejmowania decyzji wigzgcych kazdego z nich oraz otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich podmiotéw i przedtozg Zamawiajgcemu oryginat lub notarialnie potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopie petnomocnictwa.

§24
Sita wyzsza

Strony nie bedg odpowiedzialne za niewywigzanie si¢ lub nienalezyte wywigzanie sie z postanowien
umowy spowodowane sitg wyzsza.

Sita wyzsza oznacza takie przypadki i zdarzenia, ktére pozostajg poza kontrolg i nie sg zawinione przez
zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktére zaistniejg po zawarciu niniejszej umowy
i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.

Do zdarzen uznanych za site wyzszg nalezg w szczegodlnosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, mobilizacja, rekwizycje lub embarga;
2)  rewolucje, wojny domowe, przewroty cywilne lub wojskowe;
3) epidemie, stan zagrozenia epidemicznego, stan kleski zywiotowej, w tym spowodowany poprzez
pozary, powodzie, trzesienia ziemi;
4)  promieniowanie radioaktywne lub skazenie radioaktywne terenu;
5) strajki generalne lub danej gatezi przemystu, jesli zostang zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami dotyczgacymi rozwigzywania sporow zbiorowych.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony powinny niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 (siedmiu) dni
od daty wystgpienia okolicznosci stanowigcej site wyzszg, powiadomié drugg Strone pisemnie o zaistnieniu
takich warunkéw oraz ich przyczynie, chyba Ze bedzie to niemozliwe ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej,
a takze o zakonczeniu wystepowania sity wyzszej.

Strona powotujgca sie na site wyzszg - na zgdanie drugiej Strony - wykaze, ze powotane przez nig okolicz-
nosci miaty zasadniczy wptyw na realizacje jej zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowac jakiekol-
wiek, bedgce wynikiem sity wyzszej, negatywne skutki w wykonaniu umowy.

Jezeli przypadek sity wyzszej bedzie uniemozliwiat realizacje niniejszej umowy w terminach wynikajgcych
z Harmonogramu dostaw, to Zamawiajgcy bedzie miat prawo wypowiedzie¢ umowe. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§25
Dopuszczalnosé i forma zmiany umowy
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany powszechnie obowig-
zujacych przepiséw prawa wprowadzonych po dacie podpisania umowy lub wydania po tej dacie decyzji
lub innych aktéw organéw administracji publicznej lub wyspecjalizowanych organéw wykonujacych za-
dania administracji publicznej (m.in. Panstwowa Komisja Badania Wypadkoéw Kolejowych), jak i innych
organéw i podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne z mocy prawa lub zawartych z organami admi-
nistracji publicznej porozumien, wywotujgcych potrzebe zmian postanowien umowy, do ktérych odnoszg
sie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub tres¢ decyzji lub innych aktéw ww. orga-
néw i podmiotéw, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian;

2) w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest uzasadniona dziataniem sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy, w zakresie zmiany postanowiern umowy
dotyczgcych zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, ceny, termindéw okreslonych w planie
etapow realizacji umowy lub terminéw dostaw wagonow, adekwatnie do przyczyny powodujgcej ko-
niecznos¢ zmiany i jej skutkow;

3) w przypadku pojawienia sie na rynku po dacie podpisania umowy nowych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, lub materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wagondw, zwiekszenie bezpieczenstwa
wagonow lub poprawe utrzymania ruchu, uzyskanie korzystniejszych parametréw technicznych lub lep-
szej jakosci wagonéw, wydtuzenie cyklu zycia wagonow w stuzbie kolejowej, lub skrécenie terminow
okreslonych w planie etapéw realizacji umowy lub terminéw dostaw wagondw, uzasadniajgcych zmiany
postanowien umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia ceny, jak
réwniez skrécenia termindw okreslonych w planie etapow realizacji umowy lub terminéw dostaw wago-
now, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢ zmiany;

4) w przypadkach przewidzianych w Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéow na lata 2021-
2027.

Ponadto, mozliwe jest dokonywanie wszelkich zmian w umowie, ktére nie sg istotne w rozumieniu Wytycz-
nych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy pi-
semne;j.

§ 26
Zasady wprowadzania zmian w wykonaniu umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg zasad wprowadzania zmian w wykonaniu umowy, w tym
zmian zakresu wykonania przedmiotu umowy oraz zmian w budowie, konstrukcji i sposobie wykonania
przedmiotu umowy, a takze tolerancji, wytgcznie w zakresie, w ktérym sg one dopuszczalne zgodnie z §
25 umowy. Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynnosci opisanych
W niniejszym paragrafie a zwigzanych z wnioskami o wprowadzenie zmian, innymi wnioskami, analizami,
opracowaniami ofert oraz zawieraniem przez Strony kolejnych anekséw do umowy. Wykonawca jest
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zobowigzany pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianach, ktére nie sg zmianami w wykonaniu
umowy. Jedynie Zamawiajgcemu przystuguje prawo podjecia decyzji, czy takie zawiadomienie jest wystar-
czajagce do dokonania zmiany lub uzupetnienia umowy w formie przewidzianej w § 25 ust. 3 umowy, czy
tez zmiana bedgca przedmiotem takiego zawiadomienia wymaga przeprowadzenia uprzedniego procesu
wlasciwego zmianom w wykonaniu umowy wedle niniejszego paragrafu.

Kazda zmiana w wykonaniu umowy wymaga uprzedniego uzgodnienia w formie pisemnej. W uzgodnieniu
tym nalezy uwzgledni¢ skutki zmiany opisane w ust. 5.

W celu uchylenia watpliwosci, Strony potwierdzaja, ze dokonanie uzgodnienia zmian w wykonaniu umowy
stosownie do postanowienia akapitu powyzej niniejszego ustepu, jak rowniez przyjecie przez Zamawiajg-
cego oferty, o ktérej mowa w ust. 6, nie skutkuje jeszcze wprowadzeniem zmiany w wykonaniu umowy, co
nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 9 zdanie pierwsze.

Kazda zmiana w wykonaniu umowy nastepuje po przeprowadzeniu nastepujgcego postepowania:

1) jedna ze Stron sktada wniosek o wprowadzenie zmiany (tj. wniosek o konkretng zmiange w wykonaniu
umowy),

2) nastepnie nalezy przeanalizowac i opracowa¢ zmiane w wykonaniu umowy oraz opracowac stosowng
dla niej oferte,

3) Zamawiajgcy podejmuje decyzje o przyjeciu lub odrzuceniu oferty,

4) w przypadku przyjecia oferty na realizacje zmiany w wykonaniu umowy, Strony zawierajg aneks do
Umowy i

5) nastepuje realizacja zmiany w wykonaniu umowy.

Prawo do wnioskowania 0 zmiany w wykonaniu umowy przystuguje kazdej ze Stron. Kierownik projektu
Strony wnoszgcej o zmiane przekazuje wniosek na pisSmie kierownikowi projektu drugiej Strony umowy.
Wszystkie wnioski o zmiany w wykonaniu umowy nalezy udokumentowac¢ i numerowaé w kolejnosci ich
wydania, zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Strony, a zasady okreslone w niniejszym ustepie obo-
wigzujg bez wzgledu na to, czy wniosek ostatecznie zostanie uwzgledniony i wprowadzony w zycie.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie przeanalizowaé kazdy wniosek Zamawiajgcego o zmiane
w wykonaniu umowy i przedstawi¢ dokonang analize Zamawiajgcemu. Analiza ta polega na poréwnaniu
dotychczasowego zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy z zakresem lub sposobem wykona-
nia przedmiotu umowy powstatym po wprowadzeniu rozpatrywanej zmiany i wykazaniu zalet i wad zmiany
wzgledem stanu biezgcego, w szczegdlnosci jej wptywu na zmiany w planie etapow realizacji przedmiotu
umowy, terminach dostaw wagondw, parametrach technicznych lub jakosci wagonéw oraz na ptatnos¢ za
przedmiot umowy, jak réwniez ewentualng koniecznos¢ wspoipracy ze strony Zamawiajgcego. Nalezy
takze opisa¢ oddziatywanie zmiany na przeprowadzong analize bezpieczenstwa i ryzyka, ktdrg uzgodniono
z Zamawiajgcym i wedle ktorej Zamawiajgcy prowadzi dziatalno$¢.

Jesli zmiany w wykonaniu umowy w uznaniu Wykonawcy sg warunkiem koniecznym udzielenia pozwolenia
na wprowadzenie pojazdéw do ruchu kolejowego, Wykonawca zobowigzany jest, oprécz powyzszych czyn-
nosci, dodatkowo przeanalizowa¢ i wykaza¢ mozliwe oddziatywania zmian na dopuszczenie do ruchu ko-
lejowego przysztych wagonéw lub na ciggtosé i przedtuzenie dopuszczenia do ruchu kolejowego wydanego
dla wagonow juz dostarczonych Zamawiajgcemu, oraz wplyw na systemy zarzgdzania bezpieczenstwem
istniejgce u Zamawiajgcego.
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Ponadto, w sytuacji, gdy zmiany w wykonaniu umowy dotyczg budowy, konstrukcji lub sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zmiany te nalezy uwzgledni¢ we wszystkich wagonach, tych dostarczonych, jak i ocze-
kujacych na dostawe.

Z kolei w przypadku wniosku o tolerancje nalezy uwzgledni¢ wszystkie skutki wobec Zamawiajgcego w od-
niesieniu do uzytkowania przedmiotu umowy w stanie istniejgcym (niezmienionym), a w szczegolnosci w
zakresie: bezpieczenstwa wagonodw, kosztéw eksploatacji wagonow, dtugosci cyklu zycia w stuzbie kolejo-
wej, utrzymania ruchu i konstrukcji wagonéw. Zamawiajgcy w przypadkach koniecznych moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow i informaciji, a takze przeprowadzenia dodatkowych
badan, ktére uzna za mu niezbedne.

Gdy wniosek o zmiane w wykonaniu umowy sktada Wykonawca, ww. analize winien on przedstawi¢ Za-
mawiajgcemu jednoczesnie wraz z wnioskiem o zmiane w wykonaniu umowy.

Po przeprowadzeniu powyzszej analizy i uzgodnieniu jej wynikéw z Zamawiajgcym, Wykonawca opracuje
wyczerpujaca, wigzgcg i mozliwg do zaudytowania oferte na realizacje zmiany w wykonaniu umowy, opartg
na wynikach analizy zaprezentowanej Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zama-
wiajgcego szczegotowo objasnic mu tres¢ owej oferty. Jednoczes$nie Zamawiajgcy ma prawo wglgdu w
obliczenia wyceny przygotowane przez Wykonawce i jego podwykonawcéw, aby skontrolowa¢ zasadnosé
cen przedstawionych w ofercie.

Nalezy przekazac¢ oferte na realizacje zmiany w wykonaniu umowy kierownikowi projektu z ramienia Za-
mawiajgcego oraz kontaktowi Zamawiajgcego ds. handlowych i umowy. W ofercie nalezy uwzglednic ter-
min kalendarzowy, ktéry przypada przynajmniej 60 (szesc¢dziesigt) dni roboczych po wniesieniu oferty, w
terminie ktérym Zamawiajgcy ma podjg¢ decyzje o przyjeciu lub odrzuceniu oferty. Jezeli Zamawiajgcy nie
dochowa owego terminu na podjecie decyzji wzgledem oferty, ma prawo prosi¢ Wykonawce o przediuzenie
go do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo do odrzucenia prosby o przedtuze-
nie terminu na ustosunkowanie sie do oferty, co uczyni na pi$mie, podajgc rzetelne uzasadnienie, o ile nie
jest w stanie zachowa¢ wazno$ci oferty w terminie przediuzonym. Wykonawca nastepnie zobowigzany jest
bezzwtocznie opracowac oferte odpowiednio zmieniong i przekazac¢ jg kierownikowi projektu z ramienia
Zamawiajgcego i jego kontaktowi ds. handlowych i umowy, ze wskazaniem nowego terminu na decyzje o
przyjeciu lub odrzuceniu oferty.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do zakresu niezbednych zmian w wykonaniu umowy lub ich
skutkow, w szczegodlnosci na plan etapéw realizacji przedmiotu umowy, terminy dostaw wagonéw, para-
metry techniczne lub jako$¢ wagondéw oraz na ptatnos¢ za przedmiot umowy, w tym zasadnos¢ dodatko-
wego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytutu wprowadzenia zmiany w wykonaniu umowy i jego wy-
sokos¢, jak réwniez ewentualng koniecznos¢ wspotpracy ze strony Zamawiajgcego, z zastrzezeniem po-
stanowienia ust. 1 zdanie pierwsze, Strony powotajg wspdlnie rzeczoznawce lub rzeczoznawcéw w celu
ich ustalenia oraz osiggniecia na bazie tej opinii polubownego rozwigzania. Koszty sporzadzenia przez
rzeczoznawce lub rzeczoznawcow opinii Strony poniosg po potowie.

Jezeli Zamawiajgcy przyjmie oferte na realizacje zmiany w wykonaniu umowy, Strony umowy zawrg w celu
owej realizacji aneks do niniejszej umowy, w formie przewidzianej w § 25 ust. 3 umowy. W przypadku
natomiast odrzucenia przez Zamawiajgcego oferty, Strony obowigzujg postanowienia umowy w niezmie-
nionym brzmieniu.
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10. Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby procedura zmiany w wykonaniu umowy nie wptyneta ujemnie na po-
stepy w realizacji umowy. Jezeli po ztozeniu wniosku o zmiane w wykonaniu umowy konieczne stanie si¢
dostarczenie pewnych ustug lub podjecie czynnosci, ktére zostatyby uniewaznione, gdyby zrealizowano
zmiane w wykonaniu umowy, Wykonawca musi o tym bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zobo-
wigzany jest on jednoczesnie przeprowadzi¢ analize kazdego wniosku o zmiane w wykonaniu umowy bez-
posrednio po jego ztozeniu.

§ 27
Odstgpienie od umowy, wypowiedzenie i rozwigzanie umowy

1. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym oraz
niniejszej umowie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiaja-
cego — w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach przez Zamawia-
jacego;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo do-
datkowego wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie nie przystgpit do niej — w terminie 30 (trzy-
dziestu) dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

3) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy oraz nie realizuje go pomimo dodatkowego wezwa-
nia Zamawiajgcego do kontynuowania wykonywania umowy ztozonego na pismie — w terminie 30 (trzy-
dziestu) dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, pomimo wezwania Zamawiajgcego do podjecia nalezytego wykonywania
umowy ztozonego na pismie — w terminie 30 (trzydziestu) dni od uptywu terminu wskazanego w wezwa-
niu;

5) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy — w terminie 30 (trzydziestu)
dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajgcego.

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

4. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym moze dotyczy¢ catosci
umowy albo dowolnej czesci, w ktérej umowa nie zostala jeszcze zrealizowana. W przypadku odstgpienia
od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w zakresie niezrealizowanej czesci przed-
miotu umowy Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

5. Odstgpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno nastgpic¢ w for-
mie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

6. Rozwigzanie niniejszej umowy na mocy porozumienia Stron wymaga dla swojej wazno$ci zachowania
formy pisemne;.
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§28
Poufnosé informacji

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezposrednio przez Strone
ujawniajgca (w jakiejkolwiek formie, tj. w szczegdlnosci ustnej, pisemnej, elektronicznej), a takze informacji
uzyskanych przez Strone w inny sposéb w trakcie wzajemnej wspoétpracy, w tym w zwigzku z zawarciem i
realizacjg umowy, ktore to informacje dotyczg bezposrednio Strony, spétek z Grupy Kapitatowej danej
Strony lub ich kontrahentéw. Strony przyjmuja, ze wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organi-
zacyjne lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg, ktére jako catos¢ lub w szczegdlnym zesta-
wieniu i zbiorze ich elementéw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informaciji lub
rozporzgdzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w po-
ufnosci, przekazane przez Strone ujawniajgcg lub w jej imieniu w trakcie zawierania i wykonywania umowy,
nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z pdzn. zm.; dalej: ,Tajemnica
Przedsiebiorstwa”), chyba ze w chwili przekazania, osoba przekazujgca okresli na pisSmie lub w formie
elektronicznej odmienny, od okreslonego powyzej, charakter takich informaciji.

Przez zobowigzanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyzej, Strony rozumiejg
zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposéb oraz jakim-
kolwiek osobom trzecim, za wyjgtkiem nastepujgcych sytuacii:

1) ujawnienie lub wykorzystanie informaciji jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy i zgodne
z t3 umowa lub

2) informacje w chwili ich ujawnienia sg juz publicznie dostepne, a ich ujawnienie zostato dokonane przez
Strone lub za jej zgodg lub w sposéb inny niz poprzez niezgodne z prawem lub jakgkolwiek umowe
dziatanie lub zaniechanie lub

3) Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji przez sad lub uprawniony organ lub w przypadku
prawnego obowigzku takiego ujawnienia, z zastrzezeniem, Ze jezeli bedzie to zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa Strona (i) niezwtocznie, to jest nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych
pisemnie poinformuje drugg Strone o obowigzku ujawniania informacji i ich zakresie, a takze (ii)
uwzgledni, w miare mozliwosci, rekomendacje drugiej Strony co do ujawniania informac;ji, w szczegol-
nosci w zakresie ztozenia wniosku o wyfgczenie jawnosci, zasadnos$ci ztozenia stosownego $rodka za-
skarzenia, odwotania lub innego réwnowaznego srodka prawnego oraz (iii) poinformuje sad lub upraw-
niony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

4) Strona wyrazita drugiej Stronie pisemng zgode na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w okreslonym
celu, we wskazany przez Strone sposob.

Strony zobowigzane sg przedsiewzigé takie srodki bezpieczenstwa i sposoby postepowania, jakie bedg
odpowiednie i wystarczajgce, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z umowg i przepisami
prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsigbiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wy-
korzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostepowi do tych informaciji. Zadna ze Stron nie bedzie w szcze-
golnosci kopiowata lub utrwalata Tajemnicy Przedsiebiorstwa, jezeli nie bedzie to uzasadnione nalezytym
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wykonaniem umowy. Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o
zaistniatych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy
Przedsiebiorstwa przetwarzanej w zwigzku z realizacjg umowy.

4. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w umowie, zo-
bowigzane sg takze do przestrzegania dodatkowych wymogdw dotyczgcych ochrony okreslonych rodzajow
informacji wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 29
Ochrona danych osobowych

Strony zobowigzane sg do wypetniania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) (RODO),
w szczegolnosci do wypetniania obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z art. 13 i art. 14 RODO, a w przy-
padku zaistnienia w trakcie realizacji niniejszej umowy koniecznosci udostepnienia przez jedng ze Stron, bedaca
administratorem, danych osobowych drugiej Stronie — do zawarcia przed udostepnieniem ich jej umowy powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

§ 30
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1i ust. 2 RODO, Zamawiajacy informuje, ze przetwarza dane
osobowe 0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe podane zostaty w niniejszej umowie lub jakimkolwiek do-
kumencie sktadanym w toku jej realizacji. Szczegdty tego dotyczace znajdujg sie w Zatgczniku nr 15 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne, ktérych
dane osobowe podane zostaty w niniejszej umowie lub jakimkolwiek dokumencie sktadanym w toku jej rea-
lizacji o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. W odniesieniu do osob, o ktérych mowa w ust. 2, na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé obowigzek informacyjny w imieniu Zamawiajgcego, przekazujgc im dowodnie tres¢ klauzuli infor-
macyjnej zawartej w Zatgczniku nr 15 do umowy oraz sktadajgc nastepnie Zamawiajgcemu oswiadczenie
0 zrealizowaniu obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust. 3.

§31
Przepisy antykorupcyjne

1. Podejmowanie przez Wykonawce (jego przedstawicieli, petnomocnikéw oraz osoby ktérym powierzyt rea-
lizacje catosci lub czesci obowigzkéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg uméw z podmiotami z grupy
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DB) jakichkolwiek dziatan korupcyjnych jest niedozwolone i wigze si¢ w kazdym przypadku z konieczno$cig
przeciwdziatania i zastosowania sankgiji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Umowy, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepi-
sami prawa, zasadami i zarzgdzeniami w tym obowigzujgcymi przepisami antykorupcyjnymi.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego:

a) zgtoszenia Zamawiajgcemu:
» wszelkich rzeczywistych lub domniemanych istotnych naruszeh umowy dokonanych przez niego
lub osoby trzecie, ktérymi Wykonawca sie postuguje by wykonaé swoje obowigzki wynikajgce z
niniejszej umowy oraz
. wszelkich sugestii otrzymania fapowki lub ptatnosci korupcyjnych sformutowanych przez kogo-
kolwiek
b) podjecia natychmiast dziatan w celu przerwania naruszenia oraz zastosowania srodkéw zapobiega-
jacych powtdrzeniu sie danego naruszenia w przysziosci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego o postepach i wynikach badania okolicznosci oraz podjetych dziataniach,
jezeli takowe podjeto.
Naruszenie odpowiednich przepiséw prawa karnego (np.: przepiséw antykorupcyjnych) przez Wykonawce
(lub osoby trzecie, ktérymi Wykonawca sie postuguje do wykonywania umowy) w zwigzku z wykonywaniem
swoich zadan i obowigzkéw wynikajgcych z umowy bedzie zawsze uwazane za istotne naruszenie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania umowy zgodnie z zasadami kodeksu postepowania dla Part-
neréw Handlowych DB ( http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/geschaeftspartner/verhalten-
skodex.html ). Strony umowy zobowigzujg sie zastosowaé wszelkie niezbedne $rodki w celu przeciwdzia-
tania korupciji oraz innym przestepstwom. W szczegoélnosci, strony umowy zobowigzujg sie podjaé wszelkie
niezbedne dziatania prewencyjne w ramach wiasnego przedsiebiorstwa w celu przeciwdziatania razgcym
naruszeniom w tym zakresie.

Termin ,razgce naruszenie" oznacza:

a) przestepstwo popetnione w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiaja-
cym, w tym przestepstwa podlegajgce karze w Polsce oraz poza granicami Polski, w szczegdlnosci
oszustwo, defraudacja, fatszerstwo i tym podobne;

b) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzysci cztonkom zarzadu, dyrektorom zarzadzaja-
cym lub pracownikom DB Cargo Polska lub podmiotom stowarzyszonym z DB Cargo Polska
i Deutsche Bahn AG (tapéwkarstwo w relacjach zawodowych);

Cc) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzysci osobom zatrudnianym jako ,wolni strzelcy”
(ang. freelance) przez DB Cargo Polska lub podmioty stowarzyszone z DB Cargo Polska i Deutsche
Bahn AG, ktore sg zaangazowane w przydzielanie lub realizacje umoéw, np. planistom, konsultantom
i kierownikom projektu;

d) proponowanie, obiecywanie lub przekazywanie korzysci w zwigzku z dziatalno$cig Wykonawcy na
rzecz DB Cargo Polska lub podmiotéw stowarzyszonych z DB Cargo Polska i Deutsche Bahn AG
innym, polskim lub innym niz polscy, urzednikom publicznym, funkcjonariuszom lub innym osobom
w sposob wyrazny zobowigzanym do petnienia funkcji publicznych lub pracownikom badz osobom
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mianowanym innych przedsiebiorstw w zwigzku z zawarciem, przyznaniem lub realizacjag umowy
przez osoby trzecie;

e) bezprawne wykorzystywanie, pozyskiwanie lub ujawnianie przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie
postuguje w celu realizacji zawartej z Zamawiajgcym umowy, tajemnic handlowych lub zawodowych
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku z pdzniej-
szymi zmianami w celu wsparcia konkurencji, w celu osiggniecia korzysci osobistych, z korzyscig dla
0s0b trzecich lub z zamiarem spowodowania szkdd po stronie wiasciciela przedsiebiorstwa; a takze
wszelkie bezprawne wykorzystywanie lub ujawnianie dokumentéw lub instrukcji technicznych powie-
rzonych w toku transakcji biznesowych w celu wsparcia konkurencji lub w celu osiggniecia korzysci
osobistych oraz wszelkie bezprawne wykorzystywanie lub przekazywanie w celu wsparcia konkurencji
lub w celu osiggniecia korzysci osobistych dokumentow, instrukcji technicznych lub informacji handlo-
wych otrzymanych w toku transakcji biznesowych, w tym tego rodzaju materiatéw otrzymanych na
dyskach lub innych nosnikach informacji;

f)  wszelkie naruszenia przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje w celu realizacji zawartej
z Zamawiajgcym umowy, postanowien majgcych na celu ochrone uczciwej konkurencji, miedzy
innymi: zawieranie porozumien dotyczacych cen lub sktadnikdéw ceny, przekazywanie zabronionych
sugestii dotyczgcych cen, angazowanie sie w rekomendacje lub zmowy dotyczace skfadania
lub nieskfadania ofert w ramach postepowania, ingerowanie w odszkodowania z tytutu wadliwosci to-
wardw oraz wszelkiego rodzaju podziat korzysci i ptatnosci na rzecz innych uczestnikéw postepowa-
nia;

g) bezpodstawne uchylanie sie przez Wykonawce Ilub osoby, ktérymi sie postuguje
w celu realizacji zawartej z Zamawiajgcym od, sankcji gospodarczych lub omijanie sankcji natozonych
przez Unie Europejska, w szczegdlnosci naruszenia Rozporzadzenia Redy nr 2580/2001 lub
Rozporzgdzenia Rady nr 881/2002 (przepisy antyterrorystyczne) lub innych obowigzujgcych w
danym kraju lub miedzynarodowo przepiséw dotyczacych kontroli handlu lub embarg.

h) bezprawne pozyskiwanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji dot. Zamawiajgcego chronionych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku z pézniejszymi zmianami.
Termin ,razgce naruszenie" w powyzszym jego znaczeniu obejmuje takze sytuacje, w ktorej doszito
do przekazania lub przyobiecania zabronionych korzysci osobom pozostajgcym w bliskich relacjach z
pracownikami, dyrektorami wykonawczymi lub cztonkami zarzgdu Grupy DB oraz w ktérej udzielona
pomoc w planowaniu lub w przygotowaniu zaproszenia do wziecia udziatu w postepowaniu ma na celu
szkodzenie uczciwej konkurencji.

W razie ujawnienia i udokumentowania, ze doszto z winy Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe - do za-
warcia porozumienia w przedmiocie przyznania zamdéwienia z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,
czego konsekwencjg jest spowodowanie szkody dla Zamawiajgcego - Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty odszkodowania umownego w wysokosci 15% warto$ci netto umowy. Powyzsze nie uchybia prawu
Zamawiajgcego do zgtoszenia wobec Wykonawcy roszczeh odszkodowawczych uzupetniajgcych w
razie poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ naleznej kary umownej. Powyzsze pozostaje bez
wpltywu na inne uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu na mocy umowy lub z mocy prawa.

Jezeli w zwigzku z przyznaniem zamowienia lub w zwigzku z dostarczaniem towaréw lub ustug dojdzie
z winy Wykonawcy do razgcego naruszenia w rozumieniu postanowien sekcji 1.2 (kodeksu

postepowania dla Partneréw Handlowych DB) na szkode Zamawiajgcego, w wyniku zawinionych czynnosci
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pracownika, dyrektora wykonawczego Iub cztonka zarzadu Wykonawcy lub podwykonawcéw
pracujgcych pod nadzorem Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ na rzecz Zamawiajgcego
kare umowng. Przedmiotowa kara umowna wynosi 7% wartosci umowy netto, jednak nie mniej niz 1000
PLN. Zamawiajgcy jest uprawniony dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego, gdy fak-
tycznie poniesiona przez niego szkoda z tego tytutu przewyzszy nalezne kary umowne.

W razie ujawnienia czynu stanowigcego razgce naruszenie, w rozumieniu postanowien sekcji 1.2 kodeksu
postepowania dla Partneréw Handlowych DB:

a) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy (ze skutkiem natychmiastowym)
bez wypowiedzenia,

b) Wykonawca moze zostac objety zakazem ubiegania sie o0 zamoéwienia od DB Cargo Polska S.A. i DB
AG oraz od spétek nalezgcych do grupy tejze spoiki, przez okres od czterech miesiecy do trzech lat.

Wykonawca zobowigzany jest przyczynia¢ sie do przeciwdziatania razgcym naruszeniom okreslonym
w sekcji 1.2, wyjasnia¢ okolicznosci towarzyszgce tym naruszeniom, oraz wspétpracowac z Zamawiajgcym
w tym zakresie.

W celu zagwarantowania mozliwo$ci nawigzania i organizacji zgodnych z prawem relacji, zarowno Zama-
wiajgcy, jak i Wykonawca zobowigzujg sie umozliwi¢ drugiej stronie systematyczne przeprowadzanie kon-
troli swych danych i poréwnywanie ich ze spisami ograniczen bazujgcych na Rozporzadzeniach Rady
nr 2580/2001 oraz 881/2002 (przepisy antyterrorystyczne) oraz z innymi obowigzujgcymi w danym kraju
lub miedzynarodowo embargami oraz przepisami dotyczgacymi kontroli handlu. Wykonawca oswiadcza, ze
ani jego przedsiebiorstwo, ani jego pracownicy nie znajdujg sie na zadnej z wyzej wspomnianych list ogra-
niczen. Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ odpowiednie srodki w celu upewnienia sie, ze w ramach
dziatalnosci jego przedsiebiorstwa przestrzegane sg przepisy antyterrorystyczne oraz inne krajowe i mie-
dzynarodowe embarga i przepisy dotyczace kontroli handlu. Wykonawca zobowigzuje sie takze bezzwtocz-
nie powiadamia¢ Zamawiajgcego na pismie o wszelkich wykrytych w czasie kontroli okolicznosciach wska-
zanych w wyzej wspomnianych listach ograniczen.
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§32
Postanowienia koncowe

Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecia.

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg za-
stosowanie wtasciwe przepisy prawa oraz postanowienia Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wy-
datkéw na lata 2021-2027.

Strony wytgczajg zastosowanie Konwencji Narodéw Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprze-
dazy towarow sporzgdzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z p6zn.
zm.).

Ewentualne sprawy sporne, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowigzujg sie
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezposrednich.

W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu w ciggu 14 (czternastu) dni od daty jego
zgtoszenia drugiej stronie spory rozstrzygat bedzie sad polski, wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 do umowy nr .........
zdnia.....c.coeeienenennns na dostawe wagonéw

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY
DOKUMENTACJI DOSTARCZANEJ WRAZ Z PRZEDMIOTEM DOSTAWY

Niniejszym protokotem Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nizej wymieniong dokumentacije:

1.

Pierwsze zezwolenie dla wagonu zgodnego z TSI wydane przez Agencje Kolejowg Unii Europej-
skiej (European Union Agency for Railways — EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiajgcego uzgodnienia prak-
tyczne na potrzeby procesu udzielania zezwolenh dla pojazdoéw kolejowych i zezwolen dla typu po-

jazdu kolejowego zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797;
Kolejne zezwolenia dla wagonow zgodnych z TSI;

Dokumentacja potwierdzajgca wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu we wszystkich innych
panstwach europejskich oraz ich rejestracje w europejskim rejestrze pojazdéw kolejowych (EVR)
prowadzonym przez Agencje Kolejowa Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways —
ERA) ;

Deklaracja zgodnosci WE z typem wydana dla kazdego wagonu;
Deklaracja weryfikacji WE podsystemu;
Program badan, protokoty, wyniki obliczen prototypu;

Oswiadczenie o modernizacji lub odnowieniu, ktére zostaly przeprowadzone po uzyskaniu pierw-

szego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji kolejnych partii wagondéw (jesli wystepuje);

Dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu kolejowego (DTR) wg § 11 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw technicznych eksploa-
tacji pojazdéw kolejowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 226 z pézn. zm., dalej: rozporzadzenie w spra-
wie ogdlnych warunkéw) zawierajgca:

Okreslenie przeznaczenia pojazdu,

Dane techniczne,

Opis budowy i zasady dziatania

- podwozie (ostoja, wozki, zestawy kotowe) wagonu,

- hamulec (w tym uktad pneumatyczny, uktad mechaniczny hamulca, hamulec reczny + oblicze-
nia hamulca),
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- urzadzenia ciegtowo-zderzne,
- urzgdzenia zewnetrzne (jesli wystepujg),

. Instrukcja obstugi,

. Rysunki pogladowe,

. Wymagania dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi,

. Wytyczne dotyczace utrzymania i konserwaciji,

. Opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametréw,
. Opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,

. Wykaz czesci zamiennych oraz ich producentow,

. Zatgczniki obejmujgce w szczegolnosci :

Schematy blokowe, ideowe, montazowe, wykresy, rysunki, i algorytmy oprogramowania
. Zasady recyklingu;

9. Dokumentacja konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania (rysunki zestawieniowe

i wykonawcze podzespotow i czesci);

10. Warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespotdw i podzespotow (WTQO) zawierajgca:

e  Okreslenie przedmiotu warunkéw,

e Zakres stosowania,

¢ Wykaz stosowanych okreslen, jesli nie sg one zawarte w odpowiednich normach krajowych,

¢ Wykaz stosowanych okreslen,

e Wzory kart pomiarowych i protokotéw odbioru,

¢ Wymagania techniczne, ktérych dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod kgtem zapewnienia
wymaganego poziomu jakosci w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i eksploat-
acji,

e Program, opis i ocene wynikdw badan prototypu wraz z opiniami jednostek badawczych

i notyfikowanych;
11. Plan utrzymania wg § 12 rozporzadzenia w sprawie ogolnych warunkéw (w DSU);

12. Dokumentacja systemu utrzymania wg § 13 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie ogolnych warunkow
zawierajaca:
e opis funkcjonalny pojazdu z podziatem na jego elementy skladowe w procesie utrzymania,
e dokumentacje zawierajaca:
- opisy czynnosci przeglagdowych i naprawczych,
- instrukcje technologiczne do opiséw czynnosci demontazu lub montazu podzespotéw lub

komponentéw (w formie kart pracy) z podaniem koniecznych czesci zamiennych,

46



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

materiatow eksploatacyjnych, wykorzystywanych narzedzi, odbioréw jako$ciowych oraz za-
chowania zasad bezpieczenstwa pracy,
- strukture cyklu przeglgdowo-naprawczego,
- zestawienie parametréw mierzonych w procesie przeglgdu lub naprawy i opisy metod po-
miarowych,
- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, po naprawczych i kreso-
wych parametrow dla zespotéw, podzespotéw i elementéw pojazdu,
- wykazy urzadzen i narzedzi specjalistycznych,
- wykazy testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,
- wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikdw oraz wymagania szczegdlne w zakresie
czynnosci spawania i badan nieniszczgcych,

e ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla podzespotéw lub cze-
Sci istotnych dla bezpieczenstwa i interoperacyjnosci, okreslajgce limity, ktérych nie mozna
przekroczy¢ w czasie eksploatacji, tgcznie z eksploatacjg w trybie awaryjnym;

Wykaz podzespotdéw objetych dozorem technicznym
Instrukcja wydtuzenia wagonu;
Wykaz elementdw krytycznych dla bezpieczenstwa wagonow;

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) oraz badania zbiornikéw powietrza zabudowanych na

wagonach;
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) podzespotéw zabudowanych na wagonie;

Potwierdzenie dot. nadania nr EVN w EVR prowadzonym przez Agencje Kolejowa Unii Europej-

skiej (European Union Agency for Railways — ERA);

Potwierdzenie dot. ustanowienia wiasciciela, dysponenta i ECM w EVR prowadzonym przez Agen-

cje Kolejowa Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways — ERA).

Protokét sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigecych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do umowy nr .........
zdnia.....c.coeeienenennns na dostawe wagonéw

WYMOGI MINIMALNE DO PLANU ZARZADZANIA JAKOSCIA

Wymagania minimalne

Punkt do uregulowania: do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia
Q - wykaz pracownikow W fazie rozruchowej projektu nalezy przedstawi¢ wy-

kaz pracownikéw odpowiedzialnych za opracowanie
planu zarzadzania jako$cig

(stanowisko, dane kontaktowe).

W wykazie pracownikéw nalezy podac ich zadania,
zakres odpowiedzialnosci miejscowe;j i projektowej w
poszczegolnych etapach rozwojowych, kontrolnych,
wykonawczych i testowych.

Stworzenie planu strukturalnego zarzg- | W planie strukturalnym nalezy ujg¢ osoby odpowie-
dzania jakoscig dzialne za zarzadzanie jakoscia, (nalezy poda¢ sche-
mat dziatu zapewnienia jakosci, oraz okresli¢ narze-
dzia jakosci uzywane w celu zapewnienia jakosci)

Planowanie podejscia do norm i rozpo- | Okreslenie sposobu postepowania w przypadku istot-
rzadzeh nych zmian oraz aktualizacji norm dotyczgcych wy-
produkowanego taboru.

Nalezy przedstawiC jak w praktyce zarzadza sie zmia-
nami w normach.

Planowanie struktury systemu jakoscio- | Dokumentacje systemu jakosciowego nalezy prowa-
wego - dokumentacja dzi¢ w sposob zrozumiaty z uwzglednieniem:

- systemu numeraciji,

- obstugi zmian,

- zatwierdzania,

- kontroli.

Dokumentacja zarzgdzania jakoscig obejmuje plany
kontroli, specyfikacje badan, raporty, standardowe
narzedzia stuzgce zapewnieniu jakosci.

Sprawdzenie i zwolnienie dokumentacji | Nalezy okresli¢ procesy wewnetrzne dotyczgce wy-
stawienia, sprawdzenia i zwolnienia dokumentow.

Srodki komunikacyjne i decyzyjne Nalezy ustali¢ wewnetrzne zasady komunikaciji i po-
dejmowania decyzji wraz z okresleniem osoby odpo-
wiedzialnej u Wykonawcy za skuteczng komunikacje
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L.p.

Punkt do uregulowania:

Wymagania minimalne
do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia

pomiedzy Wykonawcg (w tym podwykonawcg), a Za-
mawiajgcym.

Wymogi dotyczgce infrastruktury do wy-
twarzania produktéw

Dla zapewnienia realizacji umowy nalezy opracowac
zestawienie wykorzystywanej infrastruktury wedtug lo-
kalizacji, etapow produkcji lub badan i z uwzglednie-
niem wymiarow, potozenia, wyposazenia, warunkow
srodowiskowych i BHP. Zestawienie to zawiera opis i
szkic podtgczenia torow do sieci publicznej i toréw ba-
dawczych.

Audyty wewnetrzne zgodnie z ISO
9001 dla projektu producenta

Dla planowania i wdrozenia kontroli jakosci po stronie
Wykonawcy nalezy sporzgdzi¢ plan audytéw we-
wnetrznych.

W tym celu nalezy ustali¢ terminy, osoby odpowie-
dzialne za ich realizacje oraz przedstawi¢ je Zama-
wiajgcemu.

Zarzadzanie konfiguracjg

Nalezy ustali¢/opisaé postepowanie, ktére gwaran-
tuje, ze konfiguracja zostanie dochowana i bedzie
udokumentowana w sposéb zrozumiaty dla Zamawia-
jacego dla kazdego produktu zaréwno przez Wyko-
nawce, jak i ich podwykonawcow (rejestracja wszyst-
kich czesci wg struktury w systemie, numer czesci
konstrukcyjnej, numer rzeczowy itp.).

10

Kwalifikacja dostawcow

Nalezy ustali¢ i opisa¢ postepowanie i zasady oceny
dostawcow, ktére zagwarantujg spetnienie oczekiwac
Zamawiajgcego. Nalezy przediozy¢ planu audytéow u
podwykonawcdw.

11

Zgtoszenie niezgodnosci oraz zakiocen
dotyczacych proceséw i produktéw

Nalezy ustali¢ i okresli¢ procesy, ktére bedg wdro-
zone w sytuacji zaktéceh w realizacji proceséw. Ce-
lem procesow bedzie zarzgdzanie jakoscig w przy-
padku niezgodno$ci lub zaktécen w trakcie realizacji
projektu i podczas odbiorow.

12

Podejmowanie dziatan naprawczych

Nalezy ustali¢ i okresli¢ procesy, ktoére poswiadczajg
skuteczne usuwanie niezgodnosci oraz wdrozenie
dziatan korygujgcych i zapobiegawczych

O wszystkich dziataniach naprawczych musi by¢ po-
wiadomiony Zamawiajgcy.

13

Obstuga brakéw

Nalezy ustali¢ procesy do obstugi brakéw/btedow
oraz klasyfikacji w klasach brakéw/ btedéw. Moze to
na przyktad mie¢ miejsce w oparciu o klasy brakéw
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L.p.

Punkt do uregulowania:

Wymagania minimalne
do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia

zgodnie z ustaleniami DB i listy referencyjnej. Nalezy
uregulowac rejestracje, ocene, usuwanie i konieczne
kontrole nastepcze oraz dokumentacje dla bra-
kéw/btedow.

14

Zlecenia dla podwykonawcéw

Nalezy okresli¢/opisaé procesy gwarantujgce, ze po-
chodzgce od innych producentéw moduty, kompo-
nenty, czesci lub systemy spetniajg wymogi umowy.

15

Zwolnienia szczegodlne

Nalezy okresli¢/opisaé procesy zwolnieh szczegdl-
nych u Wykonawcy i podwykonawcéw w przypadku
zmian przedmiotéw (np. odchylenia wymiarowe, tole-
rancje brakéw, zmiany wydajnosci komponentéw).
Nalezy zagwarantowacé, ze reguly te znane sg takze
podwykonawcom i bedg przez nich dotrzymane.

16

System oznaczen dla pojazdéw szyno-
wych

Nalezy stosowac systematyke oznaczen dla pojaz-
déw szynowych wedtug PN EN 15380-2.

17

Srodki minimalizujace ryzyko

Plan metod Quality-Engineering

Plan zarzadzania ryzykiem

Dla jakosciowej i technicznej redukcji ryzyka nalezy
opracowac plan metod Quality-Engineering (plan me-
tod QE) z uwzglednieniem pozioméw dojrzatosci sto-
sowania i integracji.

Ze stopni dojrzatosci nalezy wnioskowa¢ odnosnie do
stosownych dziatah z zakresu QE na poszczegdinych
etapach konstrukgji i projektowania (FMEA) Plan me-
tod QE musi uwzglednia¢ wszystkie systemy, moduty,
komponenty, czesci, kompletny pojazd i terminy pro-

jektu.

Wdrazanie planu metod QE nalezy przedstawic na
podstawie swiadectw w Quality Gates wedtug Zatgcz-
nika nr 5 do umowy.

Nalezy opracowac plan zarzgdzania ryzykiem, ktory
obejmuje ryzyko i dziatania na poszczegolnych eta-
pach konstrukciji, projektowania, zaopatrzenia, przy-
gotowania pracy, produkciji, testowania, dopuszczen i
odbioru i uwzglednia wszystkie systemy, komponenty,
kompletny pojazd i terminy projektu w tym wprowa-
dzenie nowego typu taboru do eksploatacji przez Za-
mawiajgcego

Istniejgce ryzyka nalezy przedstawi¢ w ramach bra-
mek kontroli jakosci (Quality Gate).
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L.p.

Punkt do uregulowania:

Wymagania minimalne
do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia

Preferuje sie, by ocenalklasyfikacja ryzyka przebie-
gata zgodnie z wytycznymi EN 50 126 (RAMS) i me-
tody FMEA.

18

Potwierdzenie wykonania umowy

Nalezy opisaé proces, w oparciu o ktéry Wykonawca

zobowigzuje sie do dostaw przedmiotu umowy zgod-

nego z umowa.

Do tego nalezy prowadzic¢ liste kryteridow zawierajgca

wszystkie istotne punkty, ktére zostaty zweryfikowane
na etapie produkcji przez Wykonawce.

19

Wystawienie dokumentaciji

Wykonawca musi opisaé, w jaki sposob bedzie wysta-
wiona dokumentacja. Do tego Wykonawca winien wy-
stawi¢ plan dokumentacji, w ktérym wykazane beda
osoby odpowiedzialne, terminy, typy dokumentow (ry-
sunki i ksigzki konserwacyjne, obliczenia, dokumenta-
cja oprogramowania).

20

Lista kontrolna odnoszgca sie do po-
jazdu

W procesie nalezy okresli¢, jak spetnione bedg wy-
mogi z listy kontrolnej pojazdéw szynowych z obo-
wigzkiem kontroli jakosci.

Nalezy zagwarantowadé, ze z procesem zaznajomieni
sg podwykonawcy oraz ze jest przez nich dotrzy-
many. Liste kontrolng nalezy przedtozy¢ Zamawiaja-
cemu 3 miesigce przed dostawg pierwszego wagonu.

21

Zarzgdzanie procesem dopuszczenia
do eksploataciji

Wykonawca winien opisa¢ plan dopuszczenia, z kto-
rego wynika, jak pozyskuje on wymagane umowg po-
zwolenia na uzytkowanie i dopuszczenia.

Plan dopuszczenia zawiera co najmniej certyfikaty
TSI, deklaracje WE zgodno$ci wniosek o dopuszcze-
nie typu, dokumentowanie dla wtadz, planowanie te-
stéw dopuszczeniowych itp. Nalezy wyznaczy¢ w nim
osoby odpowiedzialne.

W planie dopuszczenia nalezy okresli¢ terminy i typy
dopuszczen, ktére Wykonawca musi uzyskaé w celu
uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wagonow we
wszystkich panstwach europejskich.

22

Planowanie krokéw rozwojowych i kon-
strukcyjnych

Przedstawienia krokéw projektowych i konstrukcyj-
nych dla systemoéw, modutéw, komponentéw i kom-
pletnego pojazdu dokonuje Wykonawca lub/i podwy-
konawca w formie koncepciji.

23

Design Review

Wykonawca sporzadzi liste przewidzianych do reali-
zacji Design Review na bazie wymagan specyfikacji
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L.p.

Punkt do uregulowania:

Wymagania minimalne
do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia

zamowienia lub technicznej i wyznaczy przynalezne
kamienie milowe projektowania/konstrukcji. Opisze
zatozenia i metode dla Design Review w procesie
projektowania oraz sporzgdzi harmonogram dla De-
sign Review.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za
uzgodnienia DR ze Zamawiajgcym.

24

Testy typu

Wykonawca opracuje liste przewidzianych do realiza-
cji badan typu na bazie EN 50215, oraz specyfikacji
zamoéwienia lub technicznej oraz wyznaczy przyna-
lezne kamienie milowe projektowania/konstrukcji. Wy-
konawca opracuje plan badan typu, zawierajgcy
wszystkie badania typu przewidziane do przeprowa-
dzenia, takze u podwykonawcéw, i zapewni, ze po-
szczegolne badania typu zostang zakonczone w
okreslonym terminie. Wykonawca opisze warunki,
ktére muszg by¢ spetnione dla realizacji badan typu.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za
uzgodnienia badan typu z Zamawiajgcym.

25

Kontrola sposobu wytwarzania elemen-
téw przez spawanie

Wykonawca opracuije liste przeprowadzanych odbio-
réw miedzy operacyjnych, ktéra uwzgledni takze po-
dzlecenie ustug produkcji przez spawanie. Wyko-
nawca przedstawi plan dla czasowego przebiegu od-
biorow miedzy operacyjnych

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za
uzgodnienia termindw z Zamawiajgcym.

26

Kontrole jednostkowe

Dla projektowania i realizacji kontroli jednostkowych
Wykonawca wykona plan badan jednostkowych oraz
wyznaczy osobe odpowiedzialng i terminy.

Dla badan jednostkowych nalezy opracowaé harmo-
nogramy badan, instrukcje i specyfikacje badan.
Wymagania minimalne podane sg w

PN EN 50215.

27

Praca probna

Wykonawca opracuje plan, opisujgcy mozliwos¢ asy-
sty technicznej podczas pracy probnej pociggu.

28

Kontrole przy odbiorze

Wykonawca winien opracowac plan odbioru konco-
wego wagonu zgodnie z wytycznymi zawartymi w §
16 umowy oraz Zamawiajgcego.

52




L.p.

Punkt do uregulowania:

Wymagania minimalne
do tresci przedstawianego planu zarzadzania ja-
koscia

29

Wdrozenie do uzytkowania

Wykonawca winien opracowac plan dziatan dla wdro-
zenia do uzytkowania, w ramach ktérego nalezy wy-
znaczy¢ $rodki (np. techniczne lub zaktadowe wa-
runki brzegowe) celem przygotowania sprawnego
wdrozenia do uzytkowania po stronie Zamawiajg-
cego.

30

Nadzor nad gwarancjg

Nalezy stworzy¢ proces, ktéry pozwoli na spetnienie
wymogoéw § 20 umowy przez Wykonawce.
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Zalacznik nr 7 do umowy nr .........
zdnia.....c.coceenenennns na dostawe wagonéw

WYMAGANIA PLANU KAMIENI MILOWYCH DO UMOWY

Wykonawca opracuje plan kamieni milowych, ktéry zawiera nastepujace punkty:

e Termin przekazania harmonogramu szczegétowego wg § 9 ust. 3 umowy wraz z pokazaniem $ciezki
krytycznej

e Termin przekazania dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 3 umowy

e Termin wydania pierwszego zezwolenia przez Agencje Kolejowg Unii Europejskiej (European Union
Agency for Railways — EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiajgcego uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzie-
lania zezwolenh dla pojazdow kolejowych i zezwolen dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

e Termin przekazania dokumentu dopuszczenia do uzytkowania (najp6zniej 14 dni przed dostawg wa-
gonu)

e Terminy poczatku i zakohczenia dziatan niezbednych do rejestraciji wagonéw w Europejskim Rejestrze
Pojazdoéw Kolejowych zgodnie z § 1 ust. 6 umowy

e Terminy dostaw zgodnie z § 9 ust. 1 umowy (tj. Zatacznik nr 6 do umowy)



Zalacznik nr 8 do umowy nr .........
zdnia.....c.cocoenenenns na dostawe wagonéw

WYMAGANIA DLA HARMONOGRAMU SZCZEGOLOWEGO DO UMOWY

Zgodnie z § 9 ust. 3 umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu szczegdtowego,
ktéry musi zawiera¢ co najmniej podane ponizej punkty:

Termin przekazania harmonogramu szczegdétowego wg § 9 ust. 3 umowy wraz z pokazaniem $ciezki
krytycznej pod wzgledem terminowego i petnego wypetnienia swiadczen bedgcych przedmiotem
umowy zgodnie z terminami okreslonymi w Zatgczniku nr 6 do umowy

Terminy spotkan komitetu projektowego

Terminy odbioréw miedzyoperacyjnych - zgodnie z wytycznymi okreslonymi w § 16 ust. 7 umowy
Poczatek i koniec produkcji partii wagonow kolejowych zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do umowy
Termin przekazania dokumentu: Plan zarzgdzania jakoscig (6 miesiecy od daty zawarcia umowy)

Termin przekazania dokumentu: Dokumenty dotyczgce oceny ryzyka zawodowego oraz oceny ryzyka
w zwigzku z eksploatacjg i obstugg pojazdu (najpdzniej 1 miesigc przed udostepnieniem pierwszego
pojazdu do odbioru)

Termin przekazania dokumentu: Koncepcja ochrony przeciwpozarowej wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi certyfikatami ochrony przeciwpozarowej (najpézniej 1 miesigc przed udostepnieniem pierwszego
pojazdu do odbioru)

Termin przekazania dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3 umowy (najpdzniej 1 miesigc przed dostawg
pierwszego wagonu)

Termin uzyskania i przekazania dokumentu poswiadczenia odbioru technicznego zbiornika powietrz-
nego do wagonu oraz decyzji TDT zezwalajgcej na eksploatacje zbiornika powietrznego i ustalajgcej
forme dozoru technicznego, jakg bedzie on objety (najpdzniej 1 miesigc przed dostawg wagonu)

Start przejecia do eksploatacji pierwszej partii wagonéw

Terminy poczatku i zakonczenia dziatan niezbednych do rejestraciji wagonéw w Europejskim Rejestrze
Pojazdoéw Kolejowych (EVR) zgodnie z § 1 ust. 6 umowy

Termin przekazania dokumentu dopuszczenia do uzytkowania (najpdézniej 14 dni przed dostawg wa-
gonu)

Terminy dostaw zgodnie z § 9 ust. 1 umowy (tj. Zatgcznik nr 6 do umowy)

Terminy i okresy szkolenia zgodnie z § 1 ust. 11 umowy

Dodatkowo w harmonogramie szczegdtowym nalezy oznaczy¢ terminy stanowigce kamienie milowe zgodnie z
Zatgcznikiem nr 7 do umowy.
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Zalacznik nr 9 do umowy nr .........
zdnia.....c.cocoenenenns na dostawe wagonéw

PROBNA KONSERWACJA WAGONOW

Dziatania zwigzane z prébng konserwacja
Przy konserwacji prébnej nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne umowy. W kazdym przypadku nalezy spraw-
dzi¢ czas trwania, naktady i mozliwos¢ realizacji konserwacji dla podanych ponizej modutéw, komponentow

i elementow.

Definicja poje¢ uzywanych w tym zatgczniku:

Czas trwania Wymagany czas od poczatku do kohca probnej konserwac;ji

Naktady Liczba niezbednych pracownikéw, wynikowy czas realizacji (osobogodziny/oso-
bodni), zuzycie materiatéw, niezbedne srodki robocze i pomocnicze

Mozliwos¢ realizacii Dostepnos¢ czesci w podanych warunkach infrastrukturalnych i podanych nakta-
dach czasowych.

Komponenty konserwacji prébnej

1. Cel prébnej konserwaciji

Dla poswiadczenia mozliwosci konserwacji zostanie przeprowadzona konserwacja probna dla podanych
w punkcie 2 modutéw, komponentéw i elementow.

2. Lista modutéow, komponentéw i elementéw do konserwacji préobnej

Wskazdowka: Wymienione moduty, komponenty i elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Lista moze ulec
Skroceniu lub rozszerzeniu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Liste nalezy wreczy¢ Wykonawcy wraz z do-
kumentami umownymi.

Moduty Komponent / element

Sprzeg Sprzeg UIC

Kurek sprzegu hamulcowego
Hamulec Klocki hamulcowe

Obsady klockéw hamulcowych
Uchwyt hamulca

Dzwignie hamulca

Cylinder hamulcowy

Zawor antyposlizgowy podtogowy
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Zbiorniki powietrza — stan i zamocowanie

Ochrona przeciwposlizgowa

Zespot jezdny

Woézek jezdny

Zestaw kot jezdnych

Resor

Usprezynowanie

Tuleje dystansowe (podtuzne i poprzeczne)

Amortyzator

tozysko toczne w zestawie kotowym

Stabilizatory

Przeprowadzi¢ badanie ultradzwiekowe zestawu kotowego
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Zatacznik nr 10 do umowy nr .........
zdnia.....c.cocoenenenns na dostawe wagonéw

Instrukcja procedury badania typu

Preambuta:

Niniejsze instrukcje proceduralne opisuja procedure badania typu, ktéra ma by¢ stosowana wobec
klienta. Ma ona na celu wsparcie producentow i klientdw w przygotowaniu i przeprowadzeniu testu
typu oraz zapewnienie znormalizowanej praktyki w projekcie.

Celem jest optymalizacja koordynacji, przygotowania, wdrozenia i monitorowania badania typu.

Spis tresci

1 Wprowadzenie

2 Definicje

3 Zasady

3.1 Testowanie typu jednostek przegladania
3.2 Badania typu pojazddw i systeméw

3.3 Waznos¢ raportu z badania typu

4 Przeprowadzanie testu typu

4.1 Procedura badania typu

4.2 Wynik testu typu

5 Dokumentacja

5.1 Oznaczenie dokumentu

5.2 Tres$¢ raportu

5.2.1 Strona tytutowa

5.2.2 Wymagania dotyczace tresci raportu z badania typu
5.2.3 Stopka

Lista skrotow

AG Klient

AN Wykonawca

DB DBC PL

PA Instrukcja testowa

PAP Harmonogram testow

PL Kierownik projektu lub zarzadzanie projektem

PP Protokot testu

PS Specyfikacja testu

Wyt Wytyczne

SAP Systemy, aplikacje, produkty w przetwarzaniu danych

TEF DBC PL, technologia, zapewnienie jakosci zamowien pojazdéw
szynowych

T Testowanie typu

TB Raport z testu typu

TEIV Rozporzadzenie w sprawie transeuropejskiej interoperacyjnosci kolei
TSI Specyfikacje techniczne Interoperacyjnosc

UAN Podwykonawca

UIC (francuski) Union Internationale de Chemins de Fer (Miedzynarodowy Zwiazek
Kolei)

1 Wprowadzenie

1Probka testowa to jednostka kontrolna, system lub pojazd, na ktérym przeprowadzane jest badanie typu.

2 Definicje

2Test typu Test jednego lub wiecej urzadzen, systemu lub kompletnego pojazdu w celu udowodnienia, ze pro-
jekt jest zgodny z wymaganymi specyfikacjami i odpowiednimi normami.

3 Plan testow typu Plan testéw typu zawiera wszystkie testy typu, ktore nalezy przeprowadzi¢ w rozsadnej ko-
lejnosci, a takze gtéwng zawartos¢ i zadania.
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Harmonogram testow typu

Harmonogram testéw typu jest oparty na harmonogramie testow typu i okresla daty przeprowadzenia testow.
Specyfikacja testu t y p u Specyfikacja testu typu jest kompilacja wszystkich wymagan, ktorych spetnienie ma
zostac zweryfikowane za pomoca testu typu (definicja zadania, wymagania prawne i normatywne, wymagania
ze specyfikacji

obcigzenia i specyfikacji funkcjonalnych, wymagania urzedowe itp.)

Program badania typu

Program badania typu wdraza specyfikacje badania typu. Trescig programu badan typu jest konfiguracja i stan
produkcji prébki testowej, warunki ogolne, procedura testowa i parametry, ktore majg by¢ testowane. Ekspert
tworzy program badania typu.

Raport z testu typu

Raport z testu typu zawiera zapisy wynikow testow.

Raport z testu typu

Raport z testu typu jest dokumentem dotyczacym okreslonych lub ustalonych wynikdw testu.

Parametry lub dane i ich ocena przez eksperta w odniesieniu do zadania.

Raport z testu typu moze zawierac kilka raportow z testu typu.

3 Zasady

Test typu jest wykorzystywany przez eksperta do walidacji celu projektowego i rozwojowego dla okreslonego
obszaru.

Test typu musi zosta¢ przeprowadzony i pomysinie zakonczony przed rozpoczeciem seryjnej produkc;ji jed-
nostki podgladu lub systemu przed wstepnym testem probki.

Wynikiem wykonania planu testow typu jest weryfikacja testowanego produktu.

Potrzeba przeprowadzenia badan typu wynika z prawnych, oficjalnych i znormalizowanych wymogéw, gtéwnej
umowy i specyfikacji producenta.

Testy typu sa zorganizowane zgodnie z

1 Termin jednostka przegladania jest uzywany do podsumowania termindw czes¢, urzadzenie, komponent
lub modut

2 Zgodnie z normg EN 50215

3 np. zaczynajac od najmniejszego do nastepnego wiekszego elementu.

a) Jednostki podgladu 1

b) Pojazdy i systemy

Caty system pojazdu jest podzielony na poszczegolne podsystemy. Kazdy podsystem musi rowniez spetniac
wymagania testu typu. Podsystemy sktadajg sie z komponentow, ktore rowniez moga podlegac jednemu iflub
wiekszej liczbie testow typu.

To, czy test typu jest konieczny dla komponentu, moze wynikac z systemu wyzszego poziomu i jest okreslone,
na przyktad, w specyfikacjach, przez prawo, wtadze lub normy. Warunkiem wstepnym przeprowadzenia testu
typu jest pomysine przeprowadzenie testu typu podrzednego komponentu lub podrzednego systemu. W razie
potrzeby testy typu nalezy podsumowac.

3.1 Testowanie typu jednostek przegladania

Wykonawca zdefiniuje wymagane testy typu dla jednostek podgladu, ktére zostang zainstalowane z jego pod-
wykonawcami. Nadrzedna struktura testdw typu komponentow opiera sie na strukturze normy EN 15380-2.
3.2 Testowanie typu pojazdow i systemow

Nalezy sporzadzi¢ plan testow typu. Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu badan typu,
chyba ze umowa gtéwna stanowi inaczej. W normie EN 50215 okresla testy typu dla systemu pojazdu. Obej-
mujg one testy statycznei

testy na torze. Testy te sg przeprowadzane na pojezdzie w okreslonych warunkach, ktére zapewniaja, ze wy-
niki testdw maja zastosowanie do skompletowanego i zgodnego z umowag pojazdu. Warunek ten musi zosta¢
udokumentowany przed rozpoczeciem testu typu.

3.3 Waznosc¢ raportu z badania typu

Badania typu musza by¢ przeprowadzane na pierwszych pojazdach zbudowanych zgodnie z odpowiednim
projektem (rozwazane jednostki), chyba ze w umowie uzgodniono inaczej.

4Badania typu moga by¢ rowniez przeprowadzane na probkach, prototypach lub seriach wstepnych. Nalezy
spodziewac sie zmian konstrukcyjnych w okresie testowania rozwazanych jednostek i pojazdow.

W przypadku zmiany wymagan lub wprowadzenia istotnych zmian w prébce do badan, raport z badan typu
traci waznosc. Istotne zmiany to zmiany, ktdre maja wptyw na wyniki pomiarow. W takim przypadku test typu
musi zosta¢ powtdrzony w catosci lub w czesci.
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4 Przeprowadzanie testu typu

4.1 Procedura testu typu

* Spotkanie inauguracyjne:

1 Termin jednostka przegladania jest uzywany do podsumowania terminow czes¢, urzadzenie, komponent
lub modut

4 W przeciwienstwie do wstepnej kontroli prébek, nie uwzglednia jakosci produkcji w produkcji seryjne;j.

» Wyjasnienie zamowienia, wymagania dotyczace dokumentacji, harmonizacja

specyfikacji wymagan

> Wyjasnienie wymagan dotyczacych infrastruktury

> Wyjasnienie procedur, instrumentéw i metod pomiarowych

» Wyjasnienie warunkow testu

> Tworzenie programu badan typu wraz z harmonogramem

» Wymienienie zaangazowanych osdb

> Mianowanie badaczy

» Organizacja/przygotowanie egzaminow

« Informowanie klienta o dacie i miejscu testow

* Przeprowadzanie testow, w tym rejestrowanie

» Tworzenie raportu

 Prezentacja/przedtozenie raportu klientowi

* Przekazanie raportu klientowi

* Sledzenie $rodkow, jesli dotyczy

4.2 Wynik testu typu

Test typu moze miec tylko dwa wyniki:

* Przyjeto

Test typu uznaje sie za zaliczony, jesli spetnione sg wszystkie wymagania protokotu testu typu.

* Nie przeszedt

Test typu uznaje sie za zakonczony niepowodzeniem, jesli co najmniej jedno wymaganie z protokotu testu
typu nie zostato spetnione.

Jesli test typu zakonczy sie "niepowodzeniem", test musi zawsze zosta¢ powtérzony w catosci lub w odpo-
wiednich czesciach.

5 Dokumentacja

5.1 Oznaczenie dokumentu

Nazwa dokumentu musi by¢ unikalna.

Musi to by¢ znaczaca nazwa.

« Ktéra jednostka przegladania lub ktéry system jest zaangazowany

e Data egzaminu

* Ktéry projekt jest zaangazowany

* Rodzaj dokumentu

6 Identyfikator dokumentu

7(Przyktad: Project-TypeCheck-ConsiderationUnit-TypeDocument-Date-Document ID)

5 Na przyktad numer ID z systemu SAP jest wystarczajacy dla producenta, ale nie moze by¢ uzywany przez
druga strone.

Nazwy plikow nalezy zdefiniowa¢ jako czesc¢ projektu.

5.2 Tres¢ raportu

5.2.1 Strona tytutowa

* Tytut z doktadnym oznaczeniem czesci (zgodnie z rysunkiem lub EN 15380-2), cel i wynik badania typu
* Projekt, rodzaj audytu, system/jednostka obserwac;ji, audyt, data, numer dokumentu (np. SAP itp.).
* Nazwa pliku

* Krétkie podsumowanie wynikow

» Wynik (pozytywny lub negatywny) i informacja o wydaniu

 Podpis osoby odpowiedzialnej

5.2.2 Wymagania dotyczace tresci raportu z badania typu

* Spis tresci

 Zarzadzanie zmianami, osoba odpowiedzialna za zmiany (wraz z danymi kontaktowymi)
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e Obwod dystrybucyjny

» Wykaz skrotdw, ilustracji i rysunkow
* Definicja zadania

» Powdd badania typu

» Wyjasnienie dotyczace wdrozenia
 Dane techniczne komponentu

* Cele

* Opis lub wyrazne przypisanie wymagan, ktdre majg zostac¢ zweryfikowane
« Specyfikacje

« Wartosci graniczne

« Standardy, zrédta

* Oficjalne wymogi (TEIV, TSI,

* Wymagania kontraktowe

» Wymagania dotyczace specyfikac;ji
» Warunki brzegowe

» Status standaryzacji

« Status umowy

« Konfiguracja

« Kiedy certyfikat typu moze zosta¢ uznany
» Warunki testu typu

* Miejsce, srodowisko, data, godzina
* Metody testowania

« Specyfikacje, wartosci graniczne

* Wykonanie

e Lista pomocy

* Lista urzadzen pomiarowych

6 Jest to raport z testu typu (Uwaga: W projekcie generowane sg rézne typy raportow, takie jak wstepny
raport z testu probki).

7

* Lista zaangazowanych osdb

* Wykonanie testu

* Zmierzone wartosci

* Dane $rodowiskowe

¢ Obserwacje

¢ Odchylenia

¢ Ocena

* Analiza danych za pomoca

» Lista odchylen, usterek

* Komentarze, uwagi

* Wynik testu

« Jasna ocena wyniku testu z o$wiadczeniem o statusie testu typu
 Podpisy zaangazowanych 0s6b
5.2.3 Stopka

* Projekt

* Rodzaj testu

» System/komponent

« Badanie

* Data testu

e Dokument nr

« Status wydania

* Numer wersji

e Liczba stron

Instrukcje proceduralne dotyczace przeprowadzania wstepnych kontroli wyrywkowych

Preambuta:
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Niniejsze instrukcje proceduralne opisujg procedure, ktéra ma by¢ stosowana do wstepnej kontroli
probek przed klientem. Ma ona na celu wsparcie dostawcow w przygotowaniu i przeprowadzeniu
wstepnych kontroli probek oraz zapewnienie znormalizowanej praktyki w projekcie.

Celem jest optymalizacja koordynacji, przygotowania, wdrozenia i monitorowania wstepnych kontroli
wyrywkowych

Spis tresci

1 Wprowadzenie

2 Definicje

3 Wdrozenie PZS

4 Planowanie wstepnych kontroli wyrywkowych (EMP)

4.1 Przygotowanie

4.2 Harmonogram

4.3 Lista planowanych dat (zawartosc)

4.4 Zaproszenie

5 Procedura

5.1 Wstepna dyskusja

5.2 Badanie

5.3 Dyskusja koncowa

6 Dokumentacja

6.1 Dokumentacja techniczna

6.2 Plan sekwenc;ji testow (PAP)

6.3 Instrukcje testowe (PA)

6.4 Wstepny raport z testu probki (EMPB)

6.5 Protokoty testow

Lista skrotow

EMP Wstepna inspekcja probki

EMPB Wstepny raport z testu probki

HPQ Kwalifikacja produktu zwigzana z wykonawcga

PA Instrukcja testowa

PAP Harmonogram testow

PL Kierownik projektu lub zarzadzanie projektem

PP Protokot testu

PS Specyfikacja testu

Wyt Wytyczne

TEF 4 DBC PL, technologia, zapewnienie jakosci zamdwien pojazdow

szynowych

UAN Podwykonawca

UIC (francuski) Union Internationale de Chemins de Fer (Miedzynarodowy Zwigzek

Kolei)

1 Wprowadzenie

Obiekt testowy to czes¢, produkt, komponent lub pojazd, na ktérym ma zostac przeprowadzony EMP.
Produkty to wyniki dziatan i procesow.

2 Definicje

Prébki poczatkowe to produkty i materiaty, ktore zostaty w catos$ci wyprodukowane przy uzyciu standardowego
sprzetu w standardowych warunkach.

Wstepne kontrole probek (EMP) sg zazwyczaj przeprowadzane na pierwszej czescilkomponencie
wyprodukowanym w warunkach produkcji seryjnej. Majg one na celu dostarczenie dowodu, ze
wymagania jakosciowe uzgodnione na rysunkach i w specyfikacjach zostaty spetnione przed
rozpoczeciem produkcji seryjnej. Wykonawca przeprowadza testy na probkach poczatkowych.
Monitorowanie jakosci probek poczatkowych obejmuje réwniez Srodki zapewniajace opanowanie
procesu produkcji i testowania.

Wymagania jakosciowe to wymagania lub ich implementacja w serii ilo$ciowo iflub jako$ciowo
zdefiniowanych wymagan dotyczacych cech jednostki, aby umozliwi¢ ich realizacje i testowanie.
1Powtdrne EMP sg przeprowadzane na wniosek klienta z jego udziatem, jesli EMP zakonczyt sie tylko
czesciowym sukcesem lub niepowodzeniem.
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3 Wdrozenie PZS

Wyjatki i uzupetnienia muszga zosta¢ uzgodnione pomiedzy klientem a wykonawca.

Jezeli uzgodniono EMP, Wykonawca musi przeprowadzi¢ wstepne inspekcje prébek w:

- Pierwsze produkcje

- Zmiany produktu (np. zmiany materiatow)

- Przeniesienie produkcji

- Modyfikacja proceséw produkcyjnych

- Zmiany w sekwencjach produkcji lub procesow

- Zawieszenie produkcji (np. przed opcjami) w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy.

- Nowi podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wewnetrznego uwolnienia produktu przed EMP i
udokumentowania tego.

Nalezy pobrac¢ probki wszystkich cech jakos$ciowych uzgodnionych na rysunku i w specyfikacji.
1 np.: jesli EMP zostat ukonczony "bezptatnie z warunkami"

Cechami jako$ciowymi moga by¢ na przyktad

- Wymiary

- Parametry

- Materiat

- Elementy taczace

- Funkcja

- Projekt

- Jakosc¢ powierzchni, haptyka

2)

- Zapach

- niezawodnos$c¢

- Wymiennos$¢

- Warunki instalacji

- Dalsze przetwarzanie

- Konserwacja

- Sprzet testowy, narzedzia specjalne

- Zywotnosc¢

- Bezpieczenstwo

- Zgodnos¢ z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska

- Mozliwos¢ recyklingu

- Interfejsy

- Akcesoria

- Transport, wysytka, magazynowanie

- Wymogi przepiséw prawa, rozporzadzen i whadz

3Sprawdzane jest rowniez, czy personel zatrudniony przez wykonawce posiada wymagane kwalifikacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrozenie PZS.

Jezeli Wykonawca nie jest producentem jednostki odbiorczej, Wykonawca zapewni przeprowadzenie
EMP zgodnie z niniejszymi instrukcjami proceduralnymi w obecnosci Klienta i Wykonawcy u roducenta
jednostki odbiorczej.

Wykonawca wystosuje zaproszenie nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed data inspekciji.
Uczestnicy odpowiednich wstepnych testow probek musza zosta¢ uzgodnieni miedzy umawiajgcymi
sie stronami z co najmniej 6-tygodniowym wyprzedzeniem.

Wstepne kontrole wyrywkowe muszg zosta¢ podsumowane we wstepnym planie kontroli wyrywkowych,
ktory zawiera wszystkie uzgodnione w umowie PZS. Kazdy EMP otrzymuje oddzielny, niepowtarzalny
numer seryjny w celu identyfikacji. Struktura ta jest wykorzystywana do organizacji PZS.

Wykonawca musi stosowac¢ metody testowe i sprzet testowy, ktdre umozliwiajg podkreslenie wyzej
wymienionych wlasciwosci w sposob zorientowany na problem. Zaleca sie stosowanie uznanych i
sprawdzonych metod testowych. W przypadku stosowania innych lub catkowicie nowych metod
testowych, musza one zostac¢ uzgodnione pomiedzy stronami umowy. Nowe metody testowania
komponentow istotnych dla bezpieczenstwa (poziom testu 1) musza zosta¢ uzgodnione z odpowiednimi
przedstawicielami umawiajacych sie stron.
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4Jesli testy wymagaja specjalnego sprzetu, ktorego wykonawca nie posiada, nalezy zlecic je
uznanemu osrodkowi testowemu. Odpowiedzialnos$¢ za przeprowadzenie testu spoczywa na
wykonawcy.

2 Kryteria dotykowe

3 np.: do spawania lub nieniszczacego testowania materiatéw

4 Laboratorium akredytowane zgodnie z normg EN ISO/IEC 17025

Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne kontrole obliczeniowe i badania typu przed EMP. Tylko na
podstawie tych kontroli moze on wydac zezwolenie na EMP.

Jezeli wymagany jest dowod przydatnosci do uzycia, dowod ten musi zosta¢ dostarczony przed EMP.
Odchylenia musza zostac zatwierdzone przez wtasciwe kierownictwo projektu DBC PL.

4 Planowanie wstepnych kontroli wyrywkowych (EMP)

4.1 Przygotowanie )

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste PZS do realizacji na podstawie Zatacznika )
10, jak réwniez wymagania specyfikacji i specyfikacji funkcjonalnych. Klient decyduje o tym, jaki PZS
ma zosta¢ wdrozony i koordynuje to z wykonawca. Wykonawca i odpowiedzialny inzynier ds. kontroli
jakosci (QPI) Wykonawcy sa odpowiedzialni za realizacje i monitorowanie PZS.

QPI przechowuje liste EMP do wykonania i otrzymuje odpowiednie raporty od wykonawcy. Realizacja
punktéw otwartych musi by¢ monitorowana przez klienta i zgtaszana do QPI.

4.2 Harmonogram )

Wykonawca skoordynuje daty planowanych PZS z PL Klienta w perspektywie dtugoterminowej. Nalezy spo-
rzadzi¢ liste planowanych termindw wraz z nastepujacg istotng trescia, patrz 4.3.

4.3 Lista planowanych dat (zawartosc)

¢ Indywidualny numer EMP

e data

* Miejsce

» Wyswietlanie urzadzenia lub produktu,

e Firma

* Wykonawca

* Uczestnik TEF

* Inni uczestnicy DB (klient, projektant, strony trzecie itp.)

* Kontakt AN

Uczestnicy PZS sg informowani o planowaniu wewnetrznie przez klienta i wykonawce.

Planowanie PZS nie zastepuje zaproszenia ze strony wykonawcy.

Zmiany czasu muszg zostac uzgodnione z uczestnikami, a kazda zmiana musi zosta¢ udokumentowana i
uwzgledniona w harmonogramie.

4.4 Zaproszenie

Wykonawca musi zaprosi¢ uczestnikow na EMP co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowana
datg zgodnie z listg planowanych dat.

5 Procedura

EMP sktada sie z trzech etapdw, sg to

- wstepna dyskusja,

- test z ewentualng weryfikacjg poszczegoélnych wynikow testu i

- dyskusja koncowa.

O ile to mozliwe, dokumenty dotyczace wstepnej kontroli wyrywkowej powinny zostac przestane wraz
z zaproszeniem. Dotyczy to w szczegolnosci kompleksowych raportéw z badan typu.

Kontrola rysunkow moze odby¢ sie na diugo przed zaproszeniem do wstepnej kontroli wyrywkowej.
5.1 Wstepna dyskusja

Podczas rozmowy wstepnej wykonawca przedstawia aktualny status kandydata. Jesli podczas wstepnej roz-
mowy okaze sie, ze kandydat nie spetnia wymagan EMP, EMP zostaje anulowany.

Nastepujace dokumenty musza zosta¢ ztozone podczas spotkania wstepnego (tylko jesli zostato to
uzgodnione w zamowieniu):

- Wymagania kwalifikacyjne wynikajace z zamdwienia, w tym atesty spawalnicze zgodne z normami

EN 15085, kwalifikacja produktu zwigzana z wykonawca (HPQ), certyfikaty

- Dowdd kwalifikacji personelu oddelegowanego przez wykonawce,

- Dowdd ostatecznego przegladu projektu,
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- Opis zarzadzania zmiana,

- zatwierdzony plan procedury testowej (PAP)

- instrukcje testowe (PA) okreslone w PAP,

- Specyfikacje testow (PS) i protokoty testéw (PP),

- zatwierdzone rysunki i listy czesci,

- kompletny zestaw dokumentow produkcyjnych z listg rysunkow,

- Dowod przeprowadzenia procedur minimalizacji ryzyka (np. FMEA)

- Analizy zagrozen, jesli dotyczy

- Podstawa obliczen, jesli dotyczy

- Lista urzadzen monitorujacych i pomiarowych

- Certyfikaty ochrony przeciwpozarowej (jesli wymagane)

- Dowdd testéw materiatowych

- Karta lub zapis wazenia

- Instrukcja montazu i obstugi

- Raporty z testow typu

- Dowdd przydatnosci do okreslonego celu (jesli jest wymagany iflub uzgodniony w umowie)
5.2 Badanie

Prébka testowa znajduje sie w komorze testowej lub na stanowisku testowym. Dostepny jest
niezbedny sprzet testowy. Nalezy okresli¢ liczbe probek testowych. Jesli jest to konieczne i
uzgodnione, podczas testu wykonywane sa nastepujace czynnosci:

a) Walidacja spetnienia wymagan zgodnie ze specyfikacjg za pomocga nastepujacych testow
- Kontrola wymiarowa i wizualna,

- Wykonanie spawania

- Testowanie materiatéw

- Testy elektrotechniczne

- Test dziatania

- testy niszczace

- Testy rozszerzalnosci

- wyrywkowa weryfikacja udokumentowanych wynikéw testéw i dowodéw

zgodnosci dostarczonych czesci.

- Testowanie szablonéw i pomocy do uprawy

- Identyfikowalnos¢ czesci wbudowanych i dodatkowych,

i inne, w zaleznosci od charakteru probki testowej lub wymagan.

b) Ocena

- Poroéwnanie wynikéw testow ze specyfikacja, ustaleniami z koricowego przegladu projektu,
specyfikacja funkcjonalng iflub specyfikacjq wymagan,

- Identyfikacja niezgodnosci i klasyfikacja odchylen zgodnie z uzgodnionymi klasami wad.

- Definicja wbudowanych i dodatkowych czesci, ktére maja by¢ rejestrowane w zarzadzaniu
konfiguracja,

5.3 Dyskusja koncowa

Podczas spotkania koficowego oceniane sg wyniki spotkania wstepnego i egzaminu. W szczeg6lnosci
nalezy odnies¢ sie do nastepujacych punktow i je udokumentowac:

- Ocena wynikow testow,

- Wyniki,

- Okreslenie warunkow, ktdre majg zosta¢ natozone, w tym monitorowanie spetnienia warunkow.
- Wymagania dotyczace testow seryjnych,

- Sformutowanie wyniku testu i

- Przygotowanie raportu EMP przez wykonawce.

6 Dokumentacja

6.1 Dokumentacja techniczna

Wykonawca udostepni dokumentacje techniczng przedstawicielom Zamawiajacego najpozniej na
poczatku realizacji PZS. Obaj sprawdza te dokumenty. Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ co naj-
mniej nastepujace szczegoty:

- Raport z pomiaréw zawierajacy pomiary docelowe i rzeczywiste,

- Waga,

- Wymiary montazowe,
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- Obliczenia,

- Interfejsy,

- Oprogramowanie,

- Elementy obstugi i monitorowania,

- Rozmieszczenie waznych czesci instalacyjnych i

- Oficjalne zezwolenie, jesli dotyczy

Jesli informacje te nie wynikaja z pojedynczego dokumentu technicznego, w indywidualnych
przypadkach moze byc konieczne dostarczenie dalszych dokumentow, takich jak rysunki przekrojowe i
listy czesci.

6.2 Plan sekwenc;ji testow (PAP)

Plan ten jest sporzadzany przez wykonawce.

Plan pokazuje, ktdre testy sg przeprowadzane dla i na prébce testowej podczas produkcji seryjne;j.
Rozpoczyna sie od kontroli przychodzacych towardw dla surowcéw i komponentdw, a koriczy na kontroli goto-
wego produktu przed zwolnieniem dostawy przez wykonawce.

Harmonogram kontroli dokumentuje rowniez, w jaki sposdb obowigzki zwigzane z przeprowadzaniem
poszczegodlnych czynnosci kontrolnych sg zdefiniowane dla wykonawcy.

Schemat blokowy jest zaprojektowany jako tabela lub plan sieci i zawiera co najmniej nastepujace
informacje dla kazdej charakterystyki kontroli:

- Numer czesci lub rysunku z datg wydania,

- Oznaczenie etapu testu,

- Specyfikacja instrukcji testowej, specyfikacja techniczna, obowigzujace przepisy i nazwa

jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu,

- Zaangazowanie innych organéw (np. klienta),

- Twérca PAP i data wydania [ indeks zmian

6.3 Instrukcje testowe (PA)

Instrukcje te sg wydawane przez wykonawce.

Instrukcje testu zawierajg co najmniej nastepujace informacje dla kazdego kroku testu:

- Numer artykutu lub subskrypcji z datg wydaniafindeksem zmian

- Odniesienie do specyfikacji technicznej iflub przepiséw technicznych,

- Oznaczenie etapu testu,

- Wartosci docelowe (i miejsce na wprowadzenie wartosci rzeczywistych),

- Metoda testowa,

- Zakres i czestotliwos¢ kontroli

- Rodzaj dokumentacji

- Tworca PA z datg wydaniafindeksem zmian

Wykonawca moze wybra¢ format i uktad instrukcji testowych. Wszystkie instrukcje i certyfikaty musza
by¢ dostarczone w jezyku niemieckim, chyba ze w umowie okreslono inny jezyk.

Wyniki poszczegélnych etapow testu sg dokumentowane; mozna to zrobi¢, dokumentujac je w
instrukcjach testowych lub tworzac oddzielne raporty z testow.

Wyniki muszg by¢ potwierdzone podpisem odpowiedzialnego egzaminatora.

6.4 Wstepny raport z testu probki (EMPB)

Formularz stuzy do utworzenia wstepnego przyktadowego raportu z testu. Wybor formy i uktadu jest
dowolny. Wstepny raport z testu prdobki jest tworzony przez wykonawce.

Wszystkie charakterystyki musza by¢ wyraznie oznaczone. Nalezy podac¢ wartosci docelowe i
rzeczywiste.

Reklamacje, usterki i inne punkty otwarte musza by¢ wymienione. Nalezy okresli¢, kto jest
odpowiedzialny za rozpatrzenie skarg i punktow otwartych, kto je sprawdza oraz ustali¢ terminy
rozpatrzenia skarg lub punktéw otwartych.

Po dokonaniu oceny wynikow probki podejmowana jest jedna z nastepujacych decyzji:

- bezptatne dla produkcji seryjnej

- bezptatne dla produkciji seryjnej z edycjami

- Odrzucono

Punkty otwarte nalezy ocenia¢ zgodnie z nastepujacymi klasami btedéw (klasy btedow uzgodnione z
VDB).

* A - btad krytyczny (istotny dla bezpieczenstwa)
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* B - btad gtéwny (roszczenie umowne nie zostato spetnione i nie wystapit btad A)
 C - powazna drobna wada (brak wad A lub B, ale produkt z tg wada nie moze
zostac¢ zaakceptowany)

* D - nieistotna drobna wada (produkt moze by¢ zaakceptowany z ta wada)

> W przypadku btedéw A i B EMP nalezy ocenic jako "nieudany".

> Jesli nie wystepuja btedy A i B, ale wystepuja btedy C, nalezy okresli¢ Srodki
naprawcze. EMP konczy sie oceng "zaliczony, z warunkami”.

> Jesli nie sg wymagane zadne warunki lub korekty, EMP nalezy oceni¢ jako
"zaliczony".

Raport EMP musi by¢ sktadany i archiwizowany zgodnie z okreslong listg dystrybucyjna.
Raport EMP musi by¢ przechowywany przez wykonawce przez co najmniej 10 lat.

6.5 Protokoty testow

Raporty z testow sg tworzone jako zatacznik do wstepnego raportu z testu probki (ISIR) zgodnie z
ustaleniami miedzy klientem a wykonawca. Muszg one by¢ wyraznie przypisane do EMPB.
Raport z testu musi zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje ogoélne:

- Wykonawca

- Klient

- Numer raportu z testu

- Czesciowe nazewnictwo

- Numer artykutu lub subskrypcji z datg wydaniafindeksem zmian

- Rodzaj testu (np. test materiatu)

Ponadto dla kazdego etapu testu wymagane sg co najmniej nastepujace informacje:

- Miejsce i czas

- Imie i nazwisko egzaminatora,

- Oznaczenie etapu testu,

- Wartosci docelowe i

- Rzeczywiste wartosci.

Raport z testu musi zawiera¢ nastepujace informacje:

- Audytor z imieniem i nazwiskiem, datg i podpisem

- Decyzja o tescie

- Wykonawca z imieniem i nazwiskiem, datg i podpisem

- Nazwa klienta, data i podpis, jesli dotyczy

Jesli wymagane sg dodatkowe informacje, zostang one dodane do protokotu jako zatacznik.
Raporty z testow muszg by¢ przejrzyste i tatwe do odczytania. Format raportow z testow moze zostac
wybrany przez wykonawce.
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Zatacznik nr 11 do umowy nr .........
zdnia ....cooeeeieiinnnns na dostawe wagonow

UZUPELNIAJACE WARUNKI UMOWY DB CARGO POLSKA S.A. (DB) W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA
JAKOSCI ZAKUPOW POJAZDOW SZYNOWYCH

Uzupetniajace warunki umowy DB Cargo Polska S.A. (DB) w zakresie zapewnienia jakosci zakupéw po-
jazdéw szynowych

1 Zagadnienia ogdlne
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(1) Za jakos¢ wykonanej dostawy/ustugi, w tym tez za wszystkie dostawy/ustugi podwykonawcéw, odpowie-
dzialny jest Wykonawca. W szczegdlnosci powinien on przeprowadzic lub zleci¢ przeprowadzenie badan nie-
zbednych dla zabezpieczenia jakosci.

(2) DB Cargo Polska S.A. jako Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania w kazdej chwili i na wszystkich
etapach procesu $wiadczenia ustug, obrazu odnos$nie zgodnej z umowg jakos$ci, przeznaczonych do zrealizo-
wania/ zrealizowanych dostaw/ustug, oraz dziatan podjetych przez Wykonawce, majgcych na celu zagwaranto-
wanie jakosci (dziatania w zakresie zabezpieczenia jako$ci), oraz, w razie potrzeby, do interwencji zgodnie z
uregulowaniami zawartymi w umowie. Zamawiajgcy moze zleci¢ to osobie trzeciej.

(3) Weryfikacja jakosci wykonanej dostawy/ustugi Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
jego zobowigzan w zakresie odpowiedzialnosci i zobowigzan gwarancyjnych za wykonang dostawe/ustuge. Nie
narusza to kwestii odbioru dostawy/ustugi.

2 Rodzaj i zakres zabezpieczenia jakosci przez DB

(1) Rodzaj i zakres $rodkéw stuzgcych zapewnieniu jakosci zalezy od ztozonos$ci i mozliwosci sprawdzenia da-
nego produktu/danej ustugi, jak réwniez od mozliwosci Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci.

Zdolnos$¢ Wykonawcy do zapewnienia jakosci w odniesieniu do zakupu dokonywanego przez DB bedzie spraw-
dzana przez dziat zabezpieczenia jakosci Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawcy pracujgcy dla DB beda
klasyfikowani jako Wykonawcy klasy Q 1, Q 2 lub Q 3 (status Q).

Srodki majgce na celu zagwarantowanie jako$ci mogg obejmowadé np. bramki jakosciowe, badania materiatowe,
wstepne badania probek, badania procesow i produktéw, monitorowanie produkcji i badania produktéw goto-
wych, jak réwniez nadzorowanie zasad (zgodnosci). Srodki zapewnienia jakosci, wymagane w pojedynczym
przypadku regulowane sg umowa.

Dla ustalonych produktéw i proceséw produkcyjnych Wykonawca musi przedstawi¢ potwierdzenie kwalifikacji
produktu dostarczone przez producenta.

(2) Szczegoty dotyczace rodzaju i zakresu dziatan stuzacych zapewnieniu jakosci, w zaleznosci od pro-
duktu/ustugi i statusu jakosci (status Q) ze strony Wykonawcy, uregulowane sg w Zatgczniku nr 1 do umowy i
w Zatgczniku nr 10 do umowy. Zmiany wymagajg formy pisemnej i nalezy je traktowa¢ zgodnie z zasadami
dotyczacymi zmian $wiadczenh okreslonych w umowie.

(3) Badania przeprowadzane przez Wykonawce oraz weryfikacja jakosci (procesy produkcyjne, produkt) wyko-
nanej przez Wykonawce dostawy/ustugi, oceniane przez Zamawiajgcego, opierajg sie na uzgodnionych w umo-
wie warunkach. Do weryfikacji jakosci mogg by¢ wykorzystywane inne dokumenty, jak np. Specyfikacja Istot-
nych Warunkéw Zamowienia, specyfikacje, normy, biuletyny UIC, rysunki i uznane zasady techniki. W przy-
padku sprzecznosci w pierwszym rzedzie obowigzujg warunki umowy.

(4) W celu stwierdzania, czy dana jako$¢ zgodna jest z warunkami umowy, DB stosowaé moze metody staty-
styczne.

3 Wspotpraca pomiedzy Wykonawcg i dzialem zabezpieczenia jakosci DB

(1) Dostep

W godzinach urzedowania lub w godzinach pracy zaktadu kontrolerowi jakosci Zamawiajgcego nalezy zapewnic
dostep do stanowisk pracy, warsztatow, jak tez do pomieszczeh magazynowych i pomieszczen badawczych, w
ktérych ustalona w umowie dostawa/ustuga lub ich czesci sg realizowane, sprawdzane lub gdzie sktadowane
sg potrzebne do tego materiaty.

(2) Ograniczenia odpowiedzialnosci
Ograniczanie odpowiedzialnosci inspektora jakosci Zamawiajgcego na czas jego pobytu w zaktadzie Wyko-
nawcy i ewentualnie w zaktadach poddostawcow jest niedopuszczalne.

(3) BHP

Podczas pierwszej wizyty w przedsiebiorstwie inspektora jakosci Zamawiajgcego przed rozpoczeciem dziatan

nalezy poinstruowaé o zagrozeniach dla jego bezpieczenstwa i zdrowia. Instruktaz nalezy regularnie powtarza¢
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- co najmniej raz w roku, jak rowniez w przypadku zmian sytuacji stwarzajgcych zagrozenia lub zmian odnosnie
najwazniejszych punktéw poruszanych w trakcie instruowania oraz w przypadku dtuzszych przerw w pracy (po-
nad 3 miesigce). W przypadku niewystarczajgcych dziatan w zakresie ochrony pracy i zdrowia, inspektor jakosci
moze odmowi¢ rozpoczecia pracy bez mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen wy-
nikajgcych z umowy. Nie narusza to roszczen Zamawiajgcego.

(4) Poufnosé
Obowigzuje § 31 umowy.

(5) Wsparcie

W celu wsparcia dziatan Zamawiajgcego, majgcych na celu zapewnienie jakosci, Wykonawca powinien udo-
stepni¢ niezbedny personel, dokumenty, pomieszczenia, maszyny, urzadzenia, sprzet do badan i pomiaréw,
urzadzenia komunikacyjne oraz materiaty eksploatacyjne. O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, komunikacja
odbywa sie zasadniczo w jezyku polskim.

(6) Réznice zdan/ odrzucenia

Jezeli w wyniku kontroli okaze sig, ze przedmioty nie zostaty wykonane zgodnie z umowg, nalezy je naprawi¢
lub wymieni¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, Wykonawca powinien je sprawdzi¢ oraz ponownie
przedstawi¢ do kontroli. Wykonawca powinien zadbac o to, by dostawy/ustugi, ktére zostaty zrealizowane nie-
zgodnie z umowg oraz ustugi odrzucone przez inspektora jakosci Zamawiajgcego, nie zostaly wykorzystane lub
wystane. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Wykonawcg a inspektorem jakosci Zamawiajgcego, nalezy wia-
czy¢ w to ewentualnie kierownika projektu lub osoby kontaktowe Zamawiajgcego wymienione w umowie.

4 Przeprowadzanie dziatan majgcych na celu zabezpieczenie jakosci

(1) Badania

W zaleznosci od produktu/ustugi i uzgodnien zawartych w umowie, dziat zabezpieczenia jako$ci Zamawiajgcego
przeprowadza dziatania w zakresie zabezpieczenia jakosci. Mogg one mie¢ zaréwno charakter prewencyjny i
mogg mie¢ miejsce juz w fazie projektowania ewentualnie przed/w trakcie produkcji, jak tez moga by¢ przepro-
wadzane na przedmiotach przygotowanych do wysytki. Poza tym moga by¢ dokonywane zarejestrowane wizy-
tacje w postaci nadzorowania zasad (zgodnosci), w celu sprawdzenia mozliwosci w zakresie zachowania jakosci
przez Wykonawce.

(2) Lokalizacja badan i sprzet do badan

Jezeli nie jest mozliwe zweryfikowanie proceséw produkcyjnych i produktéw/ustug u Wykonawcy, weryfikacja
taka przeprowadzana jest u odpowiedniego podwykonawcy lub w miejscu wytwarzania. Wykonawca lub pod-
wykonawca powinien dokumentowaé potwierdzenie tego, Zze uzywane urzgdzenia badawcze i pomiarowe zo-
staty sprawdzone, dopuszczone zatwierdzone i skalibrowane przez niezalezny organ.

(3) Informowanie

Wykonawca powinien poinformowac¢ dziat zabezpieczenia jakosci Zamawiajgcego odpowiednio wczesnie o za-
kupie materiatéw i wytwarzaniu, jak tez o terminie ostatniej wysyiki.

Wykonawca powinien poinformowac dziat zabezpieczenia jakosci Zamawiajgcego co najmniej na 10 dni robo-
czych wczesniej (w przypadku produkcji zagranicg — na 20 dni roboczych wczesniej) przed planowanym termi-
nem badan.

(4) Czestotliwos¢ badan

Czestotliwosé badan i/lub przeprowadzanie badan dostaw przez Zamawiajgcego ma miejsce w zalezno$ci od
mozliwosci w zakresie zapewnienia jakosci i/lub (faktycznych) wynikow w tym zakresie ze strony Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca wykazat, ze jest w stanie skutecznie zapewni¢ wszystkie cechy jakosciowe i jezeli produkt,
ktéry ma by¢ dostarczony, spetnia wymagania Zamawiajgcego, inspektor jakosci Zamawiajgcego dopusci do-
stawe do wykonania. Dopuszczenia wysytek do realizacji udzielane sg na okreslony czas.

(5) Dopuszczanie, znakowanie i wysytka
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Wykonawca lub poddostawca moze wykona¢ dostawy dopiero po przeprowadzeniu uzgodnionej w umowie we-
ryfikacji i po dopuszczeniu wykonania dostawy przez inspektora jakosci Zamawiajgcego. Do wszystkich dostaw,
ktérych dopuszczenie wymaga zastosowania Zatgcznika nr 10 do umowy, nalezy go zatgczyc.

W przypadku bezposrednio sprawdzonych i dopuszczonych dostaw lub ustug kontroler jakosci Zamawiajgcego
oznacza dane przedmioty/opakowania i/lub zaswiadcza o dopuszczeniu dostawy /ustugi.

Inspektor jako$ci Zamawiajgcego i osoby kontaktowe wymienione w Umowie, otrzymujg kopie swiadectwa od-
bioru danej dostawy/ustugi.

W okresie waznosci ograniczonych czasowo dopuszczeh dostaw Wykonawca powinien prowadzi¢ uzgodnione
z inspektorem jakosci Zamawiajgcego zestawienie dostaw z danymi dotyczgcymi $wiadectwa odbioru certyfi-
katu 3.1. Zestawienie to nalezy udostepnic inspektorowi jako$ci Zamawiajgcego.

5 Podwykonawcy

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wszystkich dostaw/ustug wykonywanych przez poddostawcow. W tym celu
musi on utrzymywac skuteczny system zapewnienia jakosci, ktéry gwarantuje zaréwno niezbedng zdolnos¢ do
zapewnienia jakosci przez poddostawcow, jak tez jej ciggte monitorowanie. Wykonawca musi przenies¢ prawa
Zamawiajgcego takze na podwykonawcéw.

W przypadku dostaw ze strony poddostawcow Wykonawcy, przeznaczonych dla Wykonawcy dziatajgcego dla
DB nie kontroluje tych dostaw. Dopuszczenie dostawy i/lub ustugi przez Zamawiajgcego u poddostawcy ma
miejsce tylko w przypadku produktow, ktére miaty homologacje prébng typu zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 do
umowy. Nie narusza to mozliwosci Zamawiajgcego do uczestniczenia w innych wymaganych dziataniach, ma-
jacych na celu zapewnienie jakosci (np. potwierdzenie kwalifikacji produktu przez producenta).

Jezeli jakos¢ dostaw i/lub $wiadczonych ustug jest weryfikowana przez Zamawiajgcego u poddostawcy lub w
miejscu wytwarzania zgodnie z rozdziatem 4 ust. 2, to Zamawiajgcy wydaje dopuszczenia dostawy.

Wykonawca zobowigzuje sie na piSmie do przestrzegania ,Zatgcznika nr 11 do umowy - zabezpieczenie jakosci
zakupow pojazddéw szynowych”, o ile istnieje obowigzek badan zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 i/lub Zatgcznikiem
1 do umowy.

Te dostawy/ustugi muszg by¢ zamawiane u podwykonawcy z dodatkowym stwierdzeniem:

~Zamowione dostawy/ustugi poddawane sg ewentualnie kontroli w Panstwa zaktadzie przez dziat zapewnienia
jakosci DB . W takich przypadkach mogg one by¢ dalej przetwarzane i/lub wysytane, dopiero po pomys$inym
przeprowadzeniu badan, majacych na celu weryfikacje wynikow badan Wykonawcy. ,,Czesc¢ tresci umowy sta-
nowi Zatgcznik nr 11 do umowy.

Dziat zabezpieczenia jakosci DB ma prawo, po otrzymaniu towaru przez Wykonawce, upewni¢ sig, ze badania
zlecone przez Wykonawce zostaty przeprowadzone i udokumentowane.

Niezbedne wnioski o przeprowadzenie badan Wykonawca powinien przekazac¢ inspektorowi jakosci Zamawia-
jacego odpowiedzialnemu za jego zaktad w odpowiednim czasie tak, by dany poddostawca i ewentualnie jego
poddostawca mégt przeprowadzi¢ badania w odpowiednim czasie.

6 Naklady na dziatania majgce na celu zabezpieczenie jakosci
Cena umowy pokrywa wszystkie naktady poniesione przez Wykonawce, ktére sg wymagane do wsparcia dzia-
tan Zamawiajgcego w zakresie zapewnienia jakosci, w celu weryfikacji wynikdw badan przeprowadzonych przez

Wykonawce. Egzemplarze produktu, ktére w swietle wynikdw badania nie nadajg sie do uzytku, nie sg zaliczane
na poczet dostawy/ustugi.
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Wykonawca powinien zaptaci¢ Zamawiajgcemu za naktady poniesione w zwigzku z badaniem, majgcym na celu
weryfikacje, jesli

— badanie u poddostawcy musi by¢ przeprowadzone zagranica, a Wykonawca wymieniony w umowie nie
ma swojej siedziby w tym kraju 1,

— badanie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce musi byé powtérzone lub przeprowadzone dodat-
kowo, np. dostawy zastepcze w ramach odpowiedzialnosci za usterki, ztozona na prézno wizyta firmy
przez kontrolera jakosci Zamawiajgcego,

— badanie musi by¢ przeprowadzone w innej miejscowosci ze wzgledu na brak placowki, ktéra mogtaby
wykona¢ takie badanie.

Poza tym Zamawiajgcy ponosi sam swoje naktady na badania, o ile w umowie nie postanowiono inacze;.

L W przypadku pierwszej homologacji probnej typu, badanie spawanej konstrukcji lub badanie technologii klejenia danego systemu lub
komponentu nalezy zwracacé tylko koszty podrézy (nocleg, samolot, samochdd) oraz za czas dojazdu.
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Zatacznik nr 12 do umowy nr
na dostawe wagonéw

WYKAZ ISTOTNYCH ELEMENTOW WAGONU PODLEGAJACYCH ODBIOROM TECHNICZNYM WRAZ
Z OKRESLENIEM DOKUMENTACJI STANOWIACEJ PODSTAWE WW. ODBIORU

swiadectwo 3.1
lub

swiadectwo 3.2, Od-

deklaracja zgod-

Wvkaz wvrobow deklaracia zqod- bior Komisarza DB nosci WE dla
y y aracja zg Cargo Polska S.A. | sktadnika intero-
nosci zgodna z lub przez TDT peracyjnosci
norng PN-EN
.|Wyroby Hutnicze X
Blachy, ksztattowniki, prety, rury itp. X
Materiaty smarne oraz farby X
.|Hamulec cze$¢ mechaniczna i armatura
pneumatyczna - Sprzegi powietrzne, zawory +
wsporniki, zawory samowazgce, weze i mem-
brany, uszczelki uktadu hamulcowego, nastawia- X
cze, cylindry hamulcowe, kurki hamulcowe,
dzwignie, sworznie, zbiorniki sprezonego powie-
trza, tgczniki dzwignie, ciegta, wrzeciona
.|Zestawy kotowe X
wraz z wykresem X
wttaczania
korpusy maznic, tozyska toczne kpl. X
.|Rama woézka wagonowego X X
Czesci wézkow: sprezyny wewnetrzne i ze-
wnetrzne, $lizgi, obsady, wieszaki, gniazda oraz
wyktadziny, ogniwka, ptytki cierne, tréjkaty ha-
mulcowe, wstawki hamulcowe, X X
kliny, zabezpieczenia zestawéw kotowych , T,
dociskacze grzybkoéw oraz grzybki cierne, tacz-
niki
.|Urzadzenia Cieglowo zderzne X
Sprzegi sSrubowe, prowadniki haka + $lizg, haki X
ciegtowe, sworznie
Zderzaki X
wraz z wykresem
Aparaty ciegtowe X
wraz z wykresem
.|INadwozie

Uchwyty, stopnie, haki holownicze, tablice do
dokumentéw przewozowych, trzpienie kontene-
rowe, czopy, sworznie
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Zalacznik nr 13 do umowy nr .........
zdnia......coceienenennnn na dostawe wagonow
PROTOKOL ODBIOR TECHNICZNY
Data nastepnej naprawy: |:| Rodzaj nastepnej naprawy: | |

Dane ewidencyjne wagonu:

Numer wagonu: | | Typ wagonu:| |

| |
o — | |

Nr fabryczny: Producent:

Seria:

Data produkgiji:

Wtasciciel wagonu: | | Stacja macierzysta: | |

Oznaczenie przewoznika (nr VKM):

Dane techniczno-eksploatacyjne wagonu:

, L 1 L 1
| | Nr wozka 1. 2.

Typ wozka:

Rodzaj wstawki hamulcowej typ: kompozytowe | |

Zestawy kotowe: monoblok typ | |

numer Srednica grubos¢ wienca r0I§ produkcji  $rednica osi
osi

L | 5 / I[mm] W |I|[mm] | | gl I[mm]
/

2.| | Ql I |[mm] W [mm] | l Ql |[mm]
|

3.| | Ql , |[mm] W [mm] | l Ql |[mm]

4 | l [} Iil[mm] w Iil[mm] | l Ql l [mm]

[]

Typ zaworu rozrzadczego: Oerlikon Knorr Dako Inny

Nr zaworu rozrzadczego: [ ]

Hamulec reczny |:|

Hamulec postojowy I

Numery zbiornikow hamulcowych: sterujacy ] pomochiczy
Nastawiacz klockéw hamulcowych: SAB | | szt. [ |

Masawagonu: [ Jlkg]
Sita utrzymujaca hamulca recznegofpostojowego: [ |[t] [ 1  [kN]
Granica obcigzenia: [t] Wartosc tablic przestawczych P/t
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Liczba trzpieni kontenerowych:

Uwagi:

Data

Podpis

Wypetniajacy protokdt
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Zatacznik nr 14 do umowy nr .........
zdnia ....c.ooeeiiiiinenns na dostawe wagonéw

zgodnie zumowag nNr .................. zdnia.............
spisany wdniu ..............oenl FoW oot na okolicznos¢ przekazania wagonéw
towarowych: serii......... Jtyp , rok produkcii.............. , Nr seryjne zgodnie z zatgcznikiem nr 1

do niniejszego protokotu oraz z dokumentami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu,
zwane dalej ,Przedmiotem dostawy”.

Wykonawca/ Wydajacy:

Zamawiajacy/ Odbierajacy:
DB Cargo Polska S.A.; ul. Wolnosci 337; 41-800 Zabrze,
reprezentowany przez: (imie i nazwisko)

Wykonawca przekazuje, a Zamawiajgcy odbiera bez uwag Przedmiot dostawy w ramach ............ w
ramach projektunr ..........

Niniejszy protokot zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzempla-
rzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA/ WYDAJACY ZAMAWIAJACY/ ODBIERAJACY
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Zatgcznik nr 1 do Protokotu Odbioru Przedmiotu Dostawy - Specyfikacja przedmiotu dostawy.

Lp. | Typ konstrukcyjny Numer fabryczny wagonu

O |00 N[O |01 [W(N (-

[ER
o
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Zatgcznik nr 2 do Protokotu Odbioru Przedmiotu Dostawy - Wykaz przekazanych dokumentéw do-
stawy

a)
b)

c)
d)
e)

f)
9)

Podpisany przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego Protokét Technicznego Odbioru Wagonu.
Podpisany przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajgcego Protokoét zdawczo — odbiorczy dokumen-
tacji dostarczanej wraz przedmiotem dostawy.

Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego dla wagonéw stanowigcych przedmiot ni-
niejszej Umowy, wydane przez Agencje Kolejowa Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways
— EUAR) w trybie art. 14 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545.

Certyfikat zgodnosci podsystemu.

Poswiadczenie odbioru technicznego zbiornika powietrza do wagonu oraz decyzja TDT ustalajgca forme
dozoru i zezwolenie na eksploatacje zbiornika.

Potwierdzenie zarejestrowania wagonéw w Europejskim Rejestrze Pojazdow Kolejowych.
Zawiadomienie o przekazaniu wagonow na tory stacyjne.
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Zalacznik nr 15 do umowy nr .........
zdnia.....c.coceinenennes na dostawe wagonéw

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJACEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A. z siedzibg w
Zabrzu przy ul. Wolnosci 337 (dalej: my). Mozesz sie z nami skontaktowa¢ w
nastepujacy sposob: pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w zdaniu

poprzedzajgcym lub przez e-mail: dbcargo.pl@deutschebahn.com.

Administrator danych | Powotalismy Petnomocnikow do spraw Ochrony Danych Osobowych w na-
osobowych szej organizacji. Mozesz sie z nimi skontaktowa¢ pod adresem e-mail: da-
neosobowe@deutschebahn.com lub pisemnie na adres siedziby spotki.

= wykonanie umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub podje-
cia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

= przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z naszych prawnie
uzasadnionych intereséw, ktorymi sa: identyfikacja wykonawcy bedacego
osobg fizyczna, petnomocnika wykonawcy bedacego osobga fizyczng lub
cztonka organu zarzadzajacego wykonawcy bedacego osobg fizyczng oraz
kontakt z ww. osobami lub osobami wskazanymi do realizacji umowy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona
Cel przetwarzania roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

danych osobowych » wypetnienie obowigzku prawnego cigzacego na nas jako administratorze w

zakresie: prowadzenia ksigg rachunkowych oraz wykonania obowigzkow

podatkowych, wynikajacych z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachun-

kowosci - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz archiwizacji dokumen-

tacji postepowania w sprawie zawarcia Umowy oraz zwigzanej z jej zawar-

ciem i wykonywaniem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Bedziemy przetwarzaé¢ nastepujace kategorie Twoich danych: imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu oraz adres e-mail, a w
przypadku ztozenia petnomocnictw, oswiadczen lub innych dokumentow -
dane w nich zawarte. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz ko-
nieczne do zawarcia i wykonania umowy. Jesli nie podasz danych nie bedzie
mozliwosci zawarcia lub wykonania umowy. Twoje dane uzyskali$my od Two-
jej firmy. Informujemy, ze Twoje dane osobowe nie bedg podlega¢ decyzjom,
ktore opieraja sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w
formie profilowania.

Kategorie danych

» Twoje dane osobowe bedziemy przekazywa¢ osobom upowaznionym
przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania ich
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Odbiorcy danych

obowigzkdéw stuzbowych, podmiotom wspierajagcym nas administracyjnie,
takim jak podmioty z naszej grupy kapitatowej oraz innym podmiotom, kt6-
rym zlecimy wykonywanie czynnosci, z ktorymi wigze sie koniecznos¢
przetwarzania danych osobowych, takim jak firmy ksiegowe, kancelarie
prawne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy, ubezpieczyciele i likwidatorzy
szkod, firmy konsultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy ku-
rierskie. Takie osoby lub podmioty przetwarzajg dane osobowe wytgcznie
na nasze polecenie.

Twoje dane osobowe mogga byc¢ przekazywane do Panstw Trzecich lub or-
ganizacji miedzynarodowych, a wiec poza teren Unii Europejskiej z zapew-
nieniem odpowiedniego stopnia ich ochrony i bezpieczenstwa, jezeli wy-
maga tego wspotpraca z podmiotami, ktére majg tam swojg siedzibe (w tym
z podmiotami grupy Deutsche Bahn). Podstawe prawna przekazania danych
osobowych stanowia: stosowna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie
stwierdzenia zapewnienia przez Panstwo Trzecie odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych lub zatwierdzone przez Komisje Europejska
standardowe klauzule umowne ochrony danych zawierane przez Admini-
stratora z podmiotami majgcymi siedzibe w Panstwach Trzecich, dla ktérych
nie zostata wydane decyzja Komisji Europejskiej, o ktérej mowa powyzej .

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe bedg przechowywane przez czas niezbedny do prze-
prowadzenia postepowania w sprawie zawarcia umowy, a nastepnie przez
czas obowigzywania tej umowy, za$ po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu
przez czas zwigzany z wypetnieniem obowigzkow wynikajacych z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane beda takze przez czas niezbedny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczen, jednak nie dtuzej
niz przez okres przedawnienia roszczen wynikajacy z powszechnie obowia-
zujacych przepisow prawa.

Twoje prawa

prawo do zadania dostepu do Twoich danych osobowych,

prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
ktére sg nieprawidtowe

prawo do zadania usuniecia Twoich danych osobowych

prawo do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

Aby skorzysta¢ z powyzszych praw, skontaktuj sie z nami (dane kontaktowe
w punkcie pierwszym powyzej). Pamietaj, ze przed realizacjg Twoich upraw-
nien bedziemy sie musieli upewni¢, ze Ty to Ty, czyli odpowiednio Cie ziden-
tyfikowac.

Przystuguje Ci takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmu-
jacego sie ochrong danych osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jesli uwazasz, ze przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra-
wem.
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Oswiadczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z niniejszg Klauzula informacyjng o przetwarzaniu Twoich danych oso-
bowych oraz ze w imieniu Zamawiajgcego . zrealizowat obowigzki, o ktérych mowa w art 13 i 14 Rozporzadzenia
RODO wobec wszystkich oséb fizycznych, ktérych dane osobowe zostaty podane przez Zamawiajgcego
w umowie lub innych dokumentach zwigzanych z jej zawarciem. Ponadto zobowigzuje sie wypetnia¢ ww. obo-
wigzki w stosunku do kazdej osoby fizycznej, ktérej dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcego w ja-
kimkolwiek dokumencie sktadanym w toku realizacji umowy.

Miejscowos¢ i data

Podpis Wykonawcy lub osoby

upowaznionej w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 16 do umowy nr .........
zdnia.....c.cocoenenenns na dostawe wagonéw

KLAUZULA INFORMACYJNA PRODUCENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dodaje Wykonawca)

Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zapoznat sie z niniejszg Klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
oraz ze w imieniu Wykonawcy zrealizowat obowigzki, o ktérych mowa art. 13 i 14 Rozporzadzenia RODO wobec
wszystkich oséb fizycznych, ktérych dane osobowe zostaty podane przez Wykonawcy w umowie lub innych
dokumentach zwigzanych z jej zawarciem. Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje sie wypetnia¢ ww. obowigzki w
stosunku do kazdej osoby fizycznej, ktorej dane osobowe bedg przekazywane Wykonawcy w jakimkolwiek do-
kumencie sktadanym w toku realizacji umowy.

Miejscowos$c i data

Podpis Zamawiajgcego lub osoby
upowaznionej w imieniu Zamawiajgcego
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