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ZALBKI - STUDNIE - II.WAR 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1

d.1 KW
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wodne zgodnie
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1 KW

Wykonanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawą z dnia20 lipca 2017r. r.
Prawo Wodne

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 45231300-8 WYKONANIE NOWEJ STUDNI W-23B I RUROCIĄGU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI
3

d.2 KW
Montaż i zagospodarowanie placu wierceń (rozstawienie maszyny, ogrodzenie,
oznakowanie, wykop dołu płuczkowego, itp..)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.2 KW

Wykonanie studni głębinowej do głebokości 61,5m, zabudowa filtra PCV
280mm L=15m, rura podfiltrowa PCV 280mm L=1,5m, rura nadfiltrowa
PCV280mm L= 45m, konduktor L=5 m. WARIANT II - System wiercenia -sys-
tem udarowy. Obsypka kolumny filtra oraz uszczelnienie iłem i cementem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.2 KW

Montaż tymczasowej pompy wraz z osprzętem i okablowaniem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.2 KW

Rurociągi tymczasowe - śr. 50 mm (montaż i demontaż) m

33 m 33,00
RAZEM 33,00

7
d.2 KW

Demontaż tymczasowej pompy wraz z osprzętem i okablowaniem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.2 KW

Pompowanie oczyszczające godz

24 godz 24,00
RAZEM 24,00

9
d.2 KW

Chlorowanie studni godz

24 godz 24,00
RAZEM 24,00

10
d.2 KW

Stabilizacja zwierciadła wody godz

24 godz 24,00
RAZEM 24,00

11
d.2 KW

Pompowanie pomiarowe godz

48 godz 48,00
RAZEM 48,00

12
d.2 KW

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3 45231300-8 KOSZTY POZOSTAŁE
13

d.3 KW
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.3 KW

Analiza próbek wody z zakresu fizykochemii i mikrobiologi kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39187 Użytkownik: PWiK


