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ZALBKI - STUDNIE - I.LWAR 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 | DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1 Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby wodne zgodnie |kpl.
d.1|KW z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykonanie operatu wodnoprawnego zgodnie z Ustawg z dnia20 lipca 2017r. r. |kpl.
d.1|KW Prawo Wodne
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45231300-8 |WYKONANIE NOWEJ STUDNI W-23B | RUROCIAGU DO ISTNIEJACEJ SIECI
3 Montaz i zagospodarowanie placu wiercen (rozstawienie maszyny, ogrodzenie, |kpl.
d.2|KW oznakowanie, wykop dotu ptuczkowego, itp..)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Wykonanie studni gtebinowej do gtebokosci 61,5m, zabudowa filtra PCV kpl.
d.2|KW 280mm L=15m, rura podfiltrowa PCV 280mm L=1,5m, rura nadfiltrowa
PCV280mm L= 45m, konduktor L=5 m. WARIANT Il - System wiercenia -sys-
tem udarowy. Obsypka kolumny filtra oraz uszczelnienie item i cementem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Montaz tymczasowej pompy wraz z osprzetem i okablowaniem kpl.
d.2|KW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Rurociagi tymczasowe - $r. 50 mm (montaz i demontaz) m
d.2|KW
33 m 33,00
RAZEM 33,00
7 Demontaz tymczasowej pompy wraz z osprzetem i okablowaniem kpl.
d.2|KW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Pompowanie oczyszczajgce godz
d.2|KW
24 godz 24,00
RAZEM 24,00
9 Chlorowanie studni godz
d.2|KW
24 godz 24,00
RAZEM 24,00
10 Stabilizacja zwierciadta wody godz
d.2|KW
24 godz 24,00
RAZEM 24,00
11 Pompowanie pomiarowe godz
d.2|KW
48 godz 48,00
RAZEM 48,00
12 Demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen szt
d.2|KW
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3/45231300-8 |KOSZTY POZOSTALE
13 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.3|KW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Analiza prébek wody z zakresu fizykochemii i mikrobiologi kpl.
d.3|KW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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