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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét” (STWiOR) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt geologicznych i budowlanych dotyczacych likwidacji
studni gtebinowej W-23A i wykonania zastepczej studni W-23B na ujeciu wody ,,Wadg” gmina
Dywity wraz z przytaczem wodociggowy do istniejgcej sieci ujecia.

1.2 Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt zwigzanych z likwidacja
otworu studziennego W-23A oraz wykonaniem zastepczej studni W-23B na ujeciu wody
Wadag, gmina Dywity.

1.3 Zakres robot
S 02.01 Instalacja technologiczne sanitarne Kod CPV: 45330000-9
SG 01 Wiercenie studni wodnych Kod CPV: 45262220-9

1.4  Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

Studnia — otwor studzienny wyposazony w obudowe , przewdd ttoczny, pompe i armature
niezbedng do poboru wody

Obsypka iwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokét filtrowag zwir lub piasek
gruboziarnisty o Srednicy ziaren umozliwiajgcej doptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna
warstwy wodonosnej. Granulacje okresla nadzorujgcy prace geolog.

Pompa gtebinowa — urzadzenie do poboru wody i ttoczenia wody na powierzchnie terenu oraz
do hydroforni.

Wiertnica — urzgdzenie stuzgce , wraz z wiezg wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi, do
prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji,

Dzwigniki hydrauliczne — urzgdzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania

Bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajgce , zapobiegajace tgczeniu warstw
wodonos$nych



2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
jesli jest wymagany oraz po jednym egzemplarzu niezbednej Dokumentacji Projektowej i
komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

- Projekt robét geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidacje studni nr W-23A
ujecia wod podziemnych ,,Wadag

- Operat wodnoprawny na likwidacje otworu studziennego nr W-23A na terenie ujecia wod
»WADAG"”
- Karta informacyjna przedsiewziecia na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni W-23B

- Przedmiary robot

- Informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okres$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



2.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robot.
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7 Podstawa ptatnosci

- Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

- Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena
jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

a) zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

b) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

c) wewnetrzny transport materiatéw i narzedszi,

d) przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng, e) oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,

f) utozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczng,

g) oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

h) unieszkodliwienie odpaddw,

i) wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

j) utrzymanie miejsca robot.



- Cena uwzglednia rowniez:

a) nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

b) ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot, c) postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z
przestawiania sprzetu, d) przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi 4. Ptatnosci beda
realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
wzorze umowy

3. Materiaty

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robot (ptuczka wiertnicza, elementy do wbudowanie do studni gtebinowe;j
W-23B, itd.) Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta dostaw,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa do zastosowania zgodnie z ich
przeznaczeniem i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosc do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

4, Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonaweca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wtaéciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom



dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét

6.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét obejmuje prace wiertnicze na podstawie
zatwierdzonego ,Projektu robét geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidacje
studni nr W-23A ujecia wdd podziemnych ,Wadag”, czerpigcych z utwordw
czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity” oraz , Operatu
wodnoprawnego na likwidacje otworu studziennego nr W-23A na terenie ujecia wod
podziemnych ,,Wadag” na terenie dziatki nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity ”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ujecia wéd podziemnych ,Wadag” w obrebie nr 0021
Zalbki na dziatce nr 154, gmina Dywity. Teren pod inwestycje stanowi wtasnos¢ gminy Dywity,
a uzytkuje go Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Oficerska 16A, 10-218
Olsztyn.

6.2. Charakterystyka przedsiewziecia

-Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Czynny otwor studzienny W-23A wchodzacy w sktad ujecia woéd ,Wadag” ujmuje wode pitng
z utwordw wieku plejstocenskiego i stuzy jako Zzrédto zaopatrzenia w wode dla celéw socjalno
— bytowych mieszkancéw miasta Olsztyn oraz sgsiednich wsi: Myki, Zalbki, Wéjtowo,
Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, tupstych.

Parametry otworu:

- rok wykonania: 1975

- gtebokos$é: 61,6 m

- wydajnosc¢ eksploatacyjna: Qe = 43,0 m3/h
- depresja: Se=12m

- promien leja depresji: R=194,0 m

Z uwagi na zty stan techniczny studni W-23A Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji
podjeto decyzje o wykonaniu likwidacji istniejgcej studni W-23A i odwierceniu otworu
zastepczego w ramach tych samych zasobdéw w obrebie strefy ochrony bezposredniej i
posrednie;j.

Projektowany otwér studzienny W-23B bedzie petnié role studni zastepczej o parametrach
identycznych do studni przeznaczonej do likwidacji.

6.3. Zakres robét z podziatem na etapy

Zadanie zostato podzielone na etapy:

Etap | — odwiercenie otworu studziennego W-23B

Etap Il -wykonanie obudowy studziennej poprzez przeniesienie obecnie wbudowanej
obudowy ze studni W-23A montaz armatury, w tym pompy gtebinowej

Etap Ill — wykonanie przyfacza wodociggowego o dtugosci ok. 33 mb w wykopie istniejgcej sieci
i wpiecie w istniejgca sie€ ujecia

Etap IV — likwidacja otworu studziennego W-23A wraz z obudow3 i siecig wodociggowa



Kolejno$¢ wykonywania prac poszczegdlnych etapdw zostanie ustalona w dalszej czesci
opracowania.

Odwiercenie otworu studziennego W-23B bedzie polegafo na:

- pracach wiertniczych, tj. odwierceniu otworu studziennego, posadowienie rur PVC oraz rur
PVC filtrowych,

- wykonaniu pompowan w celu ustalenia wydajnosci i doboru odpowiedniej pompy
gtebinowej;

- dokonania przytgczenia studni gtebinowej do istniejgcej sieci wodociggowej;

- pracach porzadkowych.

Likwidacja otworu nr w-23A i wykonanie obudowy studni bedzie polegato na:

- demontazu urzadzen wodnych i wspomagajacych z likwidowanej studnie W-23A,

- Ze wzgledu na wysokie prawdopodobienstwo wystgpienia komplikacji technicznych, nie
przewiduje sie préby wyciggniecia kolumny rur eksploatacyjnych z otworu, a wypetnienie
otworu piaskiem przed wczesniejszym pomiarem gtebokosci i dezynfekcjg likwidowanego
otworu,

- pracach ziemnych, tj. plantowaniu ziemi z nasypu,

- pracach porzgdkowych.

ETAP | — odwiercenie otworu studziennego W-23B

Projektuje sie wykonanie odwiertu w dwéch wariatach, a szczegétowy opis znajduje sie w
zatwierdzonym projekcie robét geologicznych dla przedmiotowych prac

Wariant 1

Projektowany otwodr studzienny nalezy wykonac¢ systemem obrotowym z ptuczka wiertnicza.
Podczas przewiercania warstwy wodonosnej przeznaczonej do ujecia, wskazane jest uzycie
ptuczki na bazie naturalnych polimeréw. Szczegétowy opis znajduje sie w projekcie robét
geologicznych.

Wariant 2

Projektowany otwér studzienny nalezy wykonaé systemem mechaniczno — udarowym z
wykorzystaniem rur ostonowych. Szczegétowy opis znajduje sie w projekcie robdt
geologicznych.

Po zakonczeniu etapu |, niezaleznie od zastosowanego wariantu prac, nalezy wykonac
dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby wodne zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze.

Etap Il -wykonanie obudowy studziennej wraz z armaturg, w tym pompa gtebinowg
Obudowa studni wykonana zostanie z kregdw betonowych z dwoma wiazami w ksztatcie
kwadratu, stopniami ztazowymi i wentylacjg grawitacyjna.

Obudowa wyposazona bedzie w: zeliwny wtaz, gtowice, wodomierz, zawdr odcinajgcy i zawor
zwrotny, czujnik cisnienia, rury ttoczne, zbiorniki przeponowe, kable zasilajgce, wentylacje
nawiewno -wywiewne oraz zagtebienia do odwadniania studni.

Do podnoszenia wody proponuje sie zastosowac pompe gtebinowg o wydajnosci nominalnej
Qnom=45,0 m3/h i nominalnej wysokosci podnoszenia Hhom=52,0 m; napiecie robocze U=400V,
50 Hz, o mocy 11 kW i kompletnym oprzyrzagdowaniem.

Na wyposazeniu urzadzen zabudowanych w studni W-23B zamontowana sonda oraz czujnik
hydrostatyczny z sygnatem swietinym 4-20mA.



Obudowe studni stanowi¢ ma zbiornik kompozytowy o $rednicy 3000 mm, posiadajgcy
szczelne dno wyposazony w pokrywe potgczong trwale z ptaszczem. Zbiornik wraz z pokrywa
powinien byé wykonany z -zywic poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym. W
pokrywie znajdowad sie majg sie dwa wtazy montazowe umozliwiajagce wygodng i bezpieczng
wymiane agregatu pompowego. W ptaszczu powinno by¢ wykonane przejscie szczelne
dla rurociggu ttocznego oraz przepust na przewody elektryczne. W obudowie powinny znalezé
kominki wentylacyjne i drabinka. Przewiduje sie wykorzystaé obudowe pochodzacy z
demontazu obudowy studni W-23A. Gdy obudowa pochodzgca z demontazu studni W-23A nie
bedzie mozliwa do dalszego uzytkowania nalezy dobra¢ obudowe o parametrach zblizonych
przy konsultacji z Inspektorem nadzoru.

Po zakoniczeniu etapu Il lub w jego trakcie lecz po spetnieniu warunkéw doboru urzadzen
wodnych do zamontowania w studni W-23B i ich akceptacji ze strony Inspektora nadzoru,
nalezy przygotowac wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej na pobér wéd oraz urzadzenia
wodne zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne i wystgpi¢ o wydanie decyzji
wodnoprawnej.

Etap lll - rurocigg wodociggowy o dtugosci ok. 33 mb w wykopie istniejacej sieci i wpiecie w
istniejacy sie¢ ujecia po uprzednim zgtoszeniu prac budowlanych

Nalezy dokonaé przytgcza studni za pomoca instalacji o minimalnych parametrach: DN100
PN16 o srednicy 110 mm wykonang z rur PEHD, do istniejgcego rurociggu ujecia ,WADAG”,
ktory docelowo poprowadzi pobierang wode do budynku SUW.

Etap IV - likwidacja otworu studziennego W-23A wraz z obudowg i sieciag wodociggowa
Szczegbdtowy opis znajduje sie w projekcie robdt geologicznych oraz operacie na likwidacje
urzadzen wodnych.

Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

Usuniecie stalowej pokrywy obudowy;

Demontaz elementdéw elektrycznych w obudowie;

Zdemontowanie i usuniecie elementdw hydraulicznych znajdujacych sie w obudowie;
Usuniecie z otworu studziennego przewodu ttocznego i pompy gtebinowej;

Obciecie gérnej krawedzi rur znajdujgcych sie w otworze do poziomu dna obudowy;
Zdemontowanie metalowej drabinki;

Wychlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu;

Stopniowe wypetnianie otworu piaskiem;

. Demontaz obudowy do wykorzystania przy studni W-23B;

Wype’mlenle przestrzeni po obudowie piaskiem.

©WoONOUAWN R

Po zakonczeniu etapu IV nalezy przygotowa¢ dokumentacje inng geologiczng zgodnie z Ustawg
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze. | przedtozyé w celu przyjecia u
odpowiedniego organu administracji publicznej.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci Robét



Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jako$ci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

7.2. Pobieranie prébek

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ prébki gruntu o objetosci 1 dm?3, bezposrednio z tyzki
wiertniczej lub szapy, przy kazdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niz co 2 m postepu
wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonosnej probki nalezy pobiera¢ co 1 m. Pobrane
prébki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktore odpowiednio
zabezpieczone na terenie wiertni stworzg magazyn prébek wiertniczych. Ponadto nalezy
pobieraé prébki gruntu do badan granulometrycznych z partii warstw wodonos$nych rdznigcych
sie litologicznie (do torebek foliowych lub stojow szklanych). W zwigzku z projektowang
inwestycjg przewiduje sie pobranie 49 prébek do badan granulometrycznych warstwy
wodonosnej (z gtebokosci 12,0 — 61,5m p.p.t.). Prébki geologiczne umieszcza sie w
opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Na opakowaniach, w ktérych znajduja sie prébki, nalezy czytelnie i w sposdéb trwaty opisac
metryke prébki, podajac:

a) Nazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposéb pobrania;

b) Gtebokos¢é pobrania;

c) Kolejny numer;

d) Nazwe wykonawcy oprébowania;

e) Date oraz godzine pobrania.

Skrzynki z prébkami geologicznymi opisuje sie, podajac:

e Na gornej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b),

e Na scianie czotowej dane okreslone w pkt a) —c),

e Na S$cianie bocznej dane okreslone w pkt a), b) i d).

Prébki geologiczne w czasie transportu umieszcza sie w opakowaniach lub skrzynkach
zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Warunki transportu powinny
takze zapewnic ochrone przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Profil geologiczny wykonywanego odwiertu zostanie ustalony na podstawie uzyskanych prébek
gruntu. Uzyskane prébki gruntu sg prébkami czasowego przechowywania i wykonawca prac
geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania w magazynie. Likwidacja prébek
czasowego przechowywania moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o
zatwierdzeniu dokumentac;ji geologicznej (zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075)).

Pod koniec pompowania badawczego zostang pobrane prébki wody do badan:

A jedna proba wody do badan fizykochemicznych. Zakres badan powinien obejmowac
oznaczenie: odczynu, przewodnictwa, suchej pozostatosci, zasadowosci ogdlnej, twardosci
ogodlnej, barwy, metnosci, zapachu, wodoroweglandéw, zelaza, manganu, azotandéw, azotynéw,
amoniaku, chlorkéw i siarczanow

A jedna préba wody do badan bakteriologicznych. Zakres badan powinien obejmowad
oznaczenie ilosci bakterii grupy coli, enterokokéw katowych oraz Escherichia coli.

Probke wody nalezy pobra¢ zgodnie z norma PN-76/C-04620/03.

7.3. Badania i pomiary



Podczas realizacji zadania nalezy wykonaé badania labolatoryjne probek wody oraz
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac wiertniczych oraz sanitarnych. Wyniki prac
geodezyjnych powinny zostac ztozone w celu przyjecia do wiasciwego Osrodka Geodezji i
Kartografii.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeistwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy
7.5.1 Dziennik wiercen i likwidacji
Dziennik wiercen i likwidacji jest dokumentem na biezgco dokumentujgcym wyniki prac
geologicznych, powinien prowadzi¢ go dozér geologiczny lub wiertacz za zgodg geologa
prowadzgcego.
Do Dziennika wiercen i likwidacji nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- terminy rozpoczecia i zakonczenia prac wiertniczych
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia nadzoru geologicznego,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym odbioru
filtra,
- profil geologiczny odwierconego otworu hydrogeologicznego

7.5.2 Dziennik budowy — jesli jest wymagany

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe],

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

7.5.3 Dziennik prébnych pompowan

Dziennik pompowan ma zadanie udokumentowac¢ wyniki przeprowadzonych pompowan

pomiarowych w celu ustalenia wydajnosci odwierconej studni gtebinowej W-23B.

Do dziennika pompowan nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date, godzine i minute rozpoczecia pompowan

- pozom lustra statycznego wody w chwili rozpoczecia pompowan

- stan liczbowy urzadzenia pomiarowego przeptywu wody w chwili rozpoczecia pompowan

- kazdg zmiane ilosci pobieranej wody w okreslonych odstepach czasowych z adnotacjg o
poziomach lustra dynamicznego wody.

7.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(4), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania geologicznego wraz ze zgtoszeniem do odpowiednich
organdéw administracyjnych,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje dotyczgcy budowie.

8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia pisemnego do Inspektora nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne zgtoszenie. Odbioru
konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korAcowego robdt jest protokot

koricowego odbioru robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dokumentacje budowy w oryginatach

5. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodniezST 7.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen.

7. Inwentaryzacje geodezyjna prac geologicznych i sanitarnych.

8. Decyzje zatwierdzajacg dokumentacje hydrogeologiczng



9. Decyzje wodnoprawng na pobdér wdd, jesli jest wymagana oraz urzadzenia wodne
wbudowane w wykonang studnie poprzez aktualizacje obowigzujacej decyzji.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr W-23B

Zat. 5

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr W-23B czerpigcej
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Rzedna terenu: 107,3 m n.p.m.

Lokalizacja: dzialka nr: 154
obreb: 0021 Zalbki
gmina: Dywity
powiat: olsztynski

Wspotrzedne
geograficzne:
N: 53° 49’ 08,02"
E: 20° 33' 24,56"

wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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Projekt geologiczno - techniczny likwidowanego otworu nr W-23A

Zat. 3

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 QOlsztyn

Temat: Operat wodnoprawny na likwidacje otworu studziennego
nr W23-A na terenie ujecia wod podziemnych ,Wadag”,
na dziatce nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm.Dywity

Rzedna terenu: 106,37 m n.p.m.
Lokalizacja: dzialka nr:

154

Wspotrzedne
geograficzne:

. . o ] 1]
obreb: 0021 Zalbki ~ N: 53° 49' 07,95
. . . o ] (1]
gmina: Dywity E: 20° 33' 24,96
powiat: olsztynski
wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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