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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót geologicznych i budowlanych dotyczących likwidacji 
studni głębinowej W-23A i wykonania zastępczej studni W-23B na ujęciu wody „Wadą” gmina 
Dywity wraz z przyłączem wodociągowy do istniejącej sieci ujęcia. 
 
1.2 Zakres zastosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót związanych z likwidacją 
otworu studziennego W-23A oraz wykonaniem zastępczej studni W-23B na ujęciu wody 
Wadąg, gmina Dywity. 
 
1.3  Zakres robót 
 S 02.01 Instalacja technologiczne sanitarne         Kod CPV:   45330000-9     
SG 01    Wiercenie studni wodnych           Kod CPV:   45262220-9  
 

              1.4 Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
Otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem 
Studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę , przewód tłoczny, pompę i armaturę 
niezbędną do poboru wody 
Obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokół filtrową żwir lub piasek 
gruboziarnisty o średnicy ziaren umożliwiającej dopływ wody lecz zatrzymującej ziarna 
warstwy wodonośnej. Granulację określa nadzorujący prace geolog. 
Pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia wody na powierzchnię terenu oraz 
do hydroforni. 
Wiertnica – urządzenie służące , wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi, do 
prowadzenia procesu wiercenia otworu studziennego lub jego likwidacji, 
Dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania  
Bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające , zapobiegające łączeniu warstw 
wodonośnych 
 
 
 
 
 
 
 



2. Warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
2.1  Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
jeśli jest wymagany oraz po jednym egzemplarzu niezbędnej  Dokumentacji Projektowej i  
komplet ST.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

- Projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidację studni nr W-23A 
ujęcia wód podziemnych „Wadąg 

-  Operat wodnoprawny na likwidację otworu studziennego nr W-23A na terenie ujęcia wód 
„WADĄG” 
- Karta informacyjna przedsięwzięcia na wykonanie urządzenia wodnego – studni W-23B 

- Przedmiary robót  

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2.2   Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
2.3  Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
 



2.3  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. 
Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         c) możliwością powstania pożaru. 
 

2.4  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.5  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
2.6   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.7  Podstawa płatności 
- Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
-  Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu 
osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 
wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena 
jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje:  
a) zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
b) zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
c) wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  
d) przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, e) oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  
f) ułożenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacją techniczną,  
g) oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  
h) unieszkodliwienie odpadów,  
i) wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
j) utrzymanie miejsca robót.  



-  Cena uwzględnia również:  
a) nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,  
b) ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 
robót, c) postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z 
przestawiania sprzętu, d) przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 4. Płatności będą 
realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 
wzorze umowy 
 
 
3.   Materiały 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 
przeznaczonych do robót (płuczka wiertnicza, elementy do wbudowanie do studni głębinowej 
W-23B, itd.) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła dostaw, 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa do zastosowania zgodnie z ich 
przeznaczeniem i do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
 
3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru.  
 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 
 
4. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 



dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
6. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
6.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmuje prace wiertnicze na podstawie 
zatwierdzonego „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidację 
studni nr W-23A ujęcia wód podziemnych „Wadąg”, czerpiących z utworów 
czwartorzędowych na terenie działki nr 154, obręb 0021 Zalbki, gm. Dywity” oraz „Operatu 
wodnoprawnego na likwidację otworu studziennego nr W-23A na terenie ujęcia wód 
podziemnych „Wadąg” na terenie działki nr 154, obręb 0021 Zalbki, gm. Dywity ”. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ujęcia wód podziemnych „Wadąg” w obrębie nr 0021 
Zalbki na działce nr 154, gmina Dywity. Teren pod inwestycje stanowi własność gminy Dywity, 
a użytkuje go Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16A, 10-218 
Olsztyn. 
 
 
6.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
-Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Czynny otwór studzienny W-23A wchodzący w skład ujęcia wód „Wadąg” ujmuje wodę pitną 
z utworów wieku plejstoceńskiego i służy jako źródło zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno 
– bytowych mieszkańców miasta Olsztyn oraz sąsiednich wsi: Myki, Zalbki, Wójtowo, 
Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, Łupstych. 
 
Parametry otworu: 
- rok wykonania: 1975 
- głębokość: 61,6 m 
- wydajność eksploatacyjna: Qe = 43,0 m3/h 
- depresja: Se = 12 m 
- promień leja depresji: R = 194,0 m 
 
 
Z uwagi na zły stan techniczny studni W-23A Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
podjęło decyzję o wykonaniu likwidacji istniejącej studni W-23A i odwierceniu otworu 
zastępczego w ramach tych samych zasobów w obrębie strefy ochrony bezpośredniej i 
pośredniej. 
Projektowany otwór studzienny W-23B będzie pełnić rolę studni zastępczej o parametrach 
identycznych do studni przeznaczonej do likwidacji. 
 
6.3.  Zakres robót z podziałem na etapy 
Zadanie zostało podzielone na  etapy: 
Etap I – odwiercenie otworu studziennego W-23B 
Etap II -wykonanie obudowy studziennej poprzez przeniesienie obecnie wbudowanej 
obudowy ze studni W-23A montaż armatury, w tym pompy głębinowej 
Etap III – wykonanie przyłącza wodociągowego o długości ok. 33 mb w wykopie istniejącej sieci 
i wpięcie w istniejącą sieć ujęcia 
Etap IV – likwidacja otworu studziennego W-23A wraz z obudową i siecią wodociągową  



 
Kolejność wykonywania prac poszczególnych etapów zostanie ustalona w dalszej części 
opracowania. 
 
Odwiercenie otworu studziennego W-23B będzie polegało na: 
- pracach wiertniczych, tj. odwierceniu otworu studziennego, posadowienie rur PVC oraz rur 
PVC filtrowych, 
- wykonaniu pompowań w celu ustalenia wydajności i doboru odpowiedniej pompy 
głębinowej; 
- dokonania przyłączenia studni głębinowej do istniejącej sieci wodociągowej; 
- pracach porządkowych. 
 
Likwidacja otworu nr w-23A i wykonanie obudowy studni będzie polegało na: 
- demontażu urządzeń wodnych i wspomagających z likwidowanej studnie W-23A, 
- Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji technicznych, nie 
przewiduje się próby wyciągnięcia kolumny rur eksploatacyjnych z otworu, a wypełnienie 
otworu piaskiem przed wcześniejszym pomiarem głębokości i dezynfekcją likwidowanego 
otworu, 
- pracach ziemnych, tj. plantowaniu ziemi z nasypu, 
- pracach porządkowych. 
 
 
ETAP I – odwiercenie otworu studziennego W-23B 
Projektuje się wykonanie odwiertu w dwóch wariatach, a szczegółowy opis znajduje się w 
zatwierdzonym projekcie robót geologicznych dla przedmiotowych prac 
Wariant 1 
Projektowany otwór studzienny należy wykonać systemem obrotowym z płuczką wiertniczą. 
Podczas przewiercania warstwy wodonośnej przeznaczonej do ujęcia, wskazane jest użycie 
płuczki na bazie naturalnych polimerów. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie robót 
geologicznych. 
Wariant 2 
Projektowany otwór studzienny należy wykonać systemem mechaniczno – udarowym z 
wykorzystaniem rur osłonowych. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie robót 
geologicznych. 
 
Po zakończeniu etapu I, niezależnie od zastosowanego wariantu prac, należy wykonać 
dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby wodne zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 
2011r. Prawo geologiczne i górnicze. 
 
Etap II -wykonanie obudowy studziennej wraz z armaturą, w tym pompą głębinową 
Obudowa studni wykonana zostanie z kręgów betonowych z dwoma włazami w kształcie 
kwadratu, stopniami złazowymi i wentylacją grawitacyjną. 
Obudowa wyposażona będzie w: żeliwny właz, głowicę, wodomierz, zawór odcinający i zawór 
zwrotny, czujnik ciśnienia, rury tłoczne, zbiorniki przeponowe, kable zasilające, wentylacje 
nawiewno -wywiewne oraz zagłębienia do odwadniania studni.  
Do podnoszenia wody proponuje się zastosować pompę głębinową o wydajności nominalnej 
Qnom=45,0 m3/h i nominalnej wysokości podnoszenia Hnom=52,0 m; napięcie robocze U=400V, 
50 Hz, o mocy 11 kW i kompletnym oprzyrządowaniem. 
Na wyposażeniu urządzeń zabudowanych w studni W-23B zamontowana sonda oraz czujnik 
hydrostatyczny z sygnałem świetlnym 4-20mA. 



Obudowę studni stanowić ma zbiornik kompozytowy o średnicy 3000 mm, posiadający 

szczelne dno wyposażony w pokrywę połączoną trwale z płaszczem. Zbiornik wraz z pokrywą 

powinien być wykonany z -żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. W 

pokrywie znajdować się mają się dwa włazy montażowe umożliwiające wygodną i bezpieczną 

wymianę agregatu pompowego. W płaszczu powinno być wykonane przejście szczelne 

dla rurociągu tłocznego oraz przepust na przewody elektryczne. W obudowie powinny znaleźć 

kominki wentylacyjne i drabinka. Przewiduje się wykorzystać obudowę pochodzącą z 

demontażu obudowy studni W-23A. Gdy obudowa pochodząca z demontażu studni W-23A nie 

będzie możliwa do dalszego użytkowania należy dobrać obudowę o parametrach zbliżonych 

przy konsultacji z Inspektorem nadzoru. 

Po zakończeniu etapu II lub w jego trakcie lecz po spełnieniu warunków doboru urządzeń 

wodnych do zamontowania w studni W-23B i ich akceptacji ze strony Inspektora nadzoru,  

należy przygotować wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej na pobór wód oraz urządzenia 

wodne zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne i wystąpić o wydanie decyzji 

wodnoprawnej. 

 
 
Etap III – rurociąg wodociągowy o długości ok. 33 mb w wykopie istniejącej sieci i wpięcie w 
istniejącą sieć ujęcia po uprzednim zgłoszeniu prac budowlanych 
Należy dokonać przyłącza studni za pomocą instalacji o minimalnych parametrach: DN100 
PN16 o średnicy 110 mm wykonaną z rur PEHD, do istniejącego rurociągu ujęcia „WADĄG”, 
który docelowo poprowadzi pobieraną wodę do budynku SUW. 
 
 
Etap IV – likwidacja otworu studziennego W-23A wraz z obudową i siecią wodociągową  
Szczegółowy opis znajduje się w projekcie robót geologicznych oraz operacie na likwidację 
urządzeń wodnych.  
Prace likwidacyjne należy prowadzić według następującego schematu: 
1. Usunięcie stalowej pokrywy obudowy; 
2. Demontaż elementów elektrycznych w obudowie; 
3. Zdemontowanie  i usunięcie elementów hydraulicznych znajdujących się w obudowie; 
4. Usunięcie z otworu studziennego przewodu tłocznego i pompy głębinowej; 
5. Obcięcie górnej krawędzi rur znajdujących się w otworze do poziomu dna obudowy; 
6. Zdemontowanie metalowej drabinki; 
7. Wychlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu; 
8. Stopniowe wypełnianie otworu piaskiem; 
9. Demontaż obudowy do wykorzystania przy studni W-23B; 
Wypełnienie przestrzeni po obudowie piaskiem. 
 
Po zakończeniu etapu IV należy przygotować dokumentację inną geologiczną zgodnie z Ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. I przedłożyć w celu przyjęcia u 
odpowiedniego organu administracji publicznej. 
 
 

7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                          



Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac 
zgodnie z Umową. 
 
7.2. Pobieranie próbek 
Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu o objętości 1 dm3, bezpośrednio z łyżki 
wiertniczej lub szapy, przy każdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niż co 2 m postępu 
wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonośnej próbki należy pobierać co 1 m. Pobrane 
próbki umieszcza się w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, które odpowiednio 
zabezpieczone na terenie wiertni stworzą magazyn próbek wiertniczych. Ponadto należy 
pobierać próbki gruntu do badań granulometrycznych z partii warstw wodonośnych różniących 
się litologicznie (do torebek foliowych lub słojów szklanych). W związku z projektowaną 
inwestycją przewiduje się pobranie 49 próbek do badań granulometrycznych warstwy 
wodonośnej (z głębokości 12,0 – 61,5m p.p.t.). Próbki geologiczne umieszcza się w 
opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
Na opakowaniach, w których znajdują się próbki, należy czytelnie i w sposób trwały opisać 
metrykę próbki, podając: 
a) Nazwę, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposób pobrania; 
b) Głębokość pobrania; 
c) Kolejny numer; 
d) Nazwę wykonawcy opróbowania; 
e) Datę oraz godzinę pobrania. 
Skrzynki z próbkami geologicznymi opisuje się, podając: 

• Na górnej podłużnej krawędzi dane określone w pkt a) i b), 

• Na ścianie czołowej dane określone w pkt a) – c), 

• Na ścianie bocznej dane określone w pkt a), b) i d). 

Próbki geologiczne w czasie transportu umieszcza się w opakowaniach lub skrzynkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Warunki transportu powinny 
także zapewnić ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Profil geologiczny wykonywanego odwiertu zostanie ustalony na podstawie uzyskanych próbek 
gruntu. Uzyskane próbki gruntu są próbkami czasowego przechowywania i wykonawca prac 
geologicznych zobowiązany jest do ich przechowywania w magazynie. Likwidacja próbek 
czasowego przechowywania może nastąpić po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o 
zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej (zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji 
geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075)). 
Pod koniec pompowania badawczego zostaną pobrane próbki wody do badań: 
 jedna próba wody do badań fizykochemicznych. Zakres badań powinien obejmować 
oznaczenie: odczynu, przewodnictwa, suchej pozostałości, zasadowości ogólnej, twardości 
ogólnej, barwy, mętności, zapachu, wodorowęglanów, żelaza, manganu, azotanów, azotynów, 
amoniaku, chlorków i siarczanów 
 jedna próba wody do badań bakteriologicznych. Zakres badań powinien obejmować 
oznaczenie ilości bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz Escherichia coli. 

Próbkę wody należy pobrać zgodnie z normą PN-76/C-04620/03. 
 
7.3. Badania i pomiary 



Podczas realizacji zadania należy wykonać badania labolatoryjne próbek wody oraz 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac wiertniczych oraz sanitarnych. Wyniki prac 
geodezyjnych powinny zostać złożone w celu przyjęcia do właściwego Ośrodka Geodezji i 
Kartografii. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z:-     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.5.  Dokumenty budowy 
7.5.1 Dziennik wierceń i likwidacji 
Dziennik wierceń i likwidacji jest dokumentem na bieżąco dokumentującym wyniki prac 
geologicznych, powinien prowadzić go dozór geologiczny lub wiertacz za zgodą geologa 
prowadzącego.  
Do Dziennika wierceń i likwidacji należy wpisywać w szczególności: 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia prac wiertniczych 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia nadzoru geologicznego, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym odbioru 

filtra, 
- profil geologiczny odwierconego otworu hydrogeologicznego 

 
7.5.2 Dziennik budowy – jeśli jest wymagany 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
7.5.3 Dziennik próbnych pompowań 
Dziennik pompowań ma zadanie udokumentować wyniki przeprowadzonych pompowań 
pomiarowych w celu ustalenia wydajności odwierconej studni głębinowej W-23B.  
Do dziennika pompowań należy wpisywać w szczególności: 
- datę, godzinę i minutę rozpoczęcia pompowań 
- pozom lustra statycznego wody w chwili rozpoczęcia pompowań 
- stan liczbowy urządzenia pomiarowego przepływu wody w chwili rozpoczęcia pompowań 
- każdą zmianę ilości pobieranej wody  w określonych odstępach czasowych z adnotacją o 

poziomach lustra dynamicznego wody. 
7.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(4), następujące 

dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania geologicznego wraz ze zgłoszeniem do odpowiednich 

organów administracyjnych, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję dotyczącą budowie. 
 
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia pisemnego do Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy                                                                                                       
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez pisemne zgłoszenie. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów 
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
końcowego odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dokumentacje budowy  w oryginałach 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST        7. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
7. Inwentaryzację geodezyjną prac geologicznych i sanitarnych. 
8. Decyzję zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną 



9. Decyzję wodnoprawną na pobór wód, jeśli jest wymagana oraz urządzenia wodne 
wbudowane w wykonaną studnie poprzez aktualizację obowiązującej decyzji. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

 
 
  

 
 



Objaśnienia:

granica działki nr 154

lokalizacja urządzenia wodnego

R=271,39

Zasięg oddziaływania studni W-23B
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Lokalizacja:

Rzędna terenu:         
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gmina:              Dywity
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Projektowana  konstrukcja
otworu nr W-23B (zarurowanie,

zafiltrowanie, cementacja, 
iłowanie, sposób  zamykania 

 wód)
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zaiłowanie 

Temat: Wykonanie urządzenia wodnego - studni nr W-23B czerpiącej
            z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 154,
            obręb 0021 Zalbki, gm. Dywity
           



Temat: Operat wodnoprawny na likwidację otworu studziennego
            nr W23-A na terenie ujęcia wód podziemnych „Wadąg”, 
            na działce nr 154, obręb 0021 Zalbki, gm.Dywity
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Lokalizacja:

Rzędna terenu:         

działka nr:        154
obręb:               0021 Zalbki
gmina:              Dywity
powiat:             olsztyński 
województwo:  warmińsko-mazurskie
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