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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ramach 
zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej od istniejącego przelewu burzowego 
do komory w rejonie budynku nr 32F”. Przedmiotowe zadanie umożliwi prawidłowy rozdział ścieków w tym 
rejonie poprzez przekierowanie ścieków z kolektora deszczowego w ulicy Śląskiej do kanału deszczowego 
odprowadzającego wody opadowe poprzez  wylot do potoku Ślepiotka. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
 

• zaprojektowanie i budowę odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej przekierowującej wody opadowe 
z kolektora w ul. Śląskiej do kanału deszczowego DN1000 przebiegającego w terenach zielonych na 
południe od ulicy Śląskiej, o szacowanej długości około 60 mb oraz średnicy nie mniejszej niż DN600, 

• zaprojektowanie i odbudowę nawierzchni drogi do stanu istniejącego, zgodnie z INSTRUKCJĄ 

ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM I 

REMONTAMI URZĄDZEŃ PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Kraków 2000 (stanowiącej 

załącznik do niniejszego PFU) oraz pismem MZUiM: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r. 

oraz terenów przyległych, jak również odtworzenie składników zagospodarowania terenu tj. zieleni, 

ogrodzeń i innych naruszonych w trakcie prowadzonych robót kanalizacyjnych. Należy uwzględnić 

odtworzenie dywanika/warstwy ścieralnej na całej szerokości ulicy w zakresie prowadzenia prac 

budowlanych, 

• likwidację połączenia pomiędzy studniami k-369 i k-368. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony został 
w PFU-1 Część opisowa pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia". 
Mapy zasadnicze zasobu geodezyjnego Miasta Katowice są dostępne na stronie internetowej 
www.emapa.katowice.eu w zakładce „Geoportal Inwestycji” - Przełącz moduł - Numeryczna Mapa Zasadnicza. 
Administratorem mapy zasadniczej na w/w portalu jest Urząd Miasta Katowice. 
 
Roboty objęte zamówieniem opisanym w niniejszym PFU należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
w oparciu o:  
a) „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL  
b) Ogólne warunki techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w mieście Katowice – 
Protokół Wewnętrzny 1/KD/2021/W z dnia 23.06.2021r. 
c) Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020.1333 z późniejszymi zmianami)  
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami)  
e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021r.), 
f) Inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.  
 
Wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, w tym między innymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI INSTAL będą miały 
pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w opracowaniu „Ogólne warunki techniczne dla wykonania sieci 
kanalizacji deszczowej i retencji w mieście Katowice” 
 

1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem, 
w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 
budowlanych (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności 
administracyjnych prowadzonych w /w temacie). W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wizję w 
terenie wraz z przekopami kontrolnymi i inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia w przedmiotowym rejonie, 
celem potwierdzenia zaplanowanej i możliwej do wykonania trasy nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. 

http://www.emapa.katowice.eu/
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W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane do 
realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze (w tym projekty branżowe: technologiczne, 
konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczeń lub przebudowy istniejącego uzbrojenia obcego i inne 
niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia), dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą 
warunki hydrogeologiczne, projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
(jeżeli konieczne), uzyskanie decyzji konserwatora zabytków (jeżeli konieczne) oraz uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych (jeśli takie będzie wymagane), sporządzenie dokumentacji 
dendrologicznej dla zieleni w pasie prowadzenia robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
usunięcie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 
1336 z późn. zm.), jeśli Wykonawca zakwalifikuje drzewa lub krzewy do usunięcia. 
Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po wykonaniu zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (zwanym dalej PFU). 
 
W treści niniejszego PFU wskazano, jakie dokumenty wyjściowe są w posiadaniu Zamawiającego (uzgodnienia, 
warunki techniczne) oraz jak wygląda stan istniejących nawierzchni pasów drogowych w miejscach, gdzie 
Zamawiający przewidział budowę sieci kanalizacyjnej.  
 
Ostateczne długości oraz średnice sieci kanalizacji deszczowej ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej, 
która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
Kolejność realizacji robót powinna wynikać z Programu Organizacji Robót (zwanego dalej POR) opracowanego 
przez Wykonawcę Robót, a uwzględniającego możliwość ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem 
i włączeniem do eksploatacji. POR będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje inwestycję z wykorzystaniem metod wykopowych oraz/lub metod 
bezwykopowych uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne a także warunki 
administratorów i właścicieli nieruchomości. Preferowane jest stosowanie technologii wykopowych.  
 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element prac 
projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 
parametrów funkcjonalno-użytkowych robót określonych w niniejszym PFU - w szczególności:  

• trwałości robót,  
• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  
• zapewnienia szczelności sieci,  
• zachowania wymaganych parametrów wytrzymałościowych kanałów,  
• minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji proponowanej przez Wykonawcę technologii prowadzenia robót 
na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. 
 
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej określa pkt. 2.6.1 i 2.6.2 PFU-1 Część Opisowa. 
Wymagania dotyczące realizacji robót z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych 
prowadzonych w wykopach otwartych zawarto w opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych". 
 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

Inwestycja stanowi ostatni etap rozdziału ścieków z części rejonu ulic Piotrowickiej i Śląskiej, poprzez budowę 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Powyższe umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu związanego 
z odprowadzaniem i zagospodarowaniem ścieków na obszarze realizowanej inwestycji, tj. nadmiernego 
dopływu wód deszczowych do oczyszczalni ścieków.  
Spodziewanym efektem realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym 
przedsięwzięciem.  
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1.4. Gwarancje 

Zamawiający wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na: 

➔ zaprojektowane i wybudowane/zastosowane elementy sieci kanalizacyjnej objętej zakresem 
niniejszego PFU, urządzenia sieciowe takie jak studnie rewizyjne i inne, 

➔ wszystkie inne składniki zagospodarowania terenu, w tym odtworzenie nawierzchni oraz terenów 
zielonych, objętych zakresem niniejszej specyfikacji. 

Nawierzchnia pasa drogowego ulicy Śląskiej w zakresie przedmiotowej inwestycji jest obecnie objęta gwarancją 
jakości, udzieloną naszej Spółce przez firmę TKS Sp. z o.o. w oparciu o zrealizowaną umowę dot. zadania: 
„Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Śląskiej i Warmińskiej w Katowicach”. Powyższe 
zadanie było dofinansowane ze środków unijnych i wobec trwałości projektu wymagane jest odtworzenie 
naruszonej nawierzchni drogi w standardzie tożsamym lub wyższym od stanu istniejącego nawierzchni ulicy 
Śląskiej. 
 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Lokalizacja inwestycji 
Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w granicach dzielnicy Ligota, należy do zlewni 
Oczyszczalni Ścieków Panewniki, zlokalizowanej przy ul. Panewnickiej 330.  
Teren zlewni oczyszczalni Panewniki przecinają rzeki Kłodnica i Ślepiotka wraz z lokalnymi dopływami.  

Lokalizacja niniejszej inwestycji przebiega w ul. Śląskiej w Katowicach, co dokładnie przedstawiono na mapach 
orientacyjnej oraz poglądowej zawartych w załącznikach do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  
Projektowana kanalizacja oraz towarzyszące obiekty budowlane będą zlokalizowane częściowo w pasie 
drogowym istniejącej ulicy  i w jej poboczu na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice, 
innych osób fizycznych i prawnych w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i SM „Wspólny 
Dom”. 
 
Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na terenie, gdzie brak zatwierdzonego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Na obszarze obejmującym swym zasięgiem zlewnię oczyszczalni ścieków Panewniki występuje zabudowa 

mieszana z przewagą zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowana wzdłuż istniejących ulic.  

Główne uzbrojenie terenu zlewni Panewniki stanowią sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe, 
gazowe i cieplne. Na terenie planowanej inwestycji występuje istniejąca infrastruktura drogowa. 

Na omawianym terenie może zajść konieczność wycinki drzew oraz krzewów kolidujących z trasą 
projektowanych kanałów (dotyczy szczególnie odcinków kanalizacji prowadzonych poza pasami drogowymi). 
 
Dla całego obszaru przedmiotowego przedsięwzięcia należy opracować inwentaryzację dendrologiczną wraz 
z planem wycinki kolidujących drzew i krzewów. Należy jednak zaznaczyć, iż projektowaną kanalizację 
deszczową należy tak usytuować, aby zminimalizować ryzyko kolizji kolektorów z istniejącą zielenią.  
 

1.5.2. Istniejąca infrastruktura  

Na terenie planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− Sieć wodociągowa 

− Sieć kanalizacyjna 

− Sieć teletechniczna kablowa 

− Sieć gazowa 

− Sieć energetyczna kablowa 

− Siec energetyczna napowietrzna 

− Sieć cieplna 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. 
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1.5.3. Charakterystyka terenu objętego inwestycją  

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogowy i teren przyległy do ulicy Śląskiej w rejonie posesji nr 32F, przy 

której zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, obiekty usług podstawowych tj. biurowce inne skoncentrowane wzdłuż ww. ulicy.  

 

Lp Zakres Opis 

 

1 

Nawierzchnia - ulica asfaltowa; 

2 Chodniki - z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego, płyta chodnikowa 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Elementy pasa 

drogowego: 

 

krawężniki - betonowe 

obrzeża - betonowe 

słupy energetyczne, 

oświetleniowe 

- betonowe, oświetleniowe, lokalnie do zabezpieczenia podczas robót 

cieki 

przykrawężnikowe 

- brak 

4 Wpusty deszczowe - brak w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 

 

 

 

5 

Zieleń:  

drzewa lokalnie w części do zabezpieczenia, w części ewentualnie do wycinki 

krzewy lokalnie w części do zabezpieczenia, w części ewentualnie do wycinki 

tereny zielone do odtworzenia humusem, zawałowania i posiania trawy 
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Elementy 

zagospodarowania 

terenu: 

 

ogrodzenia Z siatki i drewna, lokalnie do odtworzenia/zabezpieczenia 

 

 

7 

Wody opadowe z 

nieruchomości 

położonych w 

sąsiedztwie 

przedsięwzięcia 

w części odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a w części na tereny nieutwardzone 

8 Spółdzielnie, Zarządcy - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” 

9 Uzbrojenie nadziemne kable energetyczne, kable teletechniczne, wysięgniki świateł, 

10 Uzbrojenie podziemne Woda (zasuwy w drogach), kanalizacja, gaz, teletechnika, energetyka, możliwe pętle indukcyjne  

11 Oznakowanie 

pionowe 

podstawowe, zamontowane na słupkach metalowych trwale związanych z gruntem 

13 Oznakowanie poziome podstawowe, przejście dla pieszych 

 

14 

Dostępność do 

nieruchomości i 

terenów przyległych 

- w trakcie wykonywania robót dostępność będzie utrudniona, konieczność bieżącego 

montowania kładek i wjazdów; 

- LOKALNIE KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA DOJAZDU I DOJŚCIA DO GARAŻY/NIERUCHOMOŚCI  

15 Geologia - informacje dot. otworu geotechnicznego wykonanego w rejonie przedmiotowej inwestycji 
stanowią załącznik do PFU 

 
 
 
Opis zieleni: 
Drzewa i krzewy występują w rejonie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. 
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1.5.4. Bilans wód deszczowych 

Dla celów wymiarowania średnic projektowanych kolektorów deszczowych należy przyjąć obliczeniowe 

natężenie deszczu miarodajnego q=225dm3/s/ha, miarodajnym czasem trwania opadu tm=15min 

i prawdopodobieństwem wystąpienia deszczu p=20%. Do obliczeń i wymiarowania kanałów należy przyjąć 

założenie, że maksymalne napełnienie projektowanych kanałów nie będzie większe niż 85% przy wymienionych 

wyżej parametrach obliczeniowych deszczu.  

 

1.5.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Docelowo realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 
(Dyrektywa 91/271 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do 
poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

Ekologiczne, przyszłościowe aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
a) Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 
b) Przyczynienie się do rewitalizacji środowiska naturalnego w mieście Katowice  
c) Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.  
d) Wyeliminowanie dopływu wód deszczowych na oczyszczalnie ścieków, pozwalające na równomierne 

obciążenie hydrauliczne obiektów i ograniczenie obciążenia urządzeń, a tym samym zmniejszenie 
kosztów eksploatacji oraz utrzymanie stałych wysokich parametrów oczyszczania.  
 

Ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
a) Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.  
b) Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich.  
 

Inne cele inwestycji: 
a) Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego.  

 
 

1.5.6. Uwarunkowania środowiskowe  
 

Projektowana inwestycja docelowo poprawi stan środowiska naturalnego.  

Pas technologiczny w okresie budowy wyniesie minimum 5.0m wzdłuż całej długości trasy projektowanych 

kanałów.  

Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu prac budowlanych mogła być 
ponownie wykorzystana do spełnienia swojej funkcji. Realizacja przedsięwzięcia może wymagać usunięcia 
zieleni. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportu. Realizacja 
przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów. 
Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż istniejącej 

ulicy oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania 

oddziaływań. 

W czasie budowy przewiduje się: 

- ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu do pory dziennej, 
- sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ludzi 
i środowisko, 
- bieżącą kontrolę stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, 
- zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 
 
Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców,  materiałów, paliw i energii 
Przedmiotowa inwestycja w trakcie normalnej eksploatacji nie wymaga wykorzystywania wody, materiałów 
i innych surowców, za wyjątkiem energii elektrycznej. Jedynie sporadycznie, w przypadku wystąpienia 
ewentualnych awarii, może zaistnieć krótkotrwałe zapotrzebowanie na wodę, paliwa i energię elektryczną (do 
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płukania i dezynfekcji przewodów). Zapotrzebowanie mediów na czas budowy zostanie określone przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 
 
Rozwiązania chroniące środowisko 

 

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta 
Katowice. Oznacza to, że celem podejmowanych działań inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody 
podziemne i powierzchniowe. 
Zgodnie z posiadanymi informacjami teren zlewni  będzie podlegał osiadaniom i deformacjom górniczym. W 
związku z powyższym przewiduje się wykonanie kanałów zgodnie z surowymi reżimami technologicznymi z 
materiałów dopuszczonych do stosowania na terenach szkód górniczych kategorii III oraz o podwyższonej 
sztywności obwodowej i wydłużonych kielichach.   
W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie zagospodarowany za 
każdorazowo uzyskaną zgodą Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice do rekultywacji terenu lub 
składowany na wysypisku.             
                                                                                   
Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. 
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania specjalnych 
rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu 
ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 

• bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 
charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne technicznie, 

• maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
• ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy poprzez oszczędne  

i efektywne korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego 
i pasa technologicznego, 

• zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujących 
znaczną emisję hałasu - dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością akustyczną 
dla otoczenia (zagęszczanie), 

• zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 
powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 
bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu odpadów 
należy kierować się zasadą - w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku lub recyklingu, 
jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na składowisko odpadów), 

• wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników 
(przewoźne toalety).   

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych rozwiązań 
oraz urządzeń chroniących środowisko.  
 

1.5.7. Inwentaryzacja zieleni  

Budowa sieci kanalizacyjnej będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. w pasach 
drogowych ulic oraz na terenie przyległych posesji, jak i na obszarach terenów zielonych. 
 
Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki drzew oraz krzewów występujących w rejonie trasy 
planowanej kanalizacji deszczowej. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej zieleni 
zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót. Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego. W inwentaryzacji należy wyszczególnić drzewa i krzewy 
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 
poz. 1336 z późn. zm.). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma 
obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę zieleni. 
Wykonawca powinien przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak usytuowana, aby 
zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni. 
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1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Wymagania ogólne 
Planowana inwestycja polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót 
budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, powinna być realizowana w oparciu o 
podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

− jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

− rozwiązania projektowe, a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz 
urządzenia, jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 
budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w 
zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
budowlanych;  

− dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy; 

− zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 
w środowisku wodnym oraz w I klasie wykonania; 

− zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania; 

− wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego;  

− akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa;  

− dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę na 
etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi; 

− dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wytyczne techniczne do projektowania i realizacji 
sieci, sięgaczy oraz urządzeń kanalizacyjnych opisane w załączniku do niniejszego PFU;  

− roboty powinny być realizowane w oparciu o „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" załączone do niniejszego PFU oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach 
stanowiących integralne części PFU. 

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Zakres zamówienia obejmuje: 
• zaprojektowanie i budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym i terenach 

przyległych o łącznej długości około 60 mb o średnicy nie mniejszej niż DN600 w rejonie ulicy Śląskiej 
od wysokości posesji nr 30 do nr 32F 

• zaprojektowanie i odbudowę nawierzchni ulicy, chodników oraz terenów przyległych, jak również     
odtworzenie składników zagospodarowania terenu tj. zieleni, ogrodzeń i innych naruszonych w trakcie 
prowadzonych robót kanalizacyjnych. 
 

UWAGA:  

• Podane długości sieci są długościami orientacyjnymi, wynikającymi z rzeczywistych odległości w 

terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu – zakres robót przewidywany przez 

Zamawiającego wymaga zweryfikowania przez Wykonawcę 

• przyjęte w projekcie rozwiązania i materiały powinny zapewnić możliwość użytkowania na terenach 
wpływu eksploatacji górniczej do III kategorii szkód górniczych włącznie. 

1.8. Wymagania techniczne dotyczące budowy  sieci kanalizacyjnej 

Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach i służą ujednoliceniu danych do 
wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji 
projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 
hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość kanałów. 
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W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest na etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy.  
 
Budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewidziano metodą tradycyjną w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pogrążalnymi, 
grodzicami lub wypraskami stalowymi. Przewidywana głębokość wykopów liniowych ok. 2,0 - 5,0 m p.p.t. 
w zależności od konfiguracji terenu.  
 
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZADANIA: 
1. Należy dokonać przekierowania wód opadowych w zakresie od kanału deszczowego w ul. Śląskiej (rejon 

komory k-76) do kolektora DN1000 na wysokości posesji nr 32F poprzez budowę odcinka nowej kanalizacji 
deszczowej o długości ok. 60,0mb, średnicy nie mniejszej niż DN600. Włączenie projektowanej kanalizacji 
deszczowej należy przewidzieć do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 49/10 km 89 przy 
budynku nr 32F (sugerowane włączenie: komora k-27). Istniejącą studnię włączeniową należy poddać  
renowacji. 

2. Należy zaprojektować i odbudować naruszone w trakcie prowadzenia robót nawierzchnie ulic, chodników             
zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i 
remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowaną przez Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie – Zakład Drogownictwa Miejskiego, z uwzględnieniem 
wytycznych Zarządcy Dróg wyrażonych pismem: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r. oraz 
ewentualnym ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości ulicy Śląskiej w zakresie prowadzonych prac. 

 
Wymagania dotyczące materiałów 
 
STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studnie rewizyjne żelbetowe 

Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z podstawy studni (dennicy 

z kinetą), wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), 

formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym.  

Studnie włazowe wykonać zgodnie z  obowiązującą normą  PN-EN 1917: 2004 oraz Aprobatą Techniczną IBDIM. 
Opis elementów studni: 

− dno stanowiące monolityczny prefabrykat wykonany w technologii PERFECT (z betonu 
samozagęszczalnego SCC) z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi przejściami szczelnymi do 
przegubowego przyłączenia rur w ściance studni,  

− kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004, 
− płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy, 
− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 

10 mm, 
− włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym należy stosować 

włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych należy stosować włazy o klasie nośności B-125) 
wykonane z żeliwa szarego (w przypadku włazów „pływających” z żeliwa sferoidalnego) z pokrywą 
zatrzaskową, jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub włazy z wypełnieniem 
betonowym, w drogach o nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające, wytwarzane 
zgodnie z normami: ISO 1083 (500-7) i PE-EN 1563; włazy muszą posiadać rekomendację Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) oraz certyfikat wystawiony przez krajową niezależną 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

− zastosowane włazy powinny posiadać logo miasta Katowice wg załączonego wzoru,  
− stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu 

w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub pomarańczowy), 
− elementy studni łączone za pomocą uszczelek samosmarujących, 
− wytrzymałość betonu: C35/45, 
− mrozoodporność betonu: F150, 
− wodoszczelność betonu: ≥W8, 
− nasiąkliwość betonu: ≤5%, 
− klasa ekspozycji na agresję chemiczną XA3 (dla ścieków o pH = 4,5 - 4,0). 
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Studnie kanalizacyjne powinny spełniać poniższe wymagania: 

− wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. 2,00m), 
w przypadku studni o mniejszej wysokości dopuszcza się odstąpienie od powyższej zasady), 

− długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,20m), 

− promień kinety w komorze 1,5÷5D kanału dopływowego. Zaleca się stosowanie maksymalnie dużych 
promieni kinety w celu ograniczenia wytracania prędkości przez płynące ścieki. 

− komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m po stronie włazu i 0,30m 
po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału odpływowego,  

− półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem min. 5% do środka studzienki w kierunku kanału 
odpływowego, 

− elementy żelbetowe łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące, elastomerowe 
odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych (nie dotyczy pierścieni 
dystansowych), 

− w ścianach studni powinny być osadzone stopnie lub klamry złazowe podczas prefabrykacji, 

− przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z wykorzystaniem systemowego 
przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującą elastyczne połączenie rury ze studnią, 
zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków do gruntu.  

 
Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w miejscach włączeń 
do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m). W przypadku studzienek kaskadowych 
z kaskadą zewnętrzną, rura spadowa powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie.  
Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych przypadkach po 
uzgodnieniu z Inwestorem. 
 
Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. Odległość osi górnego kanału od płyty stropowej 
powinna wynosić minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu w studzience z kręgów łączonych na 
uszczelki, otwory w ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15cm od złącza kręgów.  
 
Na podłączeniach rurociągów bocznych do studni kanalizacyjnych winny być wykonane kinety w dnie studni. 
Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem agresywnego 
środowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na oddziaływanie środowiska 
o podwyższonej agresywności chemicznej wg wymagań norm PN-EN 1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 
oraz zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnątrz). 
 
Włazy żeliwne oraz żeliwne z wypełnieniem betonowym należy wykonać wg załączonego wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do niniejszego PFU. W zakresie drogi należy przewidzieć włazy samopoziomujące. 
 
Wpusty deszczowe: 
Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych DN500mm zintegrowanych z 
osadnikiem głębokości 1m i kratą z żeliwa szarego ciasnopasowanego, o wymiarach 600x400x70mm. Przejścia 
rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy 
betonowe wpustów należy wykonać z zastosowaniem jako materiału betonu o parametrach: wytrzymałość 
betonu: C35/45 
- mrozoodporność betonu: F150 
- wodoszczelność betonu: W8 
- nasiąkliwość betonu: ≤5% 
Części denne osadnika należy wykonać jako monolityczne. 
 

PRZEWODY 
UWAGA: 
Kanalizację grawitacyjną (sieci główne) wykonywaną metodą wykopową należy wykonać z rur GRP lub PVC-U. 
Zamawiający dopuszcza również materiał PP zgodnie z normą Norma PN-EN 1852-1 - Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen 
(PP). Kanalizację grawitacyjną wykonywaną z wykorzystaniem metod bezwykopowych (przewierty, przeciski, 
mikrotuneling) należy wykonać z rur polimerobetonowych, kamionkowych, GRP lub żelbetowych. Wszystkie 
rury powinny być dostosowane do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do III kategorii włącznie.  
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Rury GRP 
Rury GRP powinny być wykonane z żywic poliestrowych (GRP) zgodnych z normą PN/EN 14364-2007, 
wzmacnianych włóknem szklanym ECR o podwyższonej odporności na korozję, bez żadnych dodatkowych 
wypełniaczy korozyjnych (np. węglan wapnia), o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 10kN/m2, sztywności 
długoterminowej (po 50 latach) minimum S50=6000 N/m2 łączonych z wykorzystaniem łączników systemowych 
z uszczelkami wielowargowymi EPDM (minimum trzywargowe uszczelnienie po każdej ze stron łącznika 
rurowego). 
 
Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych 

(przewierty, przeciski, mikrotuneling) 

Dopuszcza się rury GRP do wykonania kanalizacji grawitacyjnej z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Rury 
powinny być dostosowane do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do III kategorii włącznie. 

Rury GRP do budowy kanalizacji grawitacyjnej wykonywanej z wykorzystaniem metod bezwykopowych 
powinny być wykonane zgodnie z normą PN-ISO 25780:2013 i posiadające ważną aprobatę 
techniczną, wykonane wyłącznie z żywicy poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na 
korozję i piasku kwarcowego, (bez  wypełniaczy w postaci węglanu wapnia, dopuszcza się wypełniacze 
niekorozyjne, np. wodorotlenek glinu), o klasie sztywności wyznaczonej w obliczeniach statycznych, ciśnieniu 
nominalnym PN1, łączonych za pomocą łączników systemowych producenta ze stali nierdzewnej z uszczelkami 
EPDM. 

Parametry powyższe muszą być potwierdzone aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej). 

Rury kamionkowe 
Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 295-1:2013-06E. 
Ze względu na warunki występujące w miejscu montażu rury kamionkowe powinny posiadać następujące 
parametry dopuszczające do stosowania w inżynierii komunikacyjnej: 

− odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 0-14) 

− wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min wg. ATV - DVWK-A 142, Pkt 3.1.  

− wytrzymałość na zgniatanie w zakresie od 32 do 160kN/m (w zależności do średnicy rur), 

− długość konstrukcyjną nie mniejszą niż 2,5m 

− nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN-EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokołami 
z badań 

Do przewiertów, przecisków należy stosować rury kamionkowe, glazurowane zgodne z normą PN EN 295-
7:2013 łączone na mufy ze stali molibdenowej z uszczelkami kauczukowo-elastomerowymi. Parametry 
wytrzymałościowe rur kamionkowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej budowy 
kanalizacji powinny wynikać z indywidualnych obliczeń. 
 
Rury PVC-U 
Rury PCV-U powinny być wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydłużonym kielichem 
zgodnie z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej 8kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodów płytko 
posadowionych), ze ścianką litą jednorodną, uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1.  
Rury muszą spełniać poniższe wymagania: 

− sztywność obwodowa - min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2 

− chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm 

− odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12) 

− połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara 

− najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń 
 

Rury polimerobetonowe 
Do wykonania przewiertów, przecisków lub mikrotunelowania należy stosować rury polimerobetonowe 
wykonane z kruszywa kwarcowego o zróżnicowanym uziarnieniu i żywicy poliestrowej, posiadające odporność 
na agresywność środowiska chemicznego w zakresie pH 1 ÷ 10 i łączone z wykorzystaniem systemowych 
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łączników nierdzewnych ze stali minimum typu 1.4571 X6CrNiMoTi 17122. Parametry wytrzymałościowe rur 
polimerobetonowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej budowy kanalizacji 
powinny wynikać z indywidualnych obliczeń. 
 
Rury żelbetowe 
Do wykonania przewiertów, przecisków lub mikrotunelowania należy stosować rury żelbetowe z wykładziną 
z PE100 o gr. nie mniejszej niż 6mm zgodne z PN-EN 1916,  łączonych manszetami ze stali szlachetnej V2A lub 
V4A posiadające aprobatę ITB oraz IBDiM. 
  
Parametry techniczne rur żelbetowych: 

− wodoszczelność połączeń - woda 2,5 bar (potwierdzona certyfikatem aprobowanej jednostki badawczej) 

− odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 0-14)  

− wykonanie z betonu klasy nie niższej niż C40/50 z DIN EN1916 
Parametry wytrzymałościowe rur żelbetowych przewidzianych do wykorzystania w metodach bezwykopowej 
budowy kanalizacji powinny wynikać z indywidualnych obliczeń. 
 
Parametry techniczne rur powinny być potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania 
w inżynierii komunikacyjnej, wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, na 
przykład IBDiM. 
 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2.1. Wstęp  
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) są 
rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią uzupełnienie 
i uszczegółowienie.  
Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU będą 
traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane 
wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego 
dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. 
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny. 
 

2.2. Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia 
Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarta umowa, SIWZ, PFU, prawomocna 
decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz dokumentacja 
projektowa opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

2.3. Określenia podstawowe  
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
  
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych.  
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - odpowietrzające, których 
zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty 
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, 
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elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł).  
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. 
z 2023r., poz. 682.  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
16 października 2015 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775) 
Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  
Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części założonych procesów technicznych.  
Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności sanitarnej lub 
konstrukcyjno - budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez ograniczeń 
reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB oraz 
postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy.  
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Kanalizacja deszczowa - system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do odbiornika naturalnego.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności, upoważniona do kierowania 
Budową i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.  
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem budowlanym 
uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.  
Kolektor - kanał główny zbierający ścieki z całej zlewni,  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 
sposobu ich wykonania.  
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną.  
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.  
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. W przypadku przedmiotowej inwestycji, 
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o której mowa w niniejszym PFU może być to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, 
której w wypadkach koniecznych Zamawiający może zlecić badanie laboratoryjne.  
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można otrzymać w miejskim 
ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do 
celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących 
się w terenie.,  
Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 
projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 
architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 
i opracowaną Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziemnych, 
obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów.  
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia.  
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.  
Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu 
kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego 
głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym w granicy posesji).   
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.  
Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2023r. poz. 551 z późń. zm.),  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
Plan BiOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).  
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni.  
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  
Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 
organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki 
do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.  
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane 
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  
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Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy.  
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego 
i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu 
z użyciem obejm.  
Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego 
rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi 
zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 
przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Umowy, 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.  
Program Organizacji Robót (POR) - dokument opisujący metody przygotowania i realizacji prac oraz wszelkich 
działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie prowadzonych robót. Przygotowany przez 
Wykonawcę dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją 
projektową, dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi.  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, zawierający zasady 
działania systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien zawierać informacje dotyczące: rodzaju 
robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów przewidzianych do wykonywania robót budowlanych, opisu 
technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.  
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 
budowlanych.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Protokół Odbioru - Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który winien zawierać 
m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakości 
wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich 
usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 
odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy.  
Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych.  
Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła pompowanej 
cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej 
niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z układu o niższym ciśnieniu do 
układu o wyższym ciśnieniu.  
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 
Przykanalik (inaczej sięgacz, element sieci) - odcinek kanalizacji od kolektora głównego do granicy działki, 
pierwszej studni licząc od kolektora 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  
Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 
głowicy w ścianie budowli, itp.  
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
Rodzaje robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, sanitarne, 
drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu uzyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  
Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 
i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 
kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy.  
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących właz.  
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy.  
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy.  
Umowa - należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
dotyczącą realizacji prac projektowych i robót budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 
i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.  
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania 
ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.  
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  
Urządzenie zbiornikowo-tłoczne - przydomowa przepompownia ścieków do indywidualnego odprowadzania 
ścieków z pojedynczego budynku.  
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.  
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni.  
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych.  
WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibą przy ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa 
w postaci wytycznych zawierających zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych przeznaczone dla 
projektantów, wykonawców i użytkowników.  
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Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zamawiający (Inwestor) – Katowickie Inwestycje S.A. 
Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   
 

2.4. Oznaczenia i skróty  
Używane skróty należy czytać następująco:  

• DTR - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa  
• ITB - Instytut Techniki Budowlanej  
• KB - Katalog Budownictwa  
• PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy  
• PN-75/B-06520 - Polska Norma z roku/numer  
• PZH - Państwowy Zakład Higieny  
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
• POR - Program Organizacji Robót  
• BiOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
• WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 
• KI S.A. – Katowickie Inwestycje S.A. 
• MZUiM - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
• KW S.A. - Katowickie Wodociągi S.A.  
• ŚZMiUW - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
• PKP S.A. - Polskie Koleje Państwowe S.A.  
• KHW S.A. - Katowicki Holding Węglowy S.A.  
• PGW Wody Polskie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
• SM „Wspólny Dom” – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” 

 
 

2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia   
2.5.1.    Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową będącą podstawą wykonania 
Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje 
niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie brakujące, a wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje 
administracyjne i pozwolenia niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania kanalizacji deszczowej. Uzgodnienia uzyskane przez Inwestora zawarto w załącznikach do PFU. 
Wykonawca dokona również zgłoszenia robót budowlanych, bądź uzyska pozwolenie na budowę. 
Wykonawca na dzień sporządzania dokumentacji dokona aktualizacji zgód wymaganych do uzyskania prawa do 
dysponowania terenem na cele budowlane. 
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami, w tym dokumentacji 
dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenią). 
 

2.5.1.1  Wymagania formalno-prawne 
Wykonawca przygotuje oraz opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym 
m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), 
które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji lub 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt w dokumentacji. 
 
Po stronie Wykonawcy jest zachowanie warunków SM „Wspólny Dom” dot. zgody na wejście w teren (działka 
nr 49/10) wyrażonych w piśmie: SM/TR/390/2024 z dnia 23.02.2024r., tj: 
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➔ przed przystąpieniem do wykonywania robót (zalecany termin minimum miesiąc wcześniej) należy 
pisemnie wystąpić do SM „Wspólny Dom” celem zawarcia umowy określającej warunki wykonania 
robót oraz spisania protokołu przekazania frontu robót. Po zakończeniu prowadzenia robót pomiędzy 
Stronami podpisany zostanie protokół z zakończenia prac. 

➔ Przed przystąpieniem do robót oprócz spełnienia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia kaucji zabezpieczającej w wysokości 10.000,00zł na konto SM „Wspólny Dom”. Zostanie 
ona zwrócona po podpisaniu protokołu zdawczego bez uwag. W przypadku powstania szkód i nie 
usunięcia w wyznaczonym terminie, koszty zostaną potrącone z kaucji. 

Przedmiotowe pismo SM „Wspólny Dom” stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
 

2.5.1.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego  
Wykonawca wykona bądź pozyska:  

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 
przewidzianych w Umowie,  

• ewentualna aktualizacja warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników uzyskanych od 
zarządców dróg (niezbędne do opracowania projektów odtworzenia nawierzchni) jeżeli będzie 
wymagane – Zamawiający aktualnie uzyskał w/w warunki, które stanowią załącznik do niniejszego 
PFU.  

• projekt budowlany - zgodne z zakresem określonym w PFU-1 Część opisowa: „Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe" wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,  

• projekt techniczny, 
• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót,  
• projekty branżowe, niezbędne do realizacji inwestycji,  

• dokumentacje geotechniczne dotyczące badań podłoża gruntowego,  

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• uzgodnienia branżowe oraz zgodę na zajęcie terenu na cele budowlane – jeżeli wymagane, 

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania tych uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ich 

aktualizacja, w przypadku ewentualnych zmian w przebiegu lub parametrach zaprojektowanej 

kanalizacji, 

• operat terenowo-prawny zawierający: 1 egz. mapy ewidencyjnej oraz 1 egz. mapy zasadniczej z 
zaznaczoną aktualną trasą projektowanej infrastruktury oraz pasem technologicznym (w kolorze 
jasnoczerwonym), wyznaczającym zakres czasowego zajęcia nieruchomości, z zaznaczonymi granicami 
nieruchomości (w kolorze zielonym) oraz czytelnie ich numerami, komplet aktualnych wypisów z 
rejestru gruntów dla nieruchomości objętych zakresem inwestycji, dokumenty potwierdzające 
uzyskane prawo do wybudowania i pozostawienia infrastruktury na terenie nieruchomości 
przewidzianych do czasowego lub stałego zajęcia w związku z budową sieci kanalizacji deszczowej ; 
dokumenty, o których mowa, to umowy użyczenia nieruchomości, zawarte ze wszystkimi 
właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub pełnomocnikami właścicieli, nieruchomości 
przewidzianych do zajęcia (umowa wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego), oświadczenia woli 
złożone przez uprawnione osoby, oświadczenia dzierżawców nieruchomości, jeśli wymagają tego 
dodatkowe warunki uzyskanych zgód, tabelaryczne zestawienie – wykaz nieruchomości 
przewidzianych do zajęcia dla potrzeb wykonania inwestycji – wg wzoru dostarczonego przez 
Zamawiającego; 
 

• inwentaryzację zieleni w formie operatu dendrologicznego obejmującego wytyczony geodezyjnie w 
terenie pas technologiczny przyjęty w dokumentacji projektowej dla planowanych robót. 
Inwentaryzacja dendrologiczna powinna składać się z następujących elementów: zestawienia zieleni 
rosnącej w pasie technologicznym oraz na obszarze oddziaływania robót (wg wzoru przekazanego 
przez Zamawiającego), mapy z zaznaczonymi drzewami i krzewami numerami zgodnymi z listą zieleni 
w zestawieniu, częścią opisową i fotograficzną zieleni w tym podaniem wytycznych dotyczących 
sposobu ochrony zieleni na etapie realizacji prac ziemnych. Określenie zakresu koniecznej wycinki 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  16.04.2004r. o ochronie przyrody oraz skompletowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę zieleni, w tym 
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sporządzenie i uzgodnienie planu nasadzeń zastępczych umożliwiających zawieszenie opłaty z tytułu 
wycinki zieleni na okres 3 lat. W przypadku braku potrzeby wycinki zieleni zinwentaryzowanej w pasie 
technologicznym i w pasie oddziaływania inwestycji przedłożenie oświadczenia o braku konieczności 
dokonywania wycinki drzew i krzewów – OKREŚLENIE PRZEZ WYKONAWCĘ KONIECZNOŚCI WYCINKI 
JEST WYMAGANE JUŻ NA ETAPIE UZGADNIANIA Z ZAMAWIAJĄCYM KONCEPCJI PROJEKTU 
 
 

• decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16.04.2004 r. pod warunkiem zamiany opłaty z tytułu usunięcia zieleni na wykonanie 
nasadzeń zastępczych (jeśli zachodzi taka potrzeba),  

• dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna,  
• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane),  
• pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w tym zrzut wód pochodzących 

z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane),  
• uzyskanie ostatecznej Decyzji Ustalającej Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego 
• projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez administratorów sieci,  
• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z Zamawiającym i odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Radą Techniczną Deszczową, Narada 
Koordynacyjna w Urzędzie Miasta Katowice, PGW Wody Polskie i ŚZMiUW, PKP S.A., KHW S.A., 
Konserwatora zabytków itp.), 

• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.  
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) uzyskanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 

2.5.1.3  Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych  
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację 
proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty 
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu 
nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych 
i w konsekwencji wykonanych Robót. 
Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi określonymi przez 
Radę Techniczną Deszczową. 
Przy wyborze rozwiązań projektowych Wykonawca będzie kierował się kryteriami wg pierwszeństwa 
wynikającego z kolejności ich podania: 

• zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 
dostępnych na rynku (poprzedzone zawsze analizą alternatyw),  

• przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie najszybsze 
i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia,  

• zastosowanie rozwiązań najlepszych z ekonomicznego punktu widzenia (poprzedzone zawsze analizą 
alternatyw). 
  

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania, Wykonawca 
uzyska od Zamawiającego potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie. 
 

2.5.1.4 Prace i analizy przedprojektowe - koncepcja 
Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych (w tym rozwiązań dotyczących 
proponowanych materiałów).  
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu, oraz Radzie Technicznej Deszczowej, koncepcje 
rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty:  

• techniczne i technologiczne,  

• trwałości przyjętych rozwiązań,  

• efektywności ekonomicznej, 
• W opracowanej koncepcji należy ująć przewidywaną kolizję z zielenią i potrzebę wycinki drzew i 

krzewów. 
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Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia koncepcję w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku pendrive (format 
.pdf). Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz koncepcyjnych musi być 
wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

2.5.1.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego  
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 
zlokalizowane są w zasięgu oddziaływania inwestycji. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 
danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 
elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli, zieleń w pasie oddziaływania 
inwestycji itd. Załączone, do PFU Część informacyjna, mapy, mają jedynie charakter poglądowy, służący do 
określenia zakresu robót i dokonania wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 
 

2.5.1.6 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać mapę do celów projektowych. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanej inwestycji. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
numery kart studni poprzez złożenie właściwego wniosku do Katowickich Wodociągów S.A. – przedmiotowy 
wniosek dostępny jest na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A. w zakładce „STREFA KLIENTA/DO 
POBRANIA” oraz stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
 
 

2.5.1.7 Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
W załącznikach do niniejszego PFU pomocniczo zawarto wyciąg z dokumentacji geologicznej dla 
przedmiotowego rejonu. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację geotechniczną, niezbędną do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:   
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 520).  
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. 463 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033 z późniejszymi zmianami).  
 

2.5.1.8 Dokumentacja fotograficzna  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia, przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych. Dokumentacja taka 
powinna być przekazana przed rozpoczęciem robót na nośniku pendrive wraz z innymi dokumentami (BiOZ, 
PZJ, POR). 
 

2.5.1.9 Badania i analizy uzupełniające  
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 
je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.5.1.10 Dokumentacja projektowa  
Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych należy stosować:  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  

• wytyczne Rady Technicznej Deszczowej i Zamawiającego, zgodnie z niniejszym PFU.  
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Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy/techniczny) musi rozwiązywać/uwzględniać 
wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy i materiału oraz sposobu 
prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
 
Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

• Projektu Budowlanego (PZT, PAB, PT), z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 
wydaną przez Prezydenta Miasta lub do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

• Dokumentacji geotechnicznej 
• Projektu odtworzenia nawierzchni,  
• Projektów branżowych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
• Operatu wodnoprawnego (jeśli wymagany),  
• Operatu terenowo-prawnego, 
• Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,  
• Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaną decyzją administracyjną na usunięcie zieleni (jeśli 

wymagana),  
• Projektu Wykonawczego (PW). 

 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 
1679) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023. poz. 682) oraz 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL i 
„Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń kanalizacyjnych” 
opracowanych przez Zamawiającego. 
  
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
wszystkie parametry projektowanych elementów, istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i ich 
trwałości. Wykonawca wykona i uwzględni w dokumentacji projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla 
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  
 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) powinna obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne 
do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinna składać się m.in. z niżej wymienionych 
projektów i opracowań branżowych:  

• PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
• PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
• PROJEKT TECHNICZNY 
• OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 
• części technologicznej, 
• części budowlano-konstrukcyjnej,  
• dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej (jeżeli będzie konieczna) 
• projektów niezbędnych przekładek kolidującej podziemnej i nadziemnej infrastruktury (jeżeli będą 

konieczne),  
• opracowań, pozwoleń, uzgodnień, decyzji i wytycznych oraz zgód właścicieli na zajęcie terenu dla 

potrzeb realizacji inwestycji,  
• informacji dotyczących BiOZ, 
• dokumentacji dendrologicznej, 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  
 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 
etapie sporządzania Dokumentacji projektowej (Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności),  

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy kanałów, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 
budowlanych,  
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• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych w niniejszym PFU i zgodnych 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

• musi zawierać oświadczenie Projektanta i Projektanta Sprawdzającego – JEŻELI WYMAGANE – 
dotyczące wykonania projektu technicznego celem złożenia w PINB przy zgłoszeniu rozpoczęcia robót 

 

2.5.1.11 Forma dokumentacji projektowej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
a) 2 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl opieczętowany i zatwierdzony 

przez organ wydający pozwolenie na budowę lub przez organ przyjmujący zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych), 

b) oryginał ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia budowy z projektem,  

c) wszelkie niezbędne uzgodnienia uzyskane przez Wykonawcę, 
d) operat terenowo-prawny zawierający oryginały zgód na zajęcie nieruchomości stanowiących podstawę 

podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
e) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w punktach a, b, c (format .pdf i .jpg oraz format 

.dwg, .dxf i .doc).  
f) dodatkowy 1kpl projektu technicznego celem złożenia do PINB przy zgłoszeniu zakończenia robót 

 
Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory i opatrzone 
opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

• napis „Dokumentacja projektowa"  
• numer Umowy  
• nazwa zadania lub części zadania  
• numer egzemplarza 

 
Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej branży.  
 
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji projektowej:  

• Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku typu pendrive.  
• Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf  
• Zestawienia - z rozszerzeniem .xls, .pdf  
• Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf  
• Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf  
• Rysunki:  

− rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg + .pdf stanowiący skan uzgodnionego oryginału 
− pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf  
− rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi  
− podkłady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf 

 
Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.  Wykonawca, poza 
egzemplarzami dokumentacji projektowej przekazywanymi Zamawiającemu opracuje w ramach wynagrodzenia 
egzemplarze w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 
 
 

2.5.1.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje oraz brakujące uzgodnienia i warunki techniczne – 
Zamawiający aktualnie jest na etapie pozyskiwania części uzgodnień i warunków, pozwolenia niezbędne do 
zrealizowania robót oraz użytkowania przez Zamawiającego wybudowanych obiektów (np. operaty, 
pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, map 
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli nieruchomości, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 
Koszty ewentualnych rekompensat z tytułu likwidacji składników zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody 
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powstałej w wyniku prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyższe zapisy dotyczą okresu realizacji robót 
oraz okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 

• zabezpieczenie prac i wykopów przed osobami trzecimi 

• zabezpieczenie ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 
• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu 

drzew (jeśli wymagane) oraz, jeśli zaistnieje konieczność - zgody i decyzji administracyjnej zezwalającej 
na wycinkę lub przesadzenie zieleni. We wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni 
należy wystąpić o zamianę opłat z tytułu wycinki zieleni na nasadzenia zastępcze. Termin i plan 
nasadzeń należy przed uzyskaniem decyzji na wycinkę uzgodnić z Zamawiającym. Wykonanie nasadzeń 
jest obowiązkiem Zamawiającego.  

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego  
lub zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem 
pozwoleń/zaświadczeń ponosi Wykonawca. 

• uzyskanie i ewentualna aktualizacja warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od 
Zarządców Dróg (koniecznych do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni) – Zamawiający 
wystąpił już z odpowiednim wnioskiem do MZUiM,  

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 
• uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z zarządcami 

dróg,  
• uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
• uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym w zakresie: 

a) zgodności projektów z wydanymi warunkami technicznymi,  
b) zgodności projektów z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
c) zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL, 
d) zgodności z wymaganiami Zamawiającego i ogólnymi warunkami technicznymi opracowanymi 

przez Radę Techniczną Deszczową 
 

2.5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

2.5.2.1 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą mediów: energii 
elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane związane z budową sieci 
kanalizacji deszczowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczną decyzją o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, obowiązującymi normami technicznymi oraz 
sztuką budowlaną w terminie umownym. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni:  
1) Kierownika Budowy i w miarę potrzeb Kierowników Robót,  
2) niezbędne nadzory branżowe 
3) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych, 
4) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 

budowlanych.  
 
Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:  
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  
2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją inwestycji przed, 

w trakcie oraz po wykonanych robotach, 
3) zlecenie nadzorów branżowych, 
4) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w pasach 

drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora),  
5) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej w terenie,  
6) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu, 
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7) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz przekierowaniu wód 
opadowych z kanału w ul. Śląskiej do kolektora DN1000  

8) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych,                      
a w przypadku zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody na podstawie zgody właścicieli nieruchomości. O zakresie i terminie wycinki zieleni 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego i Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice 
z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzące z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym 
należy odwieźć na bazę MZUiM, pochodzące z wycinki zieleni na nieruchomościach prywatnych należy 
przekazać właścicielom nieruchomości. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem, 

9) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez właścicieli 
nieruchomości protokołów zdawczo - odbiorczych, w tym odbiór nawierzchni drogi przez MZUiM 
Katowice, 

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  
11) sporządzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 6 egz. niezbędnych do ustanowienia służebności 

przesyłu przez Zamawiającego odrębnie dla każdej z nieruchomości, na których wybudowana została 
kanalizacja (z wyłączeniem nieruchomości zlokalizowanych w pasach drogowych), 

12) sporządzenie map S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbędnych do zgłoszenia przez 
Zamawiającego umieszczenia urządzenia w pasie drogowym odrębnie dla każdej z ulic, na których 
wybudowana została kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonanej sieci z 
podziałem na kanał (długość+średnica) i studnie (ilość+średnica) 

13) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.).  
 

W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru. 

 

2.5.2.2 Odbiory robót 

Odbiory częściowe 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę 
robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich 
odkrycia na własny koszt i ryzyko. 
 
Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. 
Odbiór techniczny obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym 
projektem. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostanie sporządzony stosowny protokół.  
 
Odbiór końcowy 
Kierownik Budowy zgłasza pisemnie w Dzienniku Budowy zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 
po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy w terminie realizacji umowy. 
Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający powoła 
komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie 
określonym w umowie. Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawcę, który 
realizował prace objęte danym odbiorem (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych Podwykonawców). 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 

2.5.2.3 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika Budowy lub kopie rysunków 

Projektu Wykonawczego (PZT+profile) z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - 
wytrzymałościowych  
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i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które 
dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz oświadczeniem 
geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 
do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

• Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku pendrive w formacie .dwg lub .dxf oraz .shp, 

(w formie wskazanej przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem do niniejszego PFU),  

• Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi geodezyjnie) z 
adnotacją dotyczącą układu wysokościowego – wymagany układ: Amsterdam 2007 (rzędne 
wysokościowe muszą być spójne z rzędnymi na szkicach powykonawczych), w formie papierowej oraz 
na nośniku pendrive (preferowany format .jpg, .pdf) – wniosek o nadanie numerów kart studni należy 
złożyć do Katowickich Wodociągów S.A. zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej w/w 
Spółki w zakładce „do pobrania”, 

• Domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na nośniku pendrive, 
• Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone 

przez geodetę - wkład do zapisu OT (cały zabudowany materiał w rozbiciu na długości/średnice rur i 
ilości/średnice studni, wielkości zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną - długości sieci mierzone w 
osiach studni/komór).  

• Oświadczenie Kierownika Budowy o: 
➢ zgodności wykonania inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem 

Inspektora Nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji 
nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na 
budowę), 

➢ wykonaniu robót zgodnie z Projektem Technicznym, 
➢ doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po wykonanych robotach, 
➢ uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy wraz  z odbiorem przez właściciela 

terenu 
• Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji   
• Karty Nadzoru Autorskiego z zestawieniem tabelarycznym wprowadzonych zmian (nr karty/opis 

zmiany) 
• Kopię ostatecznego pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia 

budowy z projektem 
• Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji  
• Protokoły odbiorów częściowych/technicznych  
• Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej  
• Raport powykonawczy z monitoringu cctv wraz z inspekcją obejmującą: kanały, złącza, studnie 

i przykanaliki 
• Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy)  
• Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki) 
• Protokoły badania nośności podbudowy  
• Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez właściwego 

zarządcę drogi (oryginały) 
• Protokoły z badania nośności podbudowy + załącznik mapowy z zaznaczonymi punktami 

przeprowadzonego badania 
• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długościami, materiałem, 

średnicą oraz opisanym sposobem likwidacji sieci (demontaż, zamulenie) wraz z załącznikiem 
mapowym – jeżeli wykonano likwidację sieci, 

• Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, odtworzeniu 
składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu ewentualnych 
dodatkowych warunków udzielonej zgody, 

• Mapy z nakładką S+U+E w 2 egzemplarzach w skali 1:500 lub 1:1000 z ośrodka geodezyjnego 
z naniesioną wykonaną infrastrukturą techniczną odrębnie dla poszczególnych nieruchomości 
stanowiących własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa (poza nieruchomościami w pasie 
drogowym) – jeśli dotyczy, 
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• mapy nakładką S+U+E w skali 1:500 lub 1:1000 w 2 egz. niezbędnych do zgłoszenia przez 
Zamawiającego umieszczenia urządzenia w pasie drogowym odrębnie dla każdej z ulic, na których 
wybudowana została kanalizacja (zlokalizowana w pasach drogowych) + zestawienie wykonanej sieci z 
podziałem na kanał (długość+średnica) i studnie (ilość+średnica) 

• Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) a w przypadku obiektów 
sieciowych i urządzeń (pompowni, tłoczni i urządzeń pomiarowych) karty gwarancyjne wystawione 
przez producentów lub dostawców na okres zgodny z gwarancją jakości udzieloną przez Wykonawcę 
na całe zrealizowane zamówienie,  

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych  
i istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót), 

• Zatwierdzone wnioski materiałowe, 
• Atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz  

z oświadczeniem Kierownika Budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji inwestycji, 
• Protokół wejścia w pas drogowy oraz protokół odbioru pasa przez Zarządcę Drogi. 
• Dziennik/dzienniki budowy, 

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej (skany 
wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku pendrive.  
Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w PINB w celu zgłoszenia zakończenia wykonywania 
robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów. 
 
Dodatkowe wytyczne: 

➢ Wszystkie dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Kierownika Budowy. 

➢ Należy złożyć dwa komplety dokumentacji powykonawczej, jeden komplet zawierający tylko 
oryginalne dokumenty, drugi komplet – kopie podbite i podpisane „za zgodność”, w twardych 
segregatorach opisanych z przodu i na grzbietach wraz ze wskazaniem kolejnych tomów. W każdym 
segregatorze powinien znaleźć się spis treści zgodnie z zawartością segregatora, kolejne pozycje należy 
oddzielić ponumerowanymi zakładkami – zgodnie z numeracją ze spisu treści. 

 

2.5.2.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadań, 
dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  
 
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 

a)      wizytę na placu budowy celem rozwiązania problemów projektowych wynikłych na etapie budowy 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgodnie z art. 20.1.3 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami). 
c) stwierdzanie w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie 
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi 
zmianami).  

 
Osoby pełniące nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych są zobowiązane do pobytów 
na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego.  
Obowiązkiem Projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
ona wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną 
trudności w realizowaniu umowy, to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt 
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na własny koszt. 
 
 

2.5.2.5 Forma dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną 
(na nośnikach pendrive). Wszystkie egzemplarze (2 kpl) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione 
w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 
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• napis „Dokumentacja powykonawcza"  
• numer Umowy  
• nazwa zadania lub części zadania  
• numer egzemplarza 

 
Wewnątrz segregatora pt. „Dokumentacja Powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych dla 
danej grupy.  
 
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone 
przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 
Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone oryginalnym 
podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika 
Budowy.  
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie .pdf oraz w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

 
2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych 
2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej  
Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji są metody wykopowe. Zamawiający w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. 
Przy wyborze technologii należy wziąć pod uwagę:  

• wymagania stawiane przez zarządców dróg 
• istniejące zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe 
• istniejącą infrastrukturę techniczną 
• głębokość ułożenia kanałów  
• warunki gruntowo - wodne 
• konieczność ograniczenia robót ziemnych 
• ryzyko wystąpienia uszkodzeń budowli znajdujących się w sąsiedztwie wykonywanych przewodów 
• uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla mieszkańców, jak również 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rejonie prowadzenia robót 
• utrudnienia komunikacyjne 
• czas prowadzenia robót budowlanych 

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę:  
• parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych, w tym maksymalne długości 

jednorazowo wbudowywanych rurociągów, maksymalne i minimalne średnice montowanych 
przewodów;  

• stabilność gruntu, charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być wybudowany: czy grunt daje się 
zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku;  

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, 
jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej;  

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może być 
wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania kanału: wartości odchyleń trajektorii wbudowywanego 
kanału od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu;  

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego kanału: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania 
urobku;  

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowo - wodnych; 

• rodzaj i kształt komór startowych i odbiorczych (żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 
grodzice stalowe).  

 
Zamawiający dopuszcza następujące metody bezwykopowej budowy kanalizacji:  

• Przewiert sterowany oraz wiercenie kierunkowe  
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• Przecisk hydrauliczny  
• Mikrotuneling  

 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i odgałęzień kanalizacyjnych  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być:  
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU,  
• zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez 

COBRTI INSTAL, 
• zgodne z wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych, 

opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym PFU, 

• nowe i nieużywane, klasy I. 
 

2.6.3 Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) związane z zajęciem, zabezpieczeniem i 
oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia 
robót, jak również koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w ulicach, w których 
prowadzone będą roboty kanalizacyjne. 
 
Udostępnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego, przez zarządcę drogi, będzie realizowane na wniosek 
Wykonawcy po zakończeniu przez Wykonawcę odtworzenia nawierzchni, do warstwy wiążącej (wraz ze 
zwiększeniem grubości nowej warstwy wiążącej o grubość istniejącej warstwy ścieralnej - dostosowanie 
warstwy wiążącej do wysokości istniejącej nawierzchni), potwierdzonego protokołem odbioru wcześniej 
udostępnionego odcinka drogi, na warunkach zarządcy drogi.  
 
Po wykonaniu wszystkich etapów robót należy uwzględnić konieczność frezowania całej nawierzchni jezdni 
(razem z górną częścią ułożonej warstwy wiążącej po wykonaniu robót kanalizacyjnych) i odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej  "dywanik asfaltowy" na całej nawierzchni jezdni w pasie prowadzenia robót.  
 
Za zajęcie pasa drogowego pod wykonanie robót kanalizacyjnych służących m.in. odwodnieniu drogi nie będą 
naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego.  
 
Realizacja poszczególnych etapów robót nie może powodować jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych 
wywołanych wzajemnym oddziaływaniem. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dojście i dojazd do posesji 
mieszkańcom wszystkich ulic ujętych w zadaniu, dojazd wszelkim służbom ratowniczym (Straż Pożarna, 
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, itp.).  
 
Naruszone elementy pasa drogowego (chodniki, krawężniki) przewidziane do odtworzenia Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać z istniejących, pełnowartościowych materiałów, a zniszczone podczas wykonywanych 
robót elementy należy wykonać z nowych (pełnowartościowych) materiałów na koszt Wykonawcy robót. 
 
2.6.4 Załączniki 
Załącznik nr 1: Plan sytuacyjny z wrysowaną orientacyjną trasą kanalizacji,  
Załącznik nr 2: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez CORTI INSTAL,  
Załącznik nr 3: Włazy z herbem Miasta Katowice, 
Załącznik nr 4: Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i 
remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, 
Załącznik nr 5: Wytyczne MZUiM_odzysk materiałów 
Załącznik nr 6: Zasady dostarczania plików SHP w dokumentacji powykonawczej. 
inne 
Załącznik nr 7: Uzgodnienia: 

a) Pismo SM Wspólny Dom z dnia 23.02.2024r. (zgoda na wejście w teren) 
b) Pismo KI S.A. z dnia 06.03.2024r. (Protokoły z RTD) 
c) Pismo MZUiM: WD.441.159.2024.TW-1508 z dnia 18.03.2024r. 
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d) Pismo MZUiM: WD.4421.159.2024.TW-1507 z dnia 18.03.2024r. 
Załącznik nr 8: Wzory dla Wykonawcy: 

a) Wniosek o nadanie numerów kart studni (KW S.A.) 
b) Umowa użyczenia nieruchomości dla budowy infrastruktury technicznej 
c) Wzór zestawienia działek do operatu terenowo-prawnego 
d) Wzór zestawienia inwentaryzacji zieleni 

Załącznik nr 9: Aktualna mapa zasadnicza z UMK 
Załącznik nr 10: Materiały pomocnicze dla Wykonawcy (geotechnika + karty studni + przekrój drogi z PW) 


