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Zalacznik 3 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamowienia

Usluga ekspercka w zakresie Zarzadzania kryzysowego zwigzanego z realizacjg zadan w ramach
projektu: ,,Wspolpraca transgraniczna Gmin nalezacych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki oraz
Preszowskiego Kraju Samorzadowego dla zwickszenia odpornosci na kleski zywiotlowe wynikajace
ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie wspotpracy stuzb ratowniczych w zakresie zarzgdzania
kryzysowego”, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Stowacja 2021-2027

Nr Umowy o dofinansowanie PLSK.01.01-1P.01-0022/23-00

Przedmiot zamdwienia realizowany jest w ramach Projektu ,, Wspdipraca transgraniczna Gmin
nalezgcych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki oraz Preszowskiego Kraju Samorzgdowego dla
zwigkszenia odpornosci na kleski zywiotowe wynikajgce ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie
wspotpracy stuzb ratowniczych w zakresie zarzqdzania kryzysowego” finansowanego ze $rodkoéw
Programu Interreg Polska-Stowacja 2021-2027 zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi dla
beneficjentow dostgpnymi na stronie internetowe;j https://pl.plsk.eu.

Przedmiot zamowienia obejmuje ustuge ekspercka w zakresie zarzadzania kryzysowego obejmujaca:
opracowanie oraz wygloszenie merytorycznych wyktadéow podczas dwoch konferencji (otwierajace;j i
zamykajacej Projekt); opracowanie tresci merytorycznych i przeprowadzenie ¢wiczen dla shuzb
ratowniczych; opracowywanie planu dziatah na rzecz skutecznej wspotpracy, zarzadzania 1 reakcji
stuzb ratowniczych w sytuacji wystgpienia zagrozen, klesk zywiotowych lub katastrof naturalnych.

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Polska-Stowacja 2021-2027 w partnerstwie 16
podmiotéw: Zwigzek Gmin Dorzecza Wistoki (partner wiodacy), gminy polskie: Brzyska,
Chorkéwka, Miasto Jasto, Gmina Jasto, Kotaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Sgkowa, Tarnowiec (na
terenie powiatow: jasielskiego, krosnienskiego i gorlickiego), gminy stowackie: Nizna Polianka
(gtowny partner transgraniczny), Becherov, Chmelova, Miasto Podolinec, Zborov oraz organizacja
non-profit — Stowacki Czerwony Krzyz (oddziat Svidnik).

Glownym celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu i1 zapobieganie ryzykom wynikajacym z
zagrozen Srodowiskowych, klesk zywiotowych 1 katastrof naturalnych na obszarze polskich i
stowackich gmin, co przetozy si¢ na zwigkszenie bezpieczenstwa i odpornosci na zmiany klimatu
mieszkancoOw na obszarze wsparcia Programu Interreg.

W ramach projektu przewidziano:

— doposazenie jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej w nowoczesny sprzgt ratowniczy, co
przyczyni si¢ do zwiekszenia ich potencjatu oraz wzrostu odpornosci obszaru wsparcia na
negatywne zjawiska bedace konsekwencjami zmian klimatu,
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— wspolne transgraniczne ¢wiczenia stuzb ratowniczych w odpowiedzi na rdézne rodzaje
potencjalnych zagrozen,

— szkolenia merytoryczne dla cztonkow OSP,

— opracowanie planu dzialan w celu zwigkszenia zdolno$ci do wspolnego skutecznego
reagowania w sytuacjach kryzysowych na obszarze wsparcia,

— skierowane do mieszkancow polsko-stowackiego pogranicza ro6znorodne dziatania
informacyjno-edukacyjne zwigzane z tematyka projektu.

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia:

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie ekspertow w dziedzinie zarzadzania kryzysowego w
ponizszym zakresie:

CZESC I: KONFERENCJA OTWIERAJACA PROJEKT (poz. 6.1.1 harmonogramu)

Opracowanie i wygloszenie wykladow merytorycznych w zakresie zagadnien zwigzanych z
zarzadzaniem Kkryzysowym oraz realizowanym Projektem podczas konferencji otwierajacej
Projekt w Jasle:

1) Przygotowanie prezentacji referatow poswieconych tematyce zwigzanej z projektem, tj. w
szczegolnosci:
— gléwnym zagrozeniom wynikajacym ze zmian klimatu na obszarze wsparcia,
— sposobom adaptacji i fagodzenia negatywnych zmian klimatu w wymiarze transgranicznym czy
efektywnym metodom reagowania,
— koordynacji dziatan stuzb ratowniczych oraz zarzadzania w sytuacjach kryzysowych.

2) Wygloszenie na podstawie przygotowanej prezentacji wykladow merytorycznych w zakresie
zarzadzania kryzysowego podczas konferencji.

3) Przygotowanie materiatow informacyjno-edukacyjnych w zakresie tematycznym o ktorym mowa
w pkt 1 1 przestanie je Zamawiajagcemu w formie elektronicznej nie pdzniej niz 3 dni przed
terminem konferencji. Objetos¢ tekstu 5-7 stron A4. Tematy prezentacji oraz szkic zawartosci
nalezy uprzednio ustali¢ z Zamawiajgcym.

4) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie czterech ekspertow wygtaszajacych wyktad. W
tym jedna osoba stowacko-jezyczna. taczny czas referowania powyzszych tematow: 2 godziny.

5) Udzielenie krotkiej wypowiedzi podczas konferencji otwierajgcej. Wypowiedzi bedg nagrywane i
montowane w film o charakterze informacyjno-promocyjnym. Zadaniem Wykonawcy bedzie
przedstawienie celow oraz korzysci z zastosowania rozwigzan realizowanych w ramach Projektu.

Czas trwania konferencji: okoto 5 godzin.
Odbiorcy: Burmistrzowie, Wojtowie Gmin uczestniczacy w Projekcie, przedstawiciele Partnerow

Projektu ze Stowacji, przedstawiciele Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki, dziennikarze.
Liczba oso6b: ok. 50.

Liczbadni: 1
Lokalizacja: Miasto Jasto
Termin: grudzien 2024
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CZESC II: KONFERENCJA ZAMYKAJACA PROJEKT (poz. 6.1.5 harmonogramu)

Opracowanie i wygloszenie wykladow merytorycznych w zakresie zagadnien zwiazanych z
zarzadzaniem kryzysowym podczas konferencji zamykajacej Projekt w Jasle:

1) Przygotowanie prezentacji wyktadow o nastepujacej tematyce:

e Omowienie opracowanego dokumentu: ,,Planu dzialan na rzecz skutecznej wspotpracy,
zarzadzania i reakcji stuzb ratowniczych w sytuacji wystgpienia zagrozen, klgsk zywiotowych
lub katastrof naturalnych”.

e Omowienie zrealizowanych w ramach Projektu dostaw i szkolen;

2) Wygloszenie na podstawie przygotowanej prezentacji wykladow merytorycznych w zakresie
zarzadzania kryzysowego podczas konferencji.

3) Przygotowanie materiatow informacyjno-edukacyjnych w zakresie tematycznym o ktorym mowa
w pkt 1 i przestanie je Zamawiajacemu w formie elektronicznej nie p6zniej niz 3 dni przed
terminem konferencji. Objeto$¢ tekstu 5-7 stron A4. Tematy prezentacji oraz szkic zawartosci
nalezy uprzednio ustali¢ z Zamawiajacym.

4) Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie czterech ekspertow wyglaszajacych wyktad. W
tym jedna osoba stowacko-jezyczna.

Laczny czas referowania powyzszych tematow: 2 godziny
Czas trwania konferencji: okoto 5 godzin

Odbiorcy: Burmistrzowie, Wojtowie Gmin uczestniczacy w Projekcie, przedstawiciele Partnerow
Projektu ze Stowacji, przedstawiciele Zwigzku Gmin Dorzecza Wisloki, dziennikarze.
Liczba oso6b: ok. 50 osob.

Liczbadni: 1

Lokalizacja: Teren realizacji Projektu

Szacowany termin realizacji: I kwartat 2026 roku.

CZESC III: ORGANIZACJA CWICZEN DLA SLUZB RATOWNICZYCH (poz. 2.3.1
harmonogramu)

Opracowanie szczegolowego programu oraz przeprowadzenie ¢wiczen shuzb ratowniczych.

1) Przygotowanie zakresu merytorycznego, scenariusza, zatozen taktycznych oraz szczegolow
operacyjnych ¢wiczen. Uzgodnienie ich ze wszystkimi partnerami. Zakres ¢wiczen bgdzie wynikat
z opracowanej w ramach pierwszego etapu zadania ,,OPRACOWANIE PLANU DZIALAN”
(Czes¢ 1V) analizy potrzeb.

2) przeprowadzenie wspolnych ¢wiczen stuzb ratowniczych (polskich i stowackich) na terenie
polskiej gminy uczestniczacej] w projekcie. Lokalizacja zostanie ustalona z zamawiajacym
minimum 14 dni przed planowanym terminem ¢wiczen.

Kroétki opis ¢wiczen.
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Dziatania winny by¢ prowadzone z wykorzystaniem nowego sprz¢tu zakupionego w ramach Projektu,
lokalizacja na obszarze wsparcia, zroznicowanych warunkach pogodowych i topograficznych oraz
beda dotyczyly réznych rodzajow symulowanych zagrozen. Proponowane podejscie pozwoli na
pehiejsze, kompleksowe przygotowanie stuzb ratowniczych do reakcji w sytuacji wystgpienia
faktycznych zagrozen lub klgsk zywiotowych.

Nalezy przyja¢ optymalne rozwigzania: zakres ¢wiczen winien by¢ dostosowany do
zidentyfikowanych potrzeb oraz rodzajow zagrozen szczegdlnie istotnych dla obszaru wsparcia.

W ¢wiczeniu zaplanowano udziat ok 100 oso6b, w tym po 6-7 strazakow-ochotnikow z kazdej gminy
oraz 10 koordynatoréw (14 x 6_7 + 10 = 100). Do obserwowania i relacjonowania przebiegu ¢wiczen
zostang ponadto zaproszeni przedstawiciele lokalnych mediéw w celu skuteczniejszego informowania
spoteczenstwa o realizowanym projekcie i zwigkszenia zasiegu jego oddziatywania.

Ewaluacja wynikow dziatan zostanie przeprowadzona wspolnie przez wszystkich partneréw. Wnioski
1 rekomendacje, w tym sposob wdrazania dziatan pilotazowych, zostang podane do publicznej
wiadomos$ci w jezyku polskim i1 stowackim na stronach www wszystkich gmin oraz uwzglgdnione
przy opracowaniu ostatecznej wersji planu dziatan, ktérego dotyczy zadanie ,,OPRACOWANIE
PLANU DZIALAN” (Czg$é IV)

Czas trwania ¢wiczen: 8 h

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie grupy koordynatoréw (10 osob) prowadzacych
¢wiczenia szkoleniowe dla stuzb ratowniczych w terenie. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego plan ¢wiczeh najpozniej 21 dni przed terminem realizacji.

W okresleniu kosztu organizacji i przeprowadzenia ¢wiczen nalezy uwzgledni¢: opracowanie planu i
dokumentacji szkolenia, wydatki na paliwo do pojazdow i sprzgtu spalinowego, materialow typu ptyty
wiorowe do wykonania makiet, materialow palnych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen sprzetu
powstatych podczas ¢wiczen.

Do zadan Wykonawca naleze¢ bgdzie rowniez udzielenie krotkiej wypowiedzi podczas prowadzonych
¢wiczen. Wypowiedzi beda nagrywane i montowane w film o charakterze informacyjno-
promocyjnym. Zadaniem Wykonawcy bedzie przedstawienie celow oraz korzysSci z przeprowadzenia
¢wiczen dla stuzb ratowniczych.

Wykonawca zapewni utworzenie dokumentacji szkolenia oraz dyplomy dla uczestnikow.

Szacowany termin realizacji: IV kwartat 2025 r.

CZESC IV: OPRACOWANIE PLANU DZIAEAN (poz. 4.1.1 harmonogramu)

Opracowanie planu dzialan na rzecz skutecznej wspélpracy, zarzadzania i reakcji shuzb
ratowniczych w sytuacji wystapienia zagrozen, klesk zywiotowych lub katastrof naturalnych.

1) Zapewnienie specjalistycznych ustug doradczych poprzez ekspertow merytorycznych, ktorzy beda
koordynowa¢ 1 prowadzi¢ prace nad dokumentem strategicznym — planem dzialan na rzecz
skutecznej wspolpracy, zarzadzania i reakcji stuzb ratowniczych w sytuacji wystapienia zagrozen,



HILCIICTY

Wspdtfinansowany przez

Iwigzek Gmin
UNIE EUROPEJSKA

Dorzecza

Polska - Stowacja

Wistoki

w lodle

2)

3)

4)

5)

klesk zywiolowych lub katastrof naturalnych. W realizacj¢ planu dziatan winni by¢ wlaczeni
wszyscy Partnerzy projektu zaréwno polscy jak i stowaccy.

Etap | Planu - analiza potrzeb, w oparciu o dane od wszystkich partnerow Projektu, opracowanie
poglebionej analizy dotychczasowych do$wiadczen w dziedzinie zapobiegania i odpowiedzi na
zagrozenia Srodowiskowe oraz istniejagcego zapotrzebowania i1 potencjalu lokalnych stuzb
ratowniczych. Na tej podstawie zostang doprecyzowane szczegdly wspolnych transgranicznych
¢wiczen zaplanowanych w ramach czesci I1.

Etap Il Planu - Opracowanie tresci dokumentu, w ktérym zostang uwzglednione wnioski i
zalecenia okreslone na podstawie przeprowadzonych ¢wiczen shuzb ratowniczych oraz biezacej
wspotpracy partnerow w catym okresie wdrazania projektu. Wnioskodawcy przewiduja, ze proces
tworzenia planu bedzie mial charakter partycypacyjny, a do konsultacji jego zapisOw zostanie
wlaczona szeroka grupa interesariuszy, miedzy innymi w formule warsztatow. Istotng cze¢$cia
planu bedzie ponadto opis procedury jego monitoringu i ewaluacji, ktéry umozliwi obiektywna
ocen¢ skutecznos$ci planu i wypracowanych w jego ramach procedur wspdlnych dziatan na
pozniejszym etapie.

Zgodnie z koncepcja wnioskodawcow opracowany dokument bedzie stanowit przekrojowa,
kompleksowa i mozliwie kompletng analize i diagnozg potencjalnych zagrozen oraz optymalnych
wariantow odpowiedzi na takie zagrozenia. Wnioski zawarte w planie dziatah bgda mialy
uniwersalny charakter i beda mogly zosta¢ z powodzeniem wykorzystane przez inne samorzady
mierzace si¢ z podobnymi wyzwaniami — zarOwno na obszarze wsparcia, jak 1 poza nim.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie minimum 3 ekspertéw w tym jednego stowacko —
jezycznego w tym jednego bedacego koordynatorem dziatan zmierzajacych do wykonania Planu
Dziatan (Koordynator Planu Dziatan). W sklad zespotu bedzie wchodzita min. jedna osoba
posiadajaca wyksztalcenie wyzsze z zakresu pozarniczego oraz doswiadczenie zawodowe
pozarnicze (Ekspert p.poz.).

Na zakonczenie wykonania Planu dziatan utworzony zostanie dokument w wersji cyfrowej
(edytowalnej oraz format pdf)— w dwoch wersjach jezykowych polskiej i stowackiej oraz wersji
drukowanej (16 egz. w formacie A4, w twardej oprawie).

Szacowany termin realizacji:
Etap | - I kwartat 2025 r.
Etap Il — IV kwartat 2025 r.

Wykonawca zobowigzany bedzie realizowa¢ zamdwienie na warunkach 1 zasadach okreslonych we
wzorze Umowy stanowigcym Zalgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.



