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|. Cze$¢ opisowa

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w systemie ,,pod klucz” tj. projekt-
dostawa-montaz-uruchomienie polegajace na budowie sieci elektroenergetycznej w m. Pita,
os. Motylewo, ul. Orla, gm. Pita, pow. pilski, woj. wielkopolskie w zakresie:

wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawa dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy prawo budowlane, uzyskania
wszystkich wymaganych zgdd, uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
robot budowlanych oraz ustanowienia stuzebnosci przesytu.

wytyczenia trasy linii,

budowy linii kablowej SN-15 kV typu 3*NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm? o tacznej dtugosci
ok. 0,97 km miedzy projektowanymi stanowiskami stupowymi SN,

budowa stanowiska stupowego SN,

przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego SN.

Zamawiajacy posiada ustanowione notarialnie stuzebnosci przesytu dla budowy i eksploatac;i
sieci na nieruchomosciach wymienionych w pkt. 2.6.2., z ktérych mozna skorzysta¢ podczas
realizacji zamdwienia.

1.1.1. Zakres dokumentacji projektowe;j

1.11.1.

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

o obowigzujgcymi przepisami prawa,

w tym w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiIESD) ENEA Operator,

Warunkami Zamodwienia,

Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

zleceniem/umowsa oraz

o Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEI Operator (zwanymi dalej ,,Standardami EOP”)

O O O O O O

(dostepnymi na stronie internetowej spoétki (www.operator.enea.pl) w zaktadce , Ustugi
dystrybucyjne” / ,Instrukcje i standardy sieci” / ,Standardy w sieci dystrybucji ENEI Operator”
(https.//www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-
sieci-dystrybucyjnej), obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania)

w sposdb kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢.


https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej
https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej

1.11.2.

1.11.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen
i/lub odszkodowan (koszty wynagrodzen i/lub odszkodowan nalezy wliczy¢ w cene oferty).

Na dziatkach  umiejscowionych w pasie technologicznym  projektowanej  sieci
elektroenergetycznej ustanowienie notarialnie stuzebnosci przesytu dla budowy i eksploatacji
sieci wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan i poniesieniem wszystkich
kosztéw zwigzanych z ustanowieniem stuzebnosci z wpisem tych stuzebnosci do ksigg
wieczystych dziatek obcigzanych.

Uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym. W zatgczniku nr 8
doumowy opisane s3 wymagania dotyczace pozyskania wtérnikdw projektowych i
wspotrzednych obiektow energetycznych.

Uzyskanie koniecznych, okresowych zezwolen na zajecie pasow drogowych, wytgczen linii i stacji
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, itp., wynikajacych z wykonywania
robdt budowlanych.

Uzyskanie ostatecznej(ych) decyzji administracyjnej(ych) zatwierdzajgcej(ych) dokumentacje
projektowg (w czesSciach wymaganych przez dany organ wydajgcy ww. decyzje(e)
i umozliwiajgcej(ych) budowe projektowanej sieci elektroenergetycznej zgodnie z prawem
budowlanym.

Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
zezwalajgcych Wykonawcy na wyciecie laséw i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji.

Dokumentacja winna by¢ wykonana w postaci elektronicznej i przekazana poprzez wirtualny
dysk (cloud) udostepniony przez ENEA Operator:

o w przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe:

— projekt budowlany w czesci obejmujgcej projekt zagospodarowania przestrzennego
terenu, projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany) w formacie *.pdf,

—  projekt budowalny w zakresie projektu technicznego/projekt wykonawczy w formacie
* pdf oraz w formacie edytowalnym w zakresie czesci liniowej i geodezyjnej,

— przedmiar robdt w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw, dotgczona
do projektu

oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych

mozliwos$¢ posadowienia i eksploatacji urzgdzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym

rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentow w formie elektronicznej).

o w przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe:
— plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji
ich wykonywania w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,
— przedmiar robét w formacie *.pdf oraz w formacie edytowalnym,



Uwaga:

— projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami, w tym
oryginaty zgdd, oswiadczen wtascicieli nieruchomosci (uzytkownikéw wieczystych) w
formacie *.pdf

oraz uzyskane w formie tradycyjnej/papierowej oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwo$¢ posadowienia i eksploatacji urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem (przy czym
rekomenduje sie uzyskanie ww. dokumentow w formie elektronicznej).

Szerokosci pasa stuzebnosci przesytu (S; odlegtosé mierzona w poziomie):

— dlalinii kablowych SN-15/20 kV i nN-0,4 kV: 0,5 m (po 0,25 m od osi linii) dla kazdej z linii,

—  pojedyncze stanowisko stupowe w linii napowietrznej SN-15/20 kV (z przewodami gotymi
lub w ostonie): szeroko$¢ pasa: 1,3 m + B + 1,3 m i dtugo$é pasa 2 m, np. 10 m? (5mx 2 m),

gdzie:

B — odlegtos¢ pomiedzy rzutami poziomymi skrajnych przewoddéw fazowych linii na powierzchnie gruntu.

1.1.2. Zakres robét budowlanych

1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

1.1.2.6.
1.1.2.7.
1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.2.10.
1.1.2.11.
1.1.2.12.
1.1.2.13.
1.1.2.14.
1.1.2.15.

Budowa tymczasowych drog dojazdowych oraz placow manewrowych dla montazu
fundamentow, stupow i przewoddw fazowych.

Wykonanie niezbednej wycinki i/lub przykaszania drzew i krzewdw.
Budowa fundamentow pod konstrukcje wsporcze oraz wykonanie uziemien.
Dostawa i montaz stupow.

Dostawa i montaz izolacji i przewoddw oraz wykonanie naciggdw przewoddéw fazowych
napowietrznych linii SN-15/20 kV.

Budowa linii kablowej SN-15/20 kV.
Wprowadzenie linii kablowych SN-15/20 kV na stanowiska stupowe SN-15/20 kV.
Wyptata odszkodowan i/lub naprawa szkdéd powstatych w trakcie budowy urzgdzen

(w tym rekultywacja gruntéw zniszczonych w trakcie ww. budowy).

Dla potrzeb realizacji prac okreslonych w niniejszym zamdwieniu, Zamawiajgcy dopuszcza
6 godzin wytgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zwigzanych z wytgczeniem
odbiorcéw/wytwércéw w godzinach od 7:00 do 15:00. Agregaty pradotworcze zapewnia
Wykonawca.

Wykonanie niezbednych pomiardw zgodnie ze Standardami EOP.

Zainstalowanie tablic i znakéw zgodnie ze Standardami EOP.

Doprowadzenie do zatgczenia wybudowanych urzadzen do pracy ciggte;.

Uporzadkowanie terenu budowy.

Wykonanie pomiaréw parametrow elektrycznych, testéw i préb wybudowanych urzadzen.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji schematdéw sieci SN-15/20 kV,
inwentaryzacji geodezyjnej. Przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu



1.1.2.16.

1.1.2.17.

1.1.2.18.

1.1.2.19.

1.1.2.20.

z uwzglednieniem wymagan zatgcznika nr 8 do umowy dotyczacych pozyskania wtdrnikdéw
projektowych i wspoétrzednych obiektow energetycznych.

Wprowadzenie trasy linii SN-15 kV do panstwowych zasobdéw geodezyjnych.
Wykonanie wszystkich zalecen wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

Przeprowadzenie odbioru koncowego sieci stanowigcej przedmiot zamdwienia, uzyskanie
ostatecznej decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na uzytkowanie budowanej
i przebudowywanej sieci i przekazanie jej do eksploataciji.

Realizacja ewentualnych rekompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na ptycie CD szt.
2 - rysunki w formacie umozliwiajgcym otwarcie i edycje w oprogramowaniu AutoCAD bedgcym
w posiadaniu Zamawiajgcego i *.pdf, a opis w formacie *.pdf).

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami prawa,

normami i zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiIESD) ENEA Operator,

Warunkami Zamodwienia,

Opisem Przedmiotu Zamdwienia,

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zleceniem/umowa,

Standardami EOP oraz

dokumentacjg projektowg wykonang w ramach niniejszego zlecenia/umowy zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

O 0O O O O O O O O

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

W ramach robot budowlanych w szczegdlnosci nalezy wykonaé m.in.:

wykopy dla fundamentdw stanowisk stupowych SN,

budowa drdg dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,

uktadanie kabli SN-15/20 kV w wykopach,

montaz poziomy konstrukcji wsporczych,

stawianie stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15/20 kV,

montaz osprzetu i izolacji,

montaz przewodow roboczych,

wprowadzenia linii kablowych SN-15/20 kV na stanowiska stupowe w liniach napowietrznych
SN-15/20 kV,

montaz uziemien dla stanowisk stupowych w liniach napowietrznych SN-15/20 kV,
wykonanie pomiardw, prob i sprawdzen,



— wykonanie i wprowadzenie do panistwowych zasobdéw geodezji powykonawczej przebiegu sieci
elektroenergetyczne;.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢ oraz spetniac
wymogi okreslone przepisami m.in.:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen,

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072
ze zm.),

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

— zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowsg,

— przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.),

— powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Parametry linii kablowych SN-15/20 kV:

— norma projektowa m.in.: N SEP-E-004, PN-E-05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” lub réwnowazna oraz normy z nimi zwigzane,

— napiecie pracy: 15 kV lub 20 kV (zaleznie od miejsca montazu w sieci EOP),

— system trzech kabli jednozytowych utozonych w uktadzie tréjkgtnym,

— zyta robocza kabla wykonana z aluminium, okragfa, wielodrutowa, zageszczona o przekroju:
150 mm?,

— izolacja wyttaczana z polietylenu sieciowanego,

— ekran potprzewodzacy na zyle roboczej oraz izolacji kabla,

— zyta powrotna kabla sktadajgca sie z drutéw miedzianych oraz tasmy miedzianej o geometrycznej
sumie wszystkich elementdw: 25 mm?,

— powtoka zewnetrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na promieniowanie UV,

— uszczelnienie wzdtuzne,

— odpowiednia klasa reakcji na ogien (Eca, Fea).

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: ,Elektroenergetyczne linie
kablowe $redniego napiecia”.



1.4.2.

1.4.3.

Parametry stanowisk stupowych SN:

jako podstawowe rozwigzanie przyjmuje sie stupy jednozerdziowe strunobetonowe wirowane
o min. dfugosci 13,5 m. (w uzasadnionych przypadkach (decyzje administracyjne, wysoki stopien
skomplikowania robdt budowlanych lub warunki gruntowe, ktére w sposéb posredni
lub bezposredni wptywajg na rozpietos¢ przesta, wysokos$¢ zawieszenia przewoddéw) dopuszcza
sie w uzgodnieniu z ENEA Operator sp. z 0.0. stosowanie stupdéw kratowych, rurowych,
kompozytowych i drewnianych,

stosowac zerdzie strunobetonowe wirowane z betonu o klasie wytrzymatosSci co najmniej C40/50,
klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF2, XA2, wykonane w technologii bezszwowej, tj. bez szwu
podfuznego,

stupy powinny posiadac trwaty oznacznik zerdzi widoczny po montazu stupa,

stosowac stupy bez zaciskéw uziemiajgcych w gornej i dolnej czesci. W przypadku koniecznosci
wykonania uziemienia, nalezy stosowac rozwigzania okreslone w odrebnym Standardzie w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. dotyczgcym doboru Srodkéw ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym w sieci SN,

wytgcznie w gruncie bardzo agresywnym, co powinno zosta¢ wskazane przez projektanta w
dokumentacji projektowej, na podstawie wtasciwosci geotechnicznych gruntu, stup w czesci ponizej
poziomu gruntu i do 0,3 m ponad poziom gruntu zabezpiecza¢ dodatkowo przez zastosowanie
bitumicznych powtok ochronnych o wtasciwosciach hydroizolacyjnych,

stupy rozgatezne wykonywac jako stupy mocne,

w przypadku dobudowy odgatezienia (réwniez kablowego) istniejgcy stup przebudowaé na stup
mocny,

ustoje i fundamenty projektowac i dobiera¢ uwzgledniajgc wtasciwosci geotechniczne gruntu,
stosowac ustoje i fundamenty z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci
co najmniej C30/37, klasie ekspozycji co najmniej XC4, XF1, XAl, dobierajgc zgodnie
z albumami/katalogami dla gruntu o co najmniej matej nosnosci,

posadowienia stupdw w gruntach o bardzo matej nosnosci, a szczegdlnie w przypadkach
wystepowania torfow, namutéw, gruntdéw spoistych w stanie miekkoplastycznym, piaskéw
pylastych w stanie luznym nalezy projektowaé indywidualnie na podstawie dokumentacji
geotechnicznej,

jako izolacje wiszgca (odciggowsq) stosowac izolatory kompozytowe,

jako izolacje wsporczg stosowac izolatory kompozytowe.

Pozostate parametry i wymagania okreslone sg m.in. w Standardzie EOP: , Elektroenergetyczne
linie napowietrzne sredniego napiecia”.

Informacje dodatkowe:

1.4.4.1. Oferta Wykonawcy powinna uwzgledni¢ kompletny zakres prac projektowych, robot

budowlanych, montazowych, instalacyjnych, testow wraz z kosztami, organizacji prac i terenu
8



1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.445.

1.4.4.6.

1.44.7.

budowy (m.in. dopuszczen, wytgczen krzyzowanych obiektéw, przebudowy obiektow
kolidujgcych z przedmiotem umowy, kosztéw ewentualnego ustanowienia stuzebnosci przesytu,
koszty zwigzane z technologia prowadzonych prac, optaty urzedowe, wyptaty odszkodowan
za pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych i zajecia pasa
drogi oraz wszystkich innych kosztéw koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy)
oraz oddania przedmiotu umowy do eksploatacji. Wyptate odszkodowar niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy realizuje Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Na catej trasie projektowanej sieci elektroenergetycznej zachodzi koniecznos$¢ ustanowienia
przez Wykonawce narzecz Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub uzyskania innego tytutu
prawnego pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu
i obowigzujgce przepisy prawa uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu (np. uzyskanie
tytutu prawnego wdrodze decyzji administracyjnej). Wykonawca uzyska ustanowienie
stuzebnosci przesytu narzecz Zamawiajgcego i jego nastepcoéw prawnych, w formie aktow
notarialnych w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii, dokona stosownych wpiséw do
ksigg wieczystych nieruchomosci, na ktérych zostata ustanowiona stuzebno$¢ przesytu. Koszt
odszkodowan (wynagrodzen) z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu lub uzyskania innych
tytutdéw prawnych pod projektowane urzagdzenia elektroenergetyczne, gdy przeznaczenie gruntu
i obowigzujgce przepisy prawa uniemozliwiajg uzyskanie stuzebnosci przesytu, wpiséw do ksigg
wieczystych oraz innych kosztdéw majacych na celu powyzsze pokrywa Wykonawca.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego niezbedne petnomocnictwo do wystgpienia w jego
imieniu do urzeddw, instytucji, oséb prawnych badz fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji i opinii. Petnomocnictwo bedzie obejmowac uprawnienia do prowadzenia
negocjacji finansowych dotyczacych ewentualnych odszkodowari/wynagrodzen z tytutu
uzyskania prawa dysponowania, wejscia w teren i/lub ustanowienia stuzebnosci przesytu.
Wynegocjowane koszty obcigzajg Wykonawce.

Zgody wiascicieli nieruchomosci nalezy wyrazi¢ w formie stosownego os$wiadczenia
zawierajgcego m.in. zapis, iz dany wtasciciel nieruchomosci stawi sie przed notariuszem w celu
ustanowienia stuzebnosci przesytu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. w obecnosci jej
petnomocnika (zatacznik nr 12 do umowy).

Wzér tresci aktu notarialnego musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego (zatgcznik nr 9
do umowy). Zmiane uzgodnionego wzoru wynikajagcg z indywidualnych potrzeb nalezy
kazdorazowo zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego. Tytut prawny do gruntu nalezy uzyska¢ dla catego
pasa technologicznego przedmiotowe;j sieci elektroenergetyczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutow
prawnych do korzystania z gruntéw i pokrywac bedzie wszelkie ewentualne roszczenia
posiadaczy tych gruntéw zwigzane z usytuowaniem i przebiegiem przedmiotowe]j sieci
elektroenergetyczne;.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do comiesiecznego
raportowania stanu zaawansowania prac poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu:
— opis stanu zaawansowania zadania,
— wykazu dziatek na trasie linii w formie elektronicznej w formacie *. xIs lub *.ods
zawierajgcym m.in.:



1.4.4.8.

1.4.4.9.

— oznaczenie dziatek, dla ktorych obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego,
— oznaczenie dziatek, dla ktérych uzyskano ostateczng decyzje o lokalizacji inwestyc;ji
celu publicznego,
— oznaczenie dziatek, dla ktorych uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane,
— oznaczenie dziatek, dla ktorych uzyskano stuzebnosé przesytu w formie aktu
notarialnego,
— powierzchnie pasa stuzebnosci na danej dziatce,
— rysunku trasy sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem stopnia zaawansowania
uzyskiwania prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:
— kolor zielony — uzyskano prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
— kolor pomaranczowy — uzgodnienia w toku,
— kolor czerwony — ,sytuacje trudne” (m.in. nieuregulowany stan prawny, skierowane
na droge postepowania w trybie art. 124 Ustawy o gospodarowaniu
nieruchomosciami, sgdowne ustanowienie stuzebnosci przesytu),

Raporty nalezy przekazaé kazdorazowo pocztg elektroniczng na adres email prowadzgcego
zadanie inwestycyjne oraz inspektora nadzoru wskazanych w umowie do 10-tego dnia miesigca
za okres miesigca poprzedniego.

Pierwszy z raportéw nalezy przestawi¢ po uptywie 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wszystkie materiaty powstajgce w wyniku realizacji zamdwienia, z wytgczeniem elementéw
demontowanych, stanowig odpady, ktérych wytwodrcg jest Wykonawca.

Wytwdrcg odpaddéw elementdéw demontowanych jest odpowiednia terenowo jednostka
Zamawiajgcego. Wykonawca robdét zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zarowno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacja odpaddw sg po stronie Wykonawcy
i Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Dokumenty potwierdzajgce
utylizacje, dostarczenie odpaddéw do punktu magazynowania Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

1.5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w formie i ilosciach jak wspomniano wyzej
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

Wymagane jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww. wymaganiami.

Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan
niezbednych do realizacji catosci przedmiotu zamodwienia.
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1.5.1. Przygotowanie terenu budowy

W czasie robdét przygotowawczych nalezy wytyczyé os$ i krawedzie wykopdw. Podstawe wytyczenia trasy
wykopu stanowi dokumentacja projektowa.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu.

Zdjety materiat organiczny nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong
z wykopu ziemia.

1.5.2. Architektura
Musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.3. Konstrukcja
Muszg zostaé wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz ww. wymaganiami i Standardami EOP.

1.5.4. Instalacja
Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

1.5.5. Wykonczenia

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie robot ziemnych powinno by¢ prowadzone bez uzycia maszyn budowlanych ze wzgledu
na bliskie potozenie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

1.5.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na wolnym terenie)
i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi.

1.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczgce warunkdéw technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

1.6.1. Kontrola jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
e sposodb i procedure pomiardow.
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Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

Poszczegdlne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

e kontrole elementdow sktadowych instalacji elektrycznej,

e kontrole wykonania i montazu instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i bezawaryjnym
dziataniu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.2. Odbidr robot

W zaleznosci od zapiséw w projekcie wykonawczym, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi dokumentacji projektowej,

3. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez osobe/y wyznaczong/e
przez Zamawiajagcego. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji) dokonuje osoba/y wyznaczona/e przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robodt, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie
,Kontrola jakos$ci robét”.

Odbiory czesciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robét”.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

1.6.3. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby uzywane przez Wykonawce winny posiadac certyfikaty i znaki bezpieczenstwa
okreslone w dokumentacji wykonawczej.

1.6.4. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiadac
w zakresie typdw i ilosci wskazaniom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,
w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.
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2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robdét i wydarzen na budowie. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy
jest obowigzkowe przy wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ czytelne, wykonywane trwata technikg, dokonywane na biezgco
i chronologiczne w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania
w dzienniku budowy, a w szczegdlnosci bedg dotyczyé: przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data
i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonywanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robdt wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce
i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Pozostafe dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
— wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgtoszenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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3.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

II. Cze$¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru
budowy, staraniem Wykonawcy zadania, nabedzie prawo dysponowania nieruchomosciami do celéw
budowlanych, na ktérych przewidziano realizacje robot budowlanych.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia

1.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137
i 1139),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz.
563),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229),
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy,

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Standardy EOP.

2.3. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca wykona aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych uwzgledni projektowane
urzadzenia.
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2.4. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni na etapie realizacji prac projektowych.

2.5. Dokumentacja obiektéw budowlanych

Wykonawca wykona inwentaryzacje obiektéw budowlanych na etapie realizacji prac projektowych.

2.6. Informacje o opracowaniach bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego

2.6.1.

2.6.2.

Wskazujemy, ze Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowych, dla ktérych wydane
pozwolenia na budowe utracity waznos¢, a ktére zostang przekazane Wykonawcy.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich
os$wiadczen, uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub pozwolen, ktére sg niezbedne do
skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Jednoczesnie udostepnione dokumentacje
projektowe stanowig wytgcznie element poglagdowy. Ww. opracowanie nie stanowi wymagania
Zamawiajgcego w zakresie planu trasy przedmiotowej linii. Nalezy przedstawié¢ wtasng propozycje
trasy.
Zgodnie z obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac
zarowno w oparciu o Pozwolenie na Budowe czy tez Zgtoszenie Zamiaru Budowy. Wybor trybu lezy
w gestii Wykonawcy.
Na potrzeby realizacji powyzszego zadania Zamawiajgcy ma ustanowione ograniczone prawo
rzeczowe oraz uzytkowania dla dziatek nr:
— 269, obr. 0039 Pita, na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer 4612/2020 z dnia
26.06.2020 r. ustanawiajgcym odptatng stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Zamawiajgcego
w zakresie m.in. prawie posadowienia, eksploatacji, remontéw, modernizacji, przegladdw,
przebudowy, rozbudowy i korzystania z urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich
likwidacji, w oznaczonym pasie o szerokosci 0,5 m i powierzchni 139 m?dla linii kablowej SN,
— 356, obr. 0039 Pita, na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer 4612/2020 z dnia
26.06.2020 r. ustanawiajgcym odptatng stuzebnos$¢ przesytu narzecz Zamawiajgcego
w zakresie m.in. prawie posadowienia, eksploatacji, remontéw, modernizacji, przegladdw,
przebudowy, rozbudowy i korzystania z urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich
likwidacji, w  oznaczonym pasie o  szerokosci 0,5 m i powierzchni
26,5 m2dla linii kablowej SN,
— 357, obr. 0039 Pita, na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer 4612/2020 z dnia
26.06.2020 r. ustanawiajgcym odptatng stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Zamawiajgcego
w zakresie m.in. prawie posadowienia, eksploatacji, remontéw, modernizacji, przegladdw,
przebudowy, rozbudowy i korzystania z urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich
likwidacji, w  oznaczonym  pasie o szerokosci 0,5 m i  powierzchni
3,5 m?dla linii kablowej SN,
— 358, obr. 0039 Pita, na podstawie aktu notarialnego repetytorium A numer 4612/2020 z dnia
26.06.2020 r. ustanawiajgcym odptatng stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Zamawiajgcego
w zakresie m.in. prawie posadowienia, eksploatacji, remontéw, modernizacji, przegladdw,
przebudowy, rozbudowy i korzystania z urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich
likwidacji, w  oznaczonym  pasie o szerokosci 0,5 m i  powierzchni
14 m?dla linii kablowej SN.
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