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SKLEP, WARSZTAT i SPAWALNIA przedmiar po korekcie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PROJEKT W RAMACH FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO DLA ŚLĄSKA 2021-2027 ( FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI ) 

1 KOSZTORYS PROJEKT MAKROINWESTYCJE
1.1 WARSZTAT SAMOCHODOWY

1.1.1 ROBOTY BUDOWLANE  - BUDYNEK NOWY
1.1.
1.1

Roboty ziemne 

1
d.1.

1.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

budynek (13,59+2)*(20,66+1)*0,5 m3 168,8397
kanały (14*1,2*1,5)*2 m3 50,4000

RAZEM 219,2397
2

d.1.
1.1.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

budynek (13,59+2)*(20,66+1)*0,2 m2 67,5359
zagospoda-
rowanie tere-
nu

869*0,2 m2 173,8000

RAZEM 241,3359
3

d.1.
1.1.1

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II
przemieszczenie humusu na odl. 20m

m3

poz.2*0,20 m3 48,2672
RAZEM 48,2672

4
d.1.

1.1.1

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

poz.3 m3 48,2672
RAZEM 48,2672

5
d.1.

1.1.1

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

budynek i ka-
nały

poz.1-poz.3 m3 170,9725

korytowanie
pod zagos-
podarowanie
terenu

869*0,35 m3 304,1500

RAZEM 475,1225
6

d.1.
1.1.1

TZKNBK II -
168
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III - piaskiem m3

obsypka pły-
ty

(14,59*0,5*1)+(21,66*0,5*2) m3 28,9550

podsypka
pod płytę 

(13,59+2)*(20,66+1)*0,5 m3 168,8397

RAZEM 197,7947
7

d.1.
1.1.1

KNR 2-01
0236-02 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.6 m3 197,7947
RAZEM 197,7947

8
d.1.

1.1.1

klakulacja
własna

Opłata za składowanie nadmiaru ziemi z wykopów m3

poz.5 m3 475,1225
RAZEM 475,1225

1.1.
1.2

Ławy fundamentowe, rdzenie i podwaliny żelbetowe

9
d.1.

1.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.
podkład betonowy pod ławy fundamentowe grub. 10cm

m3

(15,59*21,66)*0,1 m3 33,7679
RAZEM 33,7679

10
d.1.

1.1.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

(15,59*21,66) m2 337,6794
RAZEM 337,6794

11
d.1.

1.1.2

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styro-
pian XPS gr 10cm

m2

(15,59*21,66) m2 337,6794
RAZEM 337,6794
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12

d.1.
1.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej
stal zbrojeniowa żebrowana B500SP fi: 16mm

t

12427,047/1000 t 12,4270
RAZEM 12,4270

13
d.1.

1.1.2

KNR-W 2-02
0205-02

Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra szerokości 50 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(13,59*20,66)*0,5 m3 140,3847
RAZEM 140,3847

14
d.1.

1.1.2
kalk. własna

Zatarcie płyty kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

15
d.1.

1.1.2
kalk. własna

Wykonanie kanału żelbetowego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.3

Konstrukcja stalowa

16
d.1.

1.1.3

KNR 13-12
0406-01
analogia

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
poduszka montażowa grub. 2cm pod płytki oporowe

m3

0,50*0,50*0,02*14+0,40*0,40*0,02*10 m3 0,1020
RAZEM 0,1020

17
d.1.

1.1.3

KNR DC-03
0101-05

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy
epoksydowej, żywicy epoksydowo akrylowej , żywicy winyloestrowej, żywicy
poliestrowej, żywicy poliestrowej  lub żywicy poliestrowej i prętów ocynkowa-
nych gwintowanych do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych; średnica
otworu w podłożu 24 mm
kotwienie śrub M18 do mocowania słupów pośrednich

szt.

6*4 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000

18
d.1.

1.1.3

KNR 2-03
0209-06

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 10.0 kg
kotwy fundamentowe M20 do słupów stalowych

kpl

14 kpl 14,0000
RAZEM 14,0000

19
d.1.

1.1.3

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż konstrukcjni stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie kpl

1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.4

Lekka obudowa Ścian i zadaszenia 

20
d.1.

1.1.4
kalk. własna

Obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 12cm,
pokryciem dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub 16cm
na wspornikach systemowych

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.5

Stolarka wiaty

21
d.1.

1.1.5
kalk. własna

Stolarka wiaty kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.6

Naświetle wiaty

22
d.1.

1.1.6
kalk. własna

Naświetle wiaty kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.7

Drabina wejściowa na dach

23
d.1.

1.1.7
kalk. własna

Drabina wejściowa na dach kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.
1.8

Zagospodarowanie terenu
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24

d.1.
1.1.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

869 m2 869,0000
RAZEM 869,0000

25
d.1.

1.1.8

KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcznym

m2

poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000

26
d.1.

1.1.8

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000

27
d.1.

1.1.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000

28
d.1.

1.1.8

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.24 m2 869,0000
RAZEM 869,0000

29
d.1.

1.1.8
kalk. własna

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

1.1.2 INSTALACJE
1.1.
2.1

Instalacje elektryczne i teletechniczne

30
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja rozdzielnic kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

31
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja gniazd kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

32
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia podstawowego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

33
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

34
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja monitoringu kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

35
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Oświetlenie zewnętrzne kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

36
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Zasilanie do bramy kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

37
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Instalacja teletechniczna LAN kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

38
d.1.

1.2.1
kalk. własna

Okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej kpl.

1 kpl. 1,0000
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RAZEM 1,0000

1.1.
2.2

Instalacje sanitarne

39
d.1.

1.2.2
kalk. własna

Instalacja wody i kanalizacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

40
d.1.

1.2.2
kalk. własna

Instalacja hydrantowa kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

41
d.1.

1.2.2
kalk. własna

Instalacja wentylacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

42
d.1.

1.2.2
kalk. własna

Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

43
d.1.

1.2.2
kalk. własna

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2 HURTOWNIA
1.2.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.2.
1.1

Izolacja fundamentów 

44
d.1.

2.1.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

Ściana pół-
nocna 

72,59*2,08*1,5 m3 226,4808

Ściana po-
łudniowa 

66,37*2,08*1,5 m3 207,0744

Ściana za-
chodnia 

15,92*2,08*1,5 m3 49,6704

Ściana
wschodnia 

15,92*2,08*1,5 m3 49,6704

RAZEM 532,8960
45

d.1.
2.1.1

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na od- ległość do 1 km [Przyjęto wykonanie 80% przyjętego zakresu
mechanicznie]

m3

poz.44*80% m3 426,3168
RAZEM 426,3168

46
d.1.

2.1.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1. 5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
[Przyjęto wykonanie 20% przyjętego zakresu ręcznie]

m3

poz.44*20% m3 106,5792
RAZEM 106,5792

47
d.1.

2.1.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

Ściana pół-
nocna 

72,59*2,08 m2 150,9872

Ściana po-
łudniowa 

66,37*2,08 m2 138,0496

Ściana za-
chodnia 

15,92*2,08 m2 33,1136

Ściana
wschodnia 

15,92*2,08 m2 33,1136

RAZEM 355,2640
48

d.1.
2.1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m2

poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

49
d.1.

2.1.1

KNR AT-27
0101-04

Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym m2

poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 39742 Użytkownik: Mariusz Muc



SKLEP, WARSZTAT i SPAWALNIA przedmiar po korekcie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.1.
2.1.1

KNR AT-27
0101-12

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

51
d.1.

2.1.1

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie
muru bez hydroizolacji

m2

poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

52
d.1.

2.1.1

KNR 0-40
0203-10

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio-
wej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow.
65-70 cm

m

Ściana pół-
nocna 

72,59 m 72,5900

Ściana po-
łudniowa 

66,37 m 66,3700

Ściana za-
chodnia 

15,92 m 15,9200

Ściana
wschodnia 

15,92 m 15,9200

RAZEM 170,8000
53

d.1.
2.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie  tynkowa-
ne  - pierwsza warstwa

m2

poz.47 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

54
d.1.

2.1.1

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

poz.52 m 170,8000
RAZEM 170,8000

55
d.1.

2.1.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - izolacja typu średniego -
powierzchnie tynkowane - druga warstwa

m2

poz.53 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

56
d.1.

2.1.1

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 12 cm m2

poz.53 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

57
d.1.

2.1.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

poz.53 m2 355,2640
RAZEM 355,2640

58
d.1.

2.1.1

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.44 m3 532,8960
RAZEM 532,8960

59
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie piaskiem dowiezionym

m3

poz.44-(355,264*0,15) m3 479,6064
RAZEM 479,6064

60
d.1.

2.1.1

 
kalk. własna

Dostawa piasku do wykonania zasypek m3

poz.59 m3 479,6064
RAZEM 479,6064

61
d.1.

2.1.1

KNR-W 2-01
0228-01 s.
sz. 2.5.2.
9907-03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.59 m3 479,6064
RAZEM 479,6064

1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe 

62
d.1.

2.1.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

25,59*3,11 m2 79,5849
RAZEM 79,5849
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63

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(25,59+3,11)*0,55 m2 15,7850
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m2 93,9400

RAZEM 109,7250
64

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25,59+3,11 m 28,7000
72,59+66,37 m 138,9600

RAZEM 167,6600
65

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8*10,62 m 84,9600
RAZEM 84,9600

66
d.1.

2.1.2

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

34,41*3,32 m3 114,2412
(2,79+3,97)*0,17 m3 1,1492
4,61*3 m3 13,8300
0,4*1,18*3 m3 1,4160
0,46*0,51*0,8*4 m3 0,7507
10,07*3*2 m3 60,4200
(3,11*0,4)+(0,76*0,4)+(1,83*0,42) m3 2,3166

RAZEM 194,1237
67

d.1.
2.1.2

KNR 4-04
0101-03

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu m3

((4,28+2,04+2,77)*0,94)+(11,5*3*0,94)+(2*2*0,4) m3 42,5746
RAZEM 42,5746

68
d.1.

2.1.2

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

piwnica 580,03 m2 580,0300
parter 1056,52 m2 1 056,5200

RAZEM 1 636,5500
69

d.1.
2.1.2

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 20 cm - rozbiórka balkonów

m3

parter nad
częścią pod-
piwniczoną 

556,83*0,23 m3 128,0709

strop nad
transforma-
torami

143,80*0,23 m3 33,0740

RAZEM 161,1449
70

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Ściana pół-
noca 

((41,36+3,11+3,11)*14,63)+(23,10*11,35) m2 958,2804

Ściana po-
łudniowa

(41,36*14,63)+(23,10*11,35) m2 867,2818

Ściana
wschodnia 

142,97 m2 142,9700

Ściana za-
chodnia 

14,04*11,86 m2 166,5144

RAZEM 2 135,0466
71

d.1.
2.1.2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.66 m3 194,1237
poz.67 m3 42,5746
poz.68*0,05 m3 81,8275
poz.69 m3 161,1449
poz.70*0,02 m3 42,7009
 

RAZEM 522,3716
72

d.1.
2.1.2

 
kalk. własna

Opłata za korzystanie ze środowiska - odpady z rozbiórek m3

poz.71 m3 522,3716
RAZEM 522,3716
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73

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz
okien stalowo szklanych nieotwieranych oraz bram stalowych

m2

okno 1 23*11,5 m2 264,5000
okno 2 1*4,07 m2 4,0700
okno 3 2*5,97 m2 11,9400
okno 4 5*4,42 m2 22,1000
okno 5 2*2 m2 4,0000
okno 6 6*1,65 m2 9,9000
drzwi 1 4*6 m2 24,0000
drzwi 2 1*3,24 m2 3,2400
drzwi 3 3*2,1 m2 6,3000
drzwi 4 1*1,6 m2 1,6000
brama 1 1*14,65 m2 14,6500
brama 2 1*15,35 m2 15,3500
brama 3 1*6,62 m2 6,6200
brama 4 1*3,72 m2 3,7200
czerpnia 1 1*1,6 m2 1,6000
czerpnia 2 2*4,62 m2 9,2400
czerpnia 3 11*1,75 m2 19,2500
czerpnia 4 2*0,95 m2 1,9000
drzwi wew-
nętrzne 

1*2,2 m2 2,2000

RAZEM 426,1800
74

d.1.
2.1.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m - pogłębienie pod nowo projektowane war-
stwy posadzkowe (przegroda pozioma )

m3

700,63*0,3 m3 210,1890
RAZEM 210,1890

75
d.1.

2.1.2

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku ziemi

m3

poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890

76
d.1.

2.1.2

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890

77
d.1.

2.1.2

 
kalk. własna

Opłata za korzystanie ze środowiska - odpady z rozbiórek m3

poz.74 m3 210,1890
RAZEM 210,1890

1.2.
1.3

Dostawa ślusarki 

78
d.1.

2.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki/ślusarki okiennej łukowej w kolorze czarny kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

79
d.1.

2.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej i bram ocieplonych w kolorze RAL 9005 kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

80
d.1.

2.1.3

KNR 0-19
1024-11
analogia

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie drzwi dwuskrzydłowe z
naświetlem elewacji wschodniej

m2

15,34 m2 15,3400
RAZEM 15,3400

81
d.1.

2.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż czerpni ściennych - Siatka cięto ciągniona w kolorez RAL
9005

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

82
d.1.

2.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż drabin zewnętrznych - 2 sztuki kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2.
1.4

Roboty konstrukcyjne 

83
d.1.

2.1.4

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu - beton klasy C20/25

m2

556,83 m2 556,8300
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strop nad
transforma-
torami

143,80 m2 143,8000

RAZEM 700,6300
84

d.1.
2.1.4

KNR-W 2-02
0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie
betonu - beton klasy C20/25

m2

4*8 m2 32,0000
RAZEM 32,0000

85
d.1.

2.1.4

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 6-8 mm

kg

14,5 kg 14,5000
1748,44 kg 1 748,4400

RAZEM 1 762,9400
86

d.1.
2.1.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-14 mm

kg

3300,75 kg 3 300,7500
21716,37 kg 21 716,3700

RAZEM 25 017,1200
87

d.1.
2.1.4

KNR 13-20
0320-06
analogia

Konstrukcje stalowe wież wyciągowych - konstrukcje budynków i pomostów
(kratownice) o masie ponad 3,0 t - montaż - wzmocnienie dachu

t

7,15 t 7,1500
RAZEM 7,1500

88
d.1.

2.1.4

KNR 7-12
0215-02
9901-1  z.o.
3.3. 
analogia

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji kratowych - w budo-
wlach na wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

89
d.1.

2.1.4

KNR-W 2-02
0137-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu U/220
o grubości 25 cm

m2

(14,04*3,0)+(4,82*3,0*2)+(2,2*3,0)+(3,62*3,0) m2 88,5000
RAZEM 88,5000

90
d.1.

2.1.4
kalk. własna

wykonanie rampy wraz z mostkiem przeładunkowym sprężynowym kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2.
1.5

Elewacja

91
d.1.

2.1.5

KNR 9-21
0302 3

Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe,
ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2

m2

Elewacja po-
łudniowa 

716,75 m2 716,75

Elewacja pół-
nocna 

760,29 m2 760,29

Elewacja
wschodnia 

193,25 m2 193,25

Elewacja za-
chodnia 

193,25 m2 193,25

Okna, drzwi
itp

-423,98 m2 -423,98

RAZEM 1 439,56
92

d.1.
2.1.5

NNRNKB
202 1134 2

Profilaktyczne wzmocnienie osłabionych partii wątku preparatem konsolidacyj-
nym

m2

poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1 439,56

93
d.1.

2.1.5

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

poz.91 m2 1 439,5600
RAZEM 1 439,5600

94
d.1.

2.1.5

KNR BC-02
0121-02

Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru m2

poz.91 m2 1 439,5600
RAZEM 1 439,5600

95
d.1.

2.1.5

KNR B 2/
121/3

Przygotowanie podłoży - naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa wap.-
cem.

m2
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poz.91 m2 1 439,56

RAZEM 1 439,56
96

d.1.
2.1.5

KNR 0-25
0101 1

Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościen-
ne

m2

poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1 439,56

97
d.1.

2.1.5
Kalkulacja
indywidualna

Scalenie kolorystyczne spoin oraz cegieł na bazie pigmentu m2

poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1 439,56

98
d.1.

2.1.5

KNR BC-2
0129 5

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z
cegły, malowane ręcznie

m2

poz.91 m2 1 439,56
RAZEM 1 439,56

99
d.1.

2.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Przemurowanie spękanych nadproży, dwie zewnętrzne warstwy cegieł z wkle-
jeniem taśmy kompozytowej zbrojonej

mb

72,36 mb 72,36
RAZEM 72,36

100
d.1.

2.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Przemurowanie spękanych fragmentów murów, dwie zewnętrzne warstwy ce-
gieł z wklejeniem taśmy kompozytowej zbrojonej, ubytki zainiektowane

mb

36,98 mb 37,0
RAZEM 37,0

101
d.1.

2.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Uzupełnienie ubytków oraz odspolonych części muru (przyjęto ok. 10 % do-
kładna ilość do oceny po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji)

m2

poz.91*10% m2 143,96
RAZEM 143,96

102
d.1.

2.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Uzupełnienie ubytków kształtek ceramicznych gzymsu (przyjęto ok. 35% do-
kładna ilość do oceny po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji)

mb

(15,92*2+66,37+72,59+7,4*2*4)*35% mb 80,5
RAZEM 80,5

103
d.1.

2.1.5

KNR 4-01
530 7
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich, blacha tytan.cynk m2

(25,59+3,11)*0,55 m2 15,79
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m2 93,94
(7,4*2*4)*0,55 m2 32,56

RAZEM 142,29
104
d.1.

2.1.5

KNR-W 2-02
0519-03
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan.cynk m

(25,59+3,11) m 28,7000
(72,59+66,37) m 138,9600

RAZEM 167,6600
105
d.1.

2.1.5

KNR-W 2-02
0519-08
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan.cynk szt.

8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000

106
d.1.

2.1.5

KNR-W 2-02
0526-04
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan.cynk m

8*10,62 m 84,9600
RAZEM 84,9600

107
d.1.

2.1.5

KNR 2-02
1604-6

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m, nakłady podstawowe m2

Elewacja po-
łudniowa 

716,75 m2 716,75

Elewacja pół-
nocna 

760,29 m2 760,29

Elewacja
wschodnia 

193,25 m2 193,25

Elewacja za-
chodnia 

193,25 m2 193,25

RAZEM 1 863,54
1.2.
1.6

Posadzki

108
d.1.

2.1.6

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii PE układane na sucho jednowarstwowo m2
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piwnica 580,03 m2 580,0300
parter 1056,52 m2 1 056,5200

RAZEM 1 636,5500
109
d.1.

2.1.6

KNR 2-22
1003-02
analiza indy-
widualna

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

piwnica 580,03 m2 580,0300
parter 1056,52 m2 1 056,5200

RAZEM 1 636,5500
110
d.1.

2.1.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
111
d.1.

2.1.6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
112
d.1.

2.1.6

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
113
d.1.

2.1.6

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600

RAZEM 24,1200
114
d.1.

2.1.6

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m

WC mag 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
WC kasa 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
biuro mag. 4,82+4,82+5,03+5,03 m 19,7000

RAZEM 35,3800
115
d.1.

2.1.6
kalk. własna

Wycieraczka aluminiowa z wypełnieniem guma-szczotka o wym. 100x75 cm szt.

1,00 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2.
1.7

Wykończenie ścian i sufitów 

116
d.1.

2.1.7

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60 , podwieszonej do ślepej podłogi z płyt OSB na le-
garach

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
117
d.1.

2.1.7

KNR 9-12
0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układa-
nymi nad sufitem podwieszanym

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
118
d.1.

2.1.7

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
biuro mag. (4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000
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biuro kasa (8,83+5,21+4,68+4,68+3,62)*3 m2 81,0600

RAZEM 184,7400
119
d.1.

2.1.7

KNR AT-32
0104-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwu-
warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
grubości 20 mm

m2

poz.118 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

120
d.1.

2.1.7

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-
nie

m2

poz.118 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

121
d.1.

2.1.7

KNR AT-32
0105-06

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-
nowo
Krotność = 5

m2

poz.118 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

122
d.1.

2.1.7

KNR 0-23
2612-02
analogia

Izolacje cieplne ościeży od wewnątrz za pomocą płyt termoizolacyjnych do do-
ciepleń ścian od wewnątrz gr. 5 cm

m2

14,04*3,35 m2 47,0340
RAZEM 47,0340

123
d.1.

2.1.7

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach z płyt termoizolacyjnych m2

poz.122 m2 47,0340
RAZEM 47,0340

124
d.1.

2.1.7

KNR AT-22
0204-01

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m2

WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
biuro mag. (4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000

RAZEM 103,6800
125
d.1.

2.1.7

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
biuro mag. (4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000

RAZEM 103,6800
126
d.1.

2.1.7

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie taśmy brzegowej

m

14*3 m 42,0000
RAZEM 42,0000

127
d.1.

2.1.7
kalk. własna

Lustro wklejone w ściane zlicowane z płytkami i silikonowane m2

1,89*1,2*2 m2 4,5360
RAZEM 4,5360

128
d.1.

2.1.7
kalk. własna

Wyposażenie łazienek ( biały montaż sanitarny tj. WC+geberit, umywalka,
oraz pochwyty dla niepełnosprawnych)

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

129
d.1.

2.1.7

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

81,06+55,92 m2 136,9800
RAZEM 136,9800

130
d.1.

2.1.7

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

poz.129 m2 136,9800
RAZEM 136,9800

131
d.1.

2.1.7
kalk. własna

Elementy informacji wizualnej budynku kpl.

1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

132
d.1.

2.1.7
kalk. własna

Wykonanie imitacji betonu architektonicznego na ścianach m2

55,92+47,034 m2 102,9540
RAZEM 102,9540
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133
d.1.

2.1.7

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe
EI30

m2

1,06*2,08*2 m2 4,4096
RAZEM 4,4096

134
d.1.

2.1.7

KNR-W 2-02
1001-08

Drzwi drewniane wewnętrzne wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone m2

0,96*2,08*4 m2 7,9872
RAZEM 7,9872

1.2.
1.8

Zagospodarowanie terenu

135
d.1.

2.1.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

2081 m2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000

136
d.1.

2.1.8

KNR 9-11
0202-01

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-
danymi sposobem ręcznym

m2

poz.135 m2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000

137
d.1.

2.1.8

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
30 cm

m2

poz.135 m2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000

138
d.1.

2.1.8

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.135 m2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000

139
d.1.

2.1.8

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.135 m2 2 081,0000
RAZEM 2 081,0000

140
d.1.

2.1.8
kalk. własna

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2.2 INSTALACJE
1.2.
2.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

141
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja rozdzielnic kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

142
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja gniazd kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

143
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia podstawowego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

144
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

145
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja monitoringu kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

146
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Oświetlenie zewnętrzne kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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147
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Zasilanie do bramy kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

148
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja teletechniczna LAN kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

149
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Instalacja fotowoltaiki - dachowa wraz z podkonstrukcją kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

150
d.1.

2.2.1
kalk. własna

Promienniki ciepła - dostawa i montaz kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.2.
2.2

INSTALACJE SANITARNE

151
d.1.

2.2.2
kalk. własna

Instalacja wody i kanalizacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

152
d.1.

2.2.2
kalk. własna

Instalacja hydrantowa kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

153
d.1.

2.2.2
kalk. własna

Instalacja wentylacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

154
d.1.

2.2.2
kalk. własna

Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.3 SPAWALNIA
1.3.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.
1.1

Izolacje fundamentów 

155
d.1.

3.1.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

Ściana pół-
nocna 

14*2,08*1,5 m3 43,6800

Ściana po-
łudniowa 

14*2,08*1,5 m3 43,6800

Ściana za-
chodnia 

26,1*2,08*1,5 m3 81,4320

Ściana
wschodnia 

26,1*2,08*1,5 m3 81,4320

RAZEM 250,2240
156
d.1.

3.1.1

KNR-W 2-01
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na od- ległość do 1 km [Przyjęto wykonanie 80% przyjętego zakresu
mechanicznie]

m3

poz.155*100% m3 250,2240
RAZEM 250,2240

157
d.1.

3.1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m2

166,816 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

158
d.1.

3.1.1

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie
muru bez hydroizolacji

m2

166,816 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

159
d.1.

3.1.1

KNR 0-40
0203-10

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio-
wej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow.
65-70 cm

m
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Ściana pół-
nocna 

14 m 14,0000

Ściana po-
łudniowa 

14 m 14,0000

Ściana za-
chodnia 

26,10 m 26,1000

Ściana
wschodnia 

26,10 m 26,1000

RAZEM 80,2000
160
d.1.

3.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie  tynkowa-
ne  - pierwsza warstwa

m2

166,816 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

161
d.1.

3.1.1

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

poz.159 m 80,2000
RAZEM 80,2000

162
d.1.

3.1.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - izolacja typu średniego -
powierzchnie tynkowane - druga warstwa

m2

poz.160 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

163
d.1.

3.1.1

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 12 cm m2

poz.160 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

164
d.1.

3.1.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

poz.160 m2 166,8160
RAZEM 166,8160

165
d.1.

3.1.1

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.155 m3 250,2240
RAZEM 250,2240

166
d.1.

3.1.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie piaskiem dowiezionym

m3

poz.155-(355,264*0,15) m3 196,9344
RAZEM 196,9344

167
d.1.

3.1.1

 
kalk. własna

Dostawa piasku do wykonania zasypek m3

poz.166 m3 196,9344
RAZEM 196,9344

168
d.1.

3.1.1

KNR-W 2-01
0228-01 s.
sz. 2.5.2.
9907-03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.166 m3 196,9344
RAZEM 196,9344

1.3.
1.2

Roboty rozbiórkowe 

169
d.1.

3.1.2

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

26,1*14 m2 365,4000
RAZEM 365,4000

170
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(14+14+26,10+26,10)*0,55 m2 44,1100
RAZEM 44,1100

171
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

26,10+26,10 m 52,2000
RAZEM 52,2000

172
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*8,5 m 34,0000
RAZEM 34,0000
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173
d.1.

3.1.2

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

4,41*3,32 m3 14,6412
RAZEM 14,6412

174
d.1.

3.1.2

KNR 4-04
0101-03

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu m3

8,8*4*0,7 m3 24,6400
RAZEM 24,6400

175
d.1.

3.1.2

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

piwnica 12,6*24,7 m2 311,2200
parter 12,6*24,7 m2 311,2200

RAZEM 622,4400
176
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

Ściana pół-
noca 

(12,6*8,5) m2 107,1000

Ściana po-
łudniowa

(12,6*8,5) m2 107,1000

Ściana
wschodnia 

24,7*8,5 m2 209,9500

Ściana za-
chodnia 

24,7*8,5 m2 209,9500

RAZEM 634,1000
177
d.1.

3.1.2

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.173 m3 14,6412
poz.174 m3 24,6400
poz.175*0,05 m3 31,1220
poz.176*0,02 m3 12,6820
 

RAZEM 83,0852
178
d.1.

3.1.2

 
kalk. własna

Opłata za korzystanie ze środowiska - odpady z rozbiórek m3

poz.177 m3 83,0852
RAZEM 83,0852

179
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz
okien stalowo szklanych nieotwieranych oraz bram stalowych

m2

okno 1 3,6*1,67*5 m2 30,0600
okno 2 2,4*2*2 m2 9,6000
okno 3 1,7*3,2*1 m2 5,4400
okno 4 0,7*0,7 m2 0,4900
okno 5 0,7*1 m2 0,7000
brama 1 3*3,4 m2 10,2000
brama 2 2,6*2,6 m2 6,7600
brama 3 2,6*2,6 m2 6,7600

RAZEM 70,0100
180
d.1.

3.1.2
kalk. własna

Demontaż podbitki drewnianej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

181
d.1.

3.1.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m - pogłębienie pod nowo projektowane war-
stwy posadzkowe (przegroda pozioma )

m3

311,22*0,3 m3 93,3660
RAZEM 93,3660

182
d.1.

3.1.2

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku ziemi

m3

poz.181 m3 93,3660
RAZEM 93,3660

183
d.1.

3.1.2

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II) m3

poz.181 m3 93,3660
RAZEM 93,3660

184
d.1.

3.1.2

 
kalk. własna

Opłata za korzystanie ze środowiska - odpady z rozbiórek m3
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poz.181 m3 93,3660

RAZEM 93,3660
1.3.
1.3

Dostawa ślusarki 

185
d.1.

3.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż stolarki/ślusarki okiennej łukowej w kolorze czarny kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

186
d.1.

3.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej i bram ocieplonych w kolorze RAL 9005 kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

187
d.1.

3.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż drabiny zewnętrznej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

188
d.1.

3.1.3
kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.3.
1.4

Roboty konstrukcyjne 

189
d.1.

3.1.4

KNR-W 2-02
0217-01
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu - beton klasy C20/25

m2

12,6*24,70 m2 311,2200
RAZEM 311,2200

190
d.1.

3.1.4

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 6-8 mm

kg

1748,44*65% kg 1 136,4860
RAZEM 1 136,4860

191
d.1.

3.1.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-14 mm

kg

21716,37*65% kg 14 115,6405
RAZEM 14 115,6405

192
d.1.

3.1.4

KNR-W 4-01
0323-05
analogia

Podparcie stropu dwuteownikami montowanymi za pomocą kotwy chemicznej
do ścian

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.3.
1.5

Elewacja

193
d.1.

3.1.5

KNR 9-21
0302 3

Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe,
ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2

m2

Elewacja po-
łudniowa 

14*9,4 m2 131,60

Elewacja pół-
nocna 

14*9,4 m2 131,60

Elewacja
wschodnia 

26,1*8,5 m2 221,85

Elewacja za-
chodnia 

26,1*8,5 m2 221,85

Okna, drzwi
itp

-70,01 m2 -70,01

RAZEM 636,89
194
d.1.

3.1.5

NNRNKB
202 1134 2

Profilaktyczne wzmocnienie osłabionych partii wątku preparatem konsolidacyj-
nym

m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

195
d.1.

3.1.5

TZKNBK VIII
05-147

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2

poz.193 m2 636,8900
RAZEM 636,8900

196
d.1.

3.1.5

KNR BC-02
0121-02

Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru m2

poz.193 m2 636,8900
RAZEM 636,8900
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197
d.1.

3.1.5

KNR B 2/
121/3

Przygotowanie podłoży - naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa wap.-
cem.

m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

198
d.1.

3.1.5

KNR 0-25
0101 1

Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościen-
ne

m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

199
d.1.

3.1.5
Kalkulacja
indywidualna

Scalenie kolorystyczne spoin oraz cegieł na bazie pigmentu m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

200
d.1.

3.1.5

KNR BC-2
0129 5

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa, powierzchnie z
cegły, malowane ręcznie

m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

201
d.1.

3.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Przemurowanie spękanych nadproży, dwie zewnętrzne warstwy cegieł z wkle-
jeniem taśmy kompozytowej zbrojonej

mb

72,36 mb 72,36
RAZEM 72,36

202
d.1.

3.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Przemurowanie spękanych fragmentów murów, dwie zewnętrzne warstwy ce-
gieł z wklejeniem taśmy kompozytowej zbrojonej, ubytki zainiektowane

mb

36,98 mb 37,0
RAZEM 37,0

203
d.1.

3.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Uzupełnienie ubytków oraz odspolonych części muru (przyjęto ok. 10 % do-
kładna ilość do oceny po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji)

m2

poz.193*10% m2 63,69
RAZEM 63,69

204
d.1.

3.1.5

Kalkulacja
indywidualna

Uzupełnienie ubytków kształtek ceramicznych gzymsu (przyjęto ok. 35% do-
kładna ilość do oceny po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji)

mb

(15,92*2+66,37+72,59+7,4*2*4)*35% mb 80,5
RAZEM 80,5

205
d.1.

3.1.5

KNR 4-01
530 7
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich, blacha tytan.cynk m2

(25,59+3,11)*0,55 m2 15,79
(72,59+66,37+15,92+15,92)*0,55 m2 93,94
(7,4*2*4)*0,55 m2 32,56

RAZEM 142,29
206
d.1.

3.1.5

KNR-W 2-02
0519-03
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan.cynk m

poz.171 m 52,2000
RAZEM 52,2000

207
d.1.

3.1.5

KNR-W 2-02
0519-08
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan.cynk szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

208
d.1.

3.1.5

KNR-W 2-02
0526-04
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan.cynk m

poz.172 m 34,0000
RAZEM 34,0000

209
d.1.

3.1.5

KNR 2-02
1604-6

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35 m, nakłady podstawowe m2

poz.193 m2 636,89
RAZEM 636,89

1.3.
1.6

Posadzki

210
d.1.

3.1.6

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii PE układane na sucho jednowarstwowo m2

poz.189*3 m2 933,6600
RAZEM 933,6600
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211
d.1.

3.1.6

KNR 2-22
1003-02
analiza indy-
widualna

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

poz.210 m2 933,6600
RAZEM 933,6600

212
d.1.

3.1.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
213
d.1.

3.1.6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
214
d.1.

3.1.6

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600
biuro kasa 24,24+3,78+3,78 m2 31,8000

RAZEM 55,9200
215
d.1.

3.1.6

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

WC mag 3,78 m2 3,7800
WC kasa 3,78 m2 3,7800
biuro mag. 24,12-3,78-3,78 m2 16,5600

RAZEM 24,1200
216
d.1.

3.1.6

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m

WC mag 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
WC kasa 1,72+1,72+2,2+2,2 m 7,8400
biuro mag. 4,82+4,82+5,03+5,03 m 19,7000

RAZEM 35,3800
1.3.
1.7

Wykończenie ścian i sufitów 

217
d.1.

3.1.7

KNR 0-40
0209-01

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy kryjąco

m2

WC mag (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
WC kasa (1,89+1,89+2,0+2,0)*3 m2 23,3400
biuro mag. (4,5+4,5+5+5)*3 m2 57,0000
biuro kasa (8,83+5,21+4,68+4,68+3,62)*3 m2 81,0600

RAZEM 184,7400
218
d.1.

3.1.7

KNR AT-32
0104-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, dwu-
warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane
grubości 20 mm

m2

poz.217 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

219
d.1.

3.1.7

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-
nie

m2

poz.217 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

220
d.1.

3.1.7

KNR AT-32
0105-06

Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane maszy-
nowo
Krotność = 5

m2

poz.217 m2 184,7400
RAZEM 184,7400

221
d.1.

3.1.7

KNR AT-22
0204-01

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

222
d.1.

3.1.7
kalk. własna

Wyposażenie łazienek ( biały montaż sanitarny tj. WC+geberit, umywalka,
oraz pochwyty dla niepełnosprawnych)

kpl.
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SKLEP, WARSZTAT i SPAWALNIA przedmiar po korekcie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,0000

RAZEM 1,0000
223
d.1.

3.1.7

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

136,98 m2 136,9800
RAZEM 136,9800

224
d.1.

3.1.7
kalk. własna

Elementy informacji wizualnej budynku kpl.

1,00 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.3.2 INSTALACJE 
1.3.
2.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

225
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Instalacja rozdzielnic kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

226
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Instalacja gniazd kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

227
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia podstawowego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

228
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

229
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Instalacja monitoringu kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

230
d.1.

3.2.1
kalk. własna

Oświetlenie zewnętrzne kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.3.
2.2

INSTALACJE SANITARNE

231
d.1.

3.2.2
kalk. własna

Instalacja wody i kanalizacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

232
d.1.

3.2.2
kalk. własna

Instalacja hydrantowa kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

233
d.1.

3.2.2
kalk. własna

Instalacja wentylacji kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

234
d.1.

3.2.2
kalk. własna

Instalacja kanalizacji deszczowej kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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