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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: „PFU”) stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego w 
prowadzonym przez Glosbe Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa 
dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Siekierki Wielkie i Rabowice (dalej: 
„Inwestycja”).  
 
Zamówienie to wchodzi w skład projektu, dla którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie 
FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna. 
  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego 
ciśnienia o średnicy DN225 w miejscowościach Jasin i Siekierki Wielkie oraz dystrybucyjnej sieci gazowej 
średniego ciśnienia o średnicy DN180 w miejscowości Rabowice. Inwestycja będzie realizowana w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
 
Zakres zamówienia obejmuje następujące dwa Etapy Inwestycji:  
 
1) etap 1 (dalej jako: „Etap 1”) obejmujący zakres wskazany jako odcinek 1 Jasin - Siekierki Wielkie, tj. etap 

obejmujący budowę ok.  145 mb dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 2 zespołami 
redukcyjno – pomiarowymi o przepustowości Q=250m3/h, dwoma trójnikami, trzema zasuwami oraz 
infrastrukturą teletechniczną, w tym w szczególności:  
 
a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej koncepcji zawierającej 

założenia do realizacji Etapu 1 Inwestycji, 
b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla 

Etapu 1 Inwestycji (tj. w szczególności projektu zagospodarowania działek lub terenu, na którym ma 
być zlokalizowana Etap 1, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego), 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów w zakresie niezbędnym do 
realizacji prac i robót objętych Etapem 1,  

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych podłączenia mediów, uzgodnień, opinii, 
pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem do 
wykonania Etapu 1,  

e) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym do realizacji prac i robót objętych Etapem 1, 
f) przekazanie Zamawiającemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych 

Etapem 1, 



 

5 
 

g) wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentację projektową w zakresie objętym Etapem 1, 

h) zakup, dostawę i montaż wszelkich materiałów, niezbędnych do wykonania Etapu 1, 
i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1, 
j) uzyskanie wszelkich wymaganych obowiązującym prawem prawomocnych decyzji administracyjnych 

zezwalających na użytkowanie Etapu 1. 

 
2) etap 2 (dalej jako: „Etap 2”) obejmujący odcinek 2 i odcinek 3 Inwestycji, tj. odcinek 2 obejmujący 

budowę ok.  2285 mb dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia z 3 trójnikami oraz 4 zasuwami 
wraz z infrastrukturą teletechniczną, a także układem umożliwiającym zatłaczanie biometanu do sieci 
gazowej (Etap 2 - odcinek 2 Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie ) oraz odcinek 3 obejmujący budowę ok. 
556 mb dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą teletechniczną, 
zakończonej zasuwą (Etap 2 - odcinek 3 Rabowice - Rabowice), w tym w szczególności:  

 
a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej koncepcji zawierającej 

założenia do realizacji Etapu 2 Inwestycji, 
b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla 

Etapu 2 Inwestycji (tj. w szczególności projektu zagospodarowania działek lub terenu, na których ma 
być zlokalizowany Etap 2 Inwestycji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego), 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów w zakresie niezbędnym do 
realizacji prac i robót objętych Etapem 2 ,  

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych podłączenia mediów, uzgodnień, opinii, 
pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem do 
wykonania Etapu 2,  

e) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym do realizacji prac i robót objętych Etapem 2, 
f) przekazanie Zamawiającemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych 

Etapem 2,  
g) wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentację projektową w zakresie objętym Etapem 2,  
h) zakup, dostawę i montaż wszelkich materiałów, niezbędnych do wykonania Etapu 2, 
i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 2, 
j) uzyskanie wszelkich wymaganych obowiązującym prawem prawomocnych decyzji administracyjnych 

zezwalających na użytkowanie Etapu 2. 
 

1.1. Szczegółowy zakres zamówienia 
1.1.1. Prace wstępne (w ramach Etapu 1 i Etapu 2) 

Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) sporządzenia bądź pozyskania aktualnych map do celów projektowych,  
b) wykonania szczegółowej koncepcji rozwiązania projektowego wraz z wykazem 

urządzeń i rozwiązań technicznych przewidzianych do realizacji i przedłożenie jej do 
akceptacji przez Zamawiającego,  
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c) wprowadzenia do powyższej koncepcji zmian wynikających z uzgodnień z 
Zamawiającym, 

d) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Inwestycji.  
 

1.1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach Etapu 1 i Etapu 2) 
Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) opracowania kompletnych projektów architektoniczno-budowlanych dla Etapu 1 i 

Etapu 2 Inwestycji, w tym projektów dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej 
średniego ciśnienia o średnicy DN225 w miejscowościach Jasin - Siekierki Wielkie (Etap 
1 - odcinek 1) oraz Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie (Etap 2 - odcinek 2) oraz dla 
rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN180 w 
miejscowości Rabowice – Rabowice (Etap 2 - odcinek 3), wraz z projektami 
zagospodarowania działek lub terenu, na których ma być zlokalizowany dany Etap 
Inwestycji, niezbędnymi opracowaniami branżowymi, kompletem wymaganych opinii, 
uzgodnień, decyzji, pozwoleń,  

b) wykonania szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych dla 
poszczególnych Etapów Inwestycji,  

c) uzyskania przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 
wymaganych obowiązującym prawem do rozpoczęcia robót, pisemnej akceptacji 
Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projektach dla każdego Etapu  
Inwestycji,  

d) uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym 
prawem do użytkowania Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji,  

e) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
f) opracowanie kompletnych projektów technicznych dla poszczególnych Etapów 

Inwestycji, w tym dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia o 
średnicy DN225 w miejscowościach Jasin - Siekierki Wielkie (Etap 1 - odcinek 1), 
Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie (Etap 2 - odcinek 2) oraz rozbudowy dystrybucyjnej 
sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN180 w miejscowości Rabowice (Etap 2 - 
odcinek 3), 

g) pełnienia nadzoru autorskiego. 
  

1.1.3. Roboty budowlane (w ramach Etapu 1 i Etapu 2) 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wykonania szczegółowego harmonogramu realizacji robót budowlanych,  
b) wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę,  
c) montażu i wykonania zaprojektowanej infrastruktury gazowej,  
d) wykonania infrastruktury teletechnicznej, 
e) podłączenia infrastruktury lokalizacyjnej,  
f) uporządkowania terenu po wykonanych robotach budowlanych – naruszony teren 

należy przywrócić do stanu pierwotnego,   
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g) doprowadzenia i pokrycia kosztów zasilania w media na czas budowy.  
  

1.1.4. Dokumentacja powykonawcza (w ramach Etapu 1 i Etapu 2) 
Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu:  
a) dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,  
b) dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych oraz inwentaryzacji 
fotograficznej powykonawczej.  

  
1.1.5. Prace związane z oddaniem obiektu do użytku (w ramach Etapu 1 i Etapu 2) 

Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) wykonania wszelkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania danego Etapu 

Inwestycji  do użytkowania, w tym np. dokonania uzgodnień, przygotowania 
opracowań i map wymaganych przez operatora sieci gazowych, 

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji administracyjnych 
wymaganych obowiązującym prawem do użytkowania Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji, 

c) przeprowadzenia próby szczelności,  
d) przedstawienia Zamawiającemu zestawienia dostarczonych urządzeń zawierającego ich 

dane techniczne i identyfikacyjne oraz gwarancji producentów zastosowanych 
urządzeń,  

e) przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznych wszystkich opracowań.  
 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych  
a) Rodzaj rur:   

Rury o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania, naciski punktowe oraz o wydłużonym okresie 
użyteczności do budowy sieci gazowych: 

 PE100 DN225 SDR17 RC lub równoważne, 
 PE100 DN180 SDR17 RC lub równoważne, 
W przypadku, gdy w niniejszym PFU lub Wytycznych do projektowania i budowy 
infrastruktury gazowej, obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, stanowiących 
Załącznik nr 2 do niniejszego PFU, przywołany jest materiał PE, Zamawiający wymaga 
stosowania PE100 DN180 SDR17-RC oraz PE100 DN225 SDR17-RC lub innych materiałów 
równoważnych, przystosowanych również do dystrybucji biometanu.  

Odcinki rur mogą być łączone następującymi metodami:  

 zgrzewanie doczołowe,  
 zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych.  

Zastosowane zostaną rury, które nadawać się będą do recyklingu. 
b) Średnica:   

Rury gazowe w zakresie średnic DN 180 oraz DN 225. 
c) Ciśnienie:   

Dla gazociągów średniego ciśnienia: do 0,5MPa.  
d) Szacowana długość:   
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Przedmiotem budowy jest dystrybucyjna sieć gazociągów średniego ciśnienia o szacunkowej 
łącznej długości około 2986 mb. W ramach Inwestycji przewiduje się wydzielenie dwóch Etapów 
rozbudowy sieci gazowej zgodnie z mapami poglądowymi, stanowiącymi Załącznik nr 1 do 
niniejszego PFU, tj.:  

 Etap 1 obejmujący odcinek 1 Jasin – Siekierki Wielkie - o łącznej długości około 145 mb 
(DN225), 

 Etap 2 obejmujący: odcinek 2 Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie  o łącznej długości 
około 2285 mb (DN225) oraz odcinek 3  Rabowice – Rabowice  o łącznej długości około 
556 mb (DN180). 

e) Zasuwy: 
 Etap 1: 

Na odcinku 1 Wykonawca zaprojektuje i wykona 2 trójniki równoprzelotowe z 3 
zasuwami. 

 Etap 2: 
Na odcinku 2 Wykonawca zaprojektuje i wykona 3 trójniki równoprzelotowe z 4 
zasuwami. 
Na odcinku 3 Wykonawca zaprojektuje i wykona 1 zasuwę. 

f) Zespoły redukcyjno-pomiarowe (dotyczy Etapu 1): 
Na odcinku 1 Wykonawca zabuduje 2 zespoły redukcyjno-pomiarowe o przepustowości ok. 250 
m3/h w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

g) Zatłaczanie biometanu (dotyczy Etapu 2): 
Na końcu odcinka 2 Wykonawca zabuduje układ umożliwiający zatłaczanie biometanu do sieci 
gazowej. Zaproponowane rozwiązanie projektowe Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

h) Rodzaj paliwa gazowego:   
 Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50, 
 Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem, 
 Blend gazowo-wodorowy z udziałem do 10% wodoru. 

i) Infrastruktura teletechniczna: 
 Kabel światłowodowy 1-modowy 96J – SM zaspawany na każdym końcu LC duplex w 

rurce osłonowej HDPE 
i. Etap 1 - odcinek 1 Jasin – Siekierki Wielkie, o łącznej długości około 145 mb, 

ii. Etap 2 – odcinek 2 Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie, o łącznej długości 2285 
mb, 

iii. Etap 2 - odcinek 3 Rabowice – Rabowice, o łącznej długości około 556 mb. 
 Dobrana technologia kabla światłowodowego musi umożliwiać naprawy infrastruktury w 

przyszłości. 
  
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić, czy na danym odcinku rozbudowy sieci gazowej istnieje 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku 
obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 
1.4. Lokalizacja  

a) Inwestycja jest zlokalizowana na następującym terenie:  
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Województwo: wielkopolskie 
Powiat: poznański 
Gmina: Swarzędz, Kostrzyn 
Miejscowości: Rabowice, Jasin, Siekierki Wielkie.   
Sieć gazowa zasilana będzie z istniejącego systemu gazowego, którego właścicielem jest operator 
sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania zgód od właścicieli/zarządcy/użytkowników 
wieczystych nieruchomości, na których realizowana będzie Inwestycja, na dysponowanie tymi 
nieruchomościami na cele budowlane oraz lokalizację sieci gazowej na powyższych 
nieruchomościach. 
Zasady uzyskiwania zgód:  

 Wykonawca zobowiązany jest ustalić aktualnego właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcę dla każdej z nieruchomości, na której mają być prowadzone prace oraz uzyskać od 
nich oświadczenie  o zgodzie na zaprojektowanie i budowę gazociągu średniego ciśnienia.  

 Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia negocjacji i sformalizowania warunków 
przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia przez daną nieruchomość.  

  
1.5. Ogólne właściwości techniczne:  

a) Bezpośrednim celem Inwestycji jest realizacja dostaw gazu w oparciu o inteligentną, elastyczną 
sieć gazową z możliwością akceptacji biometanu oraz blendu gazowo-wodorowego z udziałem do 
10% wodoru.  

b) Inwestycja jest wykonalna technicznie i zakłada najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.  
  

1.6. Szczegółowe właściwości techniczne:  
a) Sieci dystrybucyjne:   

Patrz punkt 1.2 podpunkt a).  
b) Drogi:  

W ramach inwestycji projekt powinien zakładać odbudowę uszkodzonych nawierzchni 
istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni i ich przywrócenia do 
stanu pierwotnego.  

c) Armatura: 
Do budowy gazociągu średniego ciśnienia należy wykorzystać zasuwy, których minimalne 
wymagane cechowanie zgodne z PN-EN 1555-4 powinno zawierać:  

 nazwę lub znak handlowy producenta,  

 nominalną średnice zewnętrzną DN,  

 materiał i oznaczenie,  

 szereg wymiarowy,  

 informacje producenta (data produkcji, nazwę itp.),  

 przesyłane medium.  
Zasuwy DN 100, 150, 200 z korpusem, głowicą i klinem zamykającym z żeliwa sferoidalnego, 
wrzecionem ze stali nierdzewnej z końcówkami do zgrzewania PE 100 DN180 SDR 17 RC lub 
równoważnych, PE100 DN225 SDR 17 RC lub równoważnych. 
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Kompletne wyposażenie zasuwy zawiera:  

 obudowę/zestaw teleskopowy do zasuwy,  

 skrzynkę uliczną z pokrywą okrągłą lub kwadratową (żeliwo lub tworzywo ABS).  
Do zastosowanej zasuwy musi być dołączona deklaracja zgodności, zgodnie z dyrektywą urządzeń 
ciśnieniowych 97/23/WE.  

d) Standard doboru materiałów, technologii i urządzeń oraz parametry techniczne i eksploatacyjne 
zlecanych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń: 
Do budowy gazociągu średniego ciśnienia wykorzystane zostaną rury polietylenowe (klasa 
polietylenu PE 100-RC DN180 SDR 17 lub równoważne, PE100-RC DN225 SDR17 lub równoważne) 
o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, łączone metodą zgrzewania. Do budowy zostaną 
wykorzystane jedynie rury i kształtki dopuszczone do obrotu.  

e) Szczególne technologie, jeśli mają być zastosowane:  
W przypadku uzasadnionych przejść pod przeszkodami terenowymi Wykonawca zobowiązany jest 
zastosować metody bezwykopowe, takie jak np. przewierty czy przeciski.  
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia  
2.1. Prace projektowe  

a) Projektowanie ma przewidywać minimalizację kolizji z istniejącymi drzewami i terenami 
zielonymi w celu maksymalnego zachowania bioróżnorodności biologicznej. 

b) W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów Wykonawca pozyska niezbędne decyzje 
w tym zakresie. 

c) W każdym ww. przypadku należy uzyskać zgodę na nasadzenia kompensacyjne w liczbie 
przewyższającej niezbędną liczbę n+2 - na terenie objętym inwestycją lub na terenie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

d) Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla uzyskania przez Wykonawcę, który 
będzie występował w imieniu Zamawiającego, prawomocnych decyzji administracyjnych 
wymaganych obowiązującym prawem dla wykonania robót budowlanych w ramach 
poszczególnych Etapów Inwestycji.   

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie rozwiązań 
projektowych zawartych w dokumentacji projektowej.  

f) Opracowane projekty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi 
do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowiązującymi w przedsiębiorstwie 
Zamawiającego (stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami 
środowiskowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącymi Załącznik nr 3 
do niniejszego PFU), 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych.   

h) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej.  

i) Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 
Zamawiającemu w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.  
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j) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej 
wymaganej do otrzymania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wszelkich 
wymaganych obowiązującym prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 
prowadzenia robót budowlanych w ramach Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji nastąpi: 

a. Dla Etapu 1 – odcinka 1 Jasin – Siekierki Wielkie- w terminie do 60 dni liczonym od 
dnia zawarcia umowy z Wykonawcą. 

b. Dla Etapu 2 - odcinka 2 (Siekierki Wielkie – Siekierki Wielkie) i odcinka 3 (Rabowice – 
Rabowice) - w terminie do 6 miesięcy liczonym od dnia przekazania Wykonawcy przez 
Zamawiającego informacji o otrzymaniu przez niego dofinansowania Inwestycji 
rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
Inwestycji (o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę). Strony uznają, 
że termin wskazany powyżej zostanie zachowany w przypadku przekazania 
Zamawiającemu w terminie przewidzianym w niniejszym punkcie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do otrzymania decyzji administracyjnych wymaganych 
obowiązującym prawem do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

k) Ostateczne wersje dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 
drukowanej w  3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, w formacie .pdf 
oraz .dwg – w odniesieniu do rysunków, formacie .doc lub .docx – w odniesieniu do plików 
tekstowych. 

l) Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2, w części niezbędnej do  złożenia wniosków o wydanie 
decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem do rozpoczęcia robót 
budowlanych (odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2), Wykonawca na podstawie otrzymanego 
pełnomocnictwa, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zaakceptowania przez 
Zamawiającego Dokumentacji danego Etapu, dokona zgłoszenia kompletnego wniosku o 
wydanie decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem do rozpoczęcia robót 
budowlanych w ramach danego Etapu.  

  
2.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

a) Realizowane obiekty i instalacje mają docelowo stanowić połączony użytkowo i funkcjonalnie 
kompletny i współpracujący z istniejącą siecią gazową układ technologiczny.  

b) Dopuszcza się budowę wyłącznie obiektów budowlanych wymienionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym.  

c) Wykonawca wykona podsypkę piaskową o grubości 10 cm, obsypkę piaskową oraz nadsypkę 
piaskową o grubości 10 cm. 

d) Realizowane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz Wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury gazowej 
(stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami środowiskowymi 
dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego 
PFU). 

  
2.3. Inne obowiązki i wymagania 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) pełnienie nadzoru autorskiego,  
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b) przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopiami 
wymaganych uprawnień do prowadzenia robót i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów,  

c) przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru wraz z kopiami 
wymaganych uprawnień do prowadzenia robót i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów (jeśli wymagane), 

d) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  
e) wykonanie robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, bądź 

równoważnymi normami unijnymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ofertą Wykonawcy, Zapytaniem 
ofertowym wraz niniejszym PFU oraz dokumentacją projektową i ewentualnymi wskazówkami 
i zaleceniami Zamawiającego, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy,  

f) zapewnienie materiałów i urządzeń budowy niezbędnych do wykonania i utrzymania robót w 
stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość, 

g) prowadzenie dziennika budowy, 
h) urządzenie zaplecza budowy i oznakowanie terenu prowadzenia robót,  
i) uzyskanie niezbędnych zezwoleń na wycinkę oraz usunięcie na własny koszt drzew lub 

krzewów w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 
j) W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew i krzewów, Wykonawca dokona 

dodatkowych nasadzeń w stosunku n+2 drzew i krzewów na terenie realizacji Inwestycji (lub na 
terenie wskazanym przez Zamawiającego) ponad te wynikające z rozstrzygnięć 
administracyjnych. W przypadku braku rozstrzygnięć administracyjnych Wykonawca dokona 
nasadzeń co najmniej dwóch sztuk drzew na terenie inwestycji lub na terenie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

k) należyte zabezpieczenie własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, 
l) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych,  
m) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku oraz niezwłoczne usuwanie na własny 

koszt zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp., 
n) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych i 

zaplecza budowy, odtworzenie lub naprawa chodników i dróg dojazdowych uszkodzonych lub 
zniszczonych w czasie realizacji zadania,  

o) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji 
(niekompletność dokumentacji traktowana będzie jako wada zrealizowanego przedmiotu 
Zamówienia),  

p) przeszkolenie własnych pracowników  w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,  
q) przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie 

działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową,  
r) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.),  
s) uzyskiwanie zgód na zajęcie pasa drogi i pokrycie kosztów jego zajęcia,  
t) opracowanie projektu organizacji ruchu, 
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u) usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowiązywania 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, 

v) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu zasady 
DNSH ("Do No Significant Harm"), w sposób wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszego PFU. W 
związku z realizacją tego obowiązku Wykonawca zobowiązany od momentu rozpoczęcia 
realizacji robót jest do: 

 bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią 
potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH, 

 opracowywania okresowego, comiesięcznego sprawozdania potwierdzającego 
realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH.  

w) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Wytycznych dotyczących przestrzegania zasad 
równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji (stanowiącymi Załącznik nr 4 do 
niniejszego PFU). 

 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.1. Organizacja robót budowlanych  
Roboty wykonywane będą według szczegółowych harmonogramów robót opracowanych przez 
Wykonawcę odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji. Harmonogram będzie uwzględniał 
podział robót na uzasadnione czasowo, lokalizacyjnie, technicznie i technologicznie etapy. Przed 
rozpoczęciem wykonywania robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram wykonania robót obejmujący terminy realizacji robót, w celu pozyskania jego 
akceptacji. Harmonogram wykonania robót nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

 
3.1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych 

a) Nie później niż w terminie 14 dni po uzyskaniu ostatecznego zgłoszenia zamiaru 
rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

b) Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi nie później 
niż w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.  

 
3.1.2. Zakończenie robót budowlanych 

a) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie roboty budowlane objęte Etapem 
1 i Etapem 2, usunąć wszelkie wady i usterki odpowiednio w Etapie 1 i Etapie 2 oraz 
przekazać Zamawiającemu sieci objęte odpowiednio Etapem 1 i Etapem 2  na 
podstawie bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego odpowiednio dla Etapu 1 i 
Etapu 2 – w następujących terminach: 

i. Dla Etapu 1 – odcinek 1 -  do dnia 31.12.2024 r.  
ii. Dla Etapu 2 – odcinek 2 - do dnia 30.06.2026 r. 

iii. Dla Etapu 2 – odcinek 3 - do dnia 30.06.2026 r. 
Przeprowadzenie odbioru końcowego dla poszczególnych Etapów Inwestycji nastąpi w 
terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia budowy odpowiednio dla każdego 
Etapu Inwestycji.  
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b) Przedmiotem odbioru końcowego będzie dany Etap Inwestycji tj. Etap 1 - odcinek 1 
oraz Etap 2 - odcinek 2 i odcinek 3. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego. 

c) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru odpowiednio Etapu 1 i 
Etapu 2 w formie pisemnej oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.  

d) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej odpowiednio Etapu 1 i 
Etapu 2 i innych niezbędnych dokumentów odbiorowych określonych w pkt. 3.1.2 lit. e 
poniżej, nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika 
budowy o zakończeniu robót.  

e) Na potrzeby sporządzenia protokołu odbioru końcowego odpowiednio Etapu 1 i Etapu 
2 Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu następujące 
dokumenty:   

 oryginały dziennika budowy – poprawnie wypełnione i podpisane przez inspektora 
nadzoru, kierownika budowy i geodetę,  

 oryginały protokołów zgrzewów, 
 oryginały protokołów z próby szczelności gazociągu, 
 oryginały protokołów i profili z przewiertów horyzontalnych – jeżeli występowały,  
 oryginały protokołów odbioru pasa drogowego, oraz innych działek, przez które 

prowadzona była sieć gazowa,  
 oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy i doprowadzeniu terenu 

budowy  do porządku,  
 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach papierowych 

oraz w wersji elektronicznej; na dokumentacji papierowej sieć gazowa powinna 
być zaznaczona kolorem żółtym,  

 kopia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania materiałów i 
wyrobów budowlanych użytych do budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 kserokopia uprawnień personelu wykonującego gazociąg (uprawnienia EWE, UDT, 
Poświadczenie wytwarzającego rurociąg),  

 sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz 
wprowadzonych zmian  w stosunku do projektu zatwierdzonego przez inspektora, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 
3.1.3. Szczególne warunki prowadzenia prac  

Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie występowania warunków, które mogłyby 
negatywnie wpłynąć na realizację robót.  

  
3.2. Przygotowanie terenu budowy  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące roboty przygotowawcze:  
a) prace geodezyjne,  
b) zapewnienie urządzeń ppoż. i BHP,  
c) oznakowanie terenu budowy,  
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d) odgrodzenie terenu budowy, 
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

    
3.3. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
we własnym zakresie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 
BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.   
Pracownicy terenu budowy powinni używać odpowiednich uniformów wyróżniających ich od 
innych postronnych osób przebywających na terenie robót.   
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów.   
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 
zaplecza.  
Wykonawca powinien zabezpieczyć miejsce i utrzymać odpowiednią ilość przenośnych toalet.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po 
zakończeniu robót.  

  
3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy we właściwym porządku.   
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień, o ile będą tego 
wymagały przepisy prawa.   
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów. 
Wykonawca zobowiązany będzie również do sporządzania określonych sprawozdań z ilości i 
rodzaju wytworzonych odpadów, o ile przepisy prawa będą tego wymagały. 
Jeżeli powstaną nadmiarowe masy ziemi Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
zagospodarowania na innej budowie w obrębie terenu tej samej inwestycji.  
W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób, własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  
3.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszystkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny Wykonawca.  
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3.6. Dokumenty budowy  
3.6.1. Dziennik budowy  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. Protokoły oraz inne dokumenty stanowiące 
załączniki dziennika budowy będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje inspektora wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.   

  
3.6.2. Raporty z postępu prac i rady budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z postępów prac podczas rady 
budowy. O terminie rady budowy będzie decydował Zamawiający, o czym Wykonawca 
będzie poinformowany na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem spotkania.   
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 
protokół z każdej rady budowy.  

    
3.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Na dokumentację budowy poza dziennikiem budowy składają się ponadto dokumenty 
określone przepisami prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, a także decyzje 
związane z zajęciem pasa drogowego  i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie 
drogowym.  

  
3.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, za co odpowiada 
Wykonawca.  
Wszelkie dokumenty budowy będą przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  
3.7. Materiały  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 
ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (lub równoważnymi), posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  W 
przypadku dostarczenia materiałów nieposiadających atestów lub świadectw wymaganych przez 
prawo polskie lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego, materiały takie nie mogą być 
wykorzystane i zostaną zastąpione lub usunięte na ryzyko oraz koszt Wykonawcy, o ile w terminie 7 
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dni roboczych Wykonawca nie dostarczy odpowiednich atestów, świadectw lub dokumentów. 
Zamawiający ma prawo odmówić akceptacji danego materiału wyłącznie w sytuacji, w której dany 
materiał nie posiada stosownych atestów wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami prawa 
lub odbiega od założeń wskazanych przez Zamawiającego 
Za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dotyczących materiałów (muszą to być 
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych) oraz za ich 
właściwe składowanie  i wbudowanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zastosuje materiały o podwyższonej jakości rur RC odpornych na naciski punktowe, zarysowania 
oraz o wydłużonym okresie użyteczności, co ma przyczynić się do wydłużenia trwałości inwestycji. 
Rury zostaną wykonane z materiału podlegającemu recyklingowi. Materiały wykorzystywane do 
rozbudowy sieci gazowej winny być przystosowane do dystrybucji: 

 Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50, 
 Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem, 
 Blend gazowo-wodorowy z udziałem do 10% wodoru. 

  
3.7.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, rozpuszczalniki) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.  

  
3.7.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  
Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty zabezpieczenia 
materiałów ponosi Wykonawca.   
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
wbudowane, zachowały swoją jakość i właściwości. Tymczasowe miejsca składowanie 
powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Składowane 
materiały powinny być dostępne inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia inspekcji.  

  
3.8. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.   

  
3.9. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
wykona oraz wdroży plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Wykonawcę w szczególności obowiązują:  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. Nr 120, poz. 1126),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.).  

  
3.11. Ochrona i prowadzenie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały używane 
do robót  od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  
Wykonawca będzie prowadzić roboty do czasu odbioru końcowego. Roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego.   
Jeżeli Wykonawca zaniedba ten obowiązek, na polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Ochrona 
robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

  
3.12. Kontrola jakości robót i próby  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym oraz ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi pisemne powiadomienie o gotowości do przeprowadzenia 
prób.  
Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić próbę szczelności sieci gazowej zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 
r. poz. 640), §34 i §35.  
Próba ciśnieniowa rejestrowana jest na rejestratorze bębnowym klasa ciśnienia 0,6 lub 
elektronicznym o klasie ciśnienia 0,1.  
Gazociąg poddawany jest próbie szczelności ustabilizowanym ciśnieniem 0,75 MPa przez czas 24h. 
Rzeczywiste czasy stabilizacji i próby właściwej uzależnione są od objętości geometrycznej 
gazociągu i określa się je zgodnie z ST-IGG-0301:2012, oraz ST-IGG-0302:2013.  
Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi szczelności, jeżeli po zakończeniu 
próby nie stwierdzi się spadku ciśnienia powyżej 0,018 MPa.  
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3.13. Zezwolenia  
Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub inne decyzje Wykonawca powinien uzyskać od 
odpowiednich władz na swój koszt. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót. Wykonawca winien 
dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę robót.  

  
3.14. Odpowiedzialność  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową z Zamawiającym oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz poleceniami i wymaganiami 
Zamawiającego.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy nie jest w pełni wyczerpujący, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów Inwestycji, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu, instalacji oraz wyposażenia.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

  
3.15. Rozliczenia i podstawa płatności  

Ceny za realizację poszczególnych Etapów Inwestycji (Etap 1 - odcinek 1 oraz Etap 2 -odcinek 2 i 
odcinek 3) przedmiotu Zamówienia są cenami ryczałtowymi. Ceny te nie będą waloryzowane. 
Ceny powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją prac, wskazane w Umowie.  
Wynagrodzenie za każdy Etap Inwestycji będzie płatne w następujący sposób:  
a) wynagrodzenie częściowe w wysokości 5 % neƩo wynagrodzenia za realizację danego Etapu 

Inwestycji – po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu prawomocnych 
decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem i niezbędnych dla wykonania 
danego Etapu Inwestycji.  

b) wynagrodzenie częściowe rozliczane za dany miesiąc kalendarzowy – po wykonaniu w danym 
miesiącu czynności objętych danym Etapem Inwestycji stosownie do stanu zaawansowania 
prac. Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT za dany miesiąc, do 30 dnia każdego 
miesiąca przedstawi Zamawiającemu Protokół Zaawansowania Robót danego Etapu Inwestycji 
obejmujący roboty objęte fakturą VAT za dany miesiąc i wskazujący na wysokość 
wynagrodzenia należnego za powyższe roboty. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania Protokołu Zaawansowania Robót danego Etapu Inwestycji za dany miesiąc dokona 
jego akceptacji lub zgłosi co do niego zastrzeżenia. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Protokołu Zaawansowania Robót danego 
Etapu Inwestycji, uwzględniającego zgłoszone zastrzeżenia celem jego ponownej weryfikacji. 
Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany miesiąc dla danego Etapu 
Inwestycji jest zaakceptowanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu 
Zaawansowania Robót danego Etapu Inwestycji za tenże miesiąc.  

c) rozliczenie końcowe danego Etapu Inwestycji – na podstawie bezusterkowego Protokołu 
Odbioru Końcowego danego Etapu Inwestycji (po zakończeniu realizacji wszystkich robót 
stanowiących dany Etap Inwestycji, usunięciu wszelkich ewentualnych wad i usterek w danym 
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Etapie Inwestycji oraz dostarczeniu Zmawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 
oraz kompletu prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym 
prawem do użytkowania odpowiednio danego Etapu Inwestycji). Warunkiem dokonania 
rozliczenia końcowego danego Etapu Inwestycji jest wcześniejsze zaakceptowanie przez 
Zamawiającego Protokołów Zaawansowania Robót danego Etapu Inwestycji za poszczególne 
miesiące.   

 
Suma wartości wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę tytułem 
wynagrodzenia za realizację danego Etapu Inwestycji do czasu podpisania przez Zamawiającego 
Bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy danego Etapu Inwestycji nie 
może przekroczyć 90% wynagrodzenia neƩo danego Etapu Inwestycji. 
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie oryginałów prawidłowo wystawionych i dostarczonych 
Zamawiającemu faktur VAT.  Termin zapłaty należności wynikających z faktur wystawianych przez 
Wykonawcę wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 
faktury.  
 

3.16. Termin gwarancji i rękojmi  
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość na prace 
projektowe oraz prace budowlano-montażowe oraz materiały i urządzenia użyte przy ich 
wykonywaniu przez Wykonawcę przez okres wynoszący 60 miesięcy licząc od daty podpisania 
przez Strony: 
1) bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 1 – w odniesieniu do prac, 
materiałów i urządzeń objętych Etapem 1;  
2) bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Etapu 2 – w odniesieniu do prac, 
materiałów i urządzeń objętych Etapem 2. 
 
Termin rękojmi za wady będzie taki sam jak okres gwarancji.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu Zamówienia należy kierować się wynikami wizji 
terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego.  
  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność inwestycji z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Nie dotyczy  

2. Oświadczenie Zamawiającego dotyczące prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Prawo do dysponowania nieruchomościami uzyska Wykonawca – zgodnie z punktem 1.4 PFU.  

3. Dokumenty odniesienia  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i norm krajowych w trakcie prowadzenia 
robót. W sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne właściwe dokumenty.  
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacją inwestycji  
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),  
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)  
c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 736 z późn. zm.),  
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),  
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),  
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126),  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),  

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

i) Normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo, przy czym Zamawiający dopuszcza normy równoważne.  

4. Zakres dokumentacji w posiadaniu Zamawiającego:  
Mapa zasadnicza w skali 1:500  

5. Załączniki  
a) Mapy poglądowe zakresu Inwestycji, w tym Etapu 1 (odcinek 1) i Etapu 2 (odcinek 2 i odcinek 3) - 

Załącznik nr 1  
b) Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowiązujące w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego – Załącznik nr 2  
c) Wymogi środowiskowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3  
d) Wytyczne dotyczące przestrzegania zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji – 

Załącznik nr 4 
 

           PREZES ZARZĄDU 
/-/ Agnieszka Małgorzata Hipś 
 
       ……………………………. 
   (podpis upełnomocnionej osoby) 
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