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Zatacznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:
»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa
dystrybucyjnej sieci gazowej sredniego cisnienia w miejscowosciach Siekierki Wielkie i Rabowice”

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
e Jasin — Siekierki Wielkie (Etap 1 - odcinek 1)
o Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie (Etap 2 - odcinek 2)
e Rabowice — Rabowice (Etap 2 - odcinek 3)

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggéw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
ZAMAWIAJACY:

Glosbe Sp. z o.0.
ul. Rabowicka 65
Jasin

62-020 Swarzedz

OSOBY, KTORE OPRACOWALY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:

e  Artur Stolarski — Cztonek Zarzadu,
e Oskar Trendewicz — Specjalista ds. energetycznych

DATA SPORZADZENIA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO:
Maj 2024 r.
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A. CZESC OPISOWA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej: ,PFU”) stanowi Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego w

prowadzonym przez Glosbe Sp. z o.0. (dalej: ,Zamawiajgcy”) postepowaniu o udzielenie zamodwienia na

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa

dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego cisnienia w miejscowosciach Siekierki Wielkie i Rabowice (dalej:

»Inwestycja”).

Zamowienie to wchodzi w sktad projektu, dla ktérego Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie ze Srodkow

unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, dziatanie

FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.

1. Ogolny opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru

autorskiego oraz wykonanie robét budowlanych dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego

ci$nienia o srednicy DN225 w miejscowosciach Jasin i Siekierki Wielkie oraz dystrybucyjnej sieci gazowej

Sredniego cisnienia o $rednicy DN180 w miejscowosci Rabowice. Inwestycja bedzie realizowana w formule

»zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres zamowienia obejmuje nastepujgce dwa Etapy Inwestycji:

1)

etap 1 (dalej jako: ,,Etap 1”) obejmujacy zakres wskazany jako odcinek 1 Jasin - Siekierki Wielkie, tj. etap

obejmujacy budowe ok. 145 mb dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego cisnienia wraz z 2 zespotami

redukcyjno — pomiarowymi o przepustowosci Q=250m3/h, dwoma trdéjnikami, trzema zasuwami oraz

infrastrukturg teletechniczng, w tym w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

e)
f)

opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej koncepcji zawierajgcej
zatozenia do realizacji Etapu 1 Inwestycji,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla
Etapu 1 Inwestycji (tj. w szczegdlnosci projektu zagospodarowania dziatek lub terenu, na ktérym ma
by¢ zlokalizowana Etap 1, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego),

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien z wiascicielami gruntow w zakresie niezbednym do
realizacji prac i robét objetych Etapem 1,

uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych podtgczenia medidw, uzgodnien, opinii,
pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym prawem do
wykonania Etapu 1,

petnienie nadzoru autorskiego w zakresie niezbednym do realizacji prac i robét objetych Etapem 1,
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét objetych
Etapem 1,
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g) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o przygotowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowg w zakresie objetym Etapem 1,

h) zakup, dostawe i montaz wszelkich materiatéw, niezbednych do wykonania Etapu 1,

i) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1,

j) uzyskanie wszelkich wymaganych obowigzujgcym prawem prawomocnych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na uzytkowanie Etapu 1.

etap 2 (dalej jako: ,Etap 2”) obejmujacy odcinek 2 i odcinek 3 Inwestycji, tj. odcinek 2 obejmujacy
budowe ok. 2285 mb dystrybucyjnej sieci gazowej sredniego cisnienia z 3 tréjnikami oraz 4 zasuwami
wraz z infrastrukturg teletechniczng, a takze uktadem umozliwiajgcym zattaczanie biometanu do sieci
gazowej (Etap 2 - odcinek 2 Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie ) oraz odcinek 3 obejmujgcy budowe ok.
556 mb dystrybucyjnej sieci gazowej sredniego ciSnienia wraz z infrastrukturg teletechniczng,
zakonczonej zasuwg (Etap 2 - odcinek 3 Rabowice - Rabowice), w tym w szczegdlnosci:

a) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej koncepcji zawierajgcej
zatozenia do realizacji Etapu 2 Inwestycji,

b) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej dla
Etapu 2 Inwestycji (tj. w szczegdlnosci projektu zagospodarowania dziatek lub terenu, na ktérych ma
by¢ zlokalizowany Etap 2 Inwestycji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego),

¢) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien z wiascicielami gruntdw w zakresie niezbednym do
realizacji prac i robét objetych Etapem 2,

d) uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych podtgczenia medidw, uzgodnien, opinii,
pozwolen i prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym prawem do
wykonania Etapu 2,

e) petnienie nadzoru autorskiego w zakresie niezbednym do realizacji prac i robot objetych Etapem 2,

f) przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt objetych
Etapem 2,

g) wykonanie robét budowlanych w oparciu o przygotowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowg w zakresie objetym Etapem 2,

h) zakup, dostawe i montaz wszelkich materiatéw, niezbednych do wykonania Etapu 2,

i) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 2,

j) uzyskanie wszelkich wymaganych obowigzujgcym prawem prawomocnych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na uzytkowanie Etapu 2.

1.1. Szczegétowy zakres zamdwienia
1.1.1. Prace wstepne (w ramach Etapu 1 i Etapu 2)
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) sporzadzenia badz pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,
b) wykonania szczegétowej koncepcji rozwigzania projektowego wraz z wykazem
urzadzen i rozwigzan technicznych przewidzianych do realizacji i przedtozenie jej do
akceptacji przez Zamawiajacego,



i:r::#rsaﬁriﬁz??sme Rzeczpospolita Dofinansowane przez * * e
Klimat, Srodowisko - Polska Unie Europejska e

c) wprowadzenia do powyzszej koncepcji zmian wynikajgcych z uzgodnien z
Zamawiajgcym,

d) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Inwestycji.

1.1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach Etapu 1 i Etapu 2)

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) opracowania kompletnych projektéow architektoniczno-budowlanych dla Etapu 1 i
Etapu 2 Inwestycji, w tym projektéw dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej
$redniego cisnienia o Srednicy DN225 w miejscowosciach Jasin - Siekierki Wielkie (Etap
1 - odcinek 1) oraz Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie (Etap 2 - odcinek 2) oraz dla
rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego cisnienia o s$rednicy DN180 w
miejscowosci Rabowice — Rabowice (Etap 2 - odcinek 3), wraz z projektami
zagospodarowania dziatek lub terenu, na ktérych ma by¢ zlokalizowany dany Etap
Inwestycji, niezbednymi opracowaniami branzowymi, kompletem wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji, pozwolen,

b) wykonania szczegétowego harmonogramu realizacji prac projektowych dla
poszczegdlnych Etapdw Inwestycji,

¢) uzyskania przed ztozeniem wnioskdw o wydanie decyzji administracyjnych
wymaganych obowigzujgcym prawem do rozpoczecia robdt, pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projektach dla kazdego Etapu
Inwestycji,

d) uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym
prawem do uzytkowania Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji,

e) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

f) opracowanie kompletnych projektéw technicznych dla poszczegdlnych Etapdow
Inwestycji, w tym dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej Sredniego cisnienia o
Srednicy DN225 w miejscowosciach Jasin - Siekierki Wielkie (Etap 1 - odcinek 1),
Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie (Etap 2 - odcinek 2) oraz rozbudowy dystrybucyjnej
sieci gazowej Sredniego ci$nienia o srednicy DN180 w miejscowosci Rabowice (Etap 2 -
odcinek 3),

g) petnienia nadzoru autorskiego.

1.1.3. Roboty budowlane (w ramach Etapu 1 i Etapu 2)
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania szczegdétowego harmonogramu realizacji robdt budowlanych,

b) wytyczenia robét przez uprawnionego geodete,

¢) montazu i wykonania zaprojektowanej infrastruktury gazowej,

d) wykonania infrastruktury teletechnicznej,

e) podtaczenia infrastruktury lokalizacyjnej,

f) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach budowlanych — naruszony teren
nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego,
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g) doprowadzenia i pokrycia kosztéw zasilania w media na czas budowy.

1.1.4. Dokumentacja powykonawcza (w ramach Etapu 1 i Etapu 2)
Po zakonczeniu realizacji robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu:
a) dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,
b) dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz  inwentaryzacji
fotograficznej powykonawczej.

1.1.5. Prace zwigzane z oddaniem obiektu do uzytku (w ramach Etapu 1 i Etapu 2)
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania wszelkich niezbednych prac potrzebnych do oddania danego Etapu
Inwestycji do uzytkowania, w tym np. dokonania uzgodnien, przygotowania
opracowan i map wymaganych przez operatora sieci gazowych,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych decyzji administracyjnych
wymaganych obowigzujgcym prawem do uzytkowania Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji,

c) przeprowadzenia préby szczelnosci,

d) przedstawienia Zamawiajagcemu zestawienia dostarczonych urzgdzen zawierajacego ich
dane techniczne i identyfikacyjne oraz gwarancji producentéw zastosowanych
urzadzen,

e) przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznych wszystkich opracowan.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych
a) Rodzaj rur:

Rury o zwiekszonej wytrzymatosci na zarysowania, naciski punktowe oraz o wydtuzonym okresie
uzytecznosci do budowy sieci gazowych:
e PE100 DN225 SDR17 RC lub réwnowazine,
e PE100 DN180 SDR17 RC lub réwnowazine,
W przypadku, gdy w niniejszym PFU lub Wytycznych do projektowania i budowy
infrastruktury gazowej, obowigzujgcych w przedsiebiorstwie Zamawiajacego, stanowigcych
Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU, przywotany jest materiat PE, Zamawiajagcy wymaga
stosowania PE100 DN180 SDR17-RC oraz PE100 DN225 SDR17-RC lub innych materiatow
rownowaznych, przystosowanych rowniez do dystrybucji biometanu.
Odcinki rur mogg by¢ faczone nastepujacymi metodami:
e zgrzewanie doczofowe,
e zgrzewanie przy pomocy zfgczy elektrooporowych.
Zastosowane zostang rury, ktére nadawac sie beda do recyklingu.
b) Srednica:
Rury gazowe w zakresie Srednic DN 180 oraz DN 225.
c) Cisnienie:
Dla gazociggdw sredniego cisnienia: do 0,5MPa.
d) Szacowana dtugosc:
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Przedmiotem budowy jest dystrybucyjna sie¢ gazociggdw S$redniego ci$nienia o szacunkowej
tacznej dtugosci okoto 2986 mb. W ramach Inwestycji przewiduje sie wydzielenie dwdch Etapdw
rozbudowy sieci gazowej zgodnie z mapami pogladowymi, stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do
niniejszego PFU, tj.:
e Etap 1 obejmujgcy odcinek 1 Jasin — Siekierki Wielkie - o tgcznej dtugosci okoto 145 mb
(DN225),
e Etap 2 obejmujacy: odcinek 2 Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie o tgcznej dtugosci
okoto 2285 mb (DN225) oraz odcinek 3 Rabowice — Rabowice o tgcznej dtugosci okoto
556 mb (DN180).
e) Zasuwy:
e FEtap 1:
Na odcinku 1 Wykonawca zaprojektuje i wykona 2 trdjniki réwnoprzelotowe z 3
zasuwami.
e Etap 2:
Na odcinku 2 Wykonawca zaprojektuje i wykona 3 trdéjniki rownoprzelotowe z 4
zasuwami.
Na odcinku 3 Wykonawca zaprojektuje i wykona 1 zasuwe.
f) Zespoty redukcyjno-pomiarowe (dotyczy Etapu 1):
Na odcinku 1 Wykonawca zabuduje 2 zespoty redukcyjno-pomiarowe o przepustowosci ok. 250
m3/h w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.
g) Zattaczanie biometanu (dotyczy Etapu 2):
Na koncu odcinka 2 Wykonawca zabuduje uktad umozliwiajacy zattaczanie biometanu do sieci
gazowej. Zaproponowane rozwigzanie projektowe Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
h) Rodzaj paliwa gazowego:
e Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50,
e Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem,
e Blend gazowo-wodorowy z udziatem do 10% wodoru.
i) Infrastruktura teletechniczna:
e Kabel swiattowodowy 1-modowy 96) — SM zaspawany na kazdym kornicu LC duplex w
rurce ostonowej HDPE
i. Etap 1 - odcinek 1 Jasin — Siekierki Wielkie, o facznej dtugosci okoto 145 mb,
ii. Etap 2 — odcinek 2 Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie, o tgcznej dtugosci 2285
mb,
iii. Etap 2 - odcinek 3 Rabowice — Rabowice, o facznej dtugosci okoto 556 mb.
e Dobrana technologia kabla $wiattowodowego musi umozliwiaé¢ naprawy infrastruktury w
przysztosci.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢, czy na danym odcinku rozbudowy sieci gazowej istnieje
obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku
obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja
a) Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcym terenie:
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Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Gmina: Swarzedz, Kostrzyn

Miejscowosci: Rabowice, Jasin, Siekierki Wielkie.

Sie¢ gazowa zasilana bedzie z istniejgcego systemu gazowego, ktorego wiascicielem jest operator

sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania zgdéd od wtascicieli/zarzadcy/uzytkownikow

wieczystych nieruchomosci, na ktérych realizowana bedzie Inwestycja, na dysponowanie tymi

nieruchomosciami na cele budowlane oraz lokalizacje sieci gazowej na powyiszych
nieruchomosciach.

Zasady uzyskiwania zgdd:

e Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ aktualnego wifasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadce dla kazdej z nieruchomosci, na ktdrej majg by¢ prowadzone prace oraz uzyskac od
nich oswiadczenie o zgodzie na zaprojektowanie i budowe gazociggu sredniego cisnienia.

e Zamawiajgcy zobowigzany jest do przeprowadzenia negocjacji i sformalizowania warunkéw
przeprowadzenia gazociggu Sredniego ci$nienia przez dang nieruchomosc.

1.5. Ogolne wtasciwosci techniczne:

1.6.

a)

b)

Bezposrednim celem Inwestycji jest realizacja dostaw gazu w oparciu o inteligentng, elastyczng
sie¢ gazowg z mozliwoscig akceptacji biometanu oraz blendu gazowo-wodorowego z udziatem do
10% wodoru.

Inwestycja jest wykonalna technicznie i zaktada najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne.

Szczegotowe wiasciwosci techniczne:

a)

b)

c)

Sieci dystrybucyjne:

Patrz punkt 1.2 podpunkt a).

Drogi:

W ramach inwestycji projekt powinien zaktada¢ odbudowe uszkodzonych nawierzchni

istniejgcych. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni i ich przywrdcenia do
stanu pierwotnego.

Armatura:

Do budowy gazociggu Sredniego cisnienia nalezy wykorzysta¢ zasuwy, ktérych minimalne
wymagane cechowanie zgodne z PN-EN 1555-4 powinno zawierac:

e nazwe lub znak handlowy producenta,

e nominalng Srednice zewnetrzng DN,

e materiat i oznaczenie,

e szereg wymiarowy,

e informacje producenta (data produkcji, nazwe itp.),
e przesytane medium.

Zasuwy DN 100, 150, 200 z korpusem, gtowicg i klinem zamykajgcym z zeliwa sferoidalnego,
wrzecionem ze stali nierdzewnej z koncéwkami do zgrzewania PE 100 DN180 SDR 17 RC lub
réwnowaznych, PE100 DN225 SDR 17 RC lub réwnowaznych.
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Kompletne wyposazenie zasuwy zawiera:

obudowe/zestaw teleskopowy do zasuwy,

skrzynke uliczng z pokrywa okragta lub kwadratowg (zeliwo lub tworzywo ABS).

Do zastosowanej zasuwy musi by¢ dotgczona deklaracja zgodnosci, zgodnie z dyrektywga urzadzen
cisnieniowych 97/23/WE.

d) Standard doboru materiatéw, technologii i urzadzen oraz parametry techniczne i eksploatacyjne

zlecanych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i urzadzen:

Do budowy gazociggu sredniego cisnienia wykorzystane zostang rury polietylenowe (klasa
polietylenu PE 100-RC DN180 SDR 17 lub réwnowazne, PE100-RC DN225 SDR17 lub réwnowazne)
o maksymalnym ci$nieniu roboczym 0,5 MPa, faczone metodg zgrzewania. Do budowy zostang

wykorzystane jedynie rury i ksztattki dopuszczone do obrotu.

e) Szczegdlne technologie, jesli majg by¢ zastosowane:

W przypadku uzasadnionych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi Wykonawca zobowigzany jest

zastosowacé metody bezwykopowe, takie jak np. przewierty czy przeciski.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie realizacji Zaméwienia
2.1. Prace projektowe

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Projektowanie ma przewidywa¢ minimalizacje kolizji z istniejgcymi drzewami i terenami
zielonymi w celu maksymalnego zachowania bioréznorodnosci biologiczne;j.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw Wykonawca pozyska niezbedne decyzje
w tym zakresie.

W kazdym ww. przypadku nalezy uzyska¢ zgode na nasadzenia kompensacyjne w liczbie
przewyzszajacej niezbedng liczbe n+2 - na terenie objetym inwestycjg lub na terenie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbedne dla uzyskania przez Wykonawce, ktory
bedzie wystepowat w imieniu Zamawiajacego, prawomocnych decyzji administracyjnych
wymaganych obowigzujagcym prawem dla wykonania robdét budowlanych w ramach
poszczegdlnych Etapow Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan
projektowych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Opracowane projekty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz Wytycznymi
do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowigzujagcymi w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego (stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami
Srodowiskowymi dotyczgcymi realizacji przedmiotu zamodwienia (stanowigcymi Zatgcznik nr 3
do niniejszego PFU),

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢é do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywad
Zamawiajgcemu w terminach umozliwiajgcych skorzystanie z trybu odwotawczego.
Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezgco kserokopie wszystkich wystgpien.
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2.2,

2.3.

j)

Przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej
wymaganej do otrzymania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wszelkich
wymaganych obowigzujgcym prawem decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
prowadzenia robdt budowlanych w ramach Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji nastgpi:

a. Dla Etapu 1 — odcinka 1 Jasin — Siekierki Wielkie- w terminie do 60 dni licconym od
dnia zawarcia umowy z Wykonawca.

b. Dla Etapu 2 - odcinka 2 (Siekierki Wielkie — Siekierki Wielkie) i odcinka 3 (Rabowice —
Rabowice) - w terminie do 6 miesiecy licconym od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego informacji o otrzymaniu przez niego dofinansowania Inwestycji
rozumianego jako podpisanie przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
Inwestycji (o czym Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce). Strony uznajg,
ze termin wskazany powyzej zostanie zachowany w przypadku przekazania
Zamawiajgcemu w terminie przewidzianym w niniejszym punkcie wszystkich
dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji administracyjnych wymaganych
obowigzujgcym prawem do rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych.

Ostateczne wersje dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, w formacie .pdf
oraz .dwg — w odniesieniu do rysunkdéw, formacie .doc lub .docx — w odniesieniu do plikéw
tekstowych.

Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2, w czesci niezbednej do ztozenia wnioskéw o wydanie
decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym prawem do rozpoczecia robédt
budowlanych (odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2), Wykonawca na podstawie otrzymanego
petnomocnictwa, niezwtocznie nie pdiniej niz w terminie 7 dni od zaakceptowania przez
Zamawiajgcego Dokumentacji danego Etapu, dokona zgtoszenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym prawem do rozpoczecia robot
budowlanych w ramach danego Etapu.

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

a)

b)

c)

d)

Realizowane obiekty i instalacje majg docelowo stanowié potgczony uzytkowo i funkcjonalnie
kompletny i wspétpracujacy z istniejgca siecig gazowaq uktad technologiczny.

Dopuszcza sie budowe wytgcznie obiektéw budowlanych wymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca wykona podsypke piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke piaskowg oraz nadsypke
piaskowa o grubosci 10 cm.

Realizowane przez Wykonawce roboty budowlane muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz Wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury gazowej
(stanowigcymi Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami srodowiskowymi
dotyczacymi realizacji przedmiotu zamdwienia (stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do niniejszego
PFU).

Inne obowigzki i wymagania
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

a)

petnienie nadzoru autorskiego,
11
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b) przedtozenie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z kopiami
wymaganych uprawnien do prowadzenia robét i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynierow,

c) przedtozenie oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw inspektora nadzoru wraz z kopiami
wymaganych uprawnien do prowadzenia robét i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynierow (jesli wymagane),

d) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

e) wykonanie robét zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, badz
réwnowaznymi normami unijnymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, ofertg Wykonawcy, Zapytaniem
ofertowym wraz niniejszym PFU oraz dokumentacjg projektowa i ewentualnymi wskazéwkami
i zaleceniami Zamawiajacego, zapewniajac jednoczesnie bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,

f) zapewnienie materiatéw i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania robét w
stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowos,

g) prowadzenie dziennika budowy,

h) urzadzenie zaplecza budowy i oznakowanie terenu prowadzenia robét,

i) uzyskanie niezbednych zezwoled na wycinke oraz usuniecie na wiasny koszt drzew lub
krzewdéw w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

j) W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw, Wykonawca dokona
dodatkowych nasadzen w stosunku n+2 drzew i krzewdw na terenie realizacji Inwestycji (lub na
terenie wskazanym przez Zamawiajgcego) ponad te wynikajagce z rozstrzygnieé
administracyjnych. W przypadku braku rozstrzygnie¢ administracyjnych Wykonawca dokona
nasadzen co najmniej dwdch sztuk drzew na terenie inwestycji lub na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

k) nalezyte zabezpieczenie wtasnego mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

I) utrzymanie w czystosci drog dojazdowych,

m) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku oraz niezwtoczne usuwanie na wtasny
koszt zbednych materiatéw, odpadkdéw, smieci, urzagdzen prowizorycznych itp.,

n) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych i
zaplecza budowy, odtworzenie lub naprawa chodnikdéw i drég dojazdowych uszkodzonych lub
zniszczonych w czasie realizacji zadania,

0) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji
(niekompletnos¢ dokumentacji traktowana bedzie jako wada zrealizowanego przedmiotu
Zamoéwienia),

p) przeszkolenie wtasnych pracownikdw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i ppoz.,

q) przestrzeganie przepiséw prawa ochrony srodowiska oraz wymagan Zamawiajgcego w zakresie
dziatan srodowiskowych w trakcie realizacji zadania objetego umowsg,

r) zagospodarowanie odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z pdzn. zm.),

s) uzyskiwanie zgdd na zajecie pasa drogi i pokrycie kosztéw jego zajecia,

t) opracowanie projektu organizacji ruchu,
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u) usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania

odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi,

v) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu zasady
DNSH ("Do No Significant Harm"), w sposdb wskazany w Zatgczniku nr 3 do niniejszego PFU. W
zwigzku z realizacjg tego obowigzku Wykonawca zobowigzany od momentu rozpoczecia
realizacji robét jest do:

e biezgcego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, ktére stanowig
potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadg DNSH,

e opracowywania okresowego, comiesiecznego sprawozdania potwierdzajgcego
realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadg DNSH.

w) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Wytycznych dotyczgcych przestrzegania zasad
réwnosci szans, wiaczenia spotecznego i niedyskryminacji (stanowigcymi Zatgcznik nr 4 do
niniejszego PFU).

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.

Organizacja robét budowlanych

Roboty wykonywane beda wedtug szczegétowych harmonograméw robdt opracowanych przez
Wykonawce odpowiednio dla Etapu 1 i Etapu 2 Inwestycji. Harmonogram bedzie uwzgledniat
podziat robét na uzasadnione czasowo, lokalizacyjnie, technicznie i technologicznie etapy. Przed
rozpoczeciem wykonywania robdét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy
harmonogram wykonania robot obejmujgcy terminy realizacji robdt, w celu pozyskania jego
akceptacji. Harmonogram wykonania robdt nie moze zawierac zapiséw sprzecznych z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.1.1. Rozpoczecie robét budowlanych

a) Nie podiniej niz w terminie 14 dni po uzyskaniu ostatecznego zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robét budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy.

b) Termin rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej
niz w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.

3.1.2. Zakonczenie robot budowlanych

a) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé wszystkie roboty budowlane objete Etapem
1 i Etapem 2, usung¢ wszelkie wady i usterki odpowiednio w Etapie 1 i Etapie 2 oraz
przekaza¢ Zamawiajagcemu sieci objete odpowiednio Etapem 1 i Etapem 2 na
podstawie bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego odpowiednio dla Etapu 1 i
Etapu 2 — w nastepujacych terminach:

i Dla Etapu 1 — odcinek 1 - do dnia 31.12.2024 .
ii. Dla Etapu 2 — odcinek 2 - do dnia 30.06.2026 .
iii. Dla Etapu 2 — odcinek 3 - do dnia 30.06.2026 .
Przeprowadzenie odbioru kornicowego dla poszczegdlnych Etapdw Inwestycji nastgpi w
terminie do 30 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia budowy odpowiednio dla kazdego
Etapu Inwestycji.
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3.2.

b) Przedmiotem odbioru koricowego bedzie dany Etap Inwestycji tj. Etap 1 - odcinek 1
oraz Etap 2 - odcinek 2 i odcinek 3. Odbiér koncowy zostanie dokonany przez osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

¢) Wykonawca zgtosi zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru odpowiednio Etapu 1 i
Etapu 2 w formie pisemnej oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

d) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej odpowiednio Etapu 1 i
Etapu 2 i innych niezbednych dokumentéw odbiorowych okreslonych w pkt. 3.1.2 lit. e
ponizej, nastgpi w terminie do 14 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika
budowy o zakoriczeniu robét.

e) Na potrzeby sporzadzenia protokotu odbioru koricowego odpowiednio Etapu 1 i Etapu
2 Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

e oryginaty dziennika budowy — poprawnie wypetnione i podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i geodete,

e oryginaty protokotéw zgrzewdw,

e oryginaty protokotéw z préby szczelnosci gazociagu,

e oryginaty protokotéw i profili z przewiertéw horyzontalnych — jezeli wystepowaty,

e oryginaty protokotéw odbioru pasa drogowego, oraz innych dziatek, przez ktére
prowadzona byta sie¢ gazowa,

e osSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy i doprowadzeniu terenu
budowy do porzadku,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach papierowych
oraz w wersji elektronicznej; na dokumentacji papierowej sie¢ gazowa powinna
by¢ zaznaczona kolorem z6ttym,

o kopia dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania materiatow i
wyrobéw budowlanych uzytych do budowy sieci gazowej Sredniego cisnienia,

o kserokopia uprawnien personelu wykonujacego gazocigg (uprawnienia EWE, UDT,
Poswiadczenie wytwarzajgcego rurociag),

e sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez inspektora,
uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakorficzenia robot.

3.1.3. Szczegdlne warunki prowadzenia prac

Zamawiajgcy nie posiada wiedzy odnosnie wystepowania warunkow, ktére mogtyby
negatywnie wptyna¢ na realizacje robot.

Przygotowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia

zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac nastepujace roboty przygotowawcze:

a) prace geodezyjne,

b) zapewnienie urzadzen ppoz. i BHP,

¢) oznakowanie terenu budowy,
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3.3.

3.4.

3.5.

d) odgrodzenie terenu budowy,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze
we wtasnym zakresie, przestrzegajagc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie
BHP, zabezpieczenn ppoz., wymogdw Panstwowe] Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Pracownicy terenu budowy powinni uzywaé¢ odpowiednich uniforméw wyrdzniajgcych ich od
innych postronnych osdb przebywajgcych na terenie robot.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakoriczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ miejsce i utrzymac odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po
zakonczeniu robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy we witasciwym porzadku.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien, o ile bedg tego
wymagaty przepisy prawa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzanie z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow.
Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do sporzadzania okreslonych sprawozdan z ilosci i
rodzaju wytworzonych odpaddw, o ile przepisy prawa bedg tego wymagaty.

Jezeli powstang nadmiarowe masy ziemi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zagospodarowania na innej budowie w obrebie terenu tej samej inwestycji.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b, wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny Wykonawca.
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3.6.

3.7.

Dokumenty budowy

3.6.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Protokoty oraz inne dokumenty stanowigce
zatgczniki dziennika budowy bedy oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje inspektora wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

3.6.2. Raporty z postepu prac i rady budowy

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportdw z postepdw prac podczas rady
budowy. O terminie rady budowy bedzie decydowat Zamawiajgcy, o czym Wykonawca
bedzie poinformowany na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem spotkania.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
protokét z kazdej rady budowy.

3.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Na dokumentacje budowy poza dziennikiem budowy sktadajg sie ponadto dokumenty
okreslone przepisami prawa budowlanego i rozporzadzern wykonawczych, a takze decyzje
zwigzane z zajeciem pasa drogowego i umieszczeniem urzadzen obcych w pasie
drogowym.

3.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, za co odpowiada
Wykonawca.

Wszelkie dokumenty budowy bedga przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania
ustawy Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (lub réwnowazinymi), posiadajg wymagane przepisami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadajg odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. W
przypadku dostarczenia materiatéw nieposiadajgcych atestow lub sSwiadectw wymaganych przez
prawo polskie lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, materiaty takie nie mogg byc
wykorzystane i zostang zastgpione lub usuniete na ryzyko oraz koszt Wykonawcy, o ile w terminie 7
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3.8.

3.9.

dni roboczych Wykonawca nie dostarczy odpowiednich atestéw, swiadectw lub dokumentéw.
Zamawiajgcy ma prawo odmowic akceptacji danego materiatu wytgcznie w sytuacji, w ktdrej dany
materiat nie posiada stosownych atestow wymaganych obecnie obowigzujgcymi przepisami prawa
lub odbiega od zatozen wskazanych przez Zamawiajgcego
Za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych dotyczgcych materiatow (muszg to byc
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych) oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca
zastosuje materiaty o podwyzszonej jakosci rur RC odpornych na naciski punktowe, zarysowania
oraz o wydtuzonym okresie uzytecznosci, co ma przyczyni¢ sie do wydtuzenia trwatosci inwestycji.
Rury zostang wykonane z materiatu podlegajgcemu recyklingowi. Materiaty wykorzystywane do
rozbudowy sieci gazowej winny by¢ przystosowane do dystrybuciji:

e Gazziemny wysokometanowy symbol E GZ-50,

e Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem,

e Blend gazowo-wodorowy z udziatem do 10% wodoru.

3.7.1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste, rozpuszczalniki) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

3.7.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Dostarczone i sktadowane materiaty oraz urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty zabezpieczenia
materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
wbudowane, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwosci. Tymczasowe miejsca sktadowanie
powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu w celu
przeprowadzenia inspekc;ji.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.10.

3.11.

3.12.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw prawa

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca

wykona oraz wdrozy plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania roboét

budowlanych.

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pdin. zm.).

Ochrona i prowadzenie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzgdzenia i materiaty uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty do czasu odbioru koricowego. Roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego.

Jezeli Wykonawca zaniedba ten obowigzek, na polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego
powinien rozpoczgc roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Ochrona
robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci robét i proby

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robét zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi pisemne powiadomienie o gotowosci do przeprowadzenia
prob.

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci gazowej zgodnie z
zasadami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
r. poz. 640), §34 i §35.

Préba cisnieniowa rejestrowana jest na rejestratorze bebnowym klasa cisnienia 0,6 lub
elektronicznym o klasie cisnienia 0,1.

Gazociag poddawany jest probie szczelnosci ustabilizowanym cisnieniem 0,75 MPa przez czas 24h.
Rzeczywiste czasy stabilizacji i proby witasciwej uzaleznione sg od objetosci geometrycznej
gazociggu i okresla sie je zgodnie z ST-IGG-0301:2012, oraz ST-IGG-0302:2013.

Gazociagg nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi szczelnosci, jezeli po zakonczeniu
préby nie stwierdzi sie spadku cisnienia powyzej 0,018 MPa.
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3.14.

3.15.

Wymagane zezwolenia, pozwolenia lub inne decyzje Wykonawca powinien uzyskaé¢ od
odpowiednich wtadz na swdj koszt. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich
zezwoled wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia robdét. Wykonawca winien
dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole robaét.

Odpowiedzialnos¢

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa z Zamawiajgcym oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz poleceniami i wymaganiami
Zamawiajacego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie jest w petni wyczerpujacy, gdyz nie moze objgc¢ wszystkich
szczegotow Inwestycji, co Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu, instalacji oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakdw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Rozliczenia i podstawa ptatnosci

Ceny za realizacje poszczegdlnych Etapdw Inwestycji (Etap 1 - odcinek 1 oraz Etap 2 -odcinek 2 i

odcinek 3) przedmiotu Zamdwienia sg cenami ryczattowymi. Ceny te nie bedg waloryzowane.

Ceny powinny uwzgledniaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac, wskazane w Umowie.

Wynagrodzenie za kazdy Etap Inwestycji bedzie ptatne w nastepujacy sposéb:

a) wynagrodzenie czeSciowe w wysokosci 5 % netto wynagrodzenia za realizacje danego Etapu
Inwestycji — po dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletu prawomocnych
decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym prawem i niezbednych dla wykonania
danego Etapu Inwestycji.

b) wynagrodzenie czeSciowe rozliczane za dany miesigc kalendarzowy — po wykonaniu w danym
miesigcu czynnosci objetych danym Etapem Inwestycji stosownie do stanu zaawansowania
prac. Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT za dany miesigc, do 30 dnia kazdego
miesigca przedstawi Zamawiajgcemu Protokdt Zaawansowania Robdt danego Etapu Inwestycji
obejmujacy roboty objete fakturg VAT za dany miesigc i wskazujgcy na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego za powyzsze roboty. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu Zaawansowania Robot danego Etapu Inwestycji za dany miesigc dokona
jego akceptacji lub zgtosi co do niego zastrzezenia. W razie zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Protokotu Zaawansowania Robdt danego
Etapu Inwestycji, uwzgledniajgcego zgtoszone zastrzezenia celem jego ponownej weryfikacji.
Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za dany miesigc dla danego Etapu
Inwestycji jest zaakceptowanie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen Protokotu
Zaawansowania Robot danego Etapu Inwestycji za tenze miesigc.

c) rozliczenie koricowe danego Etapu Inwestycji — na podstawie bezusterkowego Protokotu
Odbioru Koncowego danego Etapu Inwestycji (po zakonczeniu realizacji wszystkich robot
stanowigcych dany Etap Inwestycji, usunieciu wszelkich ewentualnych wad i usterek w danym
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3.16.

Etapie Inwestycji oraz dostarczeniu Zmawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz kompletu prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych obowigzujgcym
prawem do uzytkowania odpowiednio danego Etapu Inwestycji). Warunkiem dokonania
rozliczenia koncowego danego Etapu Inwestycji jest wczesniejsze zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego Protokotdw Zaawansowania Robot danego Etapu Inwestycji za poszczegdlne
miesigce.

Suma wartosci wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce tytutem
wynagrodzenia za realizacje danego Etapu Inwestycji do czasu podpisania przez Zamawiajgcego
Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy danego Etapu Inwestycji nie
moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia netto danego Etapu Inwestycji.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie oryginatow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Zamawiajgcemu faktur VAT. Termin zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur wystawianych przez
Wykonawce wynosi 30 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej
faktury.

Termin gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na prawidtowosé¢ i najwyzszg jakos¢ na prace
projektowe oraz prace budowlano-montazowe oraz materiaty i urzadzenia uzyte przy ich
wykonywaniu przez Wykonawce przez okres wynoszacy 60 miesiecy liczac od daty podpisania
przez Strony:

1) bezusterkowego Protokotu Odbioru Konicowego Etapu 1 — w odniesieniu do prac,
materiatow i urzadzen objetych Etapem 1;

2) bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego Etapu 2 — w odniesieniu do prac,
materiatow i urzadzen objetych Etapem 2.

Termin rekojmi za wady bedzie taki sam jak okres gwarancji.
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B. CZESC INFORMACYINA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt przedmiotu Zamoéwienia nalezy kierowaé sie wynikami wizji
terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ inwestycji z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Nie dotyczy

Oswiadczenie Zamawiajacego dotyczace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Prawo do dysponowania nieruchomosciami uzyska Wykonawca — zgodnie z punktem 1.4 PFU.

Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw prawa i norm krajowych w trakcie prowadzenia

robdét. W sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne wtasciwe dokumenty.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg inwestycji

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdzn. zm.),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdin. zm.)

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 736 z pdzn. zm.),

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

h) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

i) Normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza normy rGwnowazne.

Zakres dokumentacji w posiadaniu Zamawiajacego:

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Zataczniki

a) Mapy pogladowe zakresu Inwestycji, w tym Etapu 1 (odcinek 1) i Etapu 2 (odcinek 2 i odcinek 3) -
Zatacznik nr 1

b) Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowigzujgce w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego — Zatgcznik nr 2

c¢) Wymogi Srodowiskowe dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia — Zatgcznik nr 3

d) Wytyczne dotyczace przestrzegania zasad rownosci szans, wigczenia spotecznego i niedyskryminacji —
Zatacznik nr 4

PREZES ZARZADU
/-/ Agnieszka Matgorzata Hip$

(podpis upetnomocnionej osoby)
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