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Zatacznik 1. Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéowienia do TKPL/2024/11/01/MP

I. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajgca na:

¢ Usunieciu trzciny wokoét zbiornikow wodnych (torfianek) na tacznej
powierzchni ok. 3,54 ha.

Dziatanie bedzie prowadzone na gruntach Zamawiajgcego, na obszarze Natura
2000 Btota Rakutowskie (gmina Kowal, wojewoddztwo kujawsko-pomorskie).
Zamowienie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie
na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie
sektoréw energetyka i $rodowisko z Funduszu Spédjnosci, Dziatanie
FENX.01.05.0chrona przyrody i rozwdj zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1
Ochrona in-situ lub ex-situ zagrozonych gatunkéw i siedlisk przyrodniczych,
do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych, w ramach realizacji projektu pn. ,Ptasie f{aki -
kontynuacja dziatan czynnej ochrony zagrozonych gatunkéw na obszarze Natura
2000 Btota Rakutowskie i Btota Ktdcieriskie” nr. FENX.01.05-IW.01-0015/24.

II. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia:

Usuniecie trzciny wokot zbiornikow wodnych (torfianek) w miejscowosci
Rakutowo (gmina Kowal) - ok. 3,54 ha;

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na trzykrotnym usunieciu
szuwaru trzcinowego wokét zbiornikdw wodnych (torfianek) w miejscowosci
Rakutowo. Dziatanie nalezy przeprowadzi¢ na obszarze wskazanym na mapie
znajdujqcej sie ponizej (rysunek 1) na dziatkach ewidencyjnych 511/1, 511/2,
522/1, 522/2, 521/1, 521/2 znajdujacych sie w obrebie Rakutowo, gmina Kowal,
na obszarze Natura 2000 Bfota Rakutowskie i Btota Kidcienskie. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany lokalizacji obszaréw do usuniecia trzciny nie
zmieniajac jednak ogolnej tacznej powierzchni przewidzianej w tej czesci
zamowienia.

Szuwar trzcinowy z obszaru wyznaczonego na rysunku 1. nalezy wykosic¢
do wysokosci ok. 10 cm nad poziomem gruntu.
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Lokalizacja szuwaru do usunigcia
Obszar Natura 2000 Biota Rakutowskie i Blota Kiocienskie

Google Earth

Rysunek 1. Lokalizacja obszaréw realizacji prac — Rakutowo, gmina wiejska Kowal

Trzcine pozyskang w wyniku koszenia nalezy wywiez¢ z terenu prowadzonych
prac w terminie do 2 tygodni od ukonczenia prac zwigzanych z wykonywaniem
koszenia, jednak nie pdzniej niz data zakonczenia terminu realizacji dla danego
etapu i zagospodarowac¢ na koszt Wykonawcy. Zagospodarowanie biomasy musi
by¢é zgodne z przepisami ochrony S$rodowiska oraz z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca ma wskaza¢ Zamawiajagcemu w jaki sposdb
zostanie zagospodarowana zebrana biomasa i wskaza¢ miejsce, gdzie zostanie
dostarczona.

Prace nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, narzedzi lub
recznie. Teren po wykonaniu dziatan nalezy uprzatnaé. Prace nie mogq wptywad
negatywnie na powierzchnie gruntéw dziatek przylegajacych do terenu
prowadzonych prac.

Obszar wykaszania trzcinowisk potozony jest w obrebie ogrodzonych pastwisk.
Dojazd do pastwisk mozliwy jest od strony miejscowosci Rakutowo gruntowq
droga gminnga. Zamawiajacy ustali z Wykonawcg i wyznaczy drogi poruszania sie
w obrebie ogrodzonych pastwisk w celu dotarcia do wyznaczonych powierzchni
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usuwania trzciny.

W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych w trakcie wykonywania prac oraz
powierzchni pastwisk nalezy je przywréci¢ do stanu pierwotnego, w tym wykonac
peten zabieg agrotechniczny.

Termin realizacji — trzy ustugi usuwania (trzy etapy):

a) Etap I - od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2025 r.,
b) Etap II - od 1 sierpnia 2025 r. do 15 wrzes$nia 2025 r.,

c) Etap III - od 1 sierpnia 2026 r. do 15 wrzesnia 2026 r.

Z uwagi na fakt, ze teren pastwisk bywa wykorzystywany jako noclegowisko
przez zurawie i gesi prace nalezy ograniczy¢ do godzin dziennych - wszelkie
prace nalezy rozpoczaé¢ nie wczesniej niz 2 godziny po wschodzie stonca,
a zakonczy¢ nie pdzniej niz 2 godziny przed jego zachodem.
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III. Warunku ogolne:

Przed ztozeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedq przeprowadzane ww. prace.

Obszar, na ktérym zaplanowano zabieg jest okresowo podmokty. Najwieksze
rozlewiska wody wystepujg w okresie zimowo-wiosennym. Nalezy uwzglednié
powyzsze w harmonogramie i technologii wykonania prac.

Wizje terenowe, podpisanie umowy, kontrole Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz odbiory pracy z poszczegdlnych etapéw odbywaé sie bedg w dni robocze,
od poniedziatku do pigtku.

Nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczeciem prac, przeprowadzona zostanie wizja
terenowa wspodlnie z Zamawiajacym, podczas ktoérej zostang omdwione
i uszczegdtowione warunki realizacji prac.

Wykonawca w ciggu 5 dni od odbycia wizji terenowej, o ktérej mowa powyzej
zobowigzany jest przedstawi¢ szczegdtowy harmonogram realizacji prac
uwzgledniajacy terminy poszczegdlnych etapow oraz informacje o technologii ich
realizacji. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego na 2 dni
przed o zamiarze rozpoczecia prac.

Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego
Z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o0 zamiarze przybycia na miejsce
prac. Procedura ta jest konieczna, aby umozliwi¢ otwarcie bram zagrody,
stanowigcej jedyny dostep do terenu realizacji prac. W okresie letnio - jesiennym
w zagrodzie znajduje sie stado konikdéw polskich, obecnos¢ ktorego nalezy miec
na uwadze. Zamawiajacy bedzie starat sie zabiera¢ konie z terenu, na ktérym
beda odbywaty sie zabiegi. Nie zawsze bedzie to jednak mozliwe, dlatego
wykonawca powinien mie¢ na uwadze obecnos¢ zwierzat w poblizu wykonywania
prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia warunkow przeprowadzenia przez
Zamawiajacego kontroli realizacji prac na kazdym jej etapie.

Wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamowienia wedtug ustalonego harmonogramu.

Prace muszg by¢ wykonywane sprzetem sprawnym technicznie, ktéry
nie powoduje wycieku substancji szkodliwych do srodowiska.
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Prace muszg by¢ wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa ochrony srodowiska, z uzyciem specjalistycznego sprzetu, w terminach
okreslonych przez Zamawiajgcego. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca, ktory ponosi réwniez wszelkie koszty zwigzane
z ich eksploatacja.

Prace zwigzane z usuwaniem szuwaru trzcinowego nalezy wykonywad
z zachowaniem przepiséw BHP, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478.) oraz sztukg ogrodniczg. W czasie
wykonywania prac Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
przy wykonywaniu wycinki oraz na terenie wokét. Wykonawca ponosi réwniez
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom
trzecim wynikle podczas wykonywania prac. Prace nalezy przeprowadzié
w sposdb nie kolidujacy z pozostatymi obszarami szuwarow
oraz zagospodarowaniem terenu.
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