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Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 3, data wysłania 2024-04-05 10:59:32 

W punkcie 9.1.2.2 SWZ dotyczącym opisu warunków udziału w postępowaniu oraz 

sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający określił, iż o 

zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują dwoma czołówkami 

spawalniczymi do zmechanizowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 

składającymi się z 5 spawalnic. W punkcie 9.1.2.3 natomiast Zamawiający określił, iż 

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują jedną czołówką spa-

walniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN500 skła-

dającą się z 2 spawalnic. W Załączniku nr 9 do SWZ stanowiącym oświadczenie Wy-

konawcy w punkcie 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż dyspo-

nuje dwoma czołówkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania obwodo-

wego rur o średnicy DN500 składającymi się z 5 spawalnic. W punkcie 2 tego samego 

załącznika, Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, iż dysponuje jedną 

czołówką spawalniczą do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy 

DN500 składającą się z 2 spawalnic. Zwracamy się z zapytaniem jak należy definio-

wać pojęcia czołówki do zmechanizowanego oraz zautomatyzowanego spawania. 

Czy wymagania określone w punkcie 9.1.2.2 SWZ należy traktować zamiennie do 

wymagań punktu 9.1.2.3 na zasadzie „dwoma czołówkami do zmechanizowanego 

spawania składającymi się z 5 spawalnic lub jedną czołówką do zautomatyzowanego 

spawania składającą się z dwóch spawalnic”? Czy punkt 1 Załącznika nr 9 do SWZ 

należy traktować zamiennie dla punktu 2 tego samego załącznika? 
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Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla w SWZ pkt. 9.1.2.3 „dysponują jedną czołówką spawalniczą 

do zautomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500 składającą się 

z 2 spawalnic”. W Załączniku nr 9 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia 

warunków ulega wykreśleniu pkt. 2 ) „dysponuje jedną czołówką spawalniczą do za-

utomatyzowanego spawania obwodowego rur o średnicy DN 500 składającą się z 2 

spawalnic”. 

Wraz z ofertą należy złożyć dokument opisany jako „SWZ_Załącznik nr 9 - Oświad-

czenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków_zmiana_2024.04.16” 

Pytanie numer 4, data wysłania 2024-04-05 11:41:47 

Prosimy o informację czy wizja lokalna jest obowiązkowym elementem postępowa-

nia? Prosimy o wyznaczenie terminu by umożliwić Wykonawcy wizję lokalną na trasie 

gazociągu i obiektach. 

Odpowiedź 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Z uwagi, że w 

całości jest to obiekt nowobudowany, a Zamawiający nie wytyczył w terenie placu 

budowy, wizja lokalna ma charakter poglądowy, a Zamawiający nie będzie w niej 

uczestniczył. 

Pytanie numer 5, data wysłania 2024-04-05 11:43:42 

1) Prosimy o potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, skła-

dając zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zgodnie z załącznikiem nr 10 

SWZ) w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisem z SWZ pkt. 8) ppkt. 

9 może opatrzyć ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpi-

sem/profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 8.9 SWZ dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SWZ należy złożyć w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wy-

konawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w formie dokumentu elek-

tronicznego opatrzonego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginały dokumentu, nie 

zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może spo-

rządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, opa-

trzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpi-

sem osobistym przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicz-

nej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

2) Zgodnie z SWZ pkt.10),g) Wykonawca ma przedłożyć aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Wykonawcy jako 

czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego pro-

wadzonego przez Ministra Finansów. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby: Wy-

druk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów musi być 
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potwierdzony zarówno za zgodność z oryginałem jak i być potwierdzony za zgod-

ność ze stanem faktycznym (np. poprzez dodanie adnotacji „Potwierdzam prawi-

dłowość powyższych danych”). Prosimy o informację, czy na wydrukowanym do-

kumencie z Portalu Podatkowego należy wpisać adnotację (np. ręcznie) „Potwier-

dzam prawidłowość powyższych danych” i w formie podpisanego przez osobę 

uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty. 

Odpowiedź 

Na wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego można odręcznie wpisać ad-

notację „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych” i w formie podpisanego 

przez osobę uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8.9 SWZ. 

3) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który polega na zdolnościach podmio-

tów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udo-

stępniającego zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, o których 

mowa w SWZ pkt. 10.1 lit. a) i c) tj: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub za-

świadczenie o wpisie do CEIDG oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 

do SWZ. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 9.6. SWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udo-

stępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, o których mowa w pkt. 10.1 

lit. a) i c) SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 10 do SWZ. 

4) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oświadczenia składanego przez pod-

miot udostępniający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ obowiązujący jest pkt. 

2, natomiast pkt nr 1 i 3 oświadczenie podlega w całości wykreśleniu. 

Odpowiedź 

Załącznik nr 1 należy złożyć zgodnie ze stanem faktycznym i adekwatnie do statusu 

podmiotu w postępowaniu. 

5) Prosimy o potwierdzenie, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz spraw-

dzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna 

osoba. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz sprawdza-

jącą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna osoba. 

Pytanie numer 6, data wysłania 2024-04-05 11:44:41 

1) Czy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania Wykonawca 

ma obowiązek załączyć do oferty uprawnienia osób wskazanych w SWZ pkt 9) 

1.2.4 do 1.2.9 i od 1.2.11 do 1.2.19. 
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Odpowiedź 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu po-

twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów, 

jakie należy dołączyć do oferty został określony w pkt. 10 SWZ. Zgodnie z zastrzeże-

niem zwartym w pkt. 10.1 lit. m) SWZ w przypadku oferty najwyżej ocenionej Zama-

wiający może wezwać Wykonawcę do przestawienia wszystkich lub wybranych do-

kumentów potwierdzających spełnienie przez osoby wymienione w Wykazie osób wy-

magań określonych w pkt. 9.1.2.4. – 9.1.2.19. SWZ. 

2) Czy Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli nieruchomości przez 

które przebiega trasa gazociągu na realizacje inwestycji? 

Odpowiedź 

Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Specustawy. Dla całego za-

kresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej in-

westycjom w zakresie terminalu. 

3) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z roszczeniami wła-

ścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - montażowych 

na ich terenie (dot. pasa budowlano - montażowego). 

Odpowiedź 

Dla zakresu prac wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej 

jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwe-

stycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi koszty 

które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość 

odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów związanych z 

roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - 

montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projektowej 

pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca. 

4) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami 

dla właścicieli nieruchomości za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją 

robót? 

Odpowiedź 

Za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją robót w ternie wskazanym w do-

kumentacji projektowej jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustala-

jącymi lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Za-

mawiający ponosi koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego 

określających wysokość odszkodowań za powstałe szkody. W przypadku kosztów 

związanych z roszczeniami właścicieli działek za szkody rolnicze powstałe w związku 

z realizacją robót na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projek-

towej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca. 

5) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami 

dla właścicieli nieruchomości w związku z realizacją robót na ich terenie? 
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Odpowiedź 

Dla zakresu prac wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej 

jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację inwe-

stycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi koszty 

które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających wysokość 

odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów związanych z 

roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - 

montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji projektowej 

pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca. 

6) Czy w posiadanych przez Zamawiającego uzgodnieniach z właścicielami nieru-

chomości znajdują się zapisy dotyczące ewentualnych kosztów obciążających 

Wykonawcę związanych np. z wejściem w teren oraz prowadzeniem robót budow-

lano – montażowych? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nie zawierał porozumień z właścicielami nieruchomości. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane uzyskano na podsta-

wie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji w zakresie terminalu. 

7) Czy w związku z koniecznością uzyskania protokołu przekazania, a po wykonaniu 

prac, protokołu odbioru terenu prowadzenia robót, należy w ofercie przewidzieć 

koszty uczestnictwa rzeczoznawcy majątkowego w celu opisania stanu nierucho-

mości? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza potrzebę uczestnictwa rzeczoznawcy majątkowego w celu 

opisania stanu nieruchomości. 

Pytanie numer 7, data wysłania 2024-04-05 11:45:47 

1) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli spółka posiada swoją siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i na tym terenie świadczy swoje usługi oraz podlega ob-

owiązkowi podatkowemu to „Certyfikat rezydencji podatkowej” o którym mowa w 

pkt 10),j) SWZ nie jest wymagany jako załącznik do oferty Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 10.6. SWZ oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej składa 

Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 

świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Jeżeli miejsce siedziby lub zamieszka-

nia wykonawcy dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezy-

dencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że certyfikat jest ważny 

przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. W przypadku, gdy 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale będzie realizować 

usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład położony w Polsce (w 

rozumieniu art. 4a pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 
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5a pkt. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) składa dodatkowo 

pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie umowy należności związane są 

z działalnością tego zakładu. 

2) Czy rury stalowe przewodowe DN500 i osłonowe DN700 należy dostarczyć z we-

wnętrzną powłoka malowaną WM zgodnie z PN-EN 10301:2006? 

Odpowiedź 

Projekt zakłada jedynie konieczność zastosowania izolacji zewnętrznej, zgodnie z wy-

maganiami do projektowania. W związku z powyższym Zamawiający nie stawia ta-

kiego wymogu. 

3) Prosimy o informację, czy wykonanie badania tłokiem magnetycznym przewiduje 

się na medium docelowym? 

Odpowiedź 

Zamawiający przewiduje wykonanie badania tłokiem magnetycznym na powietrzu. 

4) Czy dopuszcza się wykonanie badania gazociągu tzw. tłokami COMBO stanowią-

cymi połączenie tłoka do badania geometrii wewnętrznej gazociągu i inwentary-

zacji posadowienia gazociągu XYZ z pomiarowym tłokiem magnetycznym wyso-

kiej rozdzielczości MFL przy założeniu nagazowanego rurociągu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wykonanie badania gazociągu tzw. tłokami COMBO stano-

wiącymi połączenie tłoka do badania geometrii wewnętrznej gazociągu i inwentary-

zacji posadowienia gazociągu XYZ z pomiarowym tłokiem magnetycznym wysokiej 

rozdzielczości MFL przy założeniu nagazowanego rurociągu. 

5) Czy przewiduje się napełnić rurociąg gazem obojętnym pod ciśnieniem 3 bar po 

próbach? 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia, gazociąg powinien być oddany do eksploatacji 

w okresie do 6 miesięcy od zakończenia prób, w innym przypadku konieczne jest 

poddanie go ponownej próbie. Niemniej jednak ust. 2 pozwala na niestosowanie tego 

terminu pod warunkiem, że gazociąg będzie wypełniony medium próbnym pod ciśnie-

niem roboczym (OP). W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu oddania 

gazociągu do eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób 

gazociąg należy wypełnić azotem pod ciśnieniem 3MPa. Zmianie ulega Opis Przed-

miotu Zamówienia, Sekcja III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego, pkt. 30 i 

otrzymuje on brzmienie: „Po próbach ciśnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybu-

dowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia gazu obojęt-

nego pod ciśnieniem 3MPa w przypadku jeśli odstęp pomiędzy próbami gazociągu a 

oddaniem do eksploatacji będzie dłuższy niż 6 miesięcy”. Dodatkowo po przeanalizo-

waniu pytania Oferenta zmianie ulega wzór HTRF w związku ze zmianą w zakresie 

prób oraz odbiorów technicznych. Obowiązujący jest dokument opisany jako „Załącz-

nik nr 1 do Umowy - HTRF_zmiana_2024.04.15”. 
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6) Czy gazociąg DN500 tzw. łącznik o długości 25,5 m ma zostać poddany badaniu 

przy pomocy tłoka geometrycznego i magnetycznego MFL? Jeżeli tak to prosimy 

o podanie więcej szczegółów w tym zakresie wraz z wskazaniem rozwiązań tech-

nicznych. 

Odpowiedź 

Gazociąg DN 500, tzw. Łącznik o długości 25,5 m musi być poddany badaniu 

tłokiem inteligentnym przed oddaniem do użytkowania, co wynika z Rozporządze-

nia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 

ich usytuowanie. Określenie rozwiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy 

tłokowania.   

7) W jaki sposób należy zakończyć wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m 

łączący Stację Gazową Łyszkowice i Stację pomiarową Pszczonów? 

Odpowiedź 

Wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m łączący Stację Gazową Łyszkowice 

i Stację pomiarową Pszczonów należy zakończyć dennicą i zapasem technologicz-

nym o długości 1m, tak aby umożliwić połączenie ze Stacją pomiarową Pszczonów. 

Zamawiający zakłada, że przedmiotowy zakres zostanie wykonany przed zakresem 

prac po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych 

8) W jaki terminie planowana jest realizacja zadania pn.: Przyłączenie do sieci prze-

syłowej urządzeń i Wygenerowano: 2024-04-15 12:08 Strona 5 / 11 instalacji ga-

zowych PSG w miejscowości Pszczonów” (inwestycja Operatora Gazociągów 

Przesyłowych Gaz System S.A.) związana z budową stacji gazowej? 

Odpowiedź 

Realizacja zadania pn.: Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń instalacji gazo-

wych PSG w miejscowości Pszczonów” (inwestycja Operatora Gazociągów Przesy-

łowych Gaz System S.A.) planowana jest do realizacji w maju 2025 r. 

9) W jaki sposób będzie realizowane połączenie z gazociągiem DN500, a stacją w 

m. Pszczonów realizowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz Sys-

tem S.A.? 

Odpowiedź 

Wybudowany gazociąg DN500 o długości 25,5m łączący Stację Gazową Łyszkowice 

i Stację pomiarową Pszczonów należy zakończyć dennicą i zapasem technologicz-

nym o długości 1m, tak aby umożliwić połączenie ze Stacją pomiarową Pszczonów. 

Zamawiający zakłada, że przedmiotowy zakres zostanie wykonany przed zakresem 

prac po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych. 

10) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca realizuje wycinkę drzew i krzewów rów-

nież na terenach należących do PGL Lasy Państwowe. 

Odpowiedź 

Kwestię realizacji wycinki drzew i krzewów na terenach należących do PGL Lasy Pań-

stwowe będzie regulować Porozumienie pomiędzy Zamawiającym a PGL Lasy 
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Państwowe. Należy założyć, że zakres tych prac będzie leżał po stronie Wykonawcy. 

W przypadku stanowiska PGL Lasy Państwowe, w zakresie przeprowadzenia wycinki 

we własnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono o wartość 

tych prac. 

11) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administracyjne zwią-

zanie w wycinką drzew i krzewów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazał w Umowie, że w zakresie prac jest wykonanie nasadzeń za-

stępczych. Wykonanie takich nasadzeń zgodnie z uzyskanymi PnB zwalnia Inwestora 

z opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów. W ramach udzielanej 

przez Wykonawcę gwarancji jest utrzymanie żywotności wykonanych nasadzeń przez 

okres 3 lat. Jeżeli rośliny obumrą lub zostanie wykorzystany niewłaściwy materiał 

szkółkarski i z tego tytułu zostanie naliczona oplata administracyjna będzie ją pokry-

wał Wykonawca w ramach gwarancji. 

Pytanie numer 8, data wysłania 2024-04-05 11:46:49 

1) Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczone w opracowaniu X/1, branża Dendro-

logiczna, Inwentaryzacja zieleni tabelaryczne zestawienie drzew: 

− Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie 

PGL LP do usunięcia 

− Załącznik nr 4. Tabela taksacyjna gruntów leśnych poza zarządem PGL LP 

do usunięcia 

całkowicie wyczerpuje zakres wycinki drzew jaki należy zrealizować na teren lasów 

stanowiących własność prywatną, Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnic-

two Brzeziny oraz terenach lasów prywatnych. 

Odpowiedź 

Opracowanie X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna zawiera 

informacje o wszystkich gruntach leśnych przeznaczonych do usunięcia tj. lasów sta-

nowiących własność prywatną, Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo 

Brzeziny oraz władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, miasta Łódź, Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

2) W opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja zieleni str.10/21 

wskazano ilości drzew i krzewów do usunięcia tj: 

− Grupy krzewów - do usunięcia 379 grup krzewów o łącznej powierzchni ok. 

6329 m2 

− Drzewa - do usunięcia 4737 szt. drzew 

− Grupy samosiejek - do usunięcia 76 grup samosiejek, podrostów i młodych 

okazów drzew i krzewów o łącznej powierzchni ok. 3,52 ha i szacunkowej licz-

bie ok. 7747 sztuk - wszystkie niewymagające zgody na ich usunięcie 

− Plantacje krzewów - 10 plantacji krzewów owocowych o łącznej powierzchni 

ok. 1,9 ha - wszystkie przeznaczone do usunięcia i niewymagające zgody na 

ich usunięcie. 
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Prosimy o informację, czy powyższe łączne zestawienie drzew i krzewów przezna-

czonych do wycinki, wykazanych na str. 10/21 opracowania pokrywa się w całości z 

ilościami drzew zestawionych w tabeli: 

− Załącznik nr 1. Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia 

− Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających w zarządzie 

PGL LP do usunięcia 

− Załącznik nr 4. Tabela taksacyjna gruntów leśnych poza zarządem PGL LP do 

usunięcia. 

Odpowiedź 

Wykaz grup krzewów, drzew, grup samosiejek, podrostów i młodych okazów drzew, 

plantacji krzewów owocowych, których łączne dane ilościowe przytoczono na stronie 

10/21 w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna, 

stanowi Załącznik nr 1. Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. 

Pytanie numer 9, data wysłania 2024-04-05 11:47:54 

1) Prosimy o podanie jaka powinna być grubość opasek termokurczliwych (połącze-

nia spawane) po obkurczeniu. 

Odpowiedź 

Grubość opaski termokurczliwej po obkurczeniu nie powinna być mniejsza niż 90% 

grubości fabrycznej izolacji rury. W dokumentacji projektowej przedstawiono rodzaj 

izolacji. Grubość izolacji dla określonej klasy została przedstawiona w normie PN-EN 

ISO 21809-1. 

2) Czy Zamawiający zezwoli na realizację przekroczeń bezwykopowych metodą 

przewiertu poziomego, przecisku, mikrotunelu, jako metod zamiennych? 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana metody bezwykopowej wskazanej w dokumentacji projek-

towanej, pod warunkiem przedstawienia każdorazowo projektu zamiennego. Osta-

teczna decyzja o zmianie technologii metody przekroczenia należy do Zamawiają-

cego i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. 

3) Prosimy o informację, czy ewentualna zmiana metody/technologii wykonania 

przekroczeń bezwykopowych, która zostanie uzasadniona techniczne będzie 

traktowana jako robota zamienna, a zmiana o której mowa powyżej nie będzie 

powodowała zmniejszenia Wynagrodzenie Wykonawcy? 

Odpowiedź 

W przypadku zmiany metody/technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych 

stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pier-

wotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wyso-

kości wynagrodzenia. 
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4) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione tech-

nicznie zmianę sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych z obudowa-

nych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. szalunki, obu-

dowy systemowe? 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych. 

Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla anali-

zowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. opiso-

wej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykonywanych 

zmian ( np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy itp.) Przygoto-

wanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co do zakresu 

uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego i musi być po-

przedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nad-

zoru Autorskiego. 

5) Czy w przypadku zaistnienia zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń bezwyko-

powych bądź sposobu ich wykonania, Zamawiający będzie wymagał od Wyko-

nawcy przygotowania Protokołu Konieczności zmieniającego Wynagrodzenie? 

Odpowiedź 

W przypadku zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń bezwykopowych bądź spo-

sobu ich wykonania stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODAT-

KOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych 

będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał 

na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia. 

6) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione tech-

nicznie zmianę sposobu wykonania umocnień wykopów liniowych z obudowanych 

ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. szalunki , obudowy 

systemowe? Prosimy również o informację, czy ewentualna zmiana sposobu za-

bezpieczenia liniowego będzie traktowana jako równoważna i nie spowoduje 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór wykopów liniowych. 

Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla anali-

zowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. opiso-

wej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wykonywanych 

zmian (np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy itp.) Przygoto-

wanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co do zakresu 

uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego i musi być po-

przedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nad-

zoru Autorskiego. W przypadku zmiany sposobu wykonania umocnień wykopów linio-

wych z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. sza-

lunki , obudowy systemowe stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY 
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DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót za-

miennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie 

wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia. 

7) Prosimy o potwierdzenie, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia 

tymczasowe, a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, 

lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. 

np.: stosowanej technologii oraz wymagań sprzętowych. 

Odpowiedź 

Potwierdzamy, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, 

a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, lokalizacja, kon-

strukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. np.: stosowanej tech-

nologii oraz wymagań sprzętowych. 

8) Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy z dróg publicznych są traktowane są jako 

urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, 

nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej, pod warunkiem 

uzyskania przez Wykonawcę zezwoleń i decyzji zgodnie z zapisami Ustawy o dro-

gach publicznych, a w przypadku zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich także 

zgłoszenia zgodnie z Prawem budowlanym.   

Pytanie numer 10, data wysłania 2024-04-05 11:48:34 

1) Prosimy o potwierdzenie, że przejazdy przez rowy, cieki są traktowane są jako 

urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, 

nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej, pod warunkiem 

jej zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i prawem wod-

nym, uzyskaniem przez Wykonawcę uzgodnienia z zarządcą rowu / cieku. Wyma-

gane może być także uzyskanie przez Wykonawcę zgody wodnoprawnej. 

2) Czy Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór geotechniczny? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

3) Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane 

jest wykonania badań jednostkowej rezystancji przejścia rury przewodowej w ru-

rach osłonowych poprzez czasowe zalanie wodą przestrzeni i wykonanie stosow-

nych pomiarów potwierdzających bezdefektowość izolacji - tzw. badanie zwarcia 

w układzie międzyrurowym 
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Odpowiedź 

Z uwagi na założenie, że wszystkie rury osłonowe zaprojektowano z wypełnieniem 

masą izolującą, zgodnie z opracowaniem części liniowej w „Tomie I/1 Branża Tech-

nologiczna”, nie ma potrzeby wykonywania badań z zalaniem wodą przestrzeni mię-

dzyrurowej. Obligatoryjnie należy wykluczyć w badaniu zwarcie galwaniczne po wpro-

wadzeniu rury przewodowej do rury osłonowej. Następnie po wypełnieniu rury osło-

nowej masą izolującą należy potwierdzić brak zwarcia elektrolitycznego rury przewo-

dowej z rurą osłonową. 

4) Czy odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed 

wciągnięciem? 

Odpowiedź 

Odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed wciągnię-

ciem. 

5) Prosimy o informację. czy trasa projektowanych gazociągów DN500 przebiega 

przez działki należące do KOWR? 

Odpowiedź 

Gazociąg DN500 relacji Łyszkowice-Łódź przebiega przez jedną działkę należącą do 

zasobów KOWR (działka ewidencyjna nr 2/70, obręb W-33, gmina Łódź-Widzew. 

6) Prosimy o informacje, czy na trasie projektowanego gazociągu DN500 znajdują 

się nieruchomości we władaniu firm lub instytucji dla których będzie konieczne 

podpisanie umów dzierżawy gruntu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że prawo do dysponowania nieruchomościami na cele bu-

dowlane uzyskano na podstawie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji 

towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu. 

7) Czy Zamawiający wymaga digitalizacji radiogramów z badań RT spoin gazociągu 

DN500, oraz pozostałych spoin części obiektowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że dopuszcza takie rozwiązanie. 

8) Dotyczy Węzła Gazowego Łódź Wschód. Zgodnie z opracowaniem branży tech-

nologicznej Węzeł ma umożliwić zasilanie w paliwo gazowe gazociąg DN500 

MOP5,5 MPa relacji SG Konstantyna – SG Łódź Brzezińska, na terenie miasta 

Łódź poprzez ZZUP wylotowy DN500. Prosimy o informację, czy gazociąg DN500 

relacji SG Konstantyna – SG Łódź Brzezińska jest gazociągiem istniejącym, a 

jeżeli tak to jak należy dokonać włączenia w istniejący gazociąg (metodą herme-

tyczną, tradycyjną). Prosimy o więcej szczegółów technicznych dotyczących 

ewentualnego włączenia. 
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Odpowiedź 

Gazociąg DN500 MOP5,5 MPa relacji SG Konstantyna – SG Łódź Brzezińska jest 

gazociągiem projektowanym. 

Pytanie numer 11, data wysłania 2024-04-05 11:50:45 

1) Zgodnie z opracowaniem „TOM: X/2, Branża: Dendrologiczna. Plan nasadzeń” 

przewiduje się nasadzenie 11 591 sztuk drzew w postaci młodego materiału szkół-

karskiego – sadzonek 1-rocznych lub 2-letnich. Czy podana ilość drzew do nasa-

dzenia w całości wyczerpuje ilości nasadzenia, jakie należy zrealizować dla części 

liniowej gazociągu? 

Odpowiedź 

Szczegółowe i wyczerpujące informacje na zadany temat znajdują się na stronach 5-

6 opracowania X/2, branża Dendrologiczna, Plan nasadzeń. 

2) Czy wskazane w opracowaniem „TOM: X/2, Branża: Dendrologiczna. Plan nasa-

dzeń” ilości drzew do nasadzenia (11 591 szt.) obejmują w swoim zakresie re-

kompensatę za usunięte drzewa w Nadleśnictwie Brzeziny, lasach prywatnych 

oraz na terenach we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, terenach 

miasta Łódź, terenach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Odpowiedź 

Wskazana w opracowaniu X/2, branża Dendrologiczna, Plan nasadzeń ilość drzew 

do nasadzenia obejmuje nasadzenia zastępcze w stosunku do usuwanych drzew, 

krzewów i podrostów poza terenami lasów – zgodnie z zapisami decyzji nr 16/2021 

znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 z dnia 05.11.2021 r. o środowiskowych uwarunko-

waniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. 

3) Czy Zamawiający ma załatwione sprawy formalno – prawne dotyczące wycinki 

drzew i krzewów z właścicielami terenów tj.: Nadleśnictwo Brzeziny, Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie oraz miasta Łódź? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji wycinki drzew i krzewów na terenach 

nie należących do Lasów Państwowych, w oparciu o przepisy specustawy terminalo-

wej, nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów/porozumień. Jednocześnie in-

formujemy, że na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie zawarł po-

rozumienia w zakresie wycinki drzew z PGL Lasy Państwowe. 

4) Prosimy o podanie powierzchni terenów należących do Lasów Państwowych (w 

„ha”) na jakie jej należy przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów. 

Odpowiedź 

Szczegółowe informacje na temat powierzchni terenów lasów w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe znajdują się w opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja 

dendrologiczna – Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych pozostających 
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w zarządzie PGL LP do usunięcia. Przedmiotową informację zawiera kolumna „Po-

wierzchnia w pasie [m2]”. 

5) W zestawieniu tabelarycznym drzew pn.: Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna grun-

tów leśnych pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia zamieszczonym w 

opracowaniu X/1, branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja zieleni znajduje się ko-

lumna o nazwie „Udział”. Prosimy o informację co określa parametr „udział”? Czy 

jest to liczba sztuk? 

Odpowiedź 

Kolumna udział  w zestawieniu Załącznik nr 3. Tabela taksacyjna gruntów leśnych 

pozostających w zarządzie PGL LP do usunięcia będącym częścią opracowania X/1, 

branża Dendrologiczna, Inwentaryzacja dendrologiczna przedstawia informacje o 

udziale (cześć całości) wskazanego gatunku oraz jest wykonana zgodnie z Instrukcją 

Urządzania Lasu. Parametr udział określany jest osobno dla każdego gatunku w ob-

rębie wydzielenia i warstwy drzewostanu. Cyfry w kolumnie udział należy rozumieć 

jako udział procentowy, np. 10 – 100%, 9 – 90%, 8 – 80% itd. Wartości MJS i PJD 

należy rozwijać kolejno jako: „miejscami” i „pojedynczo”. 

6) Prosimy o podanie na jakiej długości gazociąg przebiega przez tereny leśne. 

Odpowiedź 

Długość gazociągu DN500 na terenach leśnych wynosi ok. 3,3 km. 

7) Prosimy o podanie ilości działek przez które przebiega gazociąg DN500 o długo-

ści 57,5km i 25,5m. 

Odpowiedź 

Gazociąg DN500 o długości 57,5 km przebiega przez 1090 działek. Gazociąg DN500 

o długości 25,5m przebiega przez 3 działki (nie uwzględniono działek, przez które 

przebiega tylko pas montażowy). 

Pytanie numer 12, data wysłania 2024-04-05 12:04:30 

Czy Zamawiający zaakceptuje wadium złożone przez spółkę córkę z siedzibą na te-

rytorium RP, której spółka dominująca mająca siedzibę poza terytorium RP posiada 

wymagany przez Zamawiającego rating? Spółka córka wystawiająca gwarancję wa-

dialną nie ma nadanego ratingu. 

Odpowiedź 

Wadium w formie niepieniężnej może być przyjęte jedynie od podmiotu (wystawcy) 

spełniającego poniższe wymagania:  

1) podmioty wystawiające wadia niepieniężne w formie gwarancji bankowej powinny 

posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadze-

nie działalności bankowej oraz aktualną ocenę ratingową, nadaną przez agencję 

ratingową na poziomie inwestycyjnym, nie niższym niż Baa3 dla Agencji Moody’s, 

BBB- dla Agencji Standard and Poor’s, BBB- dla Agencji Fitch 
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2) podmioty wystawiające wadia niepieniężne w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

powinny posiadać aktualną zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finanso-

wego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

Pytanie numer 13, data wysłania 2024-04-08 08:14:01 

1) Czy Zamawiający przewiduje możliwość uszczegółowienia podziału odcinków ru-

rociągu w Załączniku numer 4 HTRF punkt 1.3.2 na większą ilość wraz z wpro-

wadzeniem procentowego podziału prac w każdym z odcinków. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na uszczegółowienia podziału odcinków rurociągu w 

Załączniku numer 4 HTRF punkt 1.3.2 na większą ilość wraz z wprowadzeniem pro-

centowego podziału prac w każdym z odcinków. 

2) Załącznik numer 2 do umowy OPZ. Czy trasa przyłączy energetycznych niezbęd-

nych do zasilania obiektów technologicznych objęta jest decyzja lokalizacyjną wy-

daną dla rurociągu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przyłącza energetyczne do obiektów technologicznych są 

realizowane przez zakład energetyczny normalnym trybem. 

3) Załącznik numer 2 do umowy OPZ. Pkt 36.Projekt Ochrony Katodowej stanowi 

Dokumentację Projektową otrzymaną od Zamawiającego, jaki jest zatem cel 

przedstawienia jej ponownie do uzgodnienia Zamawiającemu? 

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wymagał ponownego uzgodnienia Projektu Ochrony Katodowej, 

jeżeli Wykonawca zgłosi do niego zastrzeżenia.  

4) Umowa paragraf 2, punkt 2 podpunkt 9, litera h). Czy Zamawiający uzyskał dostęp 

do wszystkich nieruchomości na podstawie decyzji lokalizacyjnej wydanej w trybie 

Specustawy? W takim przypadku Wykonawca jest zwolniony z ponoszenia opłat 

tytułem czasowego zajęcia terenu w tym opłat zajęcia pasa drogowego w obsza-

rze pasa montażowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść brzmienia § 2 pkt. 2 ppkt. 9 lit. h) Umowy, który otrzymuje 

brzmienie: „poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przed-

miotu Umowy (w przypadku zajęcia terenu wykraczającego poza pas budowlano-

montażowy wskazany w dokumentacji projektowej i objęty uzyskanymi decyzjami 

ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu) 

w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę te-

renu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogo-

wego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa w swoim 

imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu pasa 

drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 

uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w terminie dwóch Dni 
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roboczych, oryginał otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się 

od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa dro-

gowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną ty-

tułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni 

od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na ra-

chunku bankowym Zamawiającego”. 

 

5) Wnosimy o udzielenie Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji w wy-

sokości 15 % wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia udzielenia Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji. 

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnieni przebiegu trasy gazociągu 

(trasa, kilometraż, pas montażowy ) w formacie pliku KMZ umożliwiającego import 

do programu Google Earth. 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępni materiał. 

Pytanie numer 14, data wysłania 2024-04-08 08:15:56 

Prosimy o wskazanie prawidłowej długości rur przewodowych dla przekroczeń bez-

wykopowych: 

− 30+673-30+693, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=24m, wg profilu po-

dłużnego L=23,48m 

− 34+205-34+227, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=26m, wg profilu po-

dłużnego L=26,81m 

− 37+406+37+479, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=77m, wg profilu po-

dłużnego L=79,03m 

− 44+806-44+822, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=20m, wg profilu po-

dłużnego L=22,46m 

− 51+481-51+507, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=30m, wg profilu po-

dłużnego L=32m 

− 53+146-53+199, długość rury wg zestawienia tabelarycznego PW_cz. Technolo-

giczna, zał. 4 ,,Zestawienie przekroczeń bezwykopowych’’ L=57m, wg profilu po-

dłużnego L=59,10m 
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Odpowiedź 

W przypadku przekroczenia w km 30+673-30+693, z uwagi na łuk pionowy, długość 

przekroczenia bezwykopowego będzie wynosiła ok. 23,5m. W pozostałych przypad-

kach długość przekroczenia bezwykopowego jest zgodna z załącznikiem nr 4 (,,Ze-

stawienie przekroczeń bezwykopowych’’). Na profilu odzwierciedlone są rzeczywiste 

długości rur o izolacji 3LPP klasy C3 (o grubości min. 8mm) uwzględniające zarówno 

długość przekroczenia, jak i długość rury w komorze do połączenia z łukiem piono-

wym lub poziomym. 

 

Pytanie numer 15, data wysłania 2024-04-08 15:49:58 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przechylenie się do naszej 

propozycji zmiany wymogów SWZ w pkt 9) 1.2.1 a) „co najmniej dwie roboty budow-

lane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o 

średnicy co najmniej DN 400 i długości co najmniej 20 km każda” 

Proponujemy: 

„co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci 

gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN 300 i długości co najmniej 20 

km każda” 

Ze względu na specyfikę budowy gazociągu DN 300 o takiej długości uważamy, że 

wykonawca, który zrealizował takie zadania dysponuje odpowiednim doświadcze-

niem do realizacji prac z przedmiotowego przetargu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogów SWZ w pkt 9) 1.2.1 a) w zakre-

sie średnicy gazociągu. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogów SWZ w pkt 

9) 1.2.1 a) w zakresie długości gazociągu i nadaje mu następujące brzmienie: „co 

najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci gazo-

wej wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN 400 i długości co najmniej 10 km 

każda”  

 

Pytanie numer 16, data wysłania 2024-04-08 15:50:39 

Czy Wykonawca na potwierdzenie należycie wykonanych prac do wykazu robót może 

dołączyć podpisane przez Inwestora protokoły odbioru końcowego bez uwag? 

Odpowiedź 

Do Wykazu wykonanych robót należy załączyć dowody na to, iż roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z za-

sadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Pytanie numer 17, data wysłania 2024-04-10 15:33:50 

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 14 czerwca. Aktu-

alny termin składania ofert, jest niewystarczający z uwagi na szereg działań, jakie 

musi podjąć oferent m.in. takich jak: 

− szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową, w tym dokumentacją 

projektową 
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− wymaganiami Zamawiającego oraz ich gruntowna analizą 

− odbycie wizji lokalnej, zapoznanie się z uwarunkowaniami planowanej moderni-

zacji 

− przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców a następnie pozyskanie 

ofert, przeprowadzenie 

− uzgodnień technicznych i negocjacji cenowych 

− analiza harmonogramu realizacji 

− kalkulacja kosztów wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich bran-

żach budowlanych 

− zatwierdzenie oferty i uzyskanie zgód korporacyjnych na jej złożenie. 

Nadmieniamy, że zmiana terminu składania ofert w efekcie jest korzystna dla Zama-

wiającego, w zakresie konkurencyjności i rzetelności złożonych ofert, co przełoży się 

na efektywne wykorzystani Prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby 

jak na wstępie i umożliwienie oferentom opracowania dla Państwa profesjonalnej oraz 

konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
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