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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - 
Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódz-
kiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 35, data wysłania 2024-04-17 14:02:31 

1) Zadanie nr 1 Węzeł gazowy - Decyzja środowiskowa nr 6/2021 z dnia 26.05.2021 

r. znak WOOŚ.420.1.2021.ARu.17 swoim zakresem obejmuje: 

a) budowę gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa, na odcinku: Węzeł Gazowy Łódź 

Wschód – Stacja gazowa Łódź Brzezińska o długości ok. 6,65 km wraz z budową 

gazociągu przyłączeniowego DN100 MOP 5,5 MPa do istniejącej stacji reduk-

cyjno-pomiarowej SRP Olechów, o długości ok. 0,08 km, 

b) budowę gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa, na odcinku: Węzeł Gazowy Łódź 

Wschód – stacja gazowa Konstantyna o długości ok. 8,74 km 

c) budowę Węzła Gazowego Łódź Wschód, który stanowi połączenie gazociągu 

DN500 MOP 5,5 MPa objętego niniejszą inwestycją z gazociągiem wysokiego ci-

śnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Łódź-Łyszkowice wraz z drogą dojazdową i 

przyłączem energetycznym 

d) budowę zespołu zaporowo-upustowego wysokiego ciśnienia ZZU Łódź Kotoniar-

ska wraz z drogą dojazdową 

e) przebudowę stacji gazowej Łódź Brzezińska 

f) przebudowę stacji gazowej Konstantyna. 

Wykonawca prosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy powyższe przedsię-

wzięcia są objęte zadaniem nr 1? 
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Odpowiedź 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje szerszy zakres inwestycji niż 

przedmiot zamówienia. Zadaniem nr 1 objęta jest tylko budowa Węzła Gazowego 

Łódź Wschód wraz z drogą dojazdową i przyłączem energetycznym. 

2) Zadanie nr 6 Łącznik – czy w zakres zadania wchodzi branża teletechniczna? 

Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej na stronie postę-

powania. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w zakres zadania nie wchodzi branża teletechniczna. 

3)  Czy Zamawiający posiada dokumentację wykonawczą konstrukcji obudowy kon-

tenerowej dla węzła gazowego Łódź- Wschód. W udostępnionej dokumentacji zo-

stały załączone rysunki architektury, fundamentów oraz konstrukcji wsporczych 

ale brakuje rysunków konstrukcji nośnej samej obudowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że rysunki obudów znajdują się w tomie I/2 branża konstruk-

cyjno-budowlana. 

4)  Czy zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy kontenerowej z płyty warstwo-

wej bez dodatkowej warstwy izolacyjnej z wełny oraz poszycia z blachy ocynko-

wanej, np. Węzeł Gazowy Łódź – nr rysunku ŁÓDŹ-BUD-05 „Obudowy kontene-

rowe przekrój D-D? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązania wykonania obudowy kontenerowej, pod 

warunkiem przedstawienia rozwiązania zamiennego spełniającego wymagania Za-

mawiającego. Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamien-

nego, opracowanego przez projektanta posiadającego stosowne co do zakresu 

uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie sposobu wykonania zabezpieczeń infra-

struktury podziemnej należy do Zamawiającego i musi być poprzedzona pozytywną 

opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. W 

przypadku zmiany rozwiązania wykonania obudowy kontenerowej stosuje się odpo-

wiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 

1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych 

w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodze-

nia. 

5) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego lub dolomito-

wego na warstwy drogi dojazdowej oraz podbudowy pod place i chodniki? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować kruszywa, powszechnie używane w dro-

gownictwie, do podbudów i nawierzchni drogowych, zgodne z normą PN-EN 13242 

„Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 



3 

 

Pytanie numer 36, data wysłania 2024-04-17 16:07:36 

Proszę o doprecyzowanie ilości fundamentów oznaczonych jako FZ1 na SG Łyszko-

wice (2 czy 3 szt.)? 

Odpowiedź 

Prawidłowa ilość fundamentów FZ1 to 1szt. 

Pytanie numer 37, data wysłania 2024-04-17 20:20:45 

1) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie podpisanej Decyzji Nr 7/2023 z dnia 

24.03.2023 r. (WOOŚ.420.25.2022.MOl.8) o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącej 

Zadania nr 6. 

Odpowiedź 

Decyzja została wydana elektronicznie z podpisem elektronicznym, i stanowi załącz-

nik nr 1 do projektu budowlanego dla zadania 6. 

2) W Decyzji Nr 7/2023 z dnia 24.03.2023 r. (WOOŚ.420.25.2022.MOl.8) o środowi-

skowych uwarunkowaniach jest uwzględniona wycinka 60 szt. drzew tlenowych 

Oxytree. Decyzja wskazuje, że drzewa zostaną wycięte lub przeniesione z terenu 

poza pas montażowy; nie przewiduje się odtworzenia zieleni; właściciel nierucho-

mości otrzyma odszkodowanie za usunięte drzewa, które będzie obejmować 

straty w uprawach; przewiduje się, że drzewa z terenu plantacji zostaną na czas 

budowy przesadzone przez właściciela w ramach terenu własnego. Po zakończe-

niu robót, właściciel tego terenu nasadzi roślinność we własnym zakresie w za-

mian za uzyskane odszkodowanie lub posadzi ponownie (poza strefą bez-

drzewną) drzewa przeniesione na czas budowy. Czy odszkodowanie w przedmio-

towej sprawie wypłaca inwestor? Prosimy o wskazanie numeru działki, na której 

znajduje się przedmiotowa plantacja. 

Odpowiedź 

Według dokumentacji projektowej uprawa trwała drzew tlenowych Oxytree znajduje 

się na działce ewidencyjnej nr: 92, obr. 0006-Pszczonów, gm. Maków. Aktualnie 

działka uległa podziałowi na działki nr: 92/1, 92/2, 92/3, obr. 0006-Pszczonów, gm. 

Maków. Zamawiający pokrywa odszkodowania za zajęcia stałe i czasowe oraz po-

wstałe szkody w zakresie terenu objętego placem budowlano-montażowym i w za-

kresie uzyskanych decyzji ustanawiających lokalizację inwestycji towarzyszących in-

westycjom w zakresie terminalu. 

3) 4 gatunki roślin chronionych, 2 grzybów, 2 mszaków (rokietnik pospolity 5 stano-

wisk, fałdownik nastroszony 4 stanowiska) – w jakich kilometrażach występują 

wymienione stanowiska/gatunki? 

Odpowiedź 

Przy opracowywaniu Karty informacyjnej Przedsięwzięcia korzystano z wyników in-

wentaryzacji przyrodniczej opracowanej dla gazociągu relacji Łyszkowice - Łódź. W 
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związku z czym, informacje na temat występowania ww. gatunków znajdują się w 

raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla przedsięwzięcia Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 

MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i 

Koluszek w ramach zadania „budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – 

Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódz-

kiego”). Ponadto, potwierdzenie tych wskazań powinno nastąpić w trakcie inwentary-

zacji zerowej prowadzonej dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 

4) Z uwagi na występowanie gruntów pęczniejących Tab. 4 Branża konstrukcyjno-

budowlana Projektant wskazał, że na odcinku należy wykonać zasypkę z gruntów 

niespoistych i gruboziarnistych. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ocze-

kuje wymiany gruntu na wszystkich wskazanych odcinkach w tabeli w całym prze-

kroju wykopu? Czy brak występowania gruntów pęczniejących lub występowanie 

w większych ilościach w innej lokalizacji będzie powodował zmianę wynagrodze-

nia Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Tak oczekiwana jest wymiana w odcinkach zgodnie z wskazaniami w tabeli. Osta-

teczna decyzja w przedmiotowej sprawie w przypadku zaistnienia innych warunków 

niż wskazanych w dokumentacji projektowej należy do Zamawiającego i musi być 

poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego. 

Pytanie numer 38, data wysłania 2024-04-17 20:21:28 

1) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących świadectw odbioru 3.1 i 3.2 dla 

materiałów, na przykład: 

− Rura przewodowa PSL 2 SAWH/SAWL ISO 3183 L360NE 508,0X12,5; dokument 

kontrolny 3.2. wg PN-EN 10204:2006 - w izolacji 3LPE – WG Łódź 

− Rura przewodowa PSL 2 SMLS ISO 3183 L360NE/ME 508,0X12,5 dokument 

kontrolny wg PN-EN 10204:2006 - 3.1. w izolacji 3LPE – SG Łyszkowice 

− Zwężka symetryczna 80/50 – dokument kontrolny 3.2 – WG Łódź 

− Zwężka symetryczna 250/100 – dokument kontrolny 3.1 – SG Łyszkowice 

Odpowiedź 

Należy zastosować świadectwa odbioru zgodnie z wymaganiami wskazanymi w czę-

ści opisowej, tj.: 

− rury i elementy kształtowe wyprodukowane na terenie UE powinny być dostar-

czone wraz ze świadectwem odbioru typu 3.1 wg PN-EN 10204;  

− rury i elementy kształtowe wyprodukowane poza UE powinny być wytworzone 

przez wytwórcę posiadającego uprawnienia UDT do ich wytwarzania oraz dostar-

czone wraz ze świadectwem odbioru typu 3.1 wg PN-EN 10204. W przypadku 

konieczności dostarczenia przez wytwórcę ww. wyrobów wraz ze świadectwem 

odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204, świadectwo odbioru 3.2 powinno być wydane 

przy udziale Urząd Dozoru Technicznego,  
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− elementy kształtowe wytwarzane na terenie budowy w Polsce powinny być wy-

twarzane przez wytwórcę posiadającego uprawnienia UDT do ich wytwarzania. 

Wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. W przypadku koniecz-

ności dostarczenia przez wytwórcę ww. wyrobów wraz ze świadectwem odbioru 

typu 3.2 wg. PN-EN 10204, świadectwo odbioru 3.2 powinno być wydane przy 

udziale Urząd Dozoru Technicznego  

2) Proszę o doprecyzowanie zestawień materiałowych o rodzaj kształtek ze względu 

na lokalizację (nadziemne lub podziemne), a co za tym idzie wymaganą (lub nie) 

izolację PUR. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że rodzaj kształtek do zabudowy wynika z rysunków. 

3) Proszę o doprecyzowanie budowy korpusu zasuw, czy mają być skręcane czy 

spawane? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga spawanego korpusu zasuw. 

4) Czy wszystkie zawory mają posiadać uszczelnienie typu PSSM? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga uszczelnienia zaworów zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5) Wykonawca zwraca się z pytaniem o warunki przeprowadzenia próby kafarowej 

DWTT (wymagana temperatura próby) dla rur DN500 o materiale L360NE/ME 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że próbę kafarową DWTT należy wykonać zgodnie z normą 

PN-EN ISO 3183:2020-03. 

6) Czy Zamawiający wymaga badań udarności szwu rury i strefy wpływu ciepła. Jeśli 

tak to w jakiej temperaturze? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga badania udarności szwu rury i strefy wpływu ciepła. 

7) Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wymagań badania 

udarności dla materiału L360ME/NE i średnicy DN500. Dla temperatury minus 

29st. norma PN-EN ISO 3183 podaje wartość 27J, a dokumentacja projektowa 

40J. Ponadto czy Zamawiający ma szczególne wymagania odnośnie wartości 

współczynnika CEV. 

Odpowiedź 

W dokumentacji zgodnie z wymaganiami inwestora wprowadzona została udarność 

40J. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań odnośnie wartości współczynnika 

CEV. 
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8)  Czy zamawiający dopuszcza do zabudowy rury przewodowe ze szwem HFI / 

HFW? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza do zabudowy rury przewodowe ze szwem HFI / HFW. 

Pytanie numer 48, data wysłania 2024-04-22 17:53:52 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie fakultatywnej przesłanki wy-

kluczenia określonej w pkt. 20 ppkt. 1.27) SIWZ („Wykonawców, którym Spółka lub 

jej poprzednik prawny w okresie 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania o 

udzielenie zamówienia naliczyła przewidziane umową kary umowne w łącznej wyso-

kości co najmniej 10% wartości wynagrodzenia przewidzianego w umowie”). Zmiana 

otworzy drogę do złożenia oferty szerszemu kręgu Wykonawców, co przełoży się na 

zwiększenie konkurencyjności postępowania i możliwość uzyskania przez Zamawia-

jącego korzystniejszej oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od zastosowania przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 

20.1.27. SWZ i zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie pkt. 20.1.27. 
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