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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - 
Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódz-
kiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 32, data wysłania 2024-04-17 13:31:56 

1) Czy wykonanie ogrodzenia dla całego terenu obiektów stacji systemowej i miej-

skiej jest w zakresie niniejszego postępowania? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zakres postępowania obejmuje wykonanie ogrodzenia 

całego terenu SG Łyszkowice.  

2) W czyim zakresie jest dostawa szafy SA2 wraz z wyposażeniem oraz wyprowa-

dzenie z niej okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego dla stacji miejskiej 

(etap II, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu należy uwzględnić tylko szafy 

i okablowanie niezbędne do pracy układu w etapie I. 

3) W czyim zakresie jest doprowadzenie okablowania zasilania od rozdzielnicy 

RAKP (znajdującej się w kontenerze AKPiA) do stacji miejskiej (etap II)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu należy uwzględnić tylko  oka-

blowanie od rozdzielnicy RAKP, niezbędne do pracy układu w I etapie. 
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4) W jaki sposób zaprojektowano sposób połączenia okablowania dla stacji miejskiej 

na styku etapu I i II? 

Odpowiedź 

Etap II będzie wykonany w terminie późniejszym, którego Zamawiający nie potrafi 

jeszcze wskazać. W etapie I należy wykonać niezbędne okablowanie dla zachowania 

funkcjonalności aparatury AKPiA oraz branży elektrycznej. 

5) Na schemacie technologicznym (ŁÓDŹ-TECH-2) w układzie redukcji gazu zawór 

regulacyjny z zaworem szybkozamykającym jest o średnicy DN150, natomiast na 

rysunku obejściowego przewodu awaryjnego (ŁÓDŹ-TECH-08) jest oznaczony 

jako zawór DN200. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że prawidłowa średnica zaworu regulacyjnego z zaworem 

szybkozamykającym to DN150. 

6) Proszę o weryfikację ilości materiałowych na rysunku „Obejściowy przewód awa-

ryjny” obiektu Węzeł Gazowy Łódź – jaka jest prawidłowa ilość kołnierzy DN150 i 

DN200, uszczelek DN200 i DN150. Na rysunku brakuje rury DN50, natomiast w 

zestawieniu materiałowym się znalazła. 

Odpowiedź 

 Zamawiający wskazuje prawidłową ilość: 

− kołnierzy: DN150 – 4 szt.,  DN200 – 2 szt. 

− uszczelek: DN150 – 3 szt., DN200 – 5 szt.  

Jednocześnie wyjaśniamy, że rura DN50 została błędnie wskazana w zestawieniu 

materiałów. 

7)  Proszę o weryfikację ilości materiałowych na rysunku „Układ redukcyjno-pomia-

rowy” obiektu Węzeł Gazowy Łódź - jaka jest prawidłowa ilość łuków DN150 

(167,3x7,1), w zestawieniu 6 – na rysunku 5. 

Odpowiedź 

Wyjaśniamy, że prawidłowa ilość łuków DN150 to 5 sztuk. 

8) Proszę o weryfikację ilości materiałowych (Stacja systemowa/ZZU wylotowe) - W 

zestawieniu materiałowym uwzględniono zwężkę DN150/50, natomiast na ry-

sunku ZZU wylotowego nie ma takiej kształtki, czy kształtka nie powinna zostać 

usunięta z zestawienia? 

Odpowiedź 

Wyjaśniamy, ż w zestawieniu materiałów błędnie wskazano zwężkę DN150/50. 

Pytanie numer 33, data wysłania 2024-04-17 13:43:06 

1) Proszę o weryfikację ilości materiałowych na obiekcie „Węzeł gazowy Łódź” – w 

zestawieniu materiałowym znalazła się zwężka DN500/300 (poz. 7/Montaż), na-

tomiast na rysunku „Montaż węzła” (ŁÓDŹ-TECH-05) nie ma takiej kształtki – czy 

ten materiał powinien zostać usunięty z zestawienia materiałowego? 



3 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że taka zwężka nie występuje w tym zestawieniu. 

2) Czy Zamawiający przewiduje włączenia do czynnej sieci gazowej w zakresie ni-

niejszego postępowania? Jeżeli tak, to w jakich lokalizacjach i z wykorzystaniem 

jakiej technologii. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje włączenia do czynnej sieci gazowej w zakresie niniej-

szego postępowania. 

3) Na jakim etapie realizacji budowy jest przedsięwzięcie „Przyłączenie do sieci 

przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PSG w miejscowości Pszczonów” ? 

Odpowiedź 

W ramach niniejszego przyłączenia OGP Gaz-System planuje w najbliższym kwartale 

uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. 

4) Stacja systemowa (obiekt ZZU wylotowe). W zestawieniu materiałowym uwzględ-

niono zwężkę DN150/50, natomiast na rysunku ZZU wylotowego nie ma takiej 

kształtki. Czy tę kształtkę należy zabudować, jeżeli tak to gdzie? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w zestawieniu materiałów błędnie wskazano zwężkę 

DN150/50. 

5) Węzeł gazowy Łódź – w zestawieniu materiałowym znalazła się zwężka 

DN500/300 (poz. 7/Montaż), natomiast na rysunku „Montaż węzła” (ŁÓDŹ-TECH-

05) nie ma takiej kształtki. Czy tę kształtkę należy zabudować, jeżeli tak to gdzie? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że taka zwężka nie występuje w tym zestawieniu. 

6) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak 

WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 jest wskazane, że występują mrowiska, które będą 

kolidować z prowadzonymi pracami, jaka jest ich ilość i w jakiej lokalizacji wystę-

pują? 

Odpowiedź 

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 

zawiera warunek prowadzenia inwestycji pod nadzorem przyrodniczym (warunek 

I.2.14). Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac budowlanych nadzór przyrodniczy 

powinien zweryfikować w terenie występowanie chronionych gatunków i siedlisk 

wskazanych w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o 

oddziaływaniu na środowisko). Informacje dotyczące występowania mrowisk przed-

stawiono w tabeli 17 w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do ra-

portu o oddziaływaniu na środowisko) oraz tabeli 6-50 w raporcie ooś. 
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7) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak 

WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 jest wskazane, że występują dwa siedliska bezpo-

średnio kolidujące z inwestycją, które będą przekroczone metodą bezwykopową, 

prosimy o wskazanie kilometrażu. 

Odpowiedź 

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 

zawiera warunek prowadzenia inwestycji pod nadzorem przyrodniczym (warunek 

I.2.14). Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac budowlanych nadzór przyrodniczy 

powinien zweryfikować w terenie występowanie chronionych gatunków i siedlisk 

wskazanych w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o 

oddziaływaniu na środowisko). Informacje dotyczące występowania siedlisk bezpo-

średnio kolidujących z inwestycją wskazano w tabeli nr 15 w raporcie z inwentaryzacji 

przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko) oraz tabeli 

6-45 w raporcie oos. 

8) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak 

WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 jest wskazana konieczność podjęcia działań zapo-

biegawczych w momencie wystąpienia roślin inwazyjnych (barszcz Sosnow-

skiego; barszcz Mantegazziego) prosimy o wskazanie kilometrażu i skali wystę-

powania ww. roślin. 

Odpowiedź 

Na etapie inwentaryzacji przyrodniczej nie inwentaryzowano występowania ww. roślin 

inwazyjnych. Czynność ta będzie należeć do obowiązków nadzoru przyrodniczego. 

Inwentaryzację (tzw. raport zerowy) należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 11 sierp-

nia 2021 r. o gatunkach obcych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1589, z późn. zm.) w przypadku 

stwierdzenia występowania roślin i zwierząt obcych i inwazyjnych wymienionych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych 

gatunków obcych […] (Dz. U. 2022, poz. 2649) należy zgłaszać do właściwych wój-

tów, burmistrzów lub prezydentów. 

Pytanie numer 34, data wysłania 2024-04-17 13:49:55 

1) Proszę o wskazanie dokładnej ilości krzew, drzew i porostów do wycinki oraz ilości 

nasadzeń na zadanie 2. 

a) Drzewa według DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 

około 6000 szt. drzew, wg projektu zieleni 4753 szt. (gaz. DN500); 

b) Krzewy DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 0,6ha, 

proj. zieleni 6329m2 (gaz. DN500); 

c) Porosty DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 max 7ha, 

wg proj. zieleni 3,52ha = 7747 szt. (gaz. DN500); 

d) 10 plantacji drzew owocowych o łącznej pow. 1,9ha (gaz. DN500); 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że informacje, o które pyta Oferent zostały przedstawione w 

projekcie budowlanym i decyzji pozwolenia na budowę, a także w Tomie X projektu 

wykonawczego dla zadania 2. 

2) Nasadzenia DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 - 

13110 szt. natomiast Plan nasadzeń 11591 szt. (gaz. DN500). Proszę o wskaza-

nie prawidłowej ilości. 

Odpowiedź 

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 

obejmuje szerszy zakres inwestycji niż objęty przedmiotem zamówienia. Dokładny 

plan nasadzeń zawarty jest w projekcie wykonawczym w TOM X dla Zadania 2. 

3) Na zadanie 6 Łącznik SG Łyszkowice – SP Pszczonów brak projektu zieleni – czy 

zadanie obejmuje swoim zakresem wycinkę drzew/krzewów? 

Odpowiedź 

Nie, bowiem w zakresie opracowania nie zinwentaryzowano drzew i krzewów. 

4) Zadanie nr 1 Budowa węzła gazowego Łódź Wschód zakres wycinki według pro-

jektu zieleni: drzewa 164 szt.; krzewy 135m2; porosty 0,6ha = 1200 szt., natomiast 

według DŚ nr 6/2021 z dnia 26.05.2021 r. znak WOOŚ.420.1.2021.ARu.17 brak 

wskazania ilości drzew/krzewów/porostów do wycinki. Proszę o wskazanie prawi-

dłowej ilości. 

Odpowiedź 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje szerszy zakres inwestycji niż 

objęty przedmiotem zamówienia. Dokładna inwentaryzacja zieleni do wycinki zawarta 

jest w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę oraz Tomie III projektu wyko-

nawczego dla zadania 1. 

5) Zadanie nr 1 Budowa węzła gazowego Łódź Wschód zakres nasadzeń - plan na-

sadzeń 190 szt. natomiast według DŚ nr 6/2021 z dnia 26.05.2021 r. znak 

WOOŚ.420.1.2021.ARu.17 około 5000 szt. drzew. Proszę o wskazanie prawidło-

wej ilości. 

Odpowiedź 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje szerszy zakres inwestycji niż 

objęty przedmiotem zamówienia. Dokładny plan nasadzeń zawarty jest w projekcie 

wykonawczym w Tom III dla zadania 1. 

6) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wod-

nego Wody Polskie, z dnia 29.06.2022 r. znak: WA.ZUZ.5.4210.505.2022.AS – 

dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – na stronie 6 wskazane, że 

przedmiotem inwestycji jest „Zadanie nr 4 – budowa gazociągu wysokiego ciśnie-

nia DN200 MOP 6,3MPA w kierunku Brzezin” Wykonawca prosi o potwierdzenie, 

że zadanie nr 4 nie wchodzi w zakres przedmiotowej umowy. 
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Odpowiedź 

W przedmiotowej decyzji pojawiła się omyłka pisarska. Decyzja dotyczy Zadania 2, 

które jest objęte przedmiotem zamówienia. Zadanie 4 nie wchodzi w zakres przed-

miotu zamówienia. 

Pytanie numer 39, data wysłania 2024-04-18 15:37:04 

1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na zdolno-

ściach podmiotów udostępniających zasoby finansowej lub ekonomiczne pod wa-

runkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia? 

2) Czy spełniając warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu się po-

siadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawca może su-

mować zasoby własne i podwykonawcy udostępniającego zasoby finansowe lub 

ekonomiczne. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania przez Wykonawcę na zdolno-

ściach podmiotów udostępniających zasoby finansowej lub ekonomiczne. Zgodnie z 

pkt. 9.5. SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, pod warunkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji za-

mówienia w tej części, do której do wykonania zdolności te są wymagane. 

Pytanie numer 41, data wysłania 2024-04-19 07:23:58 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przesłanki wykluczenia określo-

nej w pkt. 20 ppkt. 1.27) SWZ poprzez zamianę sformułowania „co najmniej 10% war-

tości wynagrodzenia (…)” na „powyżej 10% wartości wynagrodzenia (…)”. Zmiana 

umożliwi otwarcie drogi do złożenia oferty szerszemu kręgu Wykonawców co może 

skutkować możliwością uzyskania przez Zamawiającego jak najbardziej korzystnej 

oferty spełniającej wymogi SWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 

20.1.27. SWZ. 

Pytanie numer 44, data wysłania 2024-04-19 10:44:48 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty przez Konsorcjum w celu 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 9.1.3 SIWZ wielkość posiadanych 

środków lub zdolność kredytową można sumować. 

Odpowiedź 

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 

oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej w przypadku konsorcjum, co do zasady 

mogą być spełnione łącznie. Wynika to z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest 

właśnie w celu łączenia zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekono-

micznej lub finansowej 



7 

Pytanie numer 45, data wysłania 2024-04-19 13:25:48 

Dotyczy zaworu regulacyjnego DN500 CLASS600 z napędem do zdalnego sterowa-

nia na obiekcie SG Łyszkowice. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ww zaworu 

o średnicy nominalnej DN 10’’ przy zachowaniu odpowiedniej przepustowości? 

 

Odpowiedź 

Z wagi na przyjęte założenia dotyczące minimalizacji strat wysokości ciśnienia, Za-

mawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
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