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SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi
ul. Targowa 18, 90-042 t 6dz

tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

Dziat Zaopatrzenia Wykonawcy
Gospodarki Magazynowej i Zakupéw

Sekcja Przetargow

tel. 42 675 93 45

Wasz znak: todz, 27.05.2024 r.
Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.47064.4.24

Dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia ,Budowa gazociggu Kalisz - Sieradz numer
2024/WJ00/WNP-047064/88/ZL

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy informuje, ze wydiuza termin skladania ofert do dnia 17 czerwca
2024 r. do godz. 8.00.

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 11, data wystania 2024-05-14 15:21:24

Sumarycznie dla PW1-3 w zestawieniach tukow indukcyjnych jest 14 pozycji, 5 ze
Sciankg 14,2 mm oraz 9 ze Sciankg 11 mm. W zestawieniu materiatéw dla catej czesci
liniowej przedstawiono 17 sztuk tukow indukcyjnych. Prosze o jednoznaczne
wskazanie ilosci oraz typdw tukéw indukcyjnych dla catej czesci linowe;j.

Odpowiedz
Korekta zestawienia tukéw indukcyjnych zgodnie z Zatgcznikiem do pisma.

Pytanie numer 12, data wystania 2024-05-15 10:18:58

SWZ Pkt. 9.1.2.1. Opis warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkow. Prosimy o zmiane warunku w zakresie
ustugi wykonanej w ostatnich 5 lat na 7 lat przed terminem sktadania ofert. Wskazany
w SWZ warunek ogranicza krag potencjalnych Wykonawcow i eliminuje podmioty,
ktore uzyskaty doswiadczenie na inwestycjach, zrealizowanych wczesniej niz
wymagane w SWZ.

Odpowiedz
W pytaniu jest mowa o ustudze. Zamawiajacy prosi o informacje czy pytanie dotyczy
niniejszego postepowania, ktérego przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych.
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Pytanie numer 13, data wystania 2024-05-15 10:19:12

SWZ Pkt. 9.1.2.0d 2 do 12 - Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw. Prosimy o zmiane warunku
w zakresie doswiadczenia zdobytego przez personel w ostatnich 5 lat na 7 lat przed
terminem sktadania ofert. Wskazany w SWZ warunek ogranicza krag potencjalnych
Wykonawcéw i eliminuje podmioty, ktore uzyskaty doswiadczenie na inwestycjach,
zrealizowanych wczesniej niz wymagane w SWZ.

Odpowiedz

Zamawiajgcy prosi o informacje czy pytanie dotyczy niniejszego postepowania,

ktorego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych. Tylko w pkt. 9.1.2.319.1.2.9

SWZ opisano wymagania dotyczace doswiadczenia zawodowego:

— pkt. 9.1.2.3 lit. c) SWZ 10 lat dla Kierownika Budowy

— pkt. 9.1.2.9.lit. b) SWZ 5 lat dla osoby wykonujgcej zadania z zakresu nadzoru
przyrodniczego

Pytanie numer 14, data wystania 2024-05-15 10:19:32

SWZ Pkt. 9.1.2.2 - Opis warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkoéw - Inspektor Koordynator. Prosimy
0 zmiane warunku opisanego w punkcie c¢) na: ¢) posiada doswiadczenie zawodowe
polegajgce na petnieniu w ciggu ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
funkciji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robét lub kierownika
projektu dla co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lub przebudowie
sieci gazowej wysokiego ciSnienia o srednicy co naj-mniej DN 400 i dtugosci co
najmniej 20 km oraz co najmniej jednego zadania polegajgcego na budowie lub
przebudowie stacji gazowej o przepustowosci co najmniej Q = 60 000 m3/h lub na
budowie lub przebudowie zespotu zaporowo upustowego (ZZU) o cisnieniu roboczym
8,4 MPa.

Odpowiedz

Zamawiajgcy prosi o informacje czy pytanie dotyczy niniejszego postepowania,
ktérego przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych. Pkt. 9.1.2.2 SWZ brzmi
»-dysponujg dwoma czotdwkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania
obwodowego rur o $srednicy DN500 sktadajgcymi sie z 5 spawalnic”.

Pytanie numer 15, data wystania 2024-05-15 10:19:50

SWZ Pkt 9.1.2.3 - Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkéw - Inspektorzy nadzoru robét
instalacyjnych. Prosimy o zmiane warunku opisanego w punkcie c) na: c) posiada
doswiadczenie zawodowe polegajgce na petnieniu w ciggu ostatnich 7 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy
lub kierownika robdt lub kierownika projektu dla co najmniej jednego zadania
polegajgcego na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego cisnienia
0 srednicy co najmniej DN 400 i dtugosci co najmniej 20 km oraz co najmniej jednego
zadania polegajacego na budowie lub przebudowie stacji gazowej o przepustowosci
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co najmniej Q = 60 000 m3/h lub na budowie lub przebudowie zespotu zaporowo
upustowego (ZZU) o cisnieniu roboczym 8,4 MPa.

Odpowiedz

Zamawiajacy prosi o informacje czy pytanie dotyczy niniejszego postepowania,
ktérego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych. W pkt. 9.1.2.3 lit. ¢) SWZ
opisano wymagania dotyczgce doswiadczenia zawodowego dla Kierownika Budowy
wynoszace 10 lat.

Pytanie numer 16, data wystania 2024-05-15 14:55:00

1) W nawigzaniu do warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z pkt 9.1.2.2 SWZ,
prosimy o dopuszczenie mozliwosci dysponowania przez Wykonawce
czotdwkami spawalniczymi, liniowymi do spawania recznego. Przy uzyciu tej
metody, mozliwym jest wykonanie srednio 20 spoin liniowych dziennie a jakos¢
spoin nie odbiega od jakosci spoin wykonywanych metodg zmechanizowana.
W opinii Wykonawcy, zasob ten w zupetnosci wystarczy do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze szczegoty dotyczgce technologii spawania
(w tym metoda realizacji zadania) bedg uzgadniane z wybranym Wykonawcg juz po
podpisaniu Umowy.

2) W nawigzaniu do warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z pkt 9.1.2.11 SWZ,
prosimy o dopuszczenie mozliwosci dysponowania przez Wykonawce kadrg
spawalniczg posiadajgcg uprawnienia spawalnicze w zakresie metody spawania

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 17, data wystania 2024-05-15 15:44:05
1) Prosimy o przekazanie Wzoru Umowy w wersji edytowalnej lub pdf z mozliwo$ciag
wyszukiwania, znacznie utatwi to prace nad przygotowaniem oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia wzér Umowy w wersji edytowalne;j

2) Zgodnie z SWZ oraz Umowa terminy np.: dostarczenia HTRF czy HT, rozpoczecia
prac, wykonania zamowienia, odbioréw, liczone sg nie od daty podpisania Umowy
z Wykonawcg tylko ,od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji
o zawarciu Umowy o dofinansowanie”, a kiedy bedzie zawarta Umowa
z Wykonawcg na realizacje tej inwestycji? Przed/po przekazaniu informacji
0 zawarciu Umowy na dofinansowanie? Jezeli ,po” to w ciggu ilu dni od
przekazania ww. informacji?



Odpowiedz

Zamawiajacy planuje w pierwszej kolejnosci zawrze¢ umowe na roboty budowlane,
a w nastepnej kolejnosci Umowy na dofinansowanie. Szacowany termin zawarcia
umowy o dofinansowanie to 29.11.2024 r.

3) Zgodnie ze Wzorem Umowy Wykonawca zobowigzany jest m.in.: m) ,do
wykonania robdt narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach, i uzgodnieniach
w w/w podmiotami”. Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu i rodzaju robot
oraz przekazanie ww. uméw, decyzji i uzgodnien/bez danych osobowych/, brak
znajomosci tych ustalen uniemozliwia wtasciwg wycene robdt.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz inwestycja realizowana jest w oparciu o ,Specustawe
terminalowg”, czyli nie wymaga zawierania umow z witascicielami nieruchomosci.
Dodatkowo informujemy, iz komplet uzgodnieh zostat zawarty w dokumentaciji
projektowej. Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje zawarte porozumienia
okreslajgce warunki wykonania przystugujgcego Inwestorowi prawa, o ktérym mowa
w art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinouj$ciu.

4) Prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie Zamawiajgcego do wstrzymania
realizacji Umowy na okres do 30 dni (o ktérym mowa w § 5 ust. 13. Umowy) nalezy
traktowac jako uprawnienie jednorazowe a nie stosowane wielokrotnie.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy traktowac je jako jednorazowe.

5) Zgodnie z p.3) pp. 3.1.SWZ przedmiot umowy obejmuje m.in.: dostawe mediéw
rozruchowych, prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosci i rodzaju wszystkich
wymaganych mediow. Czy obejmuje to rowniez dostawe paliwa gazowego?

Odpowiedz

llo$¢ potrzebnych mediow rozruchowych okresla Wykonawca we wtasnym zakresie
na podstawie danych projektowych. Koszty dostawy i strat paliwa gazowego lezg po
stronie Inwestora.

Pytanie numer 19, data wystania 2024-05-16 09:24:46

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 10.05.2024
roku. tj. prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
przedstawienie tych samych os6b w zakresie Dozoru i Eksploataciji, ale tylko w danej
wymaganej grupie (1, 2, 3) ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedstawienie tych samych os6b w zakresie
Dozoru i Eksploatacji jednoczesnie w roznych grupach. Dana sama osoba moze by¢
wykazana w zakresie Dozoru bgdz Eksploatacji tylko w jednej grupie.



Pytanie numer 20, data wystania 2024-05-16 09:44:43

Czy urzadzenia na stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekdéw-Kolonia powinny byé
dobrane dla przepustowosci dla etapu 1, gdzie Q max = 70 000 Nm3/h czy dla etapu
2, gdzie Q max = 125 000 Nm3/h ?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz urzgdzenia na stacji redukcyjnej Podzborow/Cekow-
Kolonia powinny by¢ dobrane dla przepustowo$ci dla etapu 2, gdzie Q max = 125 000
m3/h. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany:

Wzoru Umowy gdzie:

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje
sie wybudowa¢, dokona¢ niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddaé do
uzytkowania gazocigg wysokiego cidnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz -
Sieradz o dtugosci ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz DN 500 MOP
8,4 MPa o dtugosci ok. 0,14 km wraz z stacjg redukcyjng w Podzborow/Cekow-
Kolonia Etap 1 Q = 70000 m3/h, Etap 2 Q = 125 000 m3/h, stacjg redukcyjno-
pomiarowg Bfaszki/Warta Btaszki/Warta Q = 2 000 m3/h, zespotem zaporowo-
upustowym Bfaszki/Warta, wezliem zespotu zaporowo-upustowego Sieradz
oraz infrastrukturg towarzyszacg (Roboty), zgodnie z dokumentacjg projektowg
(Projekt), co tacznie stanowic¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

§ 1 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Przedmiot Umowy obejmuje

w szczegolnosci:

1. budowe gazociggu wysokiego ciSnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz —
Sieradz o ditugosci ok. 62,10 km z podziatem na odcinki wraz z infrastrukturg
towarzyszaca:

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S — teren wojewédztwa wielkopolskiego (wraz
z odcinkiem wigczeniowym do stacji OGP) - gazocigg wysokiego cisnienia

MOP 6,3, DN 500 o diugosci ok. 20,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi:

e gazocigg przytgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa — od stacji zasilajgcej
Morawin do stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw-Kolonia o dtugosci ok. 0,14
km

e kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, swiattowdd

o stacja redukcyjna Podzboréw/Cekéw Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h
(urzadzenia na stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw-Kolonia powinny byc¢
dobrane dla przepustowosci dla Etapu 2, gdzie Q = 125 000 m3/h) wraz
z drogg dojazdows i zjazdem

o zesp6t zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z drogg dojazdowa
i zjazdem

e dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzboréw/Cekdéw Kolonia



» Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren wojewodztwa tédzkiego - gazociag
wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dlgosci ok. 17,5 km wraz
z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi:
e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowdd
e stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Btaszki/Warta Q =2 000 m3/h
o Kkatowy zespot zaporowo-upustowy (ZZUP) Btaszki/Warta wraz z instalacjg
technologiczng i elektryczng
o dojazd do SRP/ZZUP Btaszki/Warta wraz ze zjazdem
e zewnetrzna instalacja elektryczna
» Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewodztwa tédzkiego - gazociag
wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dlugosci ok. 23,8 km wraz
z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi:
e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowdd,
e wezet zespolu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz
wraz z instalacjg technologiczng i elektryczng, dojazd do WZU Sieradz wraz
ze zjazdem

Opisu przedmiotu zamoéwienia, gdzie pkt. I.2.a).1 otrzymuje brzmienie:

2. Dane Techniczne:

a) Typ obiektu:

1. Zakres zamierzania budowlanego obejmuje budowe gazociggu wysokiego
cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz — Sieradz o dlugosci ok. 62,10 km
wraz z infrastrukturg towarzyszaca z podziatem na odcinki:

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S — teren wojewdédztwa wielkopolskiego (wraz
z odcinkiem wiaczeniowym do stacji OGP) - gazocigg wysokiego cisnienia
MOP 6,3, DN 500 o dtugosci ok. 20,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi:

¢ kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, swiattowdd

o stacja redukcyjna Podzboréw/Cekéw-Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h
(urzadzenia na stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekdw-Kolonia powinny byc¢
dobrane dla przepustowoéci dla Etapu 2 Q = 125 000 m3/h) wraz z drogg
dojazdowg i zjazdem

e zespOt zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z drogg dojazdowg
i zZjazdem

e gazociagg przytgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa — od stacji zasilajgcej
Morawin do stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw Kolonia o dtugosci ok. 0,14
km

¢ dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborow/Cekdw-Kolonia

» Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren wojewoédztwa t6dzkiego - gazociag

wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dtgosci ok. 17,5 km wraz

Z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi:

e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowod

e stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Btaszki/Warta Q =2 000 m3/h
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o Kkatowy zespot zaporowo-upustowy (ZZUP) Btaszki/Warta wraz z instalacjg
technologiczng i elektryczng
e dojazd do SRP/ZZUP Btaszki/Warta wraz ze zjazdem
e zewnetrzna instalacja elektryczna
» Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewoédztwa tédzkiego - gazociag
wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dlugosci ok. 23,8 km wraz
z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi:
e kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowéd
e wezet zespolu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz
wraz z instalacjg technologiczng i elektryczng
e dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem
» pozostata infrastruktura i obiekty towarzyszgce wskazane w dokumentacii
projektowej stanowigcej Zalgcznik nr 3 do Umowy.

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, gdzie Punkt 3).1 oraz Punkt 3.1.1:

pkt. 3.1 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamdwienia jest budowa, dokonanie
niezbednych sprawdzen i rozruchéow oraz oddanie do uzytkowania gazociggu
wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz - Sieradz o dtugosci ok.
62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o dtugosci
ok. 0,14 km wraz z stacjg redukcyjng Podzboréw/Cekéw-Kolonia Etap 1 Q = 70 000
m3/h, Etap 2 Q = 125 000 m3/h, stacjg redukcyjno-pomiarowg Btaszki/Warta Q = 2
000 m3/h, zespotem zaporowo-upustowym Btaszki/Warta, weziem zespotu
zaporowo-upustowego Sieradz oraz infrastrukturg towarzyszgca.

pkt. 3.1.1 otrzymuje brzmienie: Odcinek 1 od pkt. R do pkt S — teren

wojewodztwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem wigczeniowym do stacji OGP)

- gazocigg wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dtugoéci ok. 20,8 km wraz

z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi

— kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, $wiattowod

— stacja redukcyjna Podzboréw/Cekéw-Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h (urzadzenia
na stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekdéw-Kolonia powinny byé dobrane dla
przepustowosci dla Etapu 2 Q = 125 000 Nm3/h) wraz z drogg dojazdowg
i zZjazdem

— zespot zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z drogg dojazdows i zjazdem

— gazociagg przytgczeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa — od stacji zasilajgcej Morawin
do stacji redukcyjnej Podzboréw/Cekéw Kolonia o dtugosci ok. 0,14 km,

— dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborow/Cekdéw-Kolonia

Pytanie numer 21, data wystania 2024-05-16 09:48:24

Pytanie dotyczy § 5 ust. 2, § 5 ust. 10, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 4, § 10 ust. 4, § 10
ust. 5 umowy. Wykonawca wnosi o wykreslenie z rzeczonych postanowien
sformutowania ,bez zastrzezen”, ktére moze sugerowac, ze Zamawiajgcy przewidziat
w ww. postanowieniach tzw. ,odbiér bezusterkowy”, tj. odbior jedynie w przypadku
braku jakichkolwiek wad (usterek), w tym wad (usterek) o charakterze nieistotnym.
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Ponadto Wykonawca wnosi 0 usuniecie wyrazu ,bezusterkowych” z § 7 ust. 2 pkt 3
umowy z tej samej przyczyny. Przypomniec¢ nalezy, ze odmowa odbioru wykonanych
robét z powodu istnienia wad (usterek) o charakterze nieistotnym jest sprzeczna
z prawem oraz wynikajgcym z niego orzecznictwem sgdowym. Wskazac nalezy, ze
poprzez tak uksztattowane postanowienia Zamawiajgcy uchyla sie od cigzgcego na
nim bezwzglednego obowigzku wynikajgcego z tresci art. 647 KC, ktéry wskazuje, ze
jednym z podstawowych obowigzkow inwestora, w tym wypadku Zamawiajgcego, jest
dokonanie odbioru robét i skorelowane z nim wypfacenie naleznego r wykonawcy
wynagrodzenia. Odbior wykonanych robdt i w konsekwencji wyptata naleznego
wynagrodzenia jest kwestig kluczowg w relacjach inwestor (zamawiajgcy) -
wykonawca. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje sie, ze w przypadku kodeksowej
umowy o roboty budowlane o niewykonaniu zobowigzania nie mozna moéwic, jezeli
wykonawca wykonat roboty, lecz sg one wadliwe. Decydujgce znaczenie ma w tym
zakresie charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw.
bezusterkowego odbioru robdét i uzaleznianie wyptaty naleznego wynagrodzenia od
koniecznosci usuniecia usterek o nieistotnym charakterze, co potwierdza jednolicie
zarowno orzecznictwo sgddéw powszechnych jak i rowniez Krajowej Izby
Odwotawczej. W przypadku istnienia wad niebedgcych istotnymi, inwestor powinien
odebra¢ prz

Odpowiedz
Zamawiajgcy prosi o uzupetnienie pytania ze wzgledu na jego niekompletnosc.

Pytanie numer 22, data wystania 2024-05-16 10:05:03

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6: ,WW opracowaniu nr 12542-PW-30100
w punkcie ,7.6.- Zestawienie skrzyzowan wykonywanych metodami bezwykopowymi”
na stronach 56-58 wprowadzono korekte metod wykonania przekroczenia dla pozyciji
3,6—-12, 14 - 16, zgodnie z Zatgcznikiem do pisma.” Prosimy o uzupetnienie, gdyz
Zamawiajgcy w omawianym zatgczniku do pisma przekazat zmiany od p. 1 do 12,
brakuje 3 strony (nr 58) — czyli technologii przekroczen nr 14-16.

Odpowiedz
Zamawiajgcy uzupetnia brakujgcg strone zgodnie z Zatgcznikiem do pisma

Pytanie numer 23, data wystania 2024-05-17 10:09:38

1) Umowa 1.5 — ,Stwierdzona na etapie odbioréow tgczna réznica dtugosci
wybudowanych gazociggoéw nieprzekraczajgca 2% diugosci podanej w zat. 2i 3
nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczegolnosci nie stanowi podstawy do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy."; Czy Zamawiajacy zaakceptuje modyfikacje
zapisu poprzez uwzglednienie rzeczywistego wykonania w wynagrodzeniu
Wykonawcy, bez wskazywania minimalnych warto$ci réznicy, w szczegolnosci,
ze Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia zamiennego? Zwracamy
uwage, ze Wykonawca opiera swoje wyliczenia i szacunki na dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego. Dodatkowo, to Zamawiajacy jako beneficjent
zadania inwestycyjnego powinien ponosi¢ ewentualne koszty wynikajgce
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z roznicy pomiedzy szacunkowymi wyliczeniami a rzeczywistym wykonaniem.
Info wew: w przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiajgcego, oferta powinna
uwzglednia¢ rezerwe uwzgledniajgcg 2% réznicy dtugosci gazociggow.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

2) Umowa 5.1. - Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to
29.11.2024 r.: (I) Czy, w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie do
wskazanego w umowie terminu, Zamawiajgcy zaakceptuje wprowadzenie
uprawnienie Wykonawcy do odstgpienia od Umowy? (lI) Czy Zamawiajgcy
zaakceptuje uprawnienie Wykonawcy do odstgpienia od Umowy, w terminie 60
dni od wystgpienia przyczyny odstgpienia, z prawem do naliczenia 20% kary,
w przypadku gdy Zamawiajgcy nie podpisze Umowy o dofinansowanie w terminie
do 29.11.2024 r? Zwracamy uwage, ze kazda pozyskana przez Wykonawce
oferta jest ograniczona czasowo, zatem Wykonawca musi zna¢ doktadny termin
rozpoczecia realizacji, oraz mie¢ prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku
wydtuzania sie okresu rozpoczecia prac.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 24, data wystania 2024-05-17 10:16:17

1) Umowa5.7,5.8,5.10 - ,Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien
podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru
technicznego/kohcowego/koncowego Robot."; Czy Zamawiajgcy akceptuje
doprecyzowanie postanowienia umowy w sposéb zgodny z wyrokiem Sadu
Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie
wyrazenia: ,podpisania przez Strony bez zastrzezeh protokotu odbioru
technicznego/koncowego/koncowego Robét", wyrazeniem: ,podpisania przez
Strony protokotu odbioru technicznego/koncowego/kohcowego Robét bez wad
istotnych", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie
mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze
robét sg niewazne?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

2) Umowa 6.3. — ,Rozpoczecie czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 11 2
powyzej, nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. "; Czy Zamawiajgcy zaakce

Odpowiedz:
Zamawiajgcy prosi o uzupetnienie pytania ze wzgledu na jego niekompletnosc.



3) Umowa6.11. —,Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego
na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu
Umowy."; Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy
w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V
CSK 99/2007 przez zastgpienie wyrazenia: ,podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru konncowego", wyrazeniem: ,podpisania protokotu odbioru korncowego bez
wad istotnych", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty
budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o0 tzw. bezusterkowym
odbiorze robot sg niewazne?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 25, data wystania 2024-05-17 10:25:35

1) Umowa 7.2. oraz 7.4. - Zasady ptatnosci wynagrodzenia: Czy Zamawiajgcy
akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez usuniecie
wyrazen: ,bezusterkowe"/ ,bez zastrzezen" , stanowigcym jednoznacznie, ze
strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy
o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sg niewazne?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

2) Umowa 8.1. - Kary Umowne liczone za opdznienie z winy Wykonawcy: Czy
Zamawiajacy zaakceptuje modyfikacje zapisu poprzez wprowadzenie pojecia
»=ZWtoki"? Zwtoka jest opoznieniem kwalifikowanym, wynikajacym z okoliczno$ci,
za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

3) Umowa 18. - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje miarkowanie limitu kar do 20%
wynagrodzenia brutto? Aktualna wartos¢ kary znacznie przewyzsza rynkowe
poziomy majgce zastosowanie dla uméw o prace budowlane o podobnym
charakterze.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

4) Umowa 9.6. - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje uprawnienie Wykonawcy do
odstgpienia od Umowy, w terminie 60 dni od wystgpienia przyczyny odstgpienia,
z prawem do naliczenia 20% kary, w przypadku gdy Zamawiajgcy nie podpisze
Umowy o dofinansowanie w terminie do 29.11.2024 r? Zwracamy uwage, ze
kazda pozyskana przez Wykonawce oferta jest ograniczona czasowo, zatem
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Wykonawca musi zna¢ doktadny termin rozpoczecia realizacji, oraz mie¢ prawo
do odstgpienia od Umowy w przypadku wydtuzania sie okresu rozpoczecia prac.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

5) Umowa 10. - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje wniosek Wykonawcy o liczenie
okresu rekojmi i gwarancji od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez
wad istotnych?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 26, data wystania 2024-05-17 10:30:14

1) Umowa 11. - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje wniosek Wykonawcy o zwolnienie
70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego bez wad istotnych?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

2) Umowa 15.1.11).2) - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zalimitowanie zakresu
zmniejszenia zamowienia do wartosci nieprzekraczajgcej 5% wartosci
wynagrodzenia? Zwracamy uwage, ze wielko§¢ zamowienia determinuje ceny
jednostkowe, zatem pojawienie sie ograniczenia zakresu, ktéry przewiduje
Zamawiajgcy, moze doprowadzi¢ do wystgpienia straty finansowej po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

3) Umowa 15.1.3) - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje wniosek Wykonawcy
0 ograniczenie okresu wstrzymania do maksymalnie 3 msc, po ktorych
Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z prawem do naliczenia
20% kary? Zwracamy uwage, ze Wykonawca nie moze ponosi¢ konsekwencji
nieprzygotowania, lub nieprawidlowego przygotowania inwestycji, gdyz to
Zamawiajacy jest beneficjentem procesu inwestycyjnego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

4) Umowa 15.8. - Waloryzacja: Czy Zamawiajgcy, majac na uwadze obecne
uwarunkowania rynkowe istotnego wzrostu cen i dalszg perspektywe ich wzrostu,
zgodzi sie na wprowadzenie waloryzacji gdy Srednia wskaznika GUS wyniesie
powyzej 3%, oraz nie bedzie ograniczone limitem maksymalnej warto$ci
wynagrodzenia? W sytuacji nagtej zmiany cen lub zatamania rynkowego
realizacja zamodwienia moze zakonczy¢ sie stratg, i to wykraczajgcg poza
normalne ryzyko kontaktowe albo razgca stratg. Takiej straty nie powinno sie
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dzieli¢ po potowie, lecz jesli zostanie stwierdzona, to powinna w catosci by¢
przypisana do inwestora, ktory jest beneficjentem procesu budowlanego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 27, data wystania 2024-05-17 14:31:29

1) Prosimy o potwierdzenie, ze podmiot udostepniajgcy zasoby Wykonawcy,
skfadajgc zobowigzanie do udostepnienia zasobow (zgodnie z zatgcznikiem nr 10
SW2z) w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisem z SWZ pkt. 8) ppkt.
9 moze opatrzy¢ ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem/profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt. 8.9 SWZ dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10 SWZ nalezy ztozyc¢
w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dokumentéw w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego przez Wykonawce kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jezeli oryginaty
dokumentu, nie zostaly sporzgdzone w postaci dokumentu elektronicznego,
Wykonawca moze sporzadzi¢ i przekazaé elektroniczng kopie posiadanego
dokumentu lub oswiadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawce
elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawce jest
rébwnoznaczne z poswiadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodnos$é
z oryginatem.

2) Zgodnie z SWZ pkt.10),g) Wykonawca ma przedtozy¢ aktualne zaswiadczenie
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego o zarejestrowaniu Wykonawcy jako
czynnego podatnika VAT, badz odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego
prowadzonego przez Ministra Finansow. Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga aby:
Wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finanséw musi by¢
potwierdzony zaréwno za zgodnos¢ z oryginatem jak i by¢ potwierdzony za
zgodnos$¢ ze stanem faktycznym (np. poprzez dodanie adnotacji ,Potwierdzam
prawidtowo$¢ powyzszych danych”). Prosimy o informacje, czy na
wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego nalezy wpisa¢ adnotacje (np.
recznie) ,Potwierdzam prawidtowos¢ powyzszych danych” i w formie
podpisanego przez osobe uprawniong ,pdf-a” zatgczy¢ do oferty.

Odpowiedz

Na wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego mozna odrecznie wpisaé
adnotacje ,Potwierdzam prawidtowos$é powyzszych danych” i w formie podpisanego
przez osobe uprawniong ,pdf-a” zatgczy¢ do oferty, z zastrzezeniem pkt. 8.9 SWZ.

3) Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu

udostepniajgcego zasoby oraz dokumenty i oswiadczenia tego podmiotu,
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o ktorych mowa w SWZ pkt. 10.1 lit. @) i ¢) tj: Aktualny odpis z wiasciwego rejestru
lub zaswiadczenie o wpisie do CEIDG oraz oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do SWZ.

Odpowiedz

Zgodnie z pkt. 9.6. SWZ Wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby sktada wraz z ofertg zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby oraz dokumenty i odwiadczenia tego podmiotu, o ktérych
mowa w pkt. 10.1 lit. a) i ¢) SWZ. Wz6ér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik 10 do SWZ.

4) Prosimy o potwierdzenie, Zze funkcje statego nadzoru spawalniczego oraz
sprawdzajgcg jakos¢é wykonywanych potgczeh spawanych VT2 moze pehnié jedna
osoba.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze funkcje statego nadzoru spawalniczego oraz
sprawdzajgca jakos¢ wykonywanych potgczen spawanych VT2 moze petni¢ jedna
osoba.

5) Czy Zamawiajgcy posiada zgody wszystkich wiascicieli nieruchomosci przez
ktére przebiega trasa gazociggu na realizacje inwestycji?

Odpowiedz

Inwestycja jest inwestycjg towarzyszgcg w rozumieniu Specustawy. Dla catego
zakresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszgcej
inwestycjom w zakresie terminalu.

6) (Zamawiajacy, czy Wykonawca) ponosi koszty zwigzane z roszczeniami
wiascicieli dziatek za wejscie w teren i prowadzenie rob6t budowlano -
montazowych na

Odpowiedz
Zamawiajgcy prosi o uzupetnienie pytania ze wzgledu na jego niekompletnosc.

Pytanie numer 28, data wystania 2024-05-17 14:32:22

1) Kto (Zamawiajgcy, czy Wykonawca) ponosi koszty zwigzane z odszkodowaniami
dla wiascicieli nieruchomosci za szkody rolnicze powstate w zwigzku z realizacjg
robot?

Odpowiedz

Za szkody rolnicze powstate w zwigzku z realizacjg robot w ternie wskazanym
w dokumentacji projektowej jako pas budowlano-montazowy i objetych decyzjami
ustalajgcymi lokalizacje inwestycji towarzyszacych inwestycjom w zakresie terminalu
Zamawiajgcy ponosi koszty ktére zostang wskazane w decyzjach Wojewody
tédzkiego okreslajgcych wysokos¢ odszkodowan za powstate szkody. W przypadku
kosztéw zwigzanych z roszczeniami wiascicieli dziatek za szkody rolnicze powstate
w zwigzku z realizacjig rob6ét na terenie  wykraczajgcym  poza
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wskazany w dokumentacji projektowej pas budowlano-montazowy, koszty pokrywa
Wykonawca.

2) Kto (Zamawiajgcy, czy Wykonawca) ponosi koszty zwigzane z odszkodowaniami
dla wtascicieli nieruchomosci w zwigzku z realizacjg robot na ich terenie?

Odpowiedz

Dla zakresu prac wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej
jako pas budowlano-montazowy i objetych decyzjami ustalajgcymi lokalizacje
inwestycji towarzyszgcych inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiajgcy ponosi
koszty ktére zostang wskazane w decyzjach Wojewody tddzkiego okreslajgcych
wysokos¢ odszkodowan za ograniczenia state i czasowe. W przypadku kosztow
zwigzanych z roszczeniami wtascicieli dziatek za wejscie w teren i prowadzenie robdt
budowlano - montazowych na terenie wykraczajgcym poza wskazany w dokumentaciji
projektowej pas budowlano-montazowy, koszty pokrywa Wykonawca.

3) Czy w posiadanych przez Zamawiajgcego uzgodnieniach z wiascicielami
nieruchomosci znajdujg sie zapisy dotyczgce ewentualnych kosztéw
obcigzajgcych Wykonawce zwigzanych np. z wejsciem w teren oraz
prowadzeniem roboét budowlano — montazowych? Jezeli tak to prosimy o ich
udostepnienie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie zawierat porozumien z wiascicielami nieruchomosci.
Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane uzyskano na
podstawie wydanych decyzji ustalajgcych lokalizacje inwestycji w zakresie terminalu.

4) Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli spétka posiada swojg siedzibe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i na tym terenie $wiadczy swoje ustugi oraz podlega
obowigzkowi podatkowemu to ,Certyfikat rezydencji podatkowej” o ktérym mowa
w pkt 10),j) SWZ nie jest wymagany jako zatgcznik do oferty Wykonawcy

Odpowiedz

Zgodnie z pkt. 10.6. SWZ oryginat waznego certyfikatu rezydencji podatkowej sktada
Wykonawca majgcy siedzibe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
Swiadczenia ustug, o ktérych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
0 podatku dochodowym od oséb prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych Jezeli miejsce siedziby lub
zamieszkania wykonawcy dla celéw podatkowych zostato udokumentowane
certyfikatem rezydencji niezawierajgcym okresu jego waznosci, przyjmuje sie, ze
certyfikat jest wazny przez okres kolejnych dwunastu miesigcy od dnia jego wydania.
W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania za granica, ale
bedzie realizowa¢ ustugi wymienione w dwdéch ww. artykutach poprzez zakfad
potozony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od
os6b prawnych oraz art. 5a pkt. 22 ustawy o podatku dochodowym od osoéb
fizycznych) sktada dodatkowo pisemne oswiadczenie, ze wyptacane na podstawie

umowy naleznosci zwigzane sg z dziatalnoscig tego zaktadu.
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5) Czy rury stalowe przewodowe DN500 i ostonowe DN700 nalezy dostarczy¢
z wewnetrzng powtoka malowang WM zgodnie z PN-EN 10301:20067?

Odpowiedz

Projekt zaktada jedynie koniecznos¢ zastosowania izolacji zewnetrznej, zgodnie
z wymaganiami do projektowania. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie stawia
takiego wymogu.

Pytanie numer 29, data wystania 2024-05-17 14:34:26

1) Czy przewiduje sie napeié rurocigg gazem obojetnym po prébach? Jezeli tak to
prosimy o podanie wartosci cisnienia (bar) gazu obojetnego jaki powinien by¢
pozostawiony w rurociggu.

Odpowiedz

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
wskazujemy bezposrednio na zapisy § 36. ust. 1 oraz 2: ,1. Gazocigg nieprzekazany
do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od dnia zakonczenia prob cisnieniowych lub
wytgczony z eksploatacji na okres dtuzszy niz 6 miesiecy nalezy ponownie poddac
prébie szczelnosci przed oddaniem go do eksploatacji. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje
sie do gazociggu wypetnionego medium prébnym pod cisnieniem roboczym (OP).”
Wyjasniamy, ze koniecznos¢ napetnienia gazem obojetnym wystepuje tylko
w przypadku okreslenia przez Wykonawce terminu oddania gazociggu do
eksploatacji w okresie dluzszym niz 6 miesiecy od zakoriczenia prob gazociggu.
W przypadku okreslenia przez Wykonawce terminu oddania gazociggu do
eksploatacji w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od zakonczenia préb gazocigg nalezy
wypetni¢ azotem pod cidnieniem 3MPa. Dodatkowo wyjasniamy, ze zgodnie
z definicjg cisnienia roboczego podang w niniejszym Rozporzgadzeniu rozumie sie je
jako cisnienie wystepujgce w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.

2) Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca realizuje wycinke drzew i krzewéw
rowniez na terenach nalezgcych do PGL Lasy Panstwowe.

Odpowiedz

Kwestie realizacji wycinki drzew i krzewow na terenach nalezgcych do PGL Lasy
Panstwowe bedzie regulowa¢ Porozumienie pomiedzy Zamawiajgcym a PGL Lasy
Panstwowe. Nalezy zatozy¢, ze zakres tych prac bedzie lezat po stronie Wykonawcy.
W przypadku stanowiska PGL Lasy Pahstwowe, w zakresie przeprowadzenia wycinki
we wlasnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono o wartos¢
tych prac.

3) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy pokryje koszty administracyjne
zwigzanie w wycinkg drzew i krzewdw.
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Odpowiedz

Zamawiajacy wskazat w Umowie, ze w zakresie prac jest wykonanie nasadzen
zastepczych. Wykonanie takich nasadzen zgodnie z uzyskanymi PnB zwalnia
Inwestora z optat administracyjnych z tytutu wycinki drzew i krzewéw. W ramach
udzielanej przez Wykonawce gwarancji jest utrzymanie zywotnosci wykonanych
nasadzen przez okres 3 lat. Jezeli rosliny obumrg lub zostanie wykorzystany
niewtasciwy materiat szkotkarski i z tego tytutlu zostanie naliczona oplata
administracyjna bedzie jg pokrywat Wykonawca w ramach gwarancji.

4) Czy Zamawiajgcy posiady wszystkie zgody na wycinke drzew i krzewow?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, iz poza zgodami na wycinke drzew i krzewoéw uzyskanymi
w pozwoleniach na budowe w zakresie terminalu, nie uzyskiwano dodatkowych
porozumien.

5) Prosimy o podanie jaka powinna by¢ grubos¢ opasek termokurczliwych
(potagczenia spawane) po obkurczeniu.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami specyfikacji projektu wykonawczego ,Opaski termokurczliwe na
podkfadzie epoksydowym klasa C wg PN-EN 12068 lub typu 14B wg PN-EN I1SO
21809-3:2016".

6) Czy Zamawiajgcy zezwoli na realizacje przekroczen bezwykopowych metodg
przewiertu poziomego, przecisku, mikrotunelu, jako metod zamiennych?

Odpowiedz

Dopuszczalna jest zmiana metody bezwykopowej wskazanej w dokumentacji
projektowanej, pod warunkiem przedstawienia kazdorazowo projektu zamiennego.
Ostateczna decyzja o zmianie technologii metody przekroczenia nalezy do
Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

7) Prosimy o informacje, czy ewentualna zmiana metody/technologii wykonania
przekroczen bezwykopowych, ktéra zostanie uzasadniona techniczne bedzie
traktowana jako robota zamienna, a zmiana o ktérej mowa powyzej nie bedzie
powodowata zmniejszenia Wynagrodzenie Wykonawcy?

Odpowiedz

W przypadku zmiany metody/technologii wykonania przekrocze bezwykopowych
stosuje sie odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE
w zakresie ust. 1-8. Jezeli koszt wykonania robot zamiennych bedzie nizszy niz
pierwotnie przyjetych w dokumentacji projektowej bedzie wptywat na zmniejszenie
wysokosci wynagrodzenia.
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Pytanie numer 30, data wystania 2024-05-17 14:35:01

1) Czy Zamawiajgcy dopuszcza w miejscach, w ktorych jest to uzasadnione
technicznie zmiane sposobu wykonania umocnien komor przewiertowych
z obudowanych $ciankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np.
szalunki, obudowy systemowe?

Odpowiedz

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnien komor przewiertowych.
Zmiane nalezy przygotowa¢ w formie projektu wykonawczego zamiennego dla
analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien skfadac sie z cz.
opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla
wykonywanych zmian ( np. obliczenia wytrzymatosciowe grodzic, statecznos¢ skarpy
itp.) Przygotowanie projektu nalezy zlecic¢ projektantowi posiadajgcemu stosowne co
do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie nalezy do Zamawiajgcego
i musi by¢ poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

2) Czy w przypadku zaistnienia zmiany rozmiaréw komér dla przekroczen
bezwykopowych badz sposobu ich wykonania, Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przygotowania Protokotu Konieczno$ci zmieniajgcego
Wynagrodzenie?

Odpowiedz

W przypadku zmiany rozmiaréw komor dla przekroczen bezwykopowych badz
sposobu ich wykonania stosuje sie odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY
DODATKOWE | ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jezeli koszt wykonania robot
zamiennych bedzie nizszy niz pierwotnie przyjetych w dokumentacji projektowej
bedzie wptywat na zmniejszenie wysoko$ci wynagrodzenia.

3) Czy Zamawiajgcy dopuszcza w miejscach, w ktorych jest to uzasadnione
technicznie zmiane sposobu wykonania umocnien wykopow liniowych
z obudowanych Sciankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np.
szalunki, obudowy systemowe? Prosimy réwniez o informacje, czy ewentualna
zmiana sposobu zabezpieczenia liniowego bedzie traktowana jako rownowazna
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

Odpowiedz

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnieh komor wykopow liniowych.
Zmiane nalezy przygotowa¢ w formie projektu wykonawczego zamiennego dla
analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien sktadac sie z cz.
opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla
wykonywanych zmian (np. obliczenia wytrzymatosciowe grodzic, statecznos¢ skarpy
itp.) Przygotowanie projektu nalezy zleci¢ projektantowi posiadajgcemu stosowne co
do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie nalezy do Zamawiajgcego
i musi by¢ poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. W przypadku zmiany sposobu wykonania
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umocnien wykopdéw liniowych z obudowanych sSciankami szczelnymi na inne
powszechnie stosowane np. szalunki , obudowy systemowe stosuje sie odpowiednio
zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jezeli
koszt wykonania robdét zamiennych bedzie nizszy niz pierwotnie przyjetych
w dokumentacji projektowej bedzie wptywat na zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia.

4) Prosimy o potwierdzenie, ze drogi montazowe sg traktowane sg jako urzgdzenia
tymczasowe, a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montazowego (dtugos¢,
lokalizacja, konstrukcja, nosnos¢) Wykonawca uzalezni od wlasnych potrzeb t;j.
np.: stosowanej technologii oraz wymagan sprzetowych.

Odpowiedz

Potwierdzamy, ze drogi montazowe sg traktowane sg jako urzgdzenia tymczasowe,
a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montazowego (diugosé¢, lokalizacja,
konstrukcja, nosnos¢) Wykonawca uzalezni od wtasnych potrzeb tj. np.: stosowanej
technologii oraz wymagan sprzetowych

5) Prosimy o potwierdzenie, ze zjazdy z drég publicznych sg traktowane sg jako
urzadzenia tymczasowe, a ich realizacje (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja,
nosnosc¢) Wykonawca uzalezni od wtasnych potrzeb.

Odpowiedz

Potwierdzamy, Zze zjazdy z drog publicznych sg traktowane sg jako urzgdzenia
tymczasowe, a ich realizacje (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, nosnos¢)
Wykonawca uzalezni od wtasnych potrzeb.

6) Prosimy o potwierdzenie, ze przejazdy przez rowy, cieki sg traktowane sg jako
urzagdzenia tymczasowe, a ich realizacje (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja,
nosnosc¢) Wykonawca uzalezni od wtasnych potrzeb.

Odpowiedz

Potwierdzamy, ze przejazdy przez rowy, cieki sg traktowane sg jako urzgdzenia
tymczasowe, a ich realizacje (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, no$nos¢)
Wykonawca uzalezni od wtasnych potrzeb.

7) Czy Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzor geotechniczny?
Odpowiedz
Zamawiajgcy nie stawia takiego wymogu.

8) Prosimy o informacje, czy w ramach przedmiotowego postepowania wymagane
jest wykonania badan jednostkowej rezystancji przejscia rury przewodowe;j
w rurach ostonowych poprzez czasowe zalanie wodg przestrzeni i wykonanie
stosownych pomiaréw potwierdzajgcych bezdefektowos¢ izolacji - tzw. badanie
zwarcia w ukfadzie miedzyrurowym.
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Odpowiedz:

Nie ma potrzeby wykonywania badanh z zalaniem wodg przestrzeni miedzyrurowe;.
Obligatoryjnie nalezy potwierdzi¢ pomiarami brak zwarcia galwanicznego po
wprowadzeniu rury przewodowej do rury ostonowej. Nastepnie po wypetnieniu rury
ostonowej masg izolujgcg nalezy potwierdzi¢ brak zwarcia elektrolitycznego rury
przewodowej z rurg ostonows.

Pytanie numer 31, data wystania 2024-05-17 14:38:50
1) Czy odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD nalezy poddac prébie przed
wciggnieciem?

Odpowiedz
Odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD nalezy poddaé¢ probie przed
wciggnieciem.

2) Prosimy o informacje. czy trasa projektowanych gazociggéw DN500 przebiega
przez dziatki nalezgce do KOWR?

Odpowiedz

Nie potwierdzamy. Na trasie gazociggu znajduje sie 11 dziatek nalezgcych do
AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAt. TERENOWY W WARSZAWIE
FILIAW LODZI.

3) Prosimy o informacje, czy na trasie projektowanego gazociggu DN500 znajdujg
sie nieruchomosci we wtadaniu firm lub instytucji dla ktérych bedzie konieczne
podpisanie uméw dzierzawy gruntu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane uzyskano na podstawie wydanych decyzji ustalajgcych lokalizacje
inwestycji towarzyszacych inwestycjom w zakresie terminalu.

4) Prosimy o podanie wielkosci ptyt epoksydowych zaprojektowanych pod armature
obiektowa.

Odpowiedz

Zestawienie z wartosciami w przyblizeniu zgodnie z Zatgcznikiem do pisma. Doktadne
wymiary ptyt nalezy ustali¢ po dostarczeniu armatury zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym.

5) Czy Zamawiajgcy wymaga digitalizacji radiogramow z badan RT spoin gazociggu
DN500, oraz pozostatych spoin czeéci obiektowej?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza takie rozwigzanie.

6) Czy Zamawiajacy ma uregulowane wszystkie sprawy formalno — prawne
dotyczgce wycinki drzew i krzewdw z wiascicielami terendw.
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Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze nie zawierat porozumien z wiascicielami nieruchomosci.
Prawo do wycinki drzew i krzewow uzyskano na podstawie wydanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie terminalu.

7) Prosimy o podanie ilosci dziatek przez ktoére przebiega gazociag DN500
o dtugosci 62,1km.

Odpowiedz
llos¢ dziatek przez ktore przebiega gazocigg DN500 o dlugosci 62,17km wynosi
ok.1 188 dziatek.

8) Prosimy o podanie dtugosci trenéw zdrenowanych przez ktére przebiega trasa
gazociggu.

Odpowiedz

Dlugos¢ terendéw zdrenowanych to ok. 26,8 km. Nalezy jednoczesnie liczy¢ sie
z mozliwoscig wystgpienia odcinkow niezidentyfikowanych ,starych” urzadzen
drenarskich, ktére nie figurujg w ewidencji urzadzen melioracji wodnych
prowadzonych przez Wody Polskie. Zestawienie wg. kilometrazu. zgodnie
Z Zatgcznikiem do pisma

Pytanie numer 32, data wystania 2024-05-20 12:31:09

1) Zgodnie z opisem: 12542-PW-10100_Gazocigg i kanalizacja teletechniczna_
wer.F.pdf p. 5.3.2. Typ izolacji rury przewodowej: * metoda bezwykopowa
o dtugosci do 60m w rurze ostonowej 3LPE kl.B3, natomiast zgodnie z opisem:
PW1\12524-PW-10170_Skrzyzowania_z_rzekami_i _ciekami_wer.F.pdf p. 5.1.
Przekroczenie rzeki Zabianka | w km rzeki 5+365 — o dtugosci 32 mb, w rurze
ostonowej: W przyjetej technologii rure przewiertowg bedzie stanowita rura
ostonowa stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do ktérej zostanie
wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju izolacji rury przewodowe;.

Odpowiedz

Zgodnie z wydang decyzjg nr przewodni pisma PO.ZUZ.2.4210.319.2021.MN z dnia
12 listopada 2021 r. przekroczenie rzeki Zabianka | w km rzeki 5+365 nalezy
zrealizowa¢ metodg mikrotunelingu gdzie rure przewiertowg bedzie stanowita rura
ostonowa stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do ktérej zostanie
wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3.

2) Zgodnie z opisem: 12542-PW-10100_Gazocigg i kanalizacja teletechniczna
_wer.F.pdf p. 9.6 Zestawienie skrzyzowan wykonywanych metodami
bezwykopowymi — Lp. 8 droga gminna 675109P, przekroczenie nalezy wykonac¢
metodg mikrotunelingu, natomiast zgodnie z opisem 12542-PW-
10160_Skrzyzowania z drogami gminnymi_wer.C.pdf p. 5.3: ,Skrzyzowanie
z drogg gminng nr 675109P (...) zostanie wykonane metoda bezwykopowg
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w technologii przecisku”, Prosimy o jednoznaczne okres$lenie technologii przejscia
bezwykopowego.

Odpowiedz
Przekroczenie nalezy wykona¢ metodg mikrotunelingu.

3) Np. zgodnie 2z opisem: 12542-PW-10160_Skrzyzowania z drogami
gminnymi_wer.C.pdf p. 4.5.2. str. W celu zapewnienia odpowiednio
wytrzymatego podfoza komor nadawczej i odbiorczej, dno zostanie utwardzone
pltytami  drogowymi”  natomiast zgodnie @z  opisem: 12542-PW-
10192_Komory_przewiertowe_wer.D.pdf p. 3.1.: ,Dno komory nalezy wykonaé
jako monolityczne w postaci ptyty z betonu C20/25.” Prosimy o jednoznaczne
okreslenie sposobu wykonania dna komor — dotyczy wszystkich komér, dla
wszystkich 3 odcinkéw gazociggu.

Odpowiedz

Dno komory nalezy wykona¢ jako monolityczne w postaci ptyty z betonu C20/25” dla
wszystkich 3 odcinkéw gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji
Kalisz-Sieradz.

4) Prosimy o okreslenie hierarchii wszystkich materiatéw przetargowych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy prosi 0 doprecyzowanie pytania.

Pytanie numer 37, data wystania 2024-05-21 10:13:52

Prosze o uzupetnienie projektu o diugosci odcinkéw na ktérych nalezy zrealizowac
bariery filtracyjne. W punkcie 7.13 projektu 12542-PW-10100 jest mowa
o kilometrazu, w ktorym nalezy wykonac takie zabezpieczenie, bez wskazania ilosci
barier, objetosci konstrukcji oraz dtugosci odcinka na ktérym takie zabezpieczenie
nalezy wykonac¢. Pytanie dotyczy catej dokumentacji, czyli projektow PW1, PW2,
PWS3.

Odpowiedz

Dtugosci odcinkéw na ktorych nalezy zrealizowac bariery filtracyjne wynosza:
PW1 dtugosc¢ odcinka okoto 40m

PW2 brak w/w odcinkow

PW3 dtugosc¢ odcinka okoto 70m

Pytanie numer 38, data wystania 2024-05-21 13:08:29
Czy w granicach inwestycji zostaty zlokalizowane rosliny inwazyjne?

Odpowiedz
Na obszarze inwestycji zinwentaryzowano gatunki inwazyjne.

Pytanie numer 39, data wystania 2024-05-21 13:10:10

Zgodnie z DS jest wymagany nadzér chiropterologiczny w wypadku koniecznosci
rozbiorki pustostandow etc. Czy zakres przedsiewzigcia obejmuje rozbiorki
pustostanow, ruin budynkéw, siloséw, zasypanie piwnic, studni itp.?
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Odpowiedz

W trakcie prac nie zinwentaryzowano w/w obiektéw. W przypadku wystgpienia w/w
obiektow na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego konserwatora zabytkéw.
W przypadku rozbiorki w/w obiektow wystgpi¢ o nadzor chiropterologiczny.

Pytanie numer 41, data wystania 2024-05-21 13:56:01
1) Prosimy o podanie zakresu badan nieniszczacych oraz niszczacych zigczy
spawanych dla czesci liniowej gazociggu oraz na obiektach technologicznych.

Odpowiedz
Nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami WTWiO do PW1, PW2, PW3.

3) Zgodnie z opisem: 12542-PW-30100_Gazociag [ kanalizacja
teletechniczna_wer.D.pdf, p. - metoda bezwykopowa o dtugosci do 60m w rurze
ostonowej 3LPE kI.B3,” natomiast zgodnie =z opisem: 12524-PW-
30170_Skrzyzowania_z_rzekamii_ciekami_wer.D.pdf; p.5.1. Przekroczenie rzeki
Myja w ,W przyjetej technologii rure przewiertowag bedzie stanowita rura ostonowa
stalowa-DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasy C3; do ktorej zostanie wprowadzona
rura  przewodowa  stalowa-DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasyC3”.  Prosimy
0 jednoznaczne okreslenie rodzaju izolacji rury przewodowej.

Odpowiedz
Nalezy zrealizowa¢ wedtug opracowania 12524-PW-30170.

Pytanie numer 42, data wystania 2024-05-21 13:57:34

1) Zgodnie z opisem: 12542-PW-30100_Gazociag [ kanalizacja
teletechniczna_wer.D.pdf, p. - metoda bezwykopowa o dtugosci do 60m w rurze
ostonowej 3LPE kI.B3, natomiast zgodnie =z opisem: 12524-PW-
30170_Skrzyzowania_z_rzekamii_ciekami_wer.D.pdf; p.5.4. Przekroczenie rzeki
Niniwka w k W przyjetej rure przewiertowg bedzie stanowita rura ostonowa
stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do ktérej zostanie wprowadzona
rura  przewodowa  stalowa-DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasyC3.”  Prosimy
0 jednoznaczne okreslenie rodzaju izolacji rury przewodowe;j.

Odpowiedz
Przekroczenie nalezy zrealizowa¢ wedtug opracowania 12524-PW-30170.

2) Prosimy o potwierdzenie wymaganej grubosci izolacji (powtok fabrycznych) rur
ostonowych dn700, dla wszystkich przekroczeh bezwykopowych. Obecnie tylko
dla niektérych przekroczen podana jest grubosé 10 mm, przy pozostatych brak
takiej informacji, nie tylko w projekcie przekroczen, ale i w STWIORB.

Odpowiedz
Wymagana grubo$¢ izolacji wynosi 10 mm.

3) Zgodne ze specyfikacjg techniczng dotyczacg przejs¢é bezwykopowych
(PW3\12542-ST-31620.04 STWIORB. Wymagania szczegotowe. Technologia
bezwykopowa\Wersjapdfi12542-ST-31620.01_03.01_04_ STWi
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.Ptozy dystansowe z PE, w rozstawie co ok.1 m na dtugo$ci rury, podwojne ptozy
na koncach rury, wysokos¢ 60 mm, obcigzenie max. 2,7 t/pierscien”, natomiast
zgodne z projektem skrzyzowan 12542-PW-30120_Skrzyzowania z istniejacg
infrastrukturg kolejowg_wer.C.pdf: ,Przewodowy ukfad rurowy posadowiony
bedzie na ptozach wykonanych z polietylenu o duzej gestosci (PEHD)-
rozmieszczonych w odstepach 1,5 m.” Prosimy o jednoznaczne okreS$lenie
wymaganego rozstawu ptdz dla wszystkich przekroczen w rurach ostonowych.

Odpowiedz
Wyjasniamy, ze nalezy zastosowac rozstaw pt6z zgodnie z DTR wybranego dostawcy
ptoz.
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