POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.o0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi
ul. Targowa 18, 90-042 t 6dz

tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

Dziat Zaopatrzenia Wykonawcy
Gospodarki Magazynowej i Zakupéw

Sekcja Przetargow

tel. 42 675 93 45

Wasz znak: todz, 12.06.2024 r.
Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.47064.6.24

Dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia ,Budowa gazociggu Kalisz - Sieradz numer
2024/WJ00/WNP-047064/88/ZL

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin skladania ofert do dnia 24 czerwca
2024 r. do godz. 8.00.

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 28, data wystania 2024-05-17 14:32:22

6) Czy w ramach przedmiotowego zadania wymagane jest badanie rurociggu
ttokiem magnetycznym MFL? Jezeli tak to prosimy o informacje czy medium
napedzajgcym ttok bedzie gaz ziemny.

Odpowiedz
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie badania ttokiem magnetycznym MFL na medium
docelowym.

Pytanie numer 33, data wystania 2024-05-21 10:12:48

Prosimy o potwierdzenie, ze zamieszczone w opracowaniu:

12542-PW-10195 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
12542-PW-20194 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
llosci drzew i krzew6w do wycinki tj. dla :

PWL1 - llo$¢ drzew w pasie montazowym: 92 szt.; powierzchnia krzewow i terenéw
zadrzewionych w pasie montazowym: 1734m2; powierzchnia laséw prywatnych
w pasie montazowym 14007 m2; powierzchnia laséw panstwowych w pasie
montazowym 9679m2 ,
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PW2 - lloé¢ drzew w pasie montazowym: 58 szt.; powierzchnia krzewdw i terenéw
zadrzewionych w pasie montazowym: 201m2; powierzchnia laséw prywatnych
w pasie,

PW3 - llo$¢ drzew w pasie montazowym: 594 szt.; powierzchnia krzewow i terenéw
zadrzewionych w pasie montazowym: 8051 m2; powierzchnia laséw prywatnych
w pasie montazowym 8706 m2;powierzchnia laséw panstwowych w pasie
montazowym 15948 m2 ,

catkowicie wyczerpuje zakres wycinki drzew i krzewdw jaki nalezy zrealizowac na
terenach niebedgcych lasami, terenach laséw prywatnych oraz bedgcych w zarzadzie
PGL Lasy Panstwowe.

Odpowiedz
Szczegotowe i wyczerpujgce informacje na zadany temat znajdujg sie w ww.
opracowaniach.

Pytanie numer 34, data wystania 2024-05-21 10:13:03

Zgodnie z inwentaryzacjg zielenie zamieszczong w opracowaniach:
12542-PW-10195 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
12542-PW-20194 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenig. Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki
Nalezy nasadzic¢:

PW1 - llo§¢ drzew przewidzianych do nasadzenia: 105 szt., Powierzchnia
przewidziana do nasadzen krzewéw lub drzew: 1909 [m2] oraz 2,4 ha lasu do
zalesienia (po wycince realizowanej na lasach Panstwowych i prywatnych)

PW2 - llos¢ drzew przewidzianych do nasadzenia: 105 szt.,, Powierzchnia
przewidziana do nasadzeh krzewow lub drzew: 1909 [m2]
PW3 - llos¢ drzew przewidzianych do nasadzenia: 655 szt., Powierzchnia

przewidziana do nasadzen krzewdw lub drzew: 8857 [m2] oraz ok 2,4 ha lasu do
zalesienia (po wycince realizowanej na lasach Panstwowych i prywatnych).

Dodatkowo w ramach Przedmiotu Umowy (OPZ pkt. 28) nalezy wykona¢ 100 szt.
nasadzen drzew oraz 200 m2 krzewdw na terenach bedgcych w zarzadzie Gminy
Miasta Sieradza.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze wyszczegdlnione powyzej
zakresy catkowicie wyczerpujg zakres nasadzen jaki nalezy zrealizowaC dla
przedmiotowego zadania.

Odpowiedz

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe w ramach rekompensaty za
wycinke drzew i krzewdw nalezy dokona¢ nasadzen zastepczych w liczbie nie
mniejszej, niz liczba usuwanych drzew i krzewdw tj. minimum 711 sztuk mtodych
szkotkowanych drzew i 8252 m2 krzewow. Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych
wynikajgcymi z decyzji administracyjnych Wykonawca, w ramach Przedmiotu
Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 100 szt. drzew oraz
200 m2 krzewow na terenach bedgcych w zarzadzie Gminy Miasta Sieradza.
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Dokfadne miejsca wykonania nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajgcego
w trakcie okresu obowigzywania umowy. Wskazane do nasadzen drzewa to buk
zwyczajny, grab pospolity, jarzab pospolity.

a) Wskazane do nasadzeh krzewy to kalina koralowa, deren biaty, tawuta
wierzbolistna, bez czarny, aronia czarna, deren swidwa.

b) Zaleca sie aby materiat roslinny byt zdrowy, drzewa kontenerowane o wysokoSci
pnia 160 — 180 cm oraz obwodzie minimum 14 cm (pomiar na wysokoéci 100
cm), korona drzew prawidtowo uformowana, charakterystyczna dla danego
gatunku, system korzeniowy prawidtowo wyksztatcony.

c) Krzewy rowniez kontenerowane w pojemnikach min C 4.

d) Sktad gatunkowy drzew oraz ilo$¢ poszczegdlnych gatunkéw muszg zostac
pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz Urzad Miasta Sieradz przed
rozpoczeciem wykonywania nasadzen

W ramach udzielanej przez Wykonawce gwarancji jest utrzymanie zywotnos$ci

wykonanych nasadzen przez okres 3 lat.

Pytanie numer 35, data wystania 2024-05-21 10:13:16

Zgodnie z OPZ pkt 27 nalezy wykonaé¢ nasadzenia zastepcze dla 59 szt. drzew oraz
nasadzi¢ minimum 711 sztuk mtodych szkétkowanych drzew i 8252 m2 krzewow.
Prosimy o informacje, czy przywofane ilosci zostaty wskazane w opracowaniach:
12542-PW-10195, 12542-PW-20194, 12542-PW-30196 Plan gospodarki zielenig.
Zestawienie drzew i krzewow do wycinki, czy sg to dodatkowe zakresy poza
inwentaryzacjg jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie?

Odpowiedz

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe w ramach rekompensaty za
wycinke drzew i krzewow nalezy dokonaC nasadzen zastepczych w liczbie nie
mniejszej, niz liczba usuwanych drzew i krzewow tj. minimum 711 sztuk miodych
szkétkowanych drzew (w tym 59 sztuk drzew nasadzi¢ w terminie do 30.05.2025 ) i
8252 m2 krzewow.Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych wynikajgcymi z decyzji
administracyjnych Wykonawca, w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do
wykonania dodatkowych nasadzen 100 szt. drzew oraz 200 m2 krzewdw na terenach
bedacych w zarzadzie Gminy Miasta Sieradza. Doktadne miejsca wykonania
nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu obowigzywania

umowy.

Pytanie numer 36, data wystania 2024-05-21 10:13:45

4) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10195, 12542-PW-20194, 12542-PW-30196
Plan gospodarki zielenig. Nalezy nasadzi¢ tgcznie dla PW1, PW2 i PW3 (poza
lasami) 829 szt. drzew (ilos¢ dla nasadzen na terenach gmin i w pasie
montazowym) oraz 10987 m2 krzewéw (ilos¢ dla nasadzen na terenach gmin i w
pasie montazowym). Zgodnie z OPZ pkt 27 nalezy wykonaé¢ nasadzenia
zastepcze dla 59 szt. drzew oraz nasadzi¢ minimum 711 sztuk mtodych
szkétkowanych drzew i 8252 m2 krzewow. Wskazane przez Zamawiajgcego ilosci

w OPZ rdznig sie od iloci opisanych w opracowaniach dot. Inwentaryzaciji zieleni.
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Prosimy o wyjasnienie oraz o wskazanie jakie ilosci nasadzeh drzew i krzewow
sg prawidtowe.

Odpowiedz

Zgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowe w ramach rekompensaty za
wycinke drzew i krzewdéw nalezy dokonaé nasadzeh zastepczych w liczbie nie
mniejszej, niz liczba usuwanych drzew i krzewow tj. minimum 711 sztuk mtodych
szkétkowanych drzew ( w tym 59 sztuk drzew nasadzi¢ w terminie do 30.05.2025) i
8252 m2 krzewéw. W Planie gospodarki zielenig Wykonawca dokumentaciji
projektowej przyjat rezerwe na wypadek nieudatnosci nasadzen na poziomie 10 %.

5) Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni nalezy zalesi¢ ok 4,8 ha laséw w zwigzku
Z koniecznoscig realizacji wycinki na tych terenach. Prosimy o przestanie
informacji na temat parametrow sadzonek: wiek, gatunek, rodzaj, wielkos¢ jakie
nalezy zakupi¢ w ramach realizacji powyzszych nasadzen.

Odpowiedz
Brak wskazan odnosnie sadzonek. Zalesienia Wykonawca wykona zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz zapisami DS.

6) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10195 Plan gospodarki zielenig na terenie:
gminy Kozmianek nalezy nasadzic: 35 szt. drzew oraz 1909 m2 krzewow; gminy
Cekow Kolonia nalezy nasadzi¢: 35 szt. drzew. Prosimy o przestanie informaciji
na temat parametrow sadzonek (wiek, obwdd, wysokos¢) jakie nalezy zakupi¢
w ramach realizacji powyzszych nasadzen.

Odpowiedz
Brak wskazan odnosnie wieku, obwodu i wysokosci sadzonek. Nasadzenia drzew i
krzewow Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zapisami DS

7) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10194 Plan gospodarki zielenig na terenie:
gminy Sieradz nalezy nasadzi¢: 3 szt. drzew oraz 80 m2 krzewdw. Prosimy
0 przestanie informacji na temat parametréw sadzonek (wiek, obwdd, wysokos$¢)
jakie nalezy zakupi¢ w ramach realizacji powyzszych nasadzen.

Odpowiedz

Brak wskazan odnosnie wieku, obwodu i wysokosci sadzonek. Nasadzenia drzew i
krzewow Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zapisami
DS. Jednoczes$nie wyjasniamy, iz w opracowaniu przewidziano nasadzenia na terenie
miasta Sieradz, a nie gminy Sieradz. Wykonawca dostarczy materiat sadzeniowy
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi nadzoru przyrodniczego.

8) Zgodnie z opracowaniem 12542-PW-10199_Plan gospodarki zielenig na terenie:
gminy Sieradz nalezy nasadzi¢: 465 szt. drzew oraz 4852 m2 krzewow; gminy
Warta nalezy nasadzi¢: 190 szt. drzew. Prosimy o przestanie informacji na temat
parametréw sadzonek (wiek, obwdd, wysokos¢) jakie nalezy zakupi¢ w ramach
realizacji powyzszych nasadzen.



Odpowiedz

Brak wskazah odnosnie wieku, obwodu i wysokosci sadzonek. Nasadzenia drzew
i krzewow Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zapisami
DS. Jednoczes$nie wyjasniamy, iz w opracowaniu przewidziano nasadzenia na terenie
miasta Sieradz, a nie gminy Sieradz.

Pytanie numer 40, data wystania 2024-05-21 13:14:41

W Decyzji nr 8/2021 z 9 czerwca 2021 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach pkt 15)
wskazano, ze pas montazowy nalezy ponownie zalesi¢. Po czyjej stronie jest
zalesienie na dziatkach ewidencyjnych Ls?

Odpowiedz

Kwestie realizacji zalesien na dziatkach ewidencyjnych Ls na terenach nalezgcych
do PGL Lasy Panstwowe bedzie regulowa¢ Porozumienie pomigedzy Zamawiajgcym
a PGL Lasy Panstwowe. Nalezy zatozy¢, Zze zakres tych prac bedzie lezat po stronie
Wykonawcy. W przypadku stanowiska PGL Lasy Panstwowe, w zakresie zalesien we
wiasnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ tych
prac, co winno by¢ uwzglednione Formularzu ofertowych.

Pytanie numer 41, data wystania 2024-05-21 13:56:01

Prosimy o jednoznaczne okreslenie odcinkow — przej$¢ bezwykopowych, w ktorych
przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a przewodowag nalezy wypetni¢ masg izolujaca
oraz o dookreslenie czy nalezy wypetni¢ catg przestrzen miedzy rurami, czy tylko np.
konce uktadu rurowego?

Jezeli dla wszystkich przekroczeh w rurach ostonowych wymagane jest stosowanie
masy, dla catej przestrzeni miedzy rurami, to prosimy o uzupetnienie dokumentacji o
opis technologii wykonania wypetnienia masg dtugich przekroczen (powyzej 1000
mb) realizowanych metodg HDD i Direct Pipe — czyli dla przekroczen:

* Km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewodzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA,

* Km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze rezygnuje z wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej masg
izolujgca realizowanych metodg HDD i Direct Pipe dla przekroczen:

o km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewddzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA,

e km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta

Pytanie numer 43, data wystania 2024-05-21 14:01:18

Dotyczy Odcinka nr 3 - skrzyzowanie z km. 56+498,04 do 57+534,04 droga
wojewodzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA - o dtugosci 1036 mb, metodg HDD.
Z uwagi, ze inwestycja ma by¢ realizowana w formule ,buduj” na postawie projektu
Zamawiajgcego oraz z uwagi na m.in. zapis STWIORB technologii bezwykopowych:
»Za nieprawidtowe wykonanie przewiertu, mikrotunelu lub przecisku, odstepstwa od
projektu (...) odpowiada Wykonawca Robét Budowlanych” prosimy o uzupetnienie
projektu wykonawczego o parametry niezbedne do prawidtowego wykonania
przekroczenia metodg HDD, w tym m.in.:




a) Przekazanie obliczen potwierdzajacych, ze przyjete na rysunku parametry
trajektorii HDD sg prawidtowe i pozwalajg na wykonanie przekroczenia

b) Potwierdzenie, ze z uwagi na wystepujgce rzedne nie wystapi zjawisko ,suchego
otworu”

¢) Podanie wymaganych katow wejs¢ i wyjs¢ HDD

d) Okreslenie wymaganych minimalnych dtugosci prostoliniowych odcinkéw/sekcji
wejsé i wyjsc

e) Podanie wymaganych promieni krzywizny/promieni tukéw sprezystych rury
przewiertowej/ostonowej, jak i przewodowej, z uwzglednieniem ich Srednicy,
grubosci scianki oraz wspoétczynnika zaleznego od charakterystyki gruntu —
Z uwzglednieniem koniecznosci wprowadzenia rury przewodowej w ostonowg

f) Obliczenia minimalnego promienia overbendu

g) Podanie wymaganego parametru overcut

h) Obliczenie naprezenia w instalowanym rurociggu z analizg potencjalnych sit
instalacyjnych, potwierdzenie doboru wiasciwego rodzaju i grubosci rur

i) Okreslenie minimalnej gtebokosci posadowienia rurociggu oraz analize cisnien
wgtebnych ptuczki i ich korelacja z cisnieniem szczelinowania, ustalenie strat
cidnienia ptuczki wiertniczej, okredlenie wartosci dopuszczalnego cisnienia
ptuczki dla zachowania stabilnej $ciany otworu (by uniemozliwi¢ wystgpienie
wybicia ptuczki wiertniczej). Obecnie przekazano bardzo ogélny opis tech. HDD,
ktéry nie odnosi sie do rozwigzan jakie nalezy zastosowa¢ w przypadku tego
konkretnie przekroczenia.

Odpowiedz

Przewiert HDD dla odcinka nr 3 z km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewddzka
nr 479 oraz rzeka NINIWKA - o dlugosci 1036 mb, zostat zaprojektowany na
podstawie badan geotechnicznych w terenie i wykonanych gtebokich odwiertow, ktore
zostaly przedstawione w opracowaniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
o numerze 12542-PW-10199. Ponadto w dokumentacji projektowej o numerze
12542-PW-30100 Gazocigg i kanalizacja teletechniczna wer. D str. 308-309
przedstawiono szczegdtowg projektowang trajektorie przewiertu HDD (katy wejscia,
katy wyjscia) wraz z parametrami warstw geotechnicznych z Dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej o numerze 12542-PW-10199. W przypadku wprowadzenia
przez Wykonawce zmian do rozwigzan zaprojektowanych winien przedtozy¢ projekt
techniczny i uzyskaé¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

Pytanie nhumer 44, data wystania 2024-05-21 14:02:37

Dotyczy Odcinka nr 3- skrzyzowanie z km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta —
o dtugosci 1098 mb, metodg DIRECT PIPE (DP). Z uwagi, ze inwestycja ma by¢
realizowana w formule ,buduj” na postawie projektu Zamawiajacego oraz z uwagi na
m.in. zapis STWIORB technologii bezwykopowych: ,Za nieprawidtowe wykonanie
przewiertu, mikrotunelu lub przecisku, odstepstwa od projektu (...) odpowiada
Wykonawca Robé6t Budowlanych” prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego
0 parametry niezbedne do prawidtowego wykonania
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przekroczenia metodg DP, w tym m.in.:

— Przekazanie obliczeh potwierdzajgcych, ze przyjete na rysunku parametry
trajektorii DP sg prawidtowe i pozwalajg na wykonanie przekroczenia

— Podanie wymaganych katow wejs¢ i wyjs¢ DP

— Podanie wymaganych promieni krzywizny/promieni tukéw sprezystych rury
przewiertowej/ostonowej, jak i przewodowej, z uwzglednieniem ich $rednicy,
grubosci scianki oraz wspoétczynnika zaleznego od charakterystyki gruntu —
Z uwzglednieniem koniecznosci wprowadzenia rury przewodowej w ostonowg

— Obliczenia minimalnego promienia overbendu

— Podanie wymaganego parametru overcut

— Obliczenie naprezenia w instalowanym rurociggu z analizg potencjalnych sit
instalacyjnych, potwierdzenie doboru wtasciwego rodzaju i grubosci rur

— Przekazanie wynikdw analizy cisnien powstajagcych w czasie wiercenia
w technologii DP w celu sprawdzenia czy nie dojdzie do przerwania ciggtosci
warstw i przedostania sie ptuczki wiertniczej na powierzchnie terenu

Obecnie przekazano bardzo ogolny opis technologii DP, ktéry praktycznie nie odnosi

sie do rozwigzan jakie nalezy zastosowac w przypadku tego konkretnie.

Odpowiedz

Przewiert metodg DIRECT PIPE (PD) dla odcinka nr 3 z km. 52+401,92 do 53+499,92
rzeka Warta- o dtugosci 1098 mb., zostat zaprojektowany na podstawie badan
geotechnicznych w terenie i wykonanych odwiertéw geologicznych gtebokich pod
HDD i DP ktore zostaly przedstawione w opracowaniu Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej o numerze 12542-PW-10199. Ponadto w dokumentacji projektowej
0 numerze 12542-PW-30100 Gazocigg i kanalizacja teletechniczna wer. D str. 308-
309 przedstawiono szczegdtowg projektowang trajektorie przewiertu HDD (katy
wejscia, katy wyjscia) wraz z parametrami warstw geotechnicznych z Dokumentac;ji
geologiczno-inzynierskiej o numerze 12542-PW-10199. W przypadku wprowadzenia
przez Wykonawce zmian do rozwigzan zaprojektowanych winien przedtozyé projekt
techniczny i uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

Pytanie numer 45, data wystania 2024-05-21 14:02:58

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o projekt wykonawczy szynowej konstrukcji
odcigzajgcej, zabezpieczajgcej tory — wymaganej zgodnie z przepisami przy
prowadzeniu rury dn700 pod torami kolejowymi (uzgodniony w wiasciwym zarzgdca).

Odpowiedz
W zatgczeniu rysunek szynowej konstrukcji odcigzajacej: Zatgcznik 1 schemat
konstrukcji obcigzajgcej, Zatgcznik 2 szczegot konstrukcji obcigzajgce;.

Pytanie numer 46, data wystania 2024-05-22 08:06:58
1) Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o zestawienie rur ostonowo/przewiertowych
dla ktérych przewidziano wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej masg izolujgca.




Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze rezygnuje sie z wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej
masg izolujgcyg dla przekroczeh:

o km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewodzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA,

e km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta.

2) Czy zmiany technologii wykonania komoér nadawczych i odbiorczych przejs¢
bezwykopowych nalezy traktowac jako rozwigzania rownowazone? Wskazane
komory petnig tylko funkcje roboty tymczasowej i jako takie nie sg elementem
budowanego gazociggu.

Odpowiedz

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania komér przewiertowych. Zmiane
nalezy przygotowa¢ w formie projektu wykonawczego zamiennego dla
analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien skfadac sie z cz.
opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla
wykonywanych zmian ( np. obliczenia wytrzymatosciowe grodzic, stateczno$¢ skarpy
itp.) Przygotowanie projektu nalezy zlecic¢ projektantowi posiadajgcemu stosowne co
do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie nalezy do Zamawiajgcego
i musi by¢ poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.

3) W zestawieniu materiatdbw dla odcinka PW2 wskazano rure przyciskowg
(ostonowg) DN711x25mm o dtugosci 48m. Prosimy o informacje dla jakiego
przekroczenia nalezy zabudowac tg rure?

Odpowiedz
Rura DN700 Dz711x25mm nie wystepuje na odcinku PW2.

4) Prosimy o udostepnienie zestawienia rur ostonowych DN700 zaprojektowanych
dla wykopow otwartych.

Odpowiedz
Zamawiajacy przedktada zestawienie rur ostonowych zaprojektowanych dla wykopdéw
otwartych dla PW1:

L.p. kilometraz [km] Rura ostonowa dtugosci [m]
1 0,077p (gazociag przytgczeniowy) 12
2 3,517 12

Odcinek PW2 brak rur ostonowych w wykopie otwartym.
Zestawienie rur ostonowych zaprojektowanych dla wykopow otwartych dla PWa3:

L.p. kilometraz [km] Rura ostonowa dtugosci [m].
1 38,746 16
2 38,987 32
3 39,529 16
4 39,824 8
5 40,721 16
6 42,718 16
7 43,707 16




8 44,406 16

9 47,140 8

10 47,550 8

11 50,327 8

12 50,932 8

13 60,381 32
5) W zestawieniu materiatéw dla PW1 wydano rure Dz508x14,2 PSL 2 w izolac;ji

3LPP 10mm o dlugosci 204 m. Zgodnie z wykazem materiatéw zestawionych na
szczegotowych profilach przekroczen i zestawionych w PW, tabela nr 9.6
Zestawienie skrzyzowan wykonanych metodami bezwykopowymi
zapotrzebowanie na wskazang rure wynosi 227m #tj.:

poz.3. tabeli — 39m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.8. tabeli — 48m (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz. 13.tabeli — 140m (rura przewodowa DN500 izol. C3 w RO DN700)

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz wskazanie prawidiowych dtugosci
przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3.

Odpowiedz
Zestawienie dtugosci przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3 LLP
dla PW 1.
nr rodzaj dt. Rury w
L.p. | przekroczenia przeszkody km poczatku km konhca izolacji 3 LPP

met. bezwyk.

gazocigg GAZ-
3 System DN500, 2+214,34 2+251,94 39
DN400, DN700

2 5 rzeka Zabianka 4+128,92 4+160,52 36
droga gminna

3 7 675109P 8+118,45 8+165,05 48

4 13 rzeka Swedrnia 17+418,68 17+549,28 135

Pytanie numer 47, data wystania 2024-05-22 08:07:39

1)

W zestawieniu materiatéw dla PW2 wydano rure Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji
3LPP 10mm o dtugosci 288m. Zgodnie z wykazem materiatow zestawionych na
szczegotowych profilach przekroczen i zestawionychw PW, tabela nr 7.6
Zestawienie skrzyzowanh wykonanych metodami bezwykopowymi
zapotrzebowanie na wskazang rure wynosi 216 m tj.

poz.2. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.4. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.5. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.8. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.10. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

poz.11. tabeli - 36m, (rura przewodowa DN500 izol. C3)

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz wskazanie prawidiowych dtugosci
przeznaczonej na przekroczenia rury DN500 w izolacji C3.
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Odpowiedz
Zamawiajacy przedktada zestawienie dtugosci przeznaczonej na przekroczenia rury
DN500 w izolacji C3 LLP dla PW2:

nr rodzai dt. Rury w
L.p. | przekroczenia J km poczatku km konca izolacji 3 LPP
przeszkody
met. bezwyk. [m]
1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36
2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36
3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36
4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36
5 9 rzeka Swedra 35+166,24 35+197,84 36
droga
6 10 wojewodzka 35+682,99 35+718,29 36
710
7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36

Dodatkowo zestawienie dtugosci przeznaczonej na

w izolacji C3 LLP dla PW3:

przekroczenia rury DN500

nr

. rodzaj . dt. Rury w
L.p. | przekroczenia przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
met. bezwyk.

droga krajowa
1 5 DK83 48+633,38 48+691,99 63
2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51

kolektor
3 8 kanallzacyiny | 51+103,04 | 51+16165 63
oczyszczalni

droga gminna
4 9 dz. nr 126/2 51+483,56 51+539,16 60
5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138

droga
6 12 wojewodzka nr 56+498,04 57+534,04 1072
479

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36

linia kolejowa
8 14 14 £6dz 59+439,57 59+841,93 428

Kaliska-Tuplice

droga
9 15 powiatowa 60+101,62 60+145,28 48
DP1762E

10 16 drogakrajowa | g.51314 | 60+586,74 78

DK83

2) Zgodnie z PW dla powlok fabrycznych rur produktowych uktadanych w rurach

10

ostonowych przeciski/przewierty poziome — dla przypadku, gdy rury ostonowe



DN700 (Dz711 x16,0 mm) bedg odtugosci powyzej 60 m nalezy zastosowac
izolowanie potgczeh spawanych wzmocnionymi opaskami termokurczliwymi na
podktadzie epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii uktadania. Dla
takiego wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury przewodowej
DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta zewnetrznymi fabrycznymi
powtokami izolacyjnymi 3LPP (powtokg polipropylenowg 3 —warstwowg grubosci
10mm), klasa powtoki C3. Prosimy o potwierdzenie, ze dla tego typu rozwigzan
nie wymaga sie zastosowania powilok PUPP, a zastosowanie opasek
wzmocnionych, kompatybilnych z izolacjg fabryczng 3LPP rury bedzie
wystarczajgce.

Odpowiedz
W w/w przypadkach nalezy zastosowa¢ wzmocnione opaski termokurczliwe.

Pytanie numer 48, data wystania 2024-05-22 08:08:16

1) Zgodnie z PW dla przekroczen realizowanych w technologii mikrotunelowania
rurg DN700 (Dz711x16,0 mm, Dz711 x25,0 mm) przewidziano izolowanie
potgczen spawanych wzmochionymi opaskamitermokurczliwymi na podkfadzie
epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii uktadania. Dla takiego
wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury DN700 w izolacji
fabrycznej 3LPP (powtoka polipropylenowg 3 — warstwowg o grubosci 10mm).
Prosimy o potwierdzenie, ze dla tego typu rozwigzan niewymaga sie
zastosowania powilok PUPP, a zastosowanie opasek wzmocnionych,
kompatybilnych z izolacjg fabryczng 3LPP rury ostonowo/przewiertowej bedzie
wystarczajgce.

Odpowiedz
W w/w przypadkach nalezy zastosowa¢ wzmocnione opaski termokurczliwe.

2) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku realizacji przekroczen bezwykopowych
rurg przewodowgDN500 (przewierty HDD, DP, mikrotunele), gdzie izolacja
fabryczna rury to powtoka trojwarstwowa 3LPPklasy C gr. min. 10 mm zgodnie
z PW na potgczenie spawane nalezy zastosowac¢ powtoki typu PUPP(specjalna
powtoka poliuretanowa ostonieta od zewnatrz arkuszem polipropylenu zgrzanego
z powiokg fabryczng).

Odpowiedz
W przypadku przekroczenh realizowanych metodg HDD oraz Direct Pipe nalezy
zastosowac powtoki typu PUPP.

3) Zgodnie z PW dla przekroczen realizowanych w technologii mikrotunelowania,
gdzie rura przewodowaDN500 jest instalowana w rurze ostonowej DN700 (Dz711
x16,0mm i Dz711 x25,0mm) izolowanie potgczehspawanych nalezy zrealizowaé
wzmaochnionymi opaskami termokurczliwymi na podktadzie
epoksydowymdedykowanymi dla takiej technologii uktadania. Dla takiego
wariantu przewidziano w dokumentacji zastosowanie rury DN500 w izolacji

fabrycznej 3LPP (powtoka polipropylenowg 3 — warstwowg o grubosci
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Odpowiedz
W w/w przypadkach nalezy zastosowa¢ wzmocnione opaski termokurczliwe.

Pytanie numer 49, data wystania 2024-05-22 08:09:16

1) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadkach o ktérych mowa w PW w pkt 7.14
PW1, pkt 6.13 PW2 i pktl.14 dla PW3 - Izolacja gazociggu — ochrona bierna przed
korozjg ppkt.: f) i g) Mikrotunelowanie — rura przewodowa DN500 w rurze
ostonowej DN700 (Dz711 x16,0mm) i(Dz711 x25,0mm): powtoka tréjwarstwowa
3LPP, klasy C3 wg PN — EN ISO 21809-1, na podkfadzie epoksydowym FBE.
Izolowanie potgczen spawanych wzmocnionymi opaskami termokurczliwymi na
podktadzie epoksydowym dedykowanymi dla takiej technologii uktadania dotyczy
tylko sytuacji, w ktérej przekroczenie rurg ostonowg bedzie dtuzsze niz 60m,
natomiast w przypadku, gdy przekroczenie wynosi ponizej 60m instalowana jest
rura przewodowa w izolacji fabrycznej B3.

Odpowiedz
Zamawiajacy przedkiada zestawienie zastosowania rury przewodowej DNS500
0 powioce tréjwarstwowej 3LPP klasy C3:

Dla PW1.:
nr rodzaj dt. Rury w
L.p. pr)'rr]ze?ktr)c;czzvs;‘la przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
gazocigg GAZ-
System
1 3 DN500, 2+214,34 2+251,94 39
DN400, DN700
2 5 rzeka Zabianka 4+128,92 4+160,52 36
droga gminna
3 7 675109P 8+118,45 8+165,05 48
4 13 rzeka Swedrnia 17+418,68 17+549,28 135
Dla PW2:
nr rodzai dt. Rury w
L.p. | przekroczenia rzeszk (J) d km poczatku km konca izolacji 3 LPP
met. bezwyk. P y [m]
1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36
2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36
3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36
4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36
5 9 rzeka Swedra 35+166,24 35+197,84 36
droga
6 10 wojewddzka 35+682,99 35+718,29 36
710
7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36
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Dla PW3:

nr .
; rodzaj . dt. Rury w
L.p. | przekroczenia przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
met. bezwyk.
droga krajowa
1 5 DK83 48+633,38 48+691,99 63
2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51
kolektor
3 8 kanallzaoyiny | 51+103,04 | 51+161,65 63
oczyszczalni
droga gminna
4 9 dz. nr 126/2 51+483,56 51+539,16 60
5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138
droga
6 12 wojewodzka nr 56+498,04 57+534,04 1072
479
7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36
linia kolejowa
8 14 14 t6dz 59+439,57 59+841,93 428
Kaliska-Tuplice
droga
9 15 powiatowa 60+101,62 60+145,28 48
DP1762E
droga krajowa
10 16 DK83 60+513,14 60+586,74 78

2) Prosimy o potwierdzenie, ze przekroczenie linii kolejowej 14 £6dz Kaliska-Tuplice
w km 59+439-59+8410 dlugosci 402 m nalezy wykona¢ metodg Direct Pipe.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza w/w przekroczenie nalezy zrealizowaé¢ w technologii Direct
Pipe.

3) Dotyczy umowy: Prosimy o obnizenie tgcznego maksymalnego limitu kar
umownych o ktérych mowa w § 8 pkt.2 z 50% na 20%.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

4) Dotyczy umowy § 15 ust.8. Prosimy o zmiane poziomu wzrostu cen i kosztow
uprawniajgcych Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia z tytutu waloryzacji
z 20% na 10%. Jednocze$nie wskazujemy, iz zmiane wartosci +/- 5% nalezy
uzna¢ za nadzwyczajng, a klauzula waloryzacyjna winna zabezpieczac
Wykonawce w okreslonej czesci przed zwyktym ryzykiem wzrostu cen i kosztow.
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Odpowiedz

Zamawiajacy odmawia zmiany postanowien umowy. Zastosowana klauzula
waloryzacyjna pozwala na przygotowanie oferty w oparciu o postanowienia §15 ust.
8 umowy. W opinii Zamawiajgcego klauzula jest adekwatnie dostosowana do
parametrow i warunkéw zaméwienia i specyfiki przedmiotu umowy oraz pozwala na
prawidtowa i efektywng realizacje umowy.

5) Wnosimy o udzielenie Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji
w wysokosci 15 % wynagrodzenia.

Odpowiedz
Zamawiajgcy odmawia udzielenia Wykonawcy Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji.

6) Czy na przedmiotowym zadaniu przewiduje sie wigczenia hermetyczne do
istniejgcych sieci gazowych?

Odpowiedz

Dla przedmiotowego zadania przewiduje sie witgczenia hermetyczne dla obiektu
kubaturowego wezet zaporowo-upustowy wysokiego cisnienia Sieradz/miasto
Sieradz.

7) Czy dtugosci rur przewodowych DN500 i ostonowych DN700 wydane
w zestawieniach materiatow dla poszczegodlnych odcinkéw PW1, PW2, PW3
zawierajg naddatki na ubytki technologiczne?

Odpowiedz

Dilugosci rur wydane w zestawieniach nie uwzgledniajg naddatkéw na ubytki
technologiczne. Wykonawca Robdét Budowlanych powinien przyjgé stosowny
naddatek.

Pytanie numer 50, data wystania 2024-05-22 11:15:45

1) Czy na zamkniecie koncy rury ostonowe - przewiertowej DN700/500 nalezy
zastosowaé: manszety termokurczliwe - wzmocnione manszety termokurczliwe
dedykowane do zastosowania przy rurach ostonowych, czy manszety wykonany
w formie rekawa elastomerowego zaciskanego za pomocg opasek slimakowych?

Odpowiedz
Na zamkniecia konca rur ostonowych nalezy zastosowa¢ materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

2) Czy na zamknigcie koncy rury ostonowo - przewiertowej DN700 przewiduje sie
oprécz piankipoliuretanowej zastosowanie dodatkowo masy uszczelniajgcej?

Odpowiedz

Na zamkniecia konca rur ostonowych nalezy zastosowacC wypetnienie pianka
poliuretanowg na dtugosci L=150mm, oprécz pianki nalezy zastosowaé elastyczng
mase uszczelniajgcag na dtugosci L=250mm. Cato$¢ zwienczyé manszetem w formie
rekawa elastomerowego zaciskanego za pomocg opasek slimakowych.
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Pytanie numer 51, data wystania 2024-05-22 11:23:25

Z uwagi na brak informacji w dokumentacji projektowej zwracamy sie z prosbg

0 udzielenie informacji o doktadnych kilometrazach zastosowania ponizszych rur:

— Rura ze szwem spiralnym SAWH DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta
zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPE (powtoka polietylenowg
3 — warstwowg), klasa powtoki B3

— Rura ze szwem spiralnym SAWH DN500, L360ME, Dz508x11, PSL 2, pokryta
zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPE (powtokg polietylenowag
3 — warstwowg), klasa powtoki B3

— Rura ze szwem wzdtuznym SAWL DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta
zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPE (powtokg polietylenowa
3 — warstwowg), klasa powtoki B3

— Rura ze szwem wzdtuznym SAWL DN500, L360ME, Dz508x11, PSL 2, pokryta
zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPE (powtokg polietylenowa
3 — warstwowg), klasa powtoki B3

— Rura ze szwem wzdtuznym SAWL DN500, L360ME, Dz508x14,2, PSL 2, pokryta
zewnetrznymi  fabrycznymi  powlokami  izolacyjnymi  3LPP  (powioka
polipropylenowg 3 — warstwowg grubosci 10mm), klasa powtoki C3

— Rura przeciskowa (ostonowa) ze szwem wzdiuznym SAWL DN700, S355J2H,
Dz711x16, pokryta zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPP
(powtoka polipropylenowg 3 — warstwowg grubosci 10mm), klasa powtoki C3

— Rura przeciskowa (ostonowa) ze szwem wzdiuznym SAWL DN700, S355J2H,
Dz711x25, pokryta Zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPP
(powtoka polipropylenowg 3 — warstwowg grubosci 10mm), klasa powitoki C3

— Rura przeciskowa (ostonowa) ze szwem wzdiuznym SAWL DN700, S355J2H,
Dz711x16, pokryta zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi 3LPE
(powtoka polietylenowg 3 — warstwowg), klasa powtoki B3

Odpowiedz
Zamawiajgcy przedktada aktualizacje materiatow dla zadania Kalisz-Sieradz dla
odcinka PW1, PW2, PW3 (materiaty rury przewodowe | i lll klasa lokalizacji + rury

ostonowe + tuki indukcyjne).

Pytanie numer 52, data wystania 2024-05-22 15:26:51
1) Czy przewiduje sie po prébach gazocigg napetni¢ gazem obojetnym do cisnienia
3 bar lub wiecej?

Odpowiedz

Zgodnie z trescig Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
wskazujemy bezposrednio na zapisy § 36. ust. 1 oraz 2:

,1. Gazocigg nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia préb cisnieniowych lub wytgczony z eksploatacji na okres dtuzszy niz 6
miesiecy nalezy ponownie podda¢ probie szczelnosci przed oddaniem go do

eksploatacji.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do gazociggu wypetnionego medium prébnym pod
cisnieniem roboczym (OP).” Wyjasniamy, ze koniecznos¢ napetnienia gazem
obojetnym wystepuje tylko w przypadku okreslenia przez Wykonawce terminu
oddania gazociggu do eksploatacji w okresie dluzszym niz 6 miesiecy od zakonczenia
préb gazociggu. W przypadku okreslenia przez Wykonawce terminu oddania
gazociggu do eksploatacji w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od zakonczenia prob
gazocigg nalezy wypetnié¢ azotem pod cisnieniem 3MPa. Dodatkowo wyjasniamy, ze
zgodnie z definicjg cisnienia roboczego podang w niniejszym Rozporzgdzeniu
rozumie sie je jako cisnienie wystepujace w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych.

2) Czy przewiduje sie wykonanie badania ttokami inteligentnymi, jesli tak to jakimi?

Odpowiedz
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie badanie inteligentnymi ttokiem magnetycznym
MFL.

Pytanie numer 53, data wystania 2024-05-22 15:37:25

W zestawieniu materiatéw dla PW1 wydano rure Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP
10mm o dtugosci 204 m. W czesci opisowej projektéw nr 12542-PW-10140, 12542-
PW-10150, 12542-PW-10160,12542-PW-10170, 12542-PW-10180 podano, ktore
przekroczenia bedg realizowane rurg przewodowg 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3
oraz dla ktérych przekroczen rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 bedzie
instalowana w rurze ostonowej DN700:

1/ gazocigg Gaz-System DN500, DN400, DN700 — L=39m (przekroczenie rurg
DN500 izol. C3)

2/ rzeka Zabianka — L=36m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

3/ droga gminna 675109P — L=48m (przekroczenie rurg DN500 izol. C3)

4/ rzeka Swedrnia — L=140m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rure DN500 w izolacji C3 wynosi: 263 m
Prosimy o wyjasdnienie powyzszych rozbieznosci w dtugosciach rury i wskazanie
prawidtowych dtugosci rury DN500 w izolacji C3 wskazujgc konkretnie dla jakich
przekroczen nalezy jg zastosowac.

Odpowiedz
Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powtoce trojwarstwowej 3LPP klasy C3
wedtug zestawienia dla PW1:

nr
L.p. | przekroczenia
met. bezwyk.

rodzaj
przeszkody

dt. Rury w

km poczatku km konca izolacji 3 LPP

gazocigg GAZ-
1 3 System DN500, 2+214,34 2+251,94 39
DN400, DN700

2 5 rzeka Zabianka 4+128,92 4+160,52 36
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droga gminna
3 7 675109P 8+118,45 8+165,05 48
4 13 rzeka Swedrnia 17+418,68 17+549,28 135

Pytanie numer 54, data wystania 2024-05-22 15:37:32

W zestawieniu materiatow dla PW2 wydano rure Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP
10mm o dtugosci 288m. W czesci opisowej projektow nr 12542-PW-20140, 12542-
PW-20150, 12542-PW-20160,12542-PW-20170, 12542-PW-20180 podano, ktdére
przekroczenia beda realizowane rurg przewodowg508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3
oraz dla ktorych przekroczen rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 bedzie
instalowana w rurze ostonowej DN700:

1/ droga gminna km 23+602,03- 23+636,63 — L=36m (przekroczenie rurg DN500 izol.
C3)

2/ droga gminna km 26+647,71 -26+682,32 — L=36m (przekroczenie rurg DN500 izol.
C3)

3/ droga gminna km 28+583,73(1- 28+618,66 — L=36m (przekroczenie rurg DN500
izol. C3)

4/ droga gminna km 31+943,26 - 31+977,86 — L=36m (przekroczenie rurg DN500 izol.
C3)

5/ rzeka Swedra — L=36 m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

6/ droga wojewddzka 710 km 35+682,99-35+718,29 L=36m (przekroczenie rurg
DN500 izol. C3)

7/ droga gminna km 37+647,49-37+682,09 L=36m (przekroczenie rurg DN500 izol.
C3)

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rure DN500 w izolacji C3 wynosi: 252 m
Prosimy o wyjasnienie powyzszych rozbieznosci w dtugosciach rury i wskazanie
prawidtowych dtugosci rury DN500 w izolacji C3 wskazujgc konkretnie dla jakich
przekroczen nalezy jg zastosowac.

Odpowiedz
Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powtoce trojwarstwowej 3LPP klasy C3
wedtug zestawienia dla PW2:

nr rodzai dt. Rury w
L.p. | przekroczenia J km poczatku km konca izolacji 3 LPP
przeszkody
met. bezwyk. [m]
1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36
2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36
3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36
4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36
5 9 rzeka Swedra 35+166,24 35+197,84 36
droga
6 10 wojewoddzka 35+682,99 35+718,29 36
710
7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36
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Pytanie numer 55, data wystania 2024-05-22 15:37:55

W zestawieniu materiatéw dla PW3 wydano rure Dz508x14,2 PSL 2 w izolacji 3LPP
10mm o dtugosci 3012 m. W czesci opisowej projektow nr 12542-PW-30140, 12542-
PW-30150, 12542-PW-30160,12542-PW-30170, 12542-PW-30180 podano, ktdére
przekroczenia bedq realizowane rurg przewodowg 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3
oraz dla ktorych przekroczen rura 508x14,2 w izolacji 3LPP klasa C3 bedzie
instalowana w rurze ostonowej DN700:

1/ droga krajowa DK83 km 48+633,38-48+691,99 L=63m (rura DN500 izol. C3
instalowana w RO 700)

2/ rzeka Myja L=51m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

3/ kolektor kanalizacyjny do oczyszczalni km 51+103,04 - 51+161,65 L=63m (rura
DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

4/ droga gminna dz. nr 126/2151+483,56 - 51+539,16 L=60 (rura DN500 izol. C3
instalowana w RO 700)

5/ rzeka Warta km 52+401,92-53+499,92 — L=1138m (rura DN500 izol. C3
instalowana w RO 700)

6/ droga wojewoddzka nr 479 — L=1070m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)
7/ rzeka Niniwka L=36m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

8/ linia kolejowa 14 L.6dz Kaliska-Tuplice — L=426m (rura DN500 izol. C3 instalowana
w RO 700)

9/ droga powiatowa DP1762E — L=48m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)
10/ droga krajowa DK83 L=78m (rura DN500 izol. C3 instalowana w RO 700)

W podsumowaniu zapotrzebowanie na rure DN500 w izolacji C3 wynosi: 3033 m
Prosimy o wyjasdnienie powyzszych rozbieznosci w dtugosciach rury i wskazanie
prawidtowych dtugosci rury DN500 w izolacji C3 wskazujgc konkretnie dla jakich
przekroczen nalezy jg zastosowac.

Odpowiedz
Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powtoce trojwarstwowej 3LPP klasy C3
wedtug zestawienia dla PWa3:

nr .
: rodzaj . dt. Rury w
L.p. | przekroczenia przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
met. bezwyk.
droga krajowa
1 5 DK83 48+633,38 48+691,99 63
2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51
kolektor
3 8 kanallzaoyiny | 51+103,04 | 51+161,65 63
oczyszczalni
droga gminna
4 9 dz. nr 126/2 51+483,56 51+539,16 60
5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138
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droga
6 12 wojewddzka nr 56+498,04 57+534,04 1072
479

7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36

linia kolejowa
8 14 14 £6dz 59+439,57 59+841,93 428
Kaliska-Tuplice

droga
9 15 powiatowa 60+101,62 60+145,28 48
DP1762E

droga krajowa

10 16 DK83

60+513,14 60+586,74 78

Pytanie numer 56, data wystania 2024-05-22 15:38:06

5) W zwigzku z szeregiem niezgodnosci w zakresie dtugosci rur DN500 w izol. 3LPP
C3 oraz migjsc ich instalacji w rurach ostonowo/przewiertowych DN700 zwracamy
sie z uprzejmag prosbg o przestanie wykazu z ktérego wynika¢ bedzie dla jakich
przekroczen i w jakich miejscach i o jakich dtugoscig zgodnych z wykazem
materiatdow dla poszczegolnych odcinkéw nalezy zastosowa¢ rure DN500
w izolacji 3LPP C3.

Odpowiedz
Zastosowanie rury przewodowej DN500 o powitoce trojwarstwowej 3LPP klasy C3
wedtug zestawienia

Dla PW1.:
nr rodzaj dt. Rury w
L.p. ;?;ze?ktr)(;czzvs;;a przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
gazocigg GAZ-
System

1 3 DN500, 2+214,34 2+251,94 39
DN400, DN700

2 5 rzeka Zabianka 4+128,92 4+160,52 36
droga gminna

3 7 675109P 8+118,45 8+165,05 48

4 13 rzeka Swedrnia 17+418,68 17+549,28 135

Dla PW2:
nr rodzai dt. Rury w
L.p. | przekroczenia rreszk (J) q km poczatku km konca izolacji 3 LPP

met. bezwyk. P y [m]

1 2 droga gminna 23+602,03 23+636,63 36

2 4 droga gminna 26+647,71 26+682,32 36

3 5 droga gminna 28+583,73 28+618,66 36

4 8 droga gminna 31+943,26 31+977,86 36

5 9 rzeka Swedra 35+166,24 35+197,84 36
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droga
6 10 wojewo6dzka 35+682,99 35+718,29 36
710
7 11 droga gminna 37+647,49 37+682,09 36
Dla PW3:
nr rodzaj dt. Rury w
Lp | przekroczenia przeszkody km poczatku km konca izolacji 3 LPP
met. bezwyk.
droga krajowa
1 5 DK83 48+633,38 48+691,99 63
2 6 rzeka Myja 49+090,42 49+136,98 51
kolektor
3 8 kanalzacyiny | 51+103,04 | 51+161,65 63
oczyszczalni
droga gminna
4 9 dz. nr 126/2 51+483,56 51+539,16 60
5 10 rzeka Warta 52+401,92 52+499,92 1138
droga
6 12 wojewodzka nr 56+498,04 57+534,04 1072
479
7 13 rzeka Niniwka 57+765,22 57+796,82 36
linia kolejowa
8 14 14 £6dz 59+439,57 59+841,93 428
Kaliska-Tuplice
droga
9 15 powiatowa 60+101,62 60+145,28 48
DP1762E
droga krajowa
10 16 DK83 60+513,14 60+586,74 78

6) Na przekroju poprzecznym materaca keramzytowego wskazano 4m szerokosci w
dnie wykopu. Tym samym sama konstrukcja jest zaprojektowana jako 4m. Dla
budowanego gazociggu DN500 wykop w dnie ma zdecydowanie mniejszg
szeroko$¢. Prosze o sprecyzowanie jakie wymiary powinien mie¢ materac
keramzytowy.

Odpowiedz
Dla odcinka nr 3 przewidziano wykonanie materaca keramzytowego dla wykopu
szerokoprzestrzennego w km 40,253+40,483. Dla przedmiotowego odcinka
dopuszczalne jest zwezenie materaca do szerokosci min. 1,5m. Dla drugiego
z zaprojektowanych odcinkéw zatozono szeroko$¢ materaca réwng w Swietle
odlegtosci pomiedzy sciankami szczelnymi

7) W projekcie kanalizacji teletechnicznej znajduje sie zapis — ,Rurocigg kablowy
bedzie sktada¢ sie z dwoédch rur HDPE 50/4,6 wewnetrznie rowkowanych
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z warstwg poslizgowa.” Prosimy o potwierdzenie czy bedzie mozna zamiennie
wykorzystywac rure HDPE 40/3,7

Odpowiedz
Projektant nie widzi przeszkod w zamiennym wykorzystaniu rury HDPE 40/3,7

Pytanie numer 57, data wystania 2024-05-23 13:26:30

Zgodnie z informacjg podang na profilach podtuznych gazociggu tgczna diugosé
terenéw zdrenowanych dla Odcinkow PW1, PW2, PW3 wynosi 27, 3 km. Zgodnie
Z przedmiarem robét ta dtugosé wynosi 9,5km. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze
tereny zdrenowane wystepujg na odcinku 27,3km i ten zakres nalezy przyja¢ do
wyceny.

Odpowiedz

Dtugos¢ terendw zdrenowanych to ok. 26,8km. W zatgczniku Zestawienie terendw
zmeliorowanych Kalisz-Sieradz wg kilometrazu. Nalezy jednoczes$nie liczy¢ sie
z mozliwoscig wystgpienia odcinkow niezidentyfikowanych ,starych” urzadzen
drenarskich, ktére nie figurujg w ewidencji urzadzen melioracji wodnych
prowadzonych przez Wody Polskie.

Pytanie numer 58, data wystania 2024-05-23 13:31:12

Wykonawca wskazuje, ze art. 6471 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis
bezwzglednie obowigzujgcy, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy,
modyfikujgce postanowienia tego przepisu winny by¢ usunigte — w tym
w szczegolnosci postanowienia dotyczgce obligatoryjnych regulacji, jakie majg by¢
zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, nie jest konieczne
przedktadanie Zamawiajgcemu jakiejkolwiek umowy z podwykonawcg, a tym bardziej
umowy zawierajgcej oczekiwane przez Zamawiajgcego postanowienia.

Odpowiedz

Kwestionowane postanowienia umowy nie wptywajg na obowigzywanie przepisu art.
6471 k.c. Postanowienie § 7 ust. 28 wprost wskazuje na odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robo6t budowlanych na zasadach ustanowionych przepisami kodeksu
cywilnego.

Pytanie numer 59, data wystania 2024-05-23 13:31:30

Wykonawca wnioskuje o zmiane brzmienia ust. 1, 3, 6, 7, 8 w § 5 na nastepujgce:
»1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od
dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie, jednak nie pdézniej niz od dnia 29.11.2024r.(...)

3. Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien
dokumentacyjnego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

(...)
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu
25 miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informaciji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie, jednak nie pézniej niz od dnia 29.11.2024 r.

7. Termin dokonania odbioru technicznego Robdét ustala sie na 22 miesiecy od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
jednak nie pozniej niz od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru
technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru technicznego.

8. Termin dokonania odbioru koricowego Roboét ustala sie na 25 miesiecy od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
jednak nie pozniej niz od dnia 29.11.2024r. Za faktyczny termin wykonania odbioru
koncowego Robot uznaje sie dzieh podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego.”

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest mozliwe wskazanie kiedy nastgpi
podpisanie przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy
nie sg w stanie oszacowac terminu realizacji (poczatku i zakonczenia) przedmiotowej
umowy nawet w przyblizeniu, a co za tym idzie nalezycie i odpowiedzialnie wycenié
oferty. Ponadto obecne brzmienie umowy, przewiduje, ze wykonawca przystgpi do
realizacji Przedmiotu Umowy na 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy odmawia dokonania proponowanych zmian.

Wskazane w umowie terminy umowne pozwalajg na oszacowanie terminu realizacji
umowy i odpowiedzialng wycene oferty. Zastrzezenie ,Ponadto obecne brzmienie
umowy, przewiduje, ze wykonawca przystgpi do realizacji Przedmiotu Umowy na 14
dni od dnia przekazania mu terenu budowy.” nie znajduje potwierdzenia w tresci
umowy, poniewaz nie ma w niej postanowienia okreslajgcego taki termin. § 5 ust. 3
okresla termin rozpoczecia prac ,na dzien dokumentacyjnego przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy”.

Pytanie numer 60, data wystania 2024-05-23 13:32:04

Wykonawca wnioskuje o zmiane brzmienia ust. 6 ad § 9 ,Zakonczenie umowy” na
nastepujgce: ,6. Kazda ze Stron niniejszej Umowy jest uprawniona do
bezkosztowego odstgpienia od Umowy w catosci w przypadku niezawarcia w terminie
do 29.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS
02.03 Infrastruktura Energetyczna w zakresie dotyczgcym przedmiotu niniejszej
Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w niniejszym

ustepie, moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od dnia

29.11.2024 r.” W obecnym brzmieniu projektu umowy:

1) to jedynie Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy i to
w okreslonym czasie od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu
przyczyny do odstgpienia. Jako, ze Zamawiajgcy nie musi podjgé tej
informaciji nigdy, to fraza ,Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa
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W niniejszym ustepie, moze zostac¢ zrealizowane w terminie 60 dni roboczych —
od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przyczyny do
odstgpienia” stanowi warunek, a nie termin w rozumieniu art. 395 § 1 Kodeksu
cywilnego;

2) to jedynie Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy — tym
samym Wykonawcy nie sg w stanie przewidzie¢ jak diugo bedg pozostawac
w niepewnosci co do terminu realizacji Umowy, a co za tym idzie nalezycie
i odpowiedzialnie wycenic¢ oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Zastrzezenie wprowadzone jest z uwagi na to, ze zawarcie lub nie zawarcie Umowy
o dofinasowanie moze wptywaé na decyzje Zamawiajgcego co do realizacji inwestycji
w okreslonym umowg czasie, natomiast dla Wykonawcy nie ma znaczenia czy
Zamawiajacy bedzie realizowat inwestycje z pozyskanego dofinansowania, czy ze
srodkéw wiasnych. Dlatego brak zawarcia umowy o dofinansowanie nie moze by¢
podstawg odstgpienia od umowy przez Wykonawce. Twierdzenia o tym, Zze
.Zamawiajgcy nie musi podjg¢ tej informacji nigdy” (ij. informacji o zaistnieniu
przyczyny do odstgpienia) jest btedne, a to z uwagi na postanowienia przepisu art. 61
§1 k.c. Z tego wzgledu nie mozna zgodzi¢ sie réwniez, ze odstgpienie od umowy
obwarowane jest warunkiem, a nie terminem.

Pytanie numer 61, data wystania 2024-05-23 13:32:15

Wykonawca wnioskuje o zmiane brzmienia ust. 1 pkt. 2) w § 10 na nastepujace: ,2)
prace nhawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni,
chodnikéw, placéw, parkingow itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania
bez zastrzezen protokotu odbioru kohcowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi
wynika dtuzszy termin gwarancji (jednak nie dluzszy niz []), a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od
dnia odbioru konncowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy terenu wynika dtuzszy termin
gwarancji (jednak nie diuzszy niz [ _]).” W obecnym brzmieniu tego postanowienia,
Wykonawcy nie sg w stanie oszacowacé terminu gwarancji, a co za tym idzie nalezycie
i odpowiedzialnie wyceni¢ oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia § 10 ust. 1 pkt. 2)

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni,
chodnikéw, placéw, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia
przekazania terenu zarzadcy, chyba ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy
termin gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych
terenéw na okres jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji
zarzgdcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,
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Pytanie numer 63, data wystania 2024-05-24 08:39:18

W zestawieniu materiatdw dla czesci liniowej znalazly sie ptozy dystansowe
wzmacniane wiéknem szklanym. w ilosci 639 sztuk. Kluczowi dostawcy ptdz
dystansowych nie spotkali sie z takim materiatem, i nie sg wstanie dostarczyc¢ takiego
towaru. Prosze o wyjasnienie oraz o szczegodtowe informacje dot. powyzszego
materiatu.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza ptozy laminatowe dystansowe dla nastepujgcych
parametrow:

Zakres temperatury stosowania:

+-300 C do +800 C

Grubo$¢ ptoz:

* 30 - 50 mm

Dlugos¢ ptoz:

+ 300 - 600 mm.

Pytanie numer 64, data wystania 2024-05-24 08:42:31

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje ptozy dystansowe polipropylenowe o wzmocnionej
nodnosci ktére sg powszechnie stosowane na inwestycjach budowy i przebudowy
gazociggdw wysokiego cisnienia w zamian za "Ptozy dystansowe wzmocnionych
witdknem szklanym DN500" ktdre widniejg w zestawieniu materiatow?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza ptozy laminatowe dystansowe dla nastepujgcych
parametrow:

Zakres temperatury stosowania:

+-300 C do +800 C

Grubos¢ ptoz:

* 30 - 50 mm

Dtugosé¢ ptoz:

+ 300 - 600 mm.

Pytanie numer 65, data wystania 2024-05-24 11:02:25

Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy zamawiajgcy dopuszcza obnizenie kosztu
wykonania kontraktu poprzez zamiane izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen)
o grubosci 10 mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolacje 3LPE ( polietylen)
+ min. 5 mm laminat szklano-zywiczny. Z uwagi na kruchos¢ polipropylenu
w temperaturach ponizej 0 st. C wskazujemy, iz zgodnie z normg nie mozliwosci
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z manewrowaniem rurami
posiadajgcymi izolacie PP, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie
polipropylenu. Dodatkowe zwigekszenie grubosci izolacji 3LPP do 10mm jeszcze
bardziej moze spotegowaé ryzyko uszkodzenia izolacji poprzez powstawanie
wysokich naprezen wewnetrznych w strukturze materiatu. W zwigzku z powyzszym
zwracamy sie z wnioskiem o zamiane izolacji 3 LPP na rurach DN500 i DN700
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przewidzianych do zabudowy na przekroczeniach HDD/DirectPipe na izolacje 3LPE
(polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-zywiczny. Powyzsze rozwigzanie zostato
zweryfikowane w sposob pozytywny na wielu zrealizowanych juz przekroczeniach
wykonanych w technologii HDD/ DirectPipe oraz pozwoli obnizy¢ koszty wykonania
zabezpieczenia rur stosowanych w przekroczeniach bezwykopowych oraz obnizy¢
koszty wykonania zabezpieczenia potgczen spawanych.

Odpowiedz

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w dokumentacji wskazano zastosowanie
na przekroczeniach HDD izolacji 3LPP (polipropylen) o grubosci 10 mm. Ostateczna
decyzja o zmianie sposobu wykonania izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen)
0 grubosci 10 mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolacje 3LPE ( polietylen)
+ min. 5 mm laminat szklano-zywiczny nalezy do Zamawiajgcego i musi by¢
poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego.

Pytanie numer 66, data wystania 2024-05-24 11:02:41

Pytanie dotyczgce rur DN500 SAWL L360ME o dtugosci 12 m. Biorgc pod uwage
zalety rur spawanych HFl w gatunku L360NE, czyli oszczedno$¢ kosztow dzieki
produkcji z walcowanych na gorgco kregdw i mniejszemu zuzyciu energii, oraz
mozliwych do uzyskania mniejszej tolerancji $cianek i bardzo gtadkg powierzchnig
stali zapewniajacg ptynny przeptyw gazu zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur
spawanych HFI w gatunku L360NE wykonanych wg. 1ISO3183 alternatywnie do rur
DNS500 SAWL oraz zwiekszenie dtugosci rur do 16 m co zdecydowanie obnizy koszty
wykonania potgczen spawanych? Jezeli tak to czy wycena rur ma uwzglednia¢
badanie udarnosci przeprowadzone wg. normy PN-EN ISO 3183 czyli zgodnie
z normg w temperaturze -20C na materiale bazowym (korpusie),czy tez zamawiajgcy
oczekuje uwzglednienia dodatkowych badan szwu spawalniczego w temperaturze -
20C.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza rury przewodowe ze szwem HFI.

Pytanie numer 68, data wystania 2024-05-224 14:16:56
W zwigzku z brakiem zaliczki, Wykonawca wnosi o zwiekszenie wartosci procentowe;j
pozycji ,Dostawa rur stalowych na plac budowy” z 15% na 35% wartosci kontraktu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwiekszenie wartosci procentowej pozycji
,Dostawa rur stalowych na plac budowy” z 15% na 35% wartosci kontraktu.

Pytanie numer 70, data wystania 2024-05-28 08:33:59

1) ad § 2 ,0Obowigzki Wykonawcy” ust. 2 pkt 9) ppkt h) Umowy. Czy Zamawiajgcy
uzyskat dostep do wszystkich nieruchomosci na podstawie decyzji lokalizacyjnej
wydanej w trybie Specustawy? W takim przypadku Wykonawca jest zwolniony
Z ponoszenia optat tytutem czasowego zajecia terenu w tym optat zajecia pasa

drogowego w obszarze pasa montazowego.
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Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze Inwestycja jest inwestycjg towarzyszacg w rozumieniu
Specustawy. Dla catego zakresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszgcej inwestycjom w zakresie terminalu. Dla zakresu prac
wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej, jako pas
budowlano-montazowy i objetych decyzjami ustalajgcymi lokalizacje inwestyciji
towarzyszgcych inwestycjom w zakresie terminalu, Zamawiajgcy ponosi koszty ktore
zostang wskazane w decyzjach Wojewody toédzkiego okreslajgcych wysokosc
odszkodowan za ograniczenia state i czasowe. W przypadku kosztow zwigzanych
z roszczeniami wtascicieli dziatek za wejscie w teren i prowadzenie robét budowlano
- montazowych na terenie wykraczajgcym poza wskazany w dokumentaciji
projektowej pas budowlano-montazowy, koszty pokrywa Wykonawca.

2) ad § 3 ,Podwykonawstwo”, ad § 7 ,Wynagrodzenie i zasady rozliczeh” ust. 22-27
Umowy Wykonawca wskazuje, ze art. 6471 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis
bezwzglednie obowigzujgcy, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy,
modyfikujgce postanowienia tego przepisu winny byC¢ usunigte — w tym
w szczegolnosci postanowienia dotyczgce obligatoryjnych regulacii, jakie majg
by¢ zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy,
nie jest konieczne przedkiadanie Zamawiajgcemu jakiejkolwiek umowy
z podwykonawcg, a tym bardziej umowy zawierajgcej oczekiwane przez
Zamawiajgcego postanowienia.

Odpowiedz

Kwestionowane postanowienia umowy nie wptywajg na obowigzywanie przepisu art.
6471 k.c. Postanowienie §7 ust. 28 wprost wskazuje na odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robd6t budowlanych na zasadach ustanowionych przepisami kodeksu
cywilnego.

Pytanie numer 71, data wystania 2024-05-28 08:34:17

ad § 5, Termin realizacji przedmiotu umowy” ust.1, 3, 6, 7, 8. Wykonawca wnioskuje
0 zmiane brzmienia ust. 1, 3, 6, 7, 8 w § 5 na nastepujgce:

,1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od
dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie, jednak nie pézniej niz od dnia 29.11.2024 r.

(...)

4. Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien
dokumentacyjnego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

(...)

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciagu 25

miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o
dofinansowanie, jednak nie pézniej niz od dnia 29.11.2024 r.
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7. Termin dokonania odbioru technicznego Robdét ustala sie na 22 miesiecy od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
jednak nie pozniej niz od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru
technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru technicznego.

8. Termin dokonania odbioru koricowego Roboét ustala sie na 25 miesiecy od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie,
jednak nie pézniej niz od dnia 29.11.2024 r. Za faktyczny termin wykonania odbioru
koncowego Robot uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego.”

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest mozliwe wskazanie kiedy nastgpi
podpisanie przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy
nie sg w stanie oszacowac terminu realizacji (poczatku i zakonczenia) przedmiotowej
umowy nawet w przyblizeniu, a co za tym idzie nalezycie i odpowiedzialnie wyceni¢
oferty. Ponadto obecne brzmienie umowy, przewiduje, ze wykonawca przystapi do
realizacji Przedmiotu Umowy na 14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Wskazane w umowie terminy umowne pozwalajg na oszacowanie terminu realizacji
umowy i odpowiedzialng wycene oferty. Zastrzezenie ,Ponadto obecne brzmienie
umowy, przewiduje, ze wykonawca przystgpi do realizacji Przedmiotu Umowy na
14 dni od dnia przekazania mu terenu budowy.” nie znajduje potwierdzenia w tresci
umowy, poniewaz nie ma w niej postanowienia okreslajgcego taki termin. § 5 ust. 3
okresla termin rozpoczecia prac ,na dzien dokumentacyjnego przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy”.

Pytanie nhumer 72, data wystania 2024-05-28 08:34:32

ad § 9 ,Zakonczenie umowy” ust. 6 Wykonawca wnioskuje 0 zmiane brzmienia ust.

6 ad § 9 ,Zakonczenie umowy” na nastepujace: 6. Kazda ze Stron niniejszej Umowy

jest uprawniona do bezkosztowego odstgpienia od Umowy w catosci w przypadku

niezawarcia w terminie do 29.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027,

Dziatanie FEnIKS 02.03 Infrastruktura Energetyczna w zakresie dotyczgcym

przedmiotu niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym

mowa W niniejszym ustepie, moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni roboczych

— od dnia 29.11.2024 r. W obecnym brzmieniu projektu umowy:

1) to jedynie Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy i to
w okreslonym czasie od podjecia przez Zamawiajgcego informaciji o zaistnieniu
przyczyny do odstgpienia. Jako, ze Zamawiajgcy nie musi podjgc tej informac;ji
nigdy, to fraza ,Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa
W niniejszym ustepie, moze zostac zrealizowane w terminie 60 dni roboczych —
od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przyczyny do
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odstgpienia” stanowi warunek, a nie termin w rozumieniu art. 395 § 1 Kodeksu
cywilnego;

2) to jedynie Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy — tym
samym Wykonawcy nie sg w stanie przewidzie¢ jak dlugo bedg pozostawac
W niepewnosci co do terminu realizacji Umowy, a co za tym idzie nalezycie
i odpowiedzialnie wyceni¢ oferty.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Zastrzezenie wprowadzone jest z uwagi na to, ze zawarcie lub nie zawarcie Umowy
o dofinasowanie moze wptywac na decyzje Zamawiajgcego co do realizacji inwestycji
w okreSlonym umowg czasie, natomiast dla Wykonawcy nie ma znaczenia czy
Zamawiajacy bedzie realizowat inwestycje z pozyskanego dofinansowania, czy ze
srodkéw wiasnych. Dlatego brak zawarcia umowy o dofinansowanie nie moze by¢
podstawg odstgpienia od umowy przez Wykonawce. Twierdzenia o tym, Zze
,<Zamawiajgcy nie musi podjgc tej informacji nigdy” (tj. informacji o zaistnieniu
przyczyny do odstgpienia) jest btedne, a to z uwagi na postanowienia przepisu art. 61
§1 k.c. Z tego wzgledu nie mozna zgodzi¢ sie réwniez, ze odstgpienie od umowy
obwarowane jest warunkiem, a nie terminem.

Pytanie numer 73, data wystania 2024-05-28 11:36:31
W nawigzaniu do pytania nr 38 Wykonawca prosi 0 wskazanie w zakresie jakich km
zinwentaryzowano gatunki inwazyjne?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze jedyne zapisy na temat gatunkdéw inwazyjnych znajdujg
sie w zatgczniku nr 3 (Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na trasie
projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz —
Sieradz) do Raportu OOS:

- str. 27

Warto odnotowac réwniez zbiorowiska z dominacjg obcego gatunku inwazyjnego —
tomka o$cistg Anthoxanthum aristatum (fot. 6, 7). Takson ten to krétkotrwaty epekofit
pochodzenia srodziemnomorskiego. Do Polski wkroczyt od potudniowego-zachodu
i szybko rozprzestrzenia sie w kierunku wschodnim. Gatunek ten bardzo licznie
wystepuje w uprawach zb6z ozimych i jarych, gtdwnie w miejscach gdzie gleba jest
lekka i piaszczysta. Masowe wystepowanie tomki oscistej na glebach lekkich stanowi
duze zagrozenie przede wszystkim dla upraw zbd6z ozimych. Dynamiczne zmiany
w wystepowaniu tomki wskazujg na potrzebe dalszego monitorowania tego gatunku
na badanym terenie jak i w skali catego kraju.

- str. 30

W klasie Artemisietea vulgaris nalezatoby umiesci¢ rowniez spotykane ptaty
zbiorowisk z jezyng popielica Rubus caesius (fot. 16). Jest to ubogie florystycznie
zbiorowisko o fizjonomii niskich zarosli jezynowych, w ktérym dominuje jezyna
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popielica. Zajmuje ono niewielkie powierzchnie na badanym terenie. Poza Rubus
caesius, jego fitocenozy wspoéttworzg przede gatunki tgkowe, m.in.: wyczyniec takowy
Alopecurus pratensis, ruderalne: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Statym
skfadnikiem jest réwniez ostrozen polny Cirsium arvense. W ptatach niewielki udziat
majg takze gatunki bagienne, jak mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i wiechlina
bfotna Poa palustris. Opisywane zbiorowisko wystepuje najczesciej w otoczeniu
fitocenoz fgkowych i szuwarowych w dyspersji na calym obszarze badan.
W krajobrazie zaznacza sie réwniez udziat obcego gatunku inwazyjnego — szczawiu
omszonego Rumex confertus (fot. 17) Notowany na obszarze badah byt przede
wszystkim na siedliskach ruderalnych jak przydroza, miedze.

- str. 32

W _drzewostanie obok sosny spotyka sie obcy gatunek inwazyiny dgb czerwony
Quercus rubra, rodzimy dgb szyputkowy Quercus robur i brzoze brodawkowatg
Betula pendula. W wiekszosci ptatéw runo zdominowane przez jezyny (forma
degeneraciji zbiorowisk lesnych zwana fruticetyzacjg) lub obcy inwazyjny niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora _(neofityzacja). Takie ptaty notowano
w nastepujgcych miejscach: km ok. 5,75-6,50; km ok. 12,50-13,50 (poza pasem
budowlano-montazowym); km ok. 22,00 (poza pasem budowlano-montazowym); km
ok. 59,60-62,00 (czesciowo poza pasem budowlano-montazowym).

- str. 33

» 6430 — ziotoro$la nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)* Ptaty rodlinnosci z rzedu
Convolvuletalia sepium czyli nitrofilne zbiorowiska ziét i pngczy wystepujace
w ekotonowych ukfadach przestrzennych nad brzegami wod lub w innych stale
mokrych miejscach, budowane sg w swej zasadniczej czesci przez rosliny czepne
i wijgce, tworzgce charakterystyczne uktady - tzw. zbiorowiska welonowe.
Szczegolnie zaznacza sie tu udziat kielisznika zaroslowego Calystegia sepium,
przytulii czepnej Galium aparine, pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Sktad gatunkowy
wzbogacajg przedstawiciele zwigzane z innymi syntaksonami — rosliny tgkowe,
szuwarowe. Tego typu asocjacje w badanym obszarze ograniczajg sie¢ do obszarow
nadwarcianskich (np. km 53+000 — wariant preferowany, km 1+500 — wariant
3 Iternatywny) i fragmentow tak i szuwardw lezgcych w poblizu mniejszych ciekow na
catym obszarze inwestycji, w tym rowniez w granicach pasa budowlano-
montazowego. Tworzg niewielkie ptaty o szerokosci ok 1 m, sg zbiorowiskami
nietrwatymi, ubogimi, ich powierzchnia zmienia sie w zaleznosci czy sasiadujgcy
obszar podlega wykaszaniu. Ich precyzyjna przynaleznos¢ syntaksonomiczna jest
niejednokrotnie trudna do ustalenia bowiem wraz gatunkami charakterystycznymi
wspotwystepuja tu licznie gatunki zwigzane z sgsiadujgcymi fitocenozami — chwasty,
gatunki szuwarowe, tgkowe. W obserwowanych ptatach dominuje sadziec konopiasty
Eupatorium cannabinum z udziatem pokrzyw i przytulii czepnej (Ass. Calystegio
Eupatorietum?). Notowano réwniez ,welony” chmielu Humulus lupulus (Fallopio-
Humuletum?) — fot. 35, 36. Zwrdci¢ uwage nalezy na liczne wystepowanie inwazyjnej
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kolczurki klapowanej Echinocystis lobata (fot. 37) w obserwowanych fitocenozach.
O ile wiadomo, nie prowadzono dotychczas dziatan ochronnych nakierowanych na
zachowanie omawianych fitocenoz, sg one na ogdt chronione w kompleksach
z innymi zbiorowiskami, gtownie tegami. Zgodnie z opisem siedliska 6430
w Interpretation Manual of European Union Habitats — EUR 28, zamieszczonym na
str. 78 w/w opracowania, wymienione w charakterystyce siedliska 6430 fitocenozy
mozna wytgczy¢ z wykazu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 stwierdzonych na
badanym terenie, co jest zgodne z przyjetqg metodykg zawartg w opracowaniu
»interpretation Manual of European Union Habitats —-EUR 28”. Wytgcza ona z ochrony
tzw. ,nitrofilne okrajki budowane jedynie przez podstawowe, pospolite gatunki
w rejonach nie majgcych priorytetéw ochronnych” oraz ,ziotorosla [ktére] moga sie
réwniez rozwija¢ na wilgotnych tgkach pozostawionych do zaro$niecia, bez koszenia.
Duze obszary porzuconych wilgotnych tgk (...) nie powinny by¢ zaliczane [do siedlisk
podlegajgcych ochronie w ramach sieci Natura 2000].” Oryg.: Nitrophilous edge
communities comprising only basal , common species in the region have no
conservation priority. These tall herb communities could also develop in wet
meadows, let lie fallow, without any cutting. Large areas of wet meadows let lie fallow
and neophyte communities with Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera should
not be taken into account.” Ptaty opisanych zbiorowisk zlokalizowane sg poza pasem
budowlano montazowym.

-str. 34

91EO0 — tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe) Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe Niewielkie ptaty tegéw wierzbowych Salicetum
albo-fragilis, ograniczajgce sie niemal wytgcznie do szpaleréw wierzby biatej Salix
alba i kruchej S. fragilis (fot. 38) z duzym udziatem obcego gatunku inwazyjnego klonu
jesionolistnego Acer negundo (fot. 39) notowano nad Wartg oraz w_okolicach jej
starorzeczy. Ptaty silnie zdegradowane, w runie gtéwnie pokrzywa zwyczajna Urtica
dioica, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria i przytulia czepna Galium
aparine. Platy zlokalizowane s3: ok. km 52+600-52+700 i ok. km 55+200 w wariancie
preferowanym oraz ok. km 1+250-1+750wariant 3, alternatywny. Ze wzgledu na
ograniczong powierzchnie i bardzo ubogi sktad wskazanych ptatow, odstgpiono od
waloryzacji siedliska zgodnie z metodykg GDOS.

Pytanie numer 74, data wystania 2024-05-28 11:41:16

1) Wykonawca prosi o wskazanie czy dla wszystkich przekroczen w rurach
ostonowych wymagane jest stosowanie masy dla catej przestrzeni miedzy rurami?

2) Wykonawca prosi 0 uzupetnienie dokumentacji o0 szczegétowy opis technologii
wykonania przekroczen HDD i Direct Pipe o dtugosci powyzej 1000 mb - rura
przewodowa DN500 instalowana w rurze ostonowej DN700 z zastosowaniem
masy dla catej przestrzeni miedzyrurowe;.
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Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze rezygnuje sie z wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej
masg izolujgcy realizowanych metodg HDD i Direct Pipe dla przekroczen:

o km. 56+498,04 do 57+534,04 droga wojewodzka nr 479 oraz rzeka NINIWKA,

e km. 52+401,92 do 53+499,92 rzeka Warta.

Pytanie numer 75, data wystania 2024-05-28 11:42:14

Pytanie dotyczy § 5 ust. 2, § 5 ust. 10, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 4, § 10 ust. 4, § 10
ust. 5 umowy. Wykonawca wnosi o0 wykreslenie zrzeczonych postanowien
sformutowania ,bez zastrzezen”, ktére moze sugerowac, ze Zamawiajgcy przewidziat
w ww. postanowieniach tzw. ,odbiér bezusterkowy”, tj. odbior jedynie w przypadku
braku jakichkolwiek wad (usterek), w tym wad (usterek) o charakterze nieistotnym.
Ponadto Wykon awca wnosi Przypomnie¢ nalezy, ze odmowa odbioru wykonanych
robot z powodu istnienia wad (usterek) o charakterze nieistotnym jest sprzeczna
Z prawem oraz wynikajgcym z niego orzecznictwem sgdowym. Wskazac¢ nalezy, ze
poprzez tak uksztattowane postanowienia Zamawiajgcy uchyla sie od cigzgcego na
nim bezwzglednego obowigzku wynikajgcego z tresci art. 647 KC, ktéry wskazuje, ze
jednym z podstawowych obowigzkdéw inwestora, w tym wypadku Zamawiajgcego, jest
dokonanie odbioru robot i skorelowane z nim wyptacenie naleznego wykonawcy
wynagrodzenia. Odbior wykonanych robot i w konsekwencji wyptata naleznego
wynagrodzenia jest kwestig kluczowg w relacjach inwestor (zamawiajgcy) —
wykonawca. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje sie, ze w przypadku kodeksowej
umowy o roboty budowlane o niewykonaniu zobowigzania nie mozna moéwic, jezeli
wykonawca wykonat roboty, lecz sg one wadliwe. Decydujgce znaczenie ma w tym
zakresie charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw.
bezusterkowego odbioru robét i uzaleznianie wyptaty naleznego wynagrodzenia od
koniecznosci usuniecia usterek o nieistotnym charakterze, co potwierdza jednolicie
zarbwno orzecznictwo sgadow powszechnych jak i rowniez Krajowej Izby
Odwotawczej. W przypadku istnienia wad niebedgcych istotnymi, inwestor powinien
odebrac¢ przedmiot umowy i skorzysta¢ z wynikajgcych z rekojmi za wady.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Pytanie numer 76, data wystania 2024-05-28 14:05:25

Umowa 6.3. — ,Rozpoczecie czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru." ; Czy Zamawiajgcy zaakceptuje

Odpowiedz
Pytania nie zadano

Pytanie numer 77, data wystania 2024-05-29 11:35:12
Wykonawca prosi o udostepnienie Standardéw Technicznych Izby Gospodarczej
Gazownictwa.
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Odpowiedz

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w todzi.

Pytanie numer 78, data wystania 2024-05-29 13:06:57
Prosimy o potwierdzenie, czy napedy elektryczne do kurkow kulowych czy majg by¢
w wersji SIL2

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze napedy elektryczne do kurkéw kulowych majg byé
w wersji SIL 2 (Safety Integrity Level
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