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VII. Wymagania w zakresie terenu budowy.
VIiL. Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE.
IX. Dostawy materiatéw.
X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej.
1. Przedmiot zamdwienia.
1. Przedmiot zamowienia dotyczy =zadania wspodtfinansowanego ze $rodkéow Fundusze

Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX 0203
Infrastruktura energetyczna.

llekro¢ w OPZ pojawia sie sformulowanie ,Umowa ¢ dofinansowanie" nalezy przez to rozumieé
Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat
i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie
dotyczacym przedmiotu Umowy.

2. Dane Techniczne:
a) Typ obiektu:

1. Zakres zamierzania budowlanego obejmuje budowe gazociggu wysokiego cisnienia DNS00
MOP 6,3 MPa relacji Kalisz — Sieradz o dlugosci ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg
towarzyszaca z podzialem na odcinki:

» Odcinek 1 od pkt. R do pkt S — teren wojewédztwa wielkopolskiego (wraz z
odcinkiemn wilaczeniowym do stacji OGP) - gazocigg wysokiego cisnienia MOP 6,3, DN
500 o dlugosci ok. 20,8 km wraz z infrastruktura niezbedna do jege obstugi:

¢ kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, Swiatlowod

¢ stacja redukcyjna (SR) Podzboréw/Cekow Kolonia = 70 000 m3/h wraz z drogg
dojazdowg i zjazdem,
zespot zaporowo-upustowy ZZU Kozminek wraz z drogg dojazdowg i zjazdem,
gazociagg przylgczeniowy DN 500, MOP 84 MPa - od stacji zasilajgcej Morawin do
stacji redukcyjnej Podzbordw o dlugosci ok. 0,14 km,

o dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborow,

» Odcinek 2 od pkt. $ do pkt. T - teren wojew6dztwa tédzkiego - gazociag wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o diugosci ok. 17,5 km wraz z infrastrukturg niezbedna do jego
obslugi:

kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiatlowdd

stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Q= 2 000 m3/h,

katowy zespdt zaporowo-upustowy (ZZUP) BlaszkiWarta wraz z instalacig
technologiczng i elektryczng,

dojazd do SRP/ZZUP Blaszki/Warta wraz ze zjazdem,

zewngtrzna instalacja elektryczna,

» Odcmek 3 od pkt. T do pkt. U - teren wojewédztwa tédzkiego - gazocigg wysokiego
cisnienia MOP 6,3, DN 500 o dtugosci ok. 23,8 km wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi:

s kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, swiattowad,
o wezel zespolu zaporowo-upustowego wysokiego cisnienia (WZU) Sieradz wraz z
instalacjg technologiczng i elekiryczng,
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o dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem.
» pozostala infrastruktura i obiekty towarzyszgce wskazane w dokumentacji projektowej

stanowigcej Zafgcznik nr 3 do Umowy.

b) Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie wojewobdztwa wielkopolskiego
i wojewodztwa todzkiego:
»  Wojewddztwo wielkopolskie:
o Powiat kaliski:
+ Gmina Cekéw-Kolonia;
» Gmina KoZminek;
* Gmine Liskow,
»  Wojewddztwo todzkie:
o  Powiat sieradzki:
« Gmina Goszczanow,
+ Gmina Blaszki;
* Gmina Warta,
» Gmina Wroblew,
* Gmina i m. Sieradz.

c) Szczegdtowy zakres prac:

o Szczegolowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa tj. Projekt Budowlany
i Wykonawczy wraz z projektami branzowymi. Dokumentacja projektowa zostata zatgczona
w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i stanowi Zalgcznik nr 3 do Umowy, jak
rowniez jest dostepna do wgladu w wersji papierowej u Kierownika Projektu Inwestycji
Strategicznych z siedzibg w todzi przy ul. Targowa 18, pok. 204, bud. 6 w godz. od 6:30
do 14:30 w dni robocze.

¢ Rejestracja elektronicznego dziennika budowy.

0. Zasady realizacji przedmiotu umowy

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:

a) obowiazujacymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowigzujgcymi
u Zamawiajgceqo;

b) dokumentacjg Przetargowa, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej
OPZ) wraz z zatagcznikami, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg opracowang przez
Gérnicze Biuro Projektow PANGAZ sp. z .0.0 stanowigcg Zalgeznik nr 3 do Umowy,

¢) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

d) warunkami wynikajgcymi z decyzji, 2g6éd, postanowien i uzgodnien ujetych w Dokumentacii
Projektowej, w szczegélnosci wymaganiami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolen na budowe oraz rozstrzygnie¢ w zakresie
zlozonych odwolan od ww. decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia s$cisle z wydanymi
ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoéci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyzji.

Inwestycja jest inwestycjg towarzyszacg w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania sie do zapiséw Specustawy | wypelniania jej przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami realizacji
Przedmiotu Umowy, cbowigzujacymi u Zamawiajgcego:
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a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania | raportowania dla robdt budowlanych
wspoifinasowanych ze s$rodkéw UE oraz pozostalych zadanh inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto stanowiace Zatagcznik nr 1 do OPZ

b) Przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych oraz cbowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi u Zamawiajacego w
tym zakresig;

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na stronie:.  wwwpsgazpl w  zakladce: Dia  kontrahentaWymagania  dla
wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego;

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcege umieszczonymi
na stronie:  www.psgazpl w  zakfadce: Dia  konitrahentaWymagania  dla
wykonawcow/Wymagania BHP,

e) Standardami i wytycznymi obowigzujgcymi v Zamawiajacego, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl w zakiadce: Dla kontrahenta/Wymagania dfa wykonawcow/Wymagania
techniczne;

Wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakladce: Dla
kontrahenta/\Wymagania dla wykonawcow/\Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: "Zatgczniki
do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia
15.02.2024 r.,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS
oraz klauzuli etycznej dla WWykonawcow Swiadczacych wustugi na rzecz | terenie
PSG sp. z 0.0.” - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostepnegc na stronie internetowe)
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta/Pliki
do pobrania;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnetrznych dostepnych na
stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego nad procesem
budowlanym inwestycji bedzie realizowane przez niezalezna jednostke, zdefiniowang jako
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dziata na zlecenie i w
imieniu Zamawiajacego zgodnie z zakresem udzielonych pethomocnictw.

lll. Szczegbtowe wymagania Zamawiajacego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa i Dokumentacjg Projektowg, w tym wykonania wstepnego
rozpoznania archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
niezinwentaryzowanych  stanowisk archeologicznych, a takZe =zapewnienie nadzoru
archeologicznego i wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w
trakcie realizacji Robét i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowe] — za wynagrodzeniem
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie w pasie montazowym przed rozpoczeciem robodt oraz
Zapewni niezbedny nadzér saperski na etapie prowadzenia robdt ziemnych wraz z zapewnieniem
ewentualnej interwencji jednostek saperskich, ktdre dokonajg unieszkodliwienia niewybuchow lub
innych materiatéw niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
dojazdem i pracg jednostki saperskiej. Wymaga sie, aby badania saperskie wykona¢ na catej trasie
gazociggu, w pasie montazowym.

Wykonawca zapewnieni nadzér przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzjl
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a
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takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajacego dostepnymi na stronie internetowe]
https://www.psgaz. pl/lwymagania-procesu-inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia wszelkich wymaganych dokumentéw, ktére nie
zostaly wyraznie wskazane, ze zostang sporzadzone przez Zamawiajgcego, a sporzadzenie
ktérych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego i terminowego przebiegu Inwestycji.

Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystgpienia koniecznosci zobowigzany
jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunkéw przylgczeniowych oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, zezwoler, uméw itp. wymaganych dla zrealizowania
hudowy przylaczy elektroenergetycznych.

W przypadku opéznienia wykonania przylaczy energetycznych, Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia zasilania tymczasowego w energie elektryczng, umozliwiajagcego przeprowadzenie
wszelkich testéw, préb i sprawdzen, a takze pracy Urzadzen, maksymalnie do czasu dokonania
Odbioru Koficowego;

Wykonawca wykona przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg
gazociagu, ktdrych przebudowa wynika z wydanych uzgodniefi od wiasciwych gestorow,
wraz z pozyskaniem dla tych gestoroéw stuzebnosci lub innego tytutu prawnego do terenu, o ile taki
wymog stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.

W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu traséwke zawierajacg
m.in. plan spawania, rozwozke rur i lukéw, przekroczenia bezwykopowe, identyfikacje miejsc
szczegolnych, lokalizacje obiektéw, warunki geologiczne, ograniczenia wynikajace z wydanych
decyzji itp., umozliwiajace biezace monitorowanie postepu prac. Jeden egzemplarz traséwki nalezy
umiesci¢ w biurze budowy i aktualizowaé na koniec kazdego dnia tygodnia roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazania Zamawiajgcemu: Dokumentacii
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowsj i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty
te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego na trzydziesci dni przed datg
Qdbioru Technicznego,

10. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym wymagarn i sposobu realizacji prac

11.

wymagajacych wylaczenia z ruchu istniejgcego odcinka gazociagu, prac wiaczeniowych jak i prac
zwigzanych z tlokowaniem, przed ich rozpoczeciem,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia, opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny by¢ wykonywane
w zespole minimum 3 osobowym, w ktérym kazda osoba winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
w zaleznosci od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespolu powinna pelni¢ funkcje Dozoru i
posiada¢ uprawnienia w tym zakresie,

12. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby

filmowej z postepu prac, wykonania minimum raz w miesigcu (od dnia przekazania przez
Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie) dokumentacii filmowej, z oblotu
bezzalogowym statkiem powietrznym (dronem), obejmujacej caly zakres inwestycji. Dokumentacja
fotograficzna, filmowa w tym z oblotu dronem, bedzie nagrana na nosniku danych pendrive i
zalgczona do Raportu z postepu robodt.

13. Wykonawca jest zobowigzany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji

w UDT wszystkich urzadzen, wyposazenia i materiatéw, podlegajgcych przepisom o dozorze
technicznym. Wszystkie niezbedne proby i testy z udziatem UDT Wykonawca przeprowadzi
wlasnym staraniem i na wilasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu zastepczego, uzgodnienia ograniczen w ruchu pociggdw, oraz wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnienn i dokumentow zwigzanych z prowadzeniem Robét w pasie
drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia
ewentualnych oplat i kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych dokumentow. Koszt nadzoru
ze strony zarzadcow infrastruktury ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktdrych mowa w ninigjszym punkcie.

Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w mozliwosci realizacji robot budowlano -
montazowych w lokalizacjach skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi spowodowane
petencjalng potrzeba wylaczenia z eksploatacji linii elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania wszelkich zestawier na wniosek | w terminie
wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie dwoch miesiecy od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o
zawarciu Umowy o dofinasowanie przedstawi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacemu  koncepcje realizacyjna obiektu technologicznege  Stacji  redukcyijnej
Podzboréw/Cekdw-Kolonia oraz odcinka pierwszych dwustu metréw gazociagu wraz z
Swiattowodem.

Wykonawca opracuje | uzyska akceptacie VWykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla Robot wykonywanych podczas
realizacji Inwestycji, przed przystapieniem do ich wykonania oraz sporzadzi i bedzie na biezaco
aktualizowat zestawienia zatwierdzonych instrukgji technologicznych.

Wykonawca bedzie postepowal z odpadami w sposédb zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w
tym bedzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadéw w taki sposéb, aby procesy te oraz
powstajace w ich wyniku odpady nie stwarzaly zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla
Srodowiska, a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie srodowiska ¢ planami gospodarki
odpadami. Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca bedzie wytwoérca i
posiadaczem odpaddw powstatych w trakcie budowy gazociagu.

Prace budowlane i montazowe muszg byc prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformaciji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegolnosci zgodnie z zasadg minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadow oraz
z zasadami dotyczgcymi gospodarowania wytwerzonymi odpadami podczas prowadzonych robét.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpaddw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robot budowlanych jest zobowigzany do stosowania sig 2z
Zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobdw postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb minimalizujgcy powstawanie odpadow,
a wytworzone codpady muszg byé przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac do ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe lub nieuzasadnione -
do recyklingu badz odzysku, a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia.

Wykenawca jest zobowiazany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz niezaleznym
dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegalo opiniowaniu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesiecznym),
od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie
informaciji o wszystkich rodzajach i ilosciach wytworzonych odpaddéw w trakcie budowy oraz
sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu odrgbnie). W informacji nalezy
uwzglednia¢ kody odpadow wynikajace z obowigzujgcych przepisow. Wraz z ww. informacjg
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego kopii kart przekazania
odpadow z systemu BDO (dotyczy wylacznie odpadéw z placu budowy), a takre oswiadczenia
Wykonawcy lub odbiorcdw kazdego z rodzajow wytworzonych odpaddw dotyczgcego sposobu ich
dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

Wykonawca wiasciwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania
warunkéw okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty zwigzane z usunigciem
szkdd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.).

Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, proby, sprawdzenia i analizy, majgce
na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementéw Inwestycji z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, decyzji i uzgodnien wydanych przez uprawnione organy, jezeli stan wykonanych Robot
nie spetnia kryteridw jakosciowych, wynikajacych z Dokumentacji Przetargowej.

Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekly zlokalizowane w pasie montazowym oraz
odtworzy je po zakonczeniu prac,

Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana préby ciSnieniowe oraz
czyszczenie gazociggu wymagane Dokumentacjg Projektowa,

Wykonawca odpowiada za odbudowe infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej
i Zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczegolnosci urzadzen melioracyjnych i drenarskich,
drog i dojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyzowan z infrastrukturg
obca (podziemna i nadziemng) przez wlasciwych zarzadcow, po zakoriczeniu robot budowtanych.
Wykonawcy z tego tytulu nie przysltuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku niespelinienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach
wykonanych technikg bezwykopowa i braku technicznych mozliwosci naprawy powloki izolacyjnej,
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka gazociggu zigczami izolujgcymi,
zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linig bocznikujacg wlasnym
kosztem i staraniem.

W zakresie stosowania i nakladania powtok izolacyjnych taémowych i rekawow termokurczliwych
klasy C Wykonawca zapewni udziat przeszkolonych pracownikéw (wymagany dokument
potwierdzajacy: zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

Wykonawca zapewni udzial pracownikom przeszkolonym w Zzakresie wykonywania
i interpretacji badan diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzajgcy: zaswiadczenie,
certyfikat przeszkolenia).

Rozwigzania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skutecznosci ochrony
katodowej winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonawca wykona z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego i uzyska
uzgodnienie Zamawiajgcego dla instrukcji eksploatacji i uzytkowania gazociggu oraz obiekiow
technologicznych, w tym urzadzern, wyposazenia i systemow objetych Inwestycja, niezbgdnych do
jei prawidtowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, przed jej przediozeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie
Zamawiajacemu zatwierdzonej przez UDT Instrukcji Eksploataciji stanowi warunek przystgpienia do
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Odbioru Technicznego. Wszystkie niezbgdne proby i testy z udziatem UDT Wykonawca
przeprowadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt - jesli s wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany do konfiguracji wszystkich urzadzen AKP i telemetrii w tym
monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawnoéci ich dzialania w porozumieniu
z Zamawiajacym,

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie craz oznakowanie terenu, na ktorym beda
wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisow
obowiazujacych w tym zakresie, a w szczegoblnosci przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

W przypadku przejécia pod torami kolejowymi — nalezy postgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi u
danego zarzadcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego
i operacyjnego,

Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji nalezy wykonaé zgodnie z regulacjami
i instrukcjami obowiazujgcymi u Zamawiajacego.

Wykonawca wykona préby i sprawdzenia niezbedne do wydania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleni na Uzytkowanie.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, instalacji i urzadzen
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez gestora
danej siecifinstalacii, ktore sa zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio okresli bezpieczne
odlegtosci od istniejacej sieci, instalacji i urzadzen, w jakiej megg by¢ one wykonywane i okresli
spostb wykonywania tych robdt. Jezeli na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez
gestorow danej siecif/instalacji nie bedzie mozliwe wyznaczenie bezpiecznej odlegtosci wykonania
robdt wowczas Kierownik budowy okreéli ja w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje/sieci, a nastepnie uzyska opinie Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Migjsce tych robdét nalezy znakowad
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W przypadku przebiegu (przebieg réwnolegly lub skrzyzowania) czynnego gazociagu w strefie
montazowe] budowanego gazociagu Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wytycznych
prowadzenia prac, z uwzglednieniem ponizszych wymagar:

a) uzgodnienia z Zamawiajagcym polecen prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
zawierajgcych m. in. szczegdtowe instrukcje prowadzenia robot wraz ze szczegdlowymi
rysunkami pasa i placu montazowego, ze szczegblnym uwzglednieniem skrzyzowan
i zblizen z czynng siecia gazowa. Wymagane jest aby copracowania zawieraty informacje
zwigzane z miejscem skiadowania humusu, ziemi z wykopow, poruszania sig ciezkiego sprzetu
w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiarow charakterystycznych
fj.: placow, drog, wysokosci skladowanych pryzm ziemi, wymiarow wykopu, pasa mentazowego,
lokalizacji czynnych gazociggow itp.

b) Wykonawca jest zobowigzany fizycznie ziokalizowaé istniejgcy gazociag, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejacej sieci gazowej.

c) Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb trwaly i czytelny, w takim zakresie aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istnigjacych gazociggéw. Wykopy powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem przedstawicieli Operatora gazociggu. W przypadku koniecznosci modyfikacji
technologii wykonania robot, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacii Projektowe;,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczer i analizy technicznej oddzialywania na
istnigjace, czynne gazociagi podczas realizacji prac budowlanych.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej
w obrebie skrzyzowania na catej szerokosci pasa budowlano-montazowego. Rzeczywisty
przebieg i zagtebienie istniejacej sieci gazowej nalezy okresii¢ przed rozpoczgciem robot
budowlano — montazowych.

Dopuszcza sie zmiang wymiarow komor przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych
urzadzen przewiertowych, pod warunkiem sporzgdzenia nowego projektu komoér i uzyskania
pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zinweniaryzowania (w tym dokonama dokumentacji
fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 40 m poza pasem budowlano — montazowym,
w szczegolnosci w rejonie przekroczen bezwykopowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw drgan przenikajgcych i ich oddzialywania
na obiekty budowlane (w szczegdlnosci budynki mieszkalne i inne} znajdujgce sie w sagsiedztwie
prowadzonych Robét, w szczegdlnosci podczas zabijania $cianek szczelnych. W przypadku kiedy
drgania zagraza¢ beda obiektom budowalnym, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany metody
prowadzonych robét np. zmiany metody zabijania $cianek szczelnych z wbijanych na wciskane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw poziomu wody w  studniach
i zbiornikach wodnych (stawy) na nieruchomosciach bedgcych w odlegtosci do 40 m od granicy
pasa montazowego, a znajdujgcych sie w sgsiedztwie wykopow przeznaczonych do odwodnienia.
Pierwszy pomiar powinien mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac odwadniajacych, kolejne nie
rzadziej niz co tydzien, ostatni zas po zakonczeniu Robét na danym odcinku, nie pozniej niz termin
odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary nalezy prowadzi¢ w rejonie dziatek sadowniczych
niezaleznie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z kazdego pomiaru nalezy sporzadzic raport,
kiory nalezy przekazaé do Wykenawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu.

Wykonawca zabuduje stupki znacznikowe i pomiarowe zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zamawiajacy zaznacza, iz na wniosek wiasciciela nieruchomosci, a za zgodg Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany miejsca zabudowy stupkow (np. $rodek pola ornego itp.) w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie.

Wykonawca zohowigzany jest do sporzadzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkéw znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem wspoétrzednych kazdego z
nich. Wzér mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych
dziennie w rozliczeniu miesiecznym. Spoiny montazowe do rozliczenia bedg brane pod uwage
dopiero w chwili rozpoczecia ich wykonywania. Dla ustalenia liczby spoin w danym miesigcu
uwzglednia sie wylacznie dni robocze. Po wykonaniu 95% spoin liniowych i 90% spoin
montazowych, zgodnie z przedstawiong rewizjg Planu Spawania, Zamawiajgcy nie bgdzie wymagal
wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych na dziefi w rozliczeniu miesigcznym.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania trzystopniowego systemu zabezpieczenia $luz nadawczo -
odbiorczych tloka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla materialéw izolacyjnych i technologii izolowania
gazociggow.

Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowiazany do uzyskania ostatecznych decyzji
Pozwolen na uzytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczajgcych do eksploatacii.
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IV. Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej.
1. Wykonawca zapewni peing obsluge geodezyjna Inwestyciji, w tym m.in.:

a) Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych obszarow okreslonych w
Dokumentacji Projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montazowy gazociggu
DN500, zespoldw zaporowo-upustowych, $luz nadawczo-odbiorczych ttoka, stacji ochrony
katodowej, zaprojekiowanych drog dojazdowych do  obiektow, kabli i linii
elektroenergetycznych, $wiattowodu, pasa pod lire dla metod bezwykopowych oraz pozostatych
obiektow przynaleznych do tej Inwestycji) i osi gazociagu zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

b) Wykonawca zobowigzany jest wskazaté ewentualne niezgodnosci wytyczonego pasa
montazowego inwestycji z Dokumentacjg Projektows,

c) Wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgltosi¢ we wlasciwym PODGIK,

d) Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ punkly charakterystyczne pasa montazowego
i gazociggu, ti. punkty zalamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne tuku
{poczatkowy, srodkowy i koncowy), punkty zmiany szerokosci pasa oraz na odcinkach prostych
pikietaz co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociggu nalezy oznaczyc w terenie
palikami wysokosci okolo 1m. Paliki nalezy odpowiednio opisa¢ kilometrazem gazociggu oraz
oznaczy¢ kolorami na pomaranczowo 0$ gazociggu, na czerwono pas montazowy.

e) Przy przekraczaniu przeszkéd terenowych metodg bezwykopows nalezy wyznaczyé punkt
poczatkowy i koncowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

fy W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci, co do jego prawidiowego usytuowania zgodnego z Dokumentacja
Projekiowa Wykonawca jest zobowigzany do jego ponownego wytyczenia.

g) Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznakowaé palikiem punkty charakterystyczne na
trasie gazociagu takie jak: skizyzowania z infrastrukturg podziemna.

h) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic wykaz wspdlrzednych GPS dla wszystkich
zamierzonych punktow geodezyjnych,

i)  Wykonawca zobowigzany jest wskazaé miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikajace z
tyczenia trasy.

2. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe i skiad zespotéw geodezyjnych.

3. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnej
z tyczenia wraz z opracowang opinig o prawidlowosci wykonanych przez Wykonawce Robot
Budowlanych prac.

4. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng przez caty okres trwania budowy oraz wykona
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla zrealizowanych elementdw Inwestycji;

V. Wymagania w zakresie biura budowy i wspélpracy z Zamawiajacym

1. O ile Strony nie ustalg inaczej Wykonawca zobowigzany jest do lokalizacji biura budowy
w odlegloéci nie wiekszej niz 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy powinno posiadac:

a) utwardzony parking,

b) sale konferencyjng do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy
i wszystkie inne) o powierzchni umozliwiajacej jednoczesny udziat w spotkaniu min. 25 oséb,
sala wyposazona winna by¢ m.in. w sté! konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer
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wraz z rzutnikiem umozliwiajacym wys$wietlanie dokumentéw. Pomieszczenie to umozliwiac
bedzie swobodne przegladanie dokumentacji w wersji papierowej.

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi winny posiadac otwory okienne
zapewniajgce naplyw promieni stonecznych;

2. Zamawiajacy zapewni platforme wymiany informacji cyfrowych. Wykonawca zobowigzany jest do
gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze
wymiany plikéw o ktérym mowa powyzej. Struktura katalogoéw zostanie uzgodnione pomigdzy
stronami.

3. WWkonawca zobowiazany jest do wczesnej identyfikacji probleméw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, ktére moga mieé wplyw na powodzenie realizacji robét, dotrzymanie terminu wykonania
Umowy lub moga by¢ podstawag do roszezeri oraz mie¢ wplyw na sposéb ich rozpatrywania wraz z
przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do akceptacji Zamawiajgcego i
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania na pismie Zamawiajacego
o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o ktérych mowa w punkcie powyZzej wraz z podaniem
w sposob kompleksowy propozycji ich rozwigzania,

5. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy na
dofinansowanie, zobowiazany jest do organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach
koordynacyjnych w celu omdwienia biezacego postepu w realizacji Inwestycji oraz biezacych
problemow, wynikajacych w trakcie ich realizacji (istniejacych fub mogacych wystapic). Miejsce
posiedzen Narad koordynacyjnych wyznaczane bedzie kazdorazowo przez Kierownika Projektu
Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania bedg sie
odbywa¢ w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, lub w formie zdalnej.

6. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy na
dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa w comiesiecznych posiedzeniach
Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzern Rady Budowy wyznaczany bedzie kazdorazowo przez
Kierownika Projektu Zamawiajacego lub osobe przez niego wskazana, na 7 dni przed spotkaniem.
Spotkania beda sie odbywa¢ w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, lub w formie zdalnej.

7. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbednych do prawidlowej realizacji inwestycji
lub na zyczenie Kierownika Projektu Zamawiajacego lub osoby przez niego wskazanej.

8. Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco koordynowaé z Kierownikiem Projekiu
Zamawiajacego lub osobg przez niego wskazang oraz Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do. wspdlpracy z Zamawiajgcym i Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego, w zakresie dotyczacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do Robot, Materiatow i Urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub konstrukcii
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w szczegéinoéci Dokumentacji Projektowe),

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,
udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Korficowym.

VI. Wymagania w zakresie wycinki i nasadzeti zastepczych
Wykonawca odpowiada za:

1. Usuniecie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewéw oraz podrostow w pasie montazowym wraz
z usunigciem pni i korzeni pozostajacych po wycince drzew, krzewdéw lub podrostow,



Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie gazociagu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa

o di. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturg towarzyszgca w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Budowa
gazociggu Kalisz — Sieradz”.

a takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewow fub podrostow
ich wtascicielom.

Zabezpieczenie drzew i krzewow przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.

Wykonanie nasadzern wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewow wykonac zgodnie z dokumentacija projektowq oraz
zapisami DS.

Zamawiajacy zastrzega, ze rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewow i podrostow moze
rozni¢ sie od ilosci przywotanej powyzej, z zastrzezeniem iz rdznica taka nie wplywa na kwote
wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich warunkow wskazanych w Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykonaé nasadzenia kompensacyjne po wycince
drzew i krzewow itd. W razie konieczno$ci uzyskania wszelkich innych decyzji
(np. derogacyjnych itp.) zwigzanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca Wycinki zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wycinka drzew, krzewdw i podrostéw, w tym w szczegdinosci koszty zwigzane z wycinka,
przerzynka, wywozem, przekazaniem drewna iflub drewna odpadowego badZz odzyskiem
lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawag z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2022.699 {j.).

W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
(za potwierdzeniem odbioru) wlascicielifzarzadcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci badz
ich petnomocnikow o wycince. Wzér powiadomienia Wykonawca przygotuje i uzgodni
Zz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewdw zlokalizowanych przy napowietrznych liniach
elektroenergetycznych powinna by¢ przeprowadzona z wykorzystaniem podno$nika koszowego lub
technik alpinistycznych, aby nie uszkodzi¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecer nadzoru przyrodniczego. W
trakcie wykonywania wycinki, nalezy przestrzega¢ zapiséw uzyskanych Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, szczegdlnie w zakresie zawartych w nich zapiséw odnoszacych sie do sezondow
legowych i wegetacyjnych, a takze zalecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ przy udziale nadzoru przyrodniczego. Wykonawca

11.

12.

Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony przez Zamawiajgcego do kontroli zgodnosci
prowadzonych przez Wykonawce wycinki prac z Decyzjami o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zadania w zakresie ochrony Srodowiska Wykonawca jest zobowigzany realizowac
przy udziale specjalistéw z zakresu ochrony $rodowiska i przyrody.

Wykonawca uzgodni z wilascicielamifzarzadcami/uzytkownikami  wieczystymi  nieruchomosci
charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jezeli nie
bedzie mozliwe uzgodnienie przerzynki drewna 2z wilascicielamifzarzadcamifuzytkownikami
wieczystymi nieruchomo$ci, wowczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom
jakosciowych lub pozostawi drewno jako dluzyce.

13. Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewow i podrostow poza

migjsce wycinki na teren nalezgcy lub wskazany przez wilascicieliizarzadcow/uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest wycinka i ztozenia w odlegto$ci do 10 km
od miejsca wycinki.
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14

15

16.

17

18.

19.

20.

21

22,

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wlascicieli/izarzadcow/uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci o koniecznosci cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjasnienia procedury
cechowania drewna oraz pomocy wlascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci
w dokonaniu zgloszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administracji.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu wycinki po zakoficzeniu prac — jezeli w
bezposredniej kolejnosci nie beda tam prowadzone pozostale prace budowlane. Uporzgdkowanie
terenu po zakonczeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupelnienie ziemi
urodzajnej, nie gorszej niz istniejgca w danym terenie.

Wycinka drzew i krzewow powinna zostaé szczegdiowo udokumentowana w formie Protokoldw w
odniesieniu do kazdej dziatki ewidencyjnej. Ponadto nalezy poda¢ wszelkie informacje niezbedne
do oszacowania przez rzeczoznawce majatkowego odszkodowania za usunigcie z tych
nieruchomosci lub ich czesci drzew, krzewoéw iflub podrostow wraz z podaniem m.in. ich ilosci,
gatunkow i obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo posiada kilka pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwéd pnia
bezposrednio ponizej korony drzewa; wielkosci powierzchni, z ktdrej zostang usunigte krzewy i
podrosty.

Wykonawca wykona elekironiczng baze danych z wykonane] wycinki drzew, krzewow
i podrostow. Tres¢ bazy danych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje raport koncowy z wycinki drzew i krzewow. Raport koncowy podlega
weryfikacji przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno iflub drewno odpadowe
wiascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci, na ktorych prowadzona jest
wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokotu informacje o sposobie zagospodarowania
drewna odpadowego przez wlascicieli/zarzadcédw/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé jednostronnego podpisania ww. protokotu, przez Wykonawce,
po zawiadomieniu o tej okolicznoéci Zamawiajacego, w przypadku:

a) odmowy podpisania protockolu przez wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, mimo prawidtowego wykonania prac przez Wykonawce, lub po dwukrotnej
nieudanej probie przekazania przez Wykonawce drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie
udokumentowane dodatkowo sporzgdzong notatka; Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia wlasciwej adnotacji na protokole;

b) udokumentowanego braku mozliwosci  ustalenia  aktualnego  miejsca  pobytu
wiasciciela/zarzadey/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wtasciwej adnotacji na protokole;

c) udokumentowanego braku mozliwosci skontaktowania sie z
wlascicielem/zarzadcg/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci z powodu jego niesbecnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wiasciwej adnotaciji na protokole.

W przypadkach opisanych w pkt 20 a) powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia,
na swoj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy majgtkowemu i wplaty kwoty rownej
wycenionej wartosci drewna Wiascicielowi nieruchomosci za pisemnym pokwitowaniem.
Wykonawca przekaZze ponadto Zamawiajacemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajagcym. W przypadku odmowy przyjecia zaptaty zastosowanie ma
ponizszy punkt.

W przypadkach opisanych w pkt 20 b) i ¢) powyzej, a takze w przypadku niewskazania przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego nieruchomos$ci miejsca zlozenia drewna
Wykonawca jest zobowiazany do zlecenia, na swodj koszt wyceny warto$ci drewna rzeczoznawcy
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majatkowemu i wptaty kwoty rownej wycenionej wartosci drewna na rachunek wskazany przez
Zamawiajacego. Wykonawca przekaze ponadic Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny
rzeczoznawcy, 0 ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Po dokonaniu wptaty na konto wskazane
przez Zamawiajacego, Wykonawca zagospodaruje drewno we wiasnym zakresie.

W przypadku gdy wiasciciel/zarzadcaluzytkownik wieczysty nieruchomosci na ktdrej prowadzona
jest wycinka, nie bedzie wymagat przekazania nalezacego do niego drewna odpadowego {galezie
i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022 699 t.)

Wykonawca odpowiada za drewno iflub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego
przekazania wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lecz nie diuzej niz
do czasu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkoéd powstalych w pasie | poza pasem
montazowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac
wlasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia karpin i korzeni drzew, krzewdw i podrostow
Z terenu pasa montazowego.

Wykonawca dokona nasadzenn drzew zgodnie z wydanymi decyzjami o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji oraz ponizszymi wymogami:

a) nasadzenia zastepcze dla 59 szt. drzew wykonac w terminie do 30.05.2025 r., a dla pozostalej
ilosci drzew wykonad do 6 miesiecy po zakonczeniu budowy gazociggu na terenach, na ktérych
konieczna bedzie wycinka {za wyjatkiem pasa o szeroko$ci 6 m, tj. po 3 m na strone gazociggu)
o ile zostanie uzyskana zgoda wlascicielifzarzadcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci.
W przypadku braku takiej zgody nasadzenia nalezy wykona¢ w alternatywnej lokalizac)i,
wskazanej w dokumentacji projektowe;;

b) w ramach nasadzen nasadzic minimum 711 sztuk miodych szkdtkowanych drzew
oraz 8252 m? krzewow;

c) do nasadzen wykorzystac gatunki drzew, ktére ulegly wycince oraz gatunki, ktore stwierdzono
w sgsiedztwie inwestycji z wylgczeniem gatunkdw inwazyjnych oraz niepozgdanych w
$rodowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokona¢ nadzér
przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawce dobor sadzonek
bedzie podlegt akceptacji Zamawiajgcego.

d} Wykonawca dostarczy material sadzeniowy zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi nadzoru
przyrodniczego. Wraz z materialem sadzeniowym Wykonawca ma obowigzek przekazac
$wiadectwo pochodzenia materiatu roslinnego;

e) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obcigzenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie z
powodu zalozenia upraw nieprawidlowym materialem sadzeniowym;

fy prace nasadzeniowe nalezy bezwzglednie wykonywaé przy temp. powyzej 0° C
{z uwzglednieniem braku wystepowania zmarzliny gruntu};

g) Wykcnawca wykona prace przy uzyciu wiasciwych praktyk, technik i metod;

h) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas
przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewlasciwego zabezpieczenia sadzonek
podczas przechowywania, transportu i sadzenia bedzie skutkowato konieczno$cig wymiany
wadliwego materiatu sadzeniowego;

i) Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacjg
niezwlocznie po dokonaniu nasadzen zastepczych i przekazaé te dokumenty po ich weryfikacji
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przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiajgcego oraz w imieniu
Zamawiajgcego do Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu oraz toédzkiego
Urzedu Wojewddzkiego w todzi.

28.Poza obowigzkiem nasadzeii zastepczych wynikajacymi z decyzji administracyjnych Wykonawca, w
ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 100 szt. drzew
oraz 200 m? krzewdw na terenach bedacych w zarzadzie Gminy Miasta Sieradza. Doktadne miejsca
wykonania nasadzer zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu obowigzywania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzen przez okres 3 lat od
dnia zakoriczenia umowy.

a)
b)

c)

d)
e)

Wskazane do nasadzen drzewa to buk zwyczajny, grab pospolity, jarzab pospolity.
Wskazane do nasadzer krzewy to kalina koralowa, deren bialy, tawuta wierzbolistna, bez
czarny, aronia czarna, deren Swidwa.

Zaleca sie aby material roslinny byt zdrowy, drzewa kontenerowane o wysoko$ci pnia 160 —
180 cm oraz obwodzie minimum 14 cm (pomiar na wysokosci 100 cm), korona drzew
prawidlowo uformowana, charakterystyczna dla danego gatunku, system korzeniowy
prawidiowo wyksztalcony.

Krzewy réwniez kontenerowane w pojemnikach min C 4

Skiad gatunkowy drzew oraz ilo§¢ poszczegélnych gatunkéw muszg zosta¢ pozytywnie
zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz Urzad Miasta Sieradz doprzed rozpoczeciem
wykonywania nasadzen

29. Wykonane nasadzenia zastepcze i dodatkowe Wykonawca podda zabiegom pielegnacyjnym w
okresie min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania. Zgodnie z ponizszymi wymogami:

30.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

h)

nasadzone drzewa nalezy piclegnowaé w miarge potrzeb przy uwzglednieniu wymagan
gatunkowych posadzonych drzew;

nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie sadzonek bezposrednio po posadzeniu oraz w
ckresie wegetacyjnym od marca do wrzesnia (poprzez systemy nawadniajgce lub podlewanie
co 2 tygodnie);

nasadzenia nalezy nawozi¢ raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przedtuzonym
dziataniu;

w okresie wegetacyjnym nalezy minimum trzykrotnie przeprowadzi¢ odchwaszczenie obszaru
wokdt sadzonek;

przy wykonaniu wyz2ej wymienionych prac nalezy na biezaco poprawia¢ elementy
zabezpieczajace, a sadzonki z objawami choréb, zasychajgce lub suche niezwlocznie usuwac
i wymieniac¢ na nowe;

po zakoriczeniu okresu pielegnacji elementy zabezpieczajgce usunaé, aby umozliwic¢ roslinom
swobodny rozwd;;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego raz w miesigcu (ostatniego
dnia miesigca) raportu z przeprowadzonych czynno$ci pielegnacyjnych wraz z dokumentacja
fotograficzng. Treé¢ raportu zaproponuje Wykonawca i przekaze do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem zywotnosci
nasadzenn po uplywie 36 miesiecy od dokonania nasadzen zastepczych. Przygotowane
dokumenty Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz w imieniu Zamawiajgcego do
Wielkopolskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Poznaniu oraz do toédzkiego Urzedu
Wojewddzkiego w todzi w celu dokonania przez organ ich odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i stosowania si¢ do zapiséw porozumien

z Nadlesnictwami (dotyczy miedzy innymi wycinki oraz poruszania si¢ sprzetu budowlanego
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po drogach lesnych), a takze uzyskania zezwolenia wiasciwych nadlesnictw na korzystanie
Z drog lesnych, w przypadku braku takich zgéd w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia
ewentuainych kosztow zwigzanych z korzystaniem z drég.

Vil. Wymagania w zakresie terenu budowy

1. Wykonawca dokona przejecia i protokolarnego opisu nieruchomosci wraz z zawiadomieniem
w sprawie rozpoczecia realizacji prac na calym odcinku gazociagu. Powiadomienia
wiascicielifluzytkownikéw wieczystych/zarzadcow nieruchomosci o zakoficzeniu prac oraz
protokolarny opis nieruchomosci po zakonczeniu prac w calosci lezg po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem
odbioru} wiascicielifzarzadcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci badz ich petnomocnikdw
0 rozpoczeciu i zakorficzeniu prac na terenie ich nieruchomosci. Nalezy dokona¢ powiadomienia na
minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac oraz na
minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakonczeniu prac. Kazdego
Wlasciciela/Wspoiwlasciciela nalezy zawiadomi¢ odrebng korespondencjg. Tres$¢ wzoru
zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia zatgcznikdw nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptaciji. Zawiadomienie winno zawierac:

a) informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktérej sporzadzony zostanie
protokd stanu zagospodarowania dziatki, opisujacy stan nieruchomesci przed rozpoczegciem
prac lub po zakonczeniu prac,

b} informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac;

c) informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzor
informacji przekaze Zamawiajacy;

d) informacje o koniecznoséci osobistej obecnosci wlascicieli/zarzgdcow/uzytkownikow
wieczystych na dzialce, dla ktorej sporzadzany bedzie przez VWykonawce protokdl stanu
zagospodarowania dziatki w terminie wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem
potwierdzenia stanu zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili zakoriczenia
robot;

e) informacje, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze wspotwiascicielifuzytkownikow
wieczystych/zarzadcow, osoby obecne winny posiada¢ petnomocniciwo do reprezentowania
pozostatych;

fy informacje, ze brak obecnosci wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego badz ich
petnomocnikéw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywal rozpoczecia prac.

3. Zawiadomienia, o ktdrych mowa powyzej dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci lub w przypadku stwierdzonych bledow w katastrze na inny znany Wykonawcy
adres. Zawiadomienie nalezy wystaé listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy
dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym wiascicielizarzadcaluzytkownik wieczysty
musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.

4. W przypadku nieskutecznego powiadomienia wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego
Wykonawca zobowigzany jest do powtorzenia procedury zawiadamiania.

5. Na potrzeby zawiadomien obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie informacji o wlascicielach
dzialek, na ktorych prowadzone bedg lub byly prace z bazy danych Ewidencji Gruntow i Budynkow.
Informacje o wtascicielach powinny by¢ pobrane nie wczesniej niz 30 dni przed wysylka danego
zawiadomienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania do Zamawiajacego zestawienia tabelarycznego
uwzgledniajgcego numery ewidencyjne dzialek, dla ktérych w danym miesigcu zakonczono

-
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zahumusowanie, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych zakoficzono prace. Zestawienie
winno by¢ dotaczone do miesiecznego Raportu z postepu prac.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w imieniu Zamawiajgcego oraz przestania do
osob fizycznych pism w sprawie speinienia obowigzku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3
Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODQ).
Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o roZpoczeciu i
zakonczeniu robot stronom, instytucjg | organom, ktdre narzucily ten obowiazek przepisami prawa
oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentaciji Projektowej, w terminie wynikajgcym
2 przepisow prawa badz decyzji i zgdd ujetych w Dokumentaciji Projektowe.

Wykonawca dokona przekazania nieruchomosci Wilascicielowi w terminie do 3 miesigcy
od zakohfczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie
do 30 dni od zakoriczenia prac na danej nieruchomosci.

10. Wykonawca uzgodni i przekaze do Zamawiajagcego porozumienia przewidziane w art. 25a
Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze przedmiotowe porozumienia przed zawarciem
Umowy — przekaze je do Wykonawcy z koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia i wykonania

porozumieni obcigzajg Wykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wystepowania do zarzadcow terendéw pokrytych wodami, drog
publicznych i niepublicznych, kolei i innych gestordw infrastruktury z propozycjq zawarcia
pisemnych porozumief, okreélajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujacych
kwestie odpowiedzialnosci z tytulu przejecia gwarancji dla tych robét (mozliwosé zawarcia osobnych
umodw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia perozumiefi jest Zamawiajgcy, z ktorym nalezy
uzgodnic tres¢ porozumiefi. Wymienione czynnosci nalezy wykonaé przed planowanym zajeciem
terenu nieruchomosci, ujetych w Decyzjach Lokalizacyjnych. W przypadku gdy dany zarzadca
odméwi zawarcia porozumienia lub uzalezni ich podpisanie od niemajgcych podstaw prawnych
warunkow, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystapienia do wlasciwego Wojewody
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o ktdrej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.

12. Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano - montazowym oraz po zakoficzeniu
wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych
i opracowania protokotéw. Wzoér protokolu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci
stanowi Zalacznik 3 nrdo OPZ. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zatagczonego wzoru
protokolu. Wykonawca jest zobowiazany do sporzgdzenia odrebnych protokotow zawierajgcych:
szczegolows inwentaryzacje — po zakoriczeniu wszelkich prac, skladnikéw majatkowych tych czesci
nieruchomosci, na ktérych byly prowadzone prace w zakresie budowy gazociagu oraz sporzadzenia
z tych czynnosci stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Powyzsze protokoly powinny
zosta¢ sporzadzone odrebnie dla kazdej dziatki. Wykonawca jest zobowigzany do dolozenia
nalezytej starannoséci w zakresie przygotowania Protokoléw, tak aby uwzglednialy one:

a) wskazanie wlasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustalen
w tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta);

b) oznaczenie i polozenie dziatki (nr. ewidencyjnych dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat,
wojewddztwo),

c) numer porzadkowy dzialki wg Decyzji Lokalizacyjne;;

d) szczegdlowy opis stanu i sposobu zagospodarowania dziatki, w tym informacje terenowe o
dzialce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynkéw i budowli
oraz wszelkie inne informacje i dane niezbedne do oszacowania przez rzeczoznawce
majatkowego odszkodowania z tytuiu szkéd spowodowanych budowg przedmiotowego
gazociggu;
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€)

a)

h)

)

k)

m)

P)

zalaczong opisana i ponumerowang dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca
zagospodarowanie nieruchomosci w pasie montazowym w formie wydruku, w kolorze wraz z
datg sporzadzenia zdje¢ (min. 6 zdjec);

mape z wskazanym migjscem i kierunkiem wykonania poszczegélnych zdjeé. Przedmiotowa
mapa powinna zawiera¢ m.in. granice nieruchomosci objetej opisem, lokalizacje na
nieruchomosci pasa montazowego oraz strefy kontrolowanej, skale oraz legende.

jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji
oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktérego bedg
wystepowaly ograniczenia w kerzystaniu z nieruchomosci po zakericzeniu prac budowlanych),

jednoznacznego okreslenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objetego
pozwoleniem na budowe (dalej pasa montazowego), niezbednego do wykonania prac
budowlanych, a takze wskazanie dlugosci gazociggu zlokalizowanego na danej nieruchomosci;

jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementow
zabudowanych na nieruchomosci w zwigzku z budowa gazociggu (np. stupki znacznikowe,
studnie drenazu francuskiego itd.),

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktorych nastapito faktyczne zajecie
nieruchomoséci oraz zakonczenie dziatahh uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci,

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporzgdzenia protokolu, daty wyslania
zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez witasciciela/zarzadey/uzytkownika
Wieczystego;

szczegdlowy opis stanu nieruchomos$ci po zakonczeniu rohét, potwierdzajacy przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego;

inne istotne informacje pozyskane od wtascicieliizarzadcow/uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci w zakresie stanu nieruchomos$ci lub stanu wiasnosciowego, w tym réwniez
przekazane/okazane przez nich dokumenty. W  przypadku okazania przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystege ww. dokumentdw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania ich kopii lub zdjecia | zatgczenia ich do protokotu.

kserckopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem zawiadomienia © rozpoczeciu
i zakohczeniu robot wraz z potwierdzeniem odbioru, réwniez w przypadku zwrotu
korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy rowniez sytuacji osobistego przekazania
zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, nalezy uzyska¢ potwierdzenie jego
odbioru;

podpisang przez wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego Iub ich petnomocnika
informacje dotyczaca ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia sie
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego na opis nieruchomosci, pomimo prawidiowo
dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca przekaze informacjg dotyczacy
ochrony danych osobowych wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu za pomocg
korespondenciji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru bedzie
stanowi¢ zatacznik do protokolu, Wykonawca zaproponuje tres¢ pisma do akceptacii
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie wiascicielafzarzadey/uzytkownika wieczystego lub ich peinomocnika zawierajgce
informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzen zastepczych na nieruchomosci
objetej wycinkg drzew, krzewdw lub podrostow. W przypadku zgedy na wykonanie nasadzen
zastepczych uzupelnienie o$wiadczenia wlasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego lub ich
petnomocnika ¢ informacje o miejscu wykonania nasadzen zastepczych oraz liczbie drzew
przewidzianych do nasadzer.
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q) Oswiadczenie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika zawierajgce
informacje o zgdanym sposobie wyplaty odszkodowania jak réwniez zawierajgce wskazanie
numeru rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ skierowana wyplata odszkodowania z tytutu
szkod powstalych na nieruchomosci. Wykonawca zaproponuje Wzér oswiadczenia do
akceptacji Zamawiaigcego.

r) Wypis z rejestru gruntdw dla nieruchomosci objetej opisem lub w przypadku pozyskania
informacji z bazy danych Ewidencji Gruntdw i Budynkéw w innej formie, zwlaszcza zbiorczej,
fragment takiego zestawienia z wyraznym, jednoznacznym i nie budzgcym watpliwosci
oznaczeniem wlasciwej dziatki, jej wtasciciela/-li oraz zrédia tych danych i daty ich wydania.

s) protokét powinien zawiera¢ ponadto wszelkie informacje niezbedne do oszacowania przez
rzeczoznawce majatkowego odszkodowania za usunigcie z tych nieruchomosci lub ich czesci
drzew, krzewéw, podrostéw wraz z podaniem ich ilosci, gatunkéw i wieku/obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo posiada kilka
pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwo6d pnia bezposrednio ponizej
korony drzewa; wielko$¢ powierzchni, z ktérej zostang usunigte krzewy, podrosty, do ktdérego
winien by¢ zalgczony protokot przekazania drewna wiascicielowi, zarzadey lub uzytkownikowi
wieczystemu.

13. Protokoty, o ktérych mowa powyzej powinny zosta¢ podpisane przez:

a) wiascicieli, zarzadcow iflub uzytkownikéw wieczystych dzialki, badz innej osoby pisemnie
upowaznionej wraz z  podaniem numeru telefonu. W  przypadku,  gdy
wiasciciel/zarzadcaluzytkownik wieczysty dziatki pisemnie upowazni inng osobe do podpisania
ninigjszego protokotu nalezy do protokotu zatgczy¢ kserokopie lub wydruk stosownego
pelnomocnictwa,

b) kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang;
c} przedstawiciela Zamawiajacego lub przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,

14. W  przypadku odmowy lub  braku  mozliwosci  podpisania  protokolu  przez
wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, lub ich petnomocnika Wykonawca umiesci na
protokole stosowna adnotacje o tej okolicznosci, z podaniem powodu odmowy lub braku mozliwosci
zlozenia podpisu przez wiasciciela/zarzadce/uzytkownika nieruchomosci, lub ich petnomocnika.

15. W przypadku nie stawienia sie wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego na opis
nieruchomaosci, pomimo prawidtowo dokenanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca
przekaze mu jeden egzemplarz protokotu opisu nieruchomo$ci wraz z zatgcznikami za pomocg
korespondencji listownej z prosbg o podpisanie protokotu oraz wypelnienie i podpisanie
zalacznikéw, a nastepnie ich zwrotne odestanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego
otrzymania podpisanego protokolu wraz z zaltgcznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletnosé
i zgodno&¢ z wersjg pierwotna, a nastepnie przekaze protokdt wraz z zatgcznikami do
Zamawiajacego, natomiast do wiasciciela/zarzadce/uzytkownika nieruchomos$ci przesle ponowie
drugi egzemplarz protokolu (nie podpisany przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego/zarzadce, a
podpisany przez pozostatych czionkdw komisji). W przypadku nie odestania protokotu, Wykonawca
zalgczy do protokotu pismo skierowane do wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego z
adnotacja, iz ,do dnia ..... nie odestano zwrotnie podpisanego protokotu”. Tres¢ pisma Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia brakéw

lub niezgodnosci wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupeinien w protokotach, o ktérych mowa
powyZe;j.
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17 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania protokotu wraz z zatgcznikami z opisu stanu
nieruchomos$ci sprzed rozpoczecia prac i po zakonczeniu prac w terminie do 3 miesigecy od
zakohiczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie do 30 dni od
zakonczenia prac na danej nieruchomosci.

18.Wykonawca bedzie przekazywac sukcesywnie, oryginaly sporzadzonych protokolow w formie
papierowej i jednoczes$nie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwlocznie po ich
skompletowaniu, jednak nie pézZniej niz w terminie do korica kolejnego miesigca od daty ich
sporzadzenia. po wczesniejszej weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego prawidiowosci wypetnienia i kompletnosci protokotéw. Jezeli w danym miesigcu nie
zostana skompletowane protokoly, ktore bedzie mozna przekaza¢ Zamawiajgcemu, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Kierownika Projektu za posrednictwem poczty elektronicznej. Protokoty
zostang poukladane zgodnie z numeracjg wynikajaca z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze
sporzadzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokoldw. W przypadku
brakow/uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobligowany do ich poprawy
w terminie 14 dni od zgloszenia.

19. Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ przedstawione w formie zestawienia wykonanego
w formacie .xIsx, z odnosnikami w postaci hiperigczy.

20. Wykonawca dodatkowo (oprécz zdje¢ w formie okreslonej jako zalgcznik do protokolu) przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng wykonanych podczas opisu nieruchomosci zdjgé (zdjecia
kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datg sporzadzenia, format pliku JPG).

21. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia powyzszych protokotow w dwdch egzemplarzach
na prawach oryginalu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, ijcznie z
dokumentacjg odbiorowg lub na wezwanie Zamawiajgcego, a drugi wtascicielowi, zarzadcy lub
uzytkownikowi wieczystemu, W przypadku wiekszej liczby wilascicieli danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kopii protokotu ,za zgodno$¢ z oryginatem” w ilosci
odpowiadajacej ilosci wspotwlascicieli.

22. W przypadku odmowy udostepnienia badz wydania nieruchomosci przez wiasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania tej
informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg wskazujaca
powdd i date tej odmowy. Wykonawca Robot, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiege, jest zobowigzany do skutecznego przekazania
wlascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania
nieruchomosci, a w razie dalszej cdmowy udostepnienia nieruchomosci, zobowigzany jest do
ztozenia w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego wojewody wniosku o wszczecie procedury
administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomosci. Powyzsze ckolicznosci powinny
zostaé uwzglednione przez Wykonawce w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposob aby
nie powodowat on zmiany terminu zakoriczenia inwestycji.

23. Zamawiajacy moze wezwalé przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach
z wlascicielami dziatek lub/i samorzadow.

24. Wykonawca jest zobowigzany do wyplaty odszkodowan za zajecie terenu poza pasem
montazowym wiascicielowi/zarzadeyfuzytkownikowi wieczystemu gruntdéw, na terenie ktorych
prowadzone bedg prace, z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji Robot
oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytulu powinny by¢ uregulowane przed
zakoficzeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport zawierajgcy informacje
o wyplaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informacji stanowiacych podstawe
do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiajgcemu przed zgloszeniem

Inwestycji do Odbioru.
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25. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowarn za szkody powstate poza pasem
montazowym; w razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysoKOSCi
odszkodowania przez rzeczoznawce majagtkowego. Wykonawca jest zobowigzany
do udokumentowania wyplaconych odszkodowarh wraz z podaniem powierzchni objetej
odszkodowaniem i zakresu szkod.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyplate odszkodowan, réwniez w przypadkach zwigzanych z
roszczeniami - wlascicielowifzarzadey/uzytkownikowi  wieczystemu nieruchomosci, z  tytubu
uniemozliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgeych z Terenem Budowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomosci
na ktérych doszlo do zajecia poza pasem montazowym. Proponowang tresc
i zakres bazy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
systematycznie aktualizowat baze danych i raz w miesigcu lub na 2zadanie przekazywat
do Zamawiajaceqgo;

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostatecznosci,
zobowigzuje sie do wspoipracy z wybranymi przez wlasciwych Wojewodow rzeczoznawcami
majatkowymi, w tym w szczegdlnosci do udzielania wszelkich wyjasnief i uzupetnien, m.in.
w Zakresie sporzadzonych protokoldéw z wizji lokalnej, dotyczacych oceny zagospodarowania
kazdej dzialki, przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w ktorym zamiesci diugosci wybudowanego
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty i dotgczy do protokotdéw z odbioréw technicznych.

VIil. Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE oraz tablic informacyjnych.

1. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej/pamiatkowej FEnIKS muszg odpowiadaé ponizszym
zaleceniom:

a) Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz tablicy informacyjnej/pamigtkowe]
o wymiarach 240/120 em zlokalizowanej w migjscach wskazanych przez Zamawiajgcego
- 2 szt. Montaz tablic musi odby¢ sie przed rozpoczeciem robot budowlanych.

b) wykonana tablica ma by¢ jednostronna,

¢} tablica wolnostojaca na dwoch nogach (profil zamkniety zaslepiony z gory), zawieszona na
dwdch stupkach stalowych posadowionych w gruncie wykonanych z profili zamknietych
polaczonych stelazem zapewniajgcym odpowiednig sztywnos$c i stabilnos¢ konstrukeji, na
ktoérych zamontowana bedzie tablica oraz je) mocowanie,

d) mocowanie tablicy powinno zapewni¢ dobra widoczno$é zamieszczonej tresci graficzno-
informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalnosci stanu tablicy,

e) materiat tablicy: tablica powinna by¢ wykonana z trwalego materiatu w technologii cdpornej
na dzialanie warunkéw atmosferycznych, gwarantujacej trwalosé, czytelnosé informaciji
oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez okres minimum 5 lat,

f)  projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przediozy w formie elektronicznej

Zamawiajacemu do akceptacii.
Zamawiajgcy zaakceptuje otrzymany projekt graficzny albo przekaze Wykonawcy uwagi
do projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajgcego uwag do projektu graficznego Wykonawca ma obowigzek uwzglgdnic te
uwagi i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawionego projektu celem uzyskania ostatecznej
akceptacji w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze,

g) wysokosc dolnej krawedzi tablicy nie mnigj niz 200 cm powyzej poziomu gruntu,

h) elementy konstrukcyjne, na kidrych zamontowane bedg tablice oraz ich mocowania muszg

gwarantowaé bezpieczenstwo dla ludzi i mienia znajdujgcego sig w ich sgsiedztwie

2, Dostawa i montaz o$wietlenia solarnego tablicy informacyjnej/pamigtkowej FEnIKS:
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a)

b)

d)

e)

q)

h)

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz oSwietlenia LED tablicy
informacyjnej/pamigtkowej o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego — 2 szt. na tablice.
Zakres zamowienia obejmuje dostawe | montaz we wskazanych przez Zamawiajacego
lokalizacjach 2 szt. lamp seclarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy
paneli fotowoltaicznych;
Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) zrédlo swiatta oprawa LED

2) moc min. 20 W,

3) ogniwo monokrystaliczne,
Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym {ocynk ogniowy)
Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony
ze wzgledu na wage calosci lampy, spelniajgcy warunki wytrzymatosciowe.
W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzgdzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwegeo funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ nowe i posiadaé: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia i przepisami oraz depuszczone do obrotu i uzytkowania.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania peinego zakresu rzeczowego niniejszego
zamowienia z nalezyta starannoscig, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pdzn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami,
ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Dostawa i montaz oswietlenia obiektow planowanych do realizac:

a}

b)

c)

d)

e)

9)

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED na terenie stacji
gazowej systemowej Podzboréw/Cekoéw-Kolonia oraz na terenie stacji redukecyjno —
pomiarowe] Btaszki/Warta.
Zakres zamowienia obejmuje dostawe | montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach 2 szt. (po jednej na terenie kazdego z obiektéw) lamp solarnych
autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych;
Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) Zrodio Swialia oprawa LED,

2) ogniwo monokrystaliczne,

3) ilos¢ paneli fotowoltaicznych 2szt. © min. moc paneli: 2 x 280 W
W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ | zamontowac.
Slup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)
Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony
ze wzgledu na wage calosci lampy, spedniajgcy warunki wytrzymatosciowe.
Wszystkie zastosowane materialy muszg byé nowe i posiadacd: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajace zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmictu
zamobwienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.
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h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania peinego zakresu rzeczowego ninigjszego
zamoéwienia z nalezyta starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pozn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ocbowigzujgcymi normami,
oferta Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

IX. Dostawy materialow.

1.
2.

Wykonawca zapewni wszelkie Materialy i Urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie do 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie Wykonawca sporzadzi, przedstawi i uzyska akceptacje Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego kompleksowego Planu Zakupow Materiatéw i Urzadzen
kluczowych dla realizacji Umowy. Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane
do realizacji zamierzenia budowlanego, kitérych zakup wymaga minimum 3 miesigcznego
oczekiwania, powinny by¢ zamodwione przez Wykonawce bez zbednej zwioki, z takim
wyprzedzeniem, aby unikngé zagrozenia dla terminow realizacji Robét.

W terminie do 75 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego informacji o zawarciu Umowy
o dofinansowanie Wykonawca przedstawi umowy na Dostawy Materiatéw i Urzgdzen konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z Materiatami i Urzgdzeniami w sposéb zgodny z
wymaganiami okreslonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczegdlnosci
powinny byé¢ skladowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,
obowigzujacymi normami, instrukcjg | wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Materiatéw, Urzgdzen lub rozwigzan technicznych na rownowazne, nalezy
kazdorazowo wystgpié o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego, zatgczajgc do wniosku
odpowiednie dokumenty, poéwiadczajace wiasciwosci lepsze lub réwnowaine do tych
wymienicnych w Dokumentaciji Projekiowej. Przekazywany wniosek powinien by¢ kompletny, ze
spisem zawartosci i ponumerowanymi zalgcznikami, a takze dokumenty sporzadzone w jezyku
innym niz polski powinny zosta¢ przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan technicznych
bedzie wigzala sie z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych decyzji — bedzie to lezato w
gestii Wykonawcy i nie moze wplywaé negatywnie na harmonogram prac, w szczegolnosci na
termin Odbioru Technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnoéci autoryzowanego przedstawiciela
dostawcy/producenta Materialéw i Urzgdzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR.

W przypadku dostarczenia materiatow wyprodukowanych poza Unig Europejskg, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, lezy dostarczenie wyrobow wraz ze
$wiadectwem odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204. Swiadectwo odbioru 3.2 powinno by¢ wydane
przy udziale Urzad Dozoru Technicznego.

X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej

1.

W ramach przegladu Dokumentaciji Przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinkow trudnych w pasie budowlano - montazowym
w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie wykonawczym,
a mogacych generowac¢ dodatkowe koszty. Do odcinkéw trudnych nalezy zaliczy¢:

a) obszary o wysokim poziomie wod gruntowych;

b) tereny osuwiskowe o réznym stopniu akiywnosci;
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c) przekroczenia bezwykopowe;
d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni wigcznie;
e) projektowany gazocigg utozony ze spadkiem od 10 stopni wigcznie.

2. W celu potwierdzenia prawidtowo przyjetych rozwiazan nalezy wykonac obliczenia statecznosci
stokéw dla wariantu przed rozpoczeciem prac oraz dla wariantu z uwzglednieniem przewidywane
diugosci wykopu (efekt podciecia stoku). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od
wskazanych w dokumentacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawce Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwigzan projektowych do
napotkanych warunkow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania w terminie 60 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie analizy, sporzgdzenia oraz
przekazania Zamawiajgcemu szczegdlowego raportu z przekazanej Dokumentacji projektowe)j wraz
ze wskazaniem ewentualnych brakéw, sprzecznosci lub nieodpowiednioéci zaprojektowanych
rozwigzan materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, ktore wplyng lub
moga niekorzystnie wplyngé na proces oraz terminowo$¢ realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa lub
Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca jest zobowigzany do dokonania analizy dotyczacej
warunkéw geologicznych Terenu Budowy, uwzgledniajgcej w szczegdlnosci informacje nt.
kompletnosci badar wykonanych przez Projektanta. W przypadku wykrycia i wskazania
ewentualnych brakéw, sprzecznosci lub nieodpowiednio$ci zaprojektowanych rozwigzan
materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, ktore wplyng lub mogg
wptynaé na proces oraz terminowos$cé realizacji inwestycji zgodnie z Umowa lub Harmonogramem
bazowym wowczas Wykonawca dla kazdego wykrytego elementu zaproponuje rozwigzanie, ktére
zniweluje negatywne oddziatywanie na Inwestycje i przedstawi je do akceptacji Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Ponadto w terminie
do S0 dni Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji, czy przekazana wersja papierowa
Dokumentacji Projektowej i STWIORB jest tozsama z wersjg elektroniczna.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania
istniejgcych drég i obiektdow drogowych w obszarze projektowanego gazociggu z uwagi na ich
ograniczona no$no$é pod katem dostosowania $rodkdw transportu, a w razie potrzeby dokona
stosownych uzgodnied z zarzadcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd
pojazddw ponadnormatywnych wlasnym kosztem i staraniem.

5. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z dokumentacjg w zakresie lokalizacji zjazdow
tymczasowych z drég publicznych o jezdni asfaltowej i jezeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim
kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Koniecznos¢ pozyskania nowych lub zamiennych
decyzji okresli Wykonawca na bazie przyjetego przez siebie planu organizacji robét i zdecyduje czy
istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizacje zjazdow tymczasowych z drég
do pasa montazowego, tymczasowych drog deojazdowych/technologicznych oraz przygotowania
projektow konstrukgji tymczasowych zjazddw i drég dojazdowych/technologicznych — stosowne
dokumenty Wykonawca przekaze na zadanie Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznal sig szczegdotowo z SWZ
i zatagcznikami do niej. Odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu
zamowienia oraz ohszaru, w jakim nastapi przyszia realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W
zwiazku z powyzszym Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed
ztozeniem oferty.
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Zalqezniki:

Zatacznik Nr 1 do OPZ | Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych
wspolfinasowanych ze érodkéw UE oraz pozoslalych zadan inwestycyjnych o
wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto

Zabacznik Nr 2 do OPZ Wykaz regulacji obowiazujacych v Zamawiajgcego

Zalacznik Nr 3 do OPZ Wzdr protokotu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci




