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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Kalisz - Sieradz numer 
2024/WJ00/WNP-047064/88/ZL 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 17 czerwca 

2024 r. do godz. 8.00. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie numer 11, data wysłania 2024-05-14 15:21:24 

Sumarycznie dla PW1-3 w zestawieniach łuków indukcyjnych jest 14 pozycji, 5 ze 

ścianką 14,2 mm oraz 9 ze ścianką 11 mm. W zestawieniu materiałów dla całej części 

liniowej przedstawiono 17 sztuk łuków indukcyjnych. Proszę o jednoznaczne 

wskazanie ilości oraz typów łuków indukcyjnych dla całej części linowej. 

Odpowiedź 

Korekta zestawienia łuków indukcyjnych zgodnie z Załącznikiem do pisma. 

Pytanie numer 12, data wysłania 2024-05-15 10:18:58 

SWZ Pkt. 9.1.2.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków. Prosimy o zmianę warunku w zakresie 

usługi wykonanej w ostatnich 5 lat na 7 lat przed terminem składania ofert. Wskazany 

w SWZ warunek ogranicza krąg potencjalnych Wykonawców i eliminuje podmioty, 

które uzyskały doświadczenie na inwestycjach, zrealizowanych wcześniej niż 

wymagane w SWZ. 

Odpowiedź 

W pytaniu jest mowa o usłudze. Zamawiający prosi o informację czy pytanie dotyczy 

niniejszego postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. 
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Pytanie numer 13, data wysłania 2024-05-15 10:19:12 

SWZ Pkt. 9.1.2.od 2 do 12 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Prosimy o zmianę warunku 

w zakresie doświadczenia zdobytego przez personel w ostatnich 5 lat na 7 lat przed 

terminem składania ofert. Wskazany w SWZ warunek ogranicza krąg potencjalnych 

Wykonawców i eliminuje podmioty, które uzyskały doświadczenie na inwestycjach, 

zrealizowanych wcześniej niż wymagane w SWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o informację czy pytanie dotyczy niniejszego postępowania, 

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Tylko w pkt. 9.1.2.3 i 9.1.2.9 

SWZ opisano wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego: 

− pkt. 9.1.2.3 lit. c) SWZ 10 lat dla Kierownika Budowy 

− pkt. 9.1.2.9.lit. b) SWZ 5 lat dla osoby wykonującej zadania z zakresu nadzoru 

przyrodniczego  

Pytanie numer 14, data wysłania 2024-05-15 10:19:32 

SWZ Pkt. 9.1.2.2 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków - Inspektor Koordynator. Prosimy 

o zmianę warunku opisanego w punkcie c) na: c) posiada doświadczenie zawodowe 

polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert 

funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót lub kierownika 

projektu dla co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie 

sieci gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy co naj-mniej DN 400 i długości co 

najmniej 20 km oraz co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub 

przebudowie stacji gazowej o przepustowości co najmniej Q = 60 000 m3/h lub na 

budowie lub przebudowie zespołu zaporowo upustowego (ZZU) o ciśnieniu roboczym 

8,4 MPa. 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o informację czy pytanie dotyczy niniejszego postępowania, 

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Pkt. 9.1.2.2 SWZ brzmi 

„dysponują dwoma czołówkami spawalniczymi do zmechanizowanego spawania 

obwodowego rur o średnicy DN500 składającymi się z 5 spawalnic”. 

Pytanie numer 15, data wysłania 2024-05-15 10:19:50 

SWZ Pkt 9.1.2.3 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków - Inspektorzy nadzoru robót 

instalacyjnych. Prosimy o zmianę warunku opisanego w punkcie c) na: c) posiada 

doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu w ciągu ostatnich 7 lat przed 

upływem terminu składania ofert funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy 

lub kierownika robót lub kierownika projektu dla co najmniej jednego zadania 

polegającego na budowie lub przebudowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia 

o średnicy co najmniej DN 400 i długości co najmniej 20 km oraz co najmniej jednego 

zadania polegającego na budowie lub przebudowie stacji gazowej o przepustowości 
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co najmniej Q = 60 000 m3/h lub na budowie lub przebudowie zespołu zaporowo 

upustowego (ZZU) o ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o informację czy pytanie dotyczy niniejszego postępowania, 

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. W  pkt. 9.1.2.3 lit. c) SWZ 

opisano wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego dla Kierownika Budowy 

wynoszące 10 lat. 

Pytanie numer 16, data wysłania 2024-05-15 14:55:00 

1) W nawiązaniu do warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 9.1.2.2 SWZ, 

prosimy o dopuszczenie możliwości dysponowania przez Wykonawcę 

czołówkami spawalniczymi, liniowymi do spawania ręcznego. Przy użyciu tej 

metody, możliwym jest wykonanie średnio 20 spoin liniowych dziennie a jakość 

spoin nie odbiega od jakości spoin wykonywanych metodą zmechanizowaną. 

W opinii Wykonawcy, zasób ten w zupełności wystarczy do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Jednocześnie Zamawiający informuję, że szczegóły dotyczące  technologii spawania 

(w tym metoda realizacji zadania) będą uzgadniane z wybranym Wykonawcą już po 

podpisaniu Umowy. 

2) W nawiązaniu do warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 9.1.2.11 SWZ, 

prosimy o dopuszczenie możliwości dysponowania przez Wykonawcę kadrą 

spawalniczą posiadającą uprawnienia spawalnicze w zakresie metody spawania 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 17, data wysłania 2024-05-15 15:44:05 

1) Prosimy o przekazanie Wzoru Umowy w wersji edytowalnej lub pdf z możliwością 

wyszukiwania, znacznie ułatwi to pracę nad przygotowaniem oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wzór Umowy w wersji edytowalnej 

2) Zgodnie z SWZ oraz Umową terminy np.: dostarczenia HTRF czy HT, rozpoczęcia 

prac, wykonania zamówienia, odbiorów, liczone są nie od daty podpisania Umowy 

z Wykonawcą tylko „od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji 

o zawarciu Umowy o dofinansowanie”, a kiedy będzie zawarta Umowa 

z Wykonawcą na realizację tej inwestycji? Przed/po przekazaniu informacji 

o zawarciu Umowy na dofinansowanie? Jeżeli „po” to w ciągu ilu dni od 

przekazania ww. informacji? 
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Odpowiedź 

Zamawiający planuje w pierwszej kolejności zawrzeć umowę na roboty budowlane, 

a w następnej kolejności Umowy na dofinansowanie. Szacowany termin zawarcia 

umowy o dofinansowanie to 29.11.2024 r. 

3) Zgodnie ze Wzorem Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in.: m) „do 

wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego lub 

zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach, i uzgodnieniach 

w w/w podmiotami". Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju robót 

oraz przekazanie ww. umów, decyzji i uzgodnień/bez danych osobowych/, brak 

znajomości tych ustaleń uniemożliwia właściwą wycenę robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż inwestycja realizowana jest w oparciu o „Specustawę 

terminalową”, czyli nie wymaga zawierania umów z właścicielami nieruchomości. 

Dodatkowo informujemy, iż komplet uzgodnień został zawarty w dokumentacji 

projektowej. Zamawiający w załączeniu przekazuje zawarte porozumienia  

określające warunki wykonania przysługującego Inwestorowi prawa, o którym mowa 

w art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

4) Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania 

realizacji Umowy na okres do 30 dni (o którym mowa w § 5 ust. 13. Umowy) należy 

traktować jako uprawnienie jednorazowe a nie stosowane wielokrotnie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż należy traktować je jako jednorazowe. 

5) Zgodnie z p.3) pp. 3.1.SWZ przedmiot umowy obejmuje m.in.: dostawę mediów 

rozruchowych, prosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzaju wszystkich 

wymaganych mediów. Czy obejmuje to również dostawę paliwa gazowego? 

Odpowiedź 

Ilość potrzebnych mediów rozruchowych określa Wykonawca we własnym zakresie 

na podstawie danych projektowych. Koszty dostawy i strat paliwa gazowego leżą po 

stronie Inwestora. 

Pytanie numer 19, data wysłania 2024-05-16 09:24:46 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 10.05.2024 

roku. tj. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

przedstawienie tych samych osób w zakresie Dozoru i Eksploatacji, ale tylko w danej 

wymaganej grupie (1, 2, 3) ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie tych samych osób w zakresie 

Dozoru i Eksploatacji jednocześnie w różnych grupach. Dana sama osoba może być 

wykazana w zakresie Dozoru bądź Eksploatacji tylko w jednej grupie. 
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Pytanie numer 20, data wysłania 2024-05-16 09:44:43 

Czy urządzenia na stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia powinny być 

dobrane dla przepustowości dla etapu 1, gdzie Q max = 70 000 Nm3/h czy dla etapu 

2, gdzie Q max = 125 000 Nm3/h ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, iż urządzenia na stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-

Kolonia powinny być dobrane dla przepustowości dla etapu 2, gdzie Q max = 125 000 

m3/h. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany: 

Wzoru  Umowy gdzie: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje 

się wybudować, dokonać niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do 

użytkowania gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz - 

Sieradz o długości ok. 62,10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz DN 500 MOP 

8,4 MPa o długości ok. 0,14 km wraz z stacją redukcyjną w Podzborów/Ceków-

Kolonia Etap 1 Q  = 70 000 m3/h, Etap 2 Q  = 125 000 m3/h, stacją redukcyjno-

pomiarową Błaszki/Warta Błaszki/Warta  Q = 2 000 m3/h, zespołem zaporowo-

upustowym Błaszki/Warta, węzłem zespołu zaporowo-upustowego Sieradz 

oraz  infrastrukturą towarzyszącą (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową 

(Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 

§ 1 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Przedmiot Umowy obejmuje 

w szczególności: 

1. budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz – 

Sieradz o długości ok. 62,10 km z podziałem na odcinki wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą: 

➢ Odcinek 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz 

z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) - gazociąg wysokiego ciśnienia 

MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 20,8 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi: 

• gazociąg przyłączeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa – od stacji zasilającej 

Morawin do stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia o długości ok. 0,14 

km 

• kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjna Podzborów/Ceków Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h 

(urządzenia na stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia powinny być 

dobrane dla przepustowości dla Etapu 2, gdzie Q = 125 000 m3/h) wraz 

z drogą dojazdową i zjazdem 

• zespół zaporowo-upustowy ZZU Koźminek wraz z drogą dojazdową 

i zjazdem 

• dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborów/Ceków Kolonia 
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➢ Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego - gazociąg 

wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 17,5 km wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Błaszki/Warta  Q = 2 000 m3/h 

• kątowy zespół zaporowo-upustowy (ZZUP) Błaszki/Warta wraz z instalacją 

technologiczną i elektryczną 

• dojazd do SRP/ZZUP Błaszki/Warta wraz ze zjazdem 

• zewnętrzna instalacja elektryczna 

➢ Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren województwa łódzkiego - gazociąg 

wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 23,8 km wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód, 

• węzeł zespołu zaporowo-upustowego wysokiego ciśnienia (WZU) Sieradz 

wraz z instalacją technologiczną i elektryczną, dojazd do WZU Sieradz wraz 

ze zjazdem 

Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie pkt. I.2.a).1 otrzymuje brzmienie: 

2. Dane Techniczne: 

a) Typ obiektu:  

1. Zakres zamierzania budowlanego obejmuje budowę gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz – Sieradz o długości ok. 62,10 km 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na odcinki: 

➢ Odcinek 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz 

z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) - gazociąg wysokiego ciśnienia 

MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 20,8 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi: 

• kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjna Podzborów/Ceków-Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h 

(urządzenia na stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia powinny być 

dobrane dla przepustowości dla Etapu 2 Q = 125 000 m3/h)  wraz z drogą 

dojazdową i zjazdem 

• zespół zaporowo-upustowy ZZU Koźminek wraz z drogą dojazdową 

i zjazdem 

• gazociąg przyłączeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa – od stacji zasilającej 

Morawin do stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków Kolonia o długości ok. 0,14 

km 

• dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborów/Ceków-Kolonia 

➢ Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego - gazociąg 

wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 17,5 km wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Błaszki/Warta  Q = 2 000 m3/h 
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• kątowy zespół zaporowo-upustowy (ZZUP) Błaszki/Warta wraz z instalacją 

technologiczną i elektryczną 

• dojazd do SRP/ZZUP Błaszki/Warta wraz ze zjazdem 

• zewnętrzna instalacja elektryczna 

➢ Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren województwa łódzkiego - gazociąg 

wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 23,8 km wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód 

• węzeł zespołu zaporowo-upustowego wysokiego ciśnienia (WZU) Sieradz 

wraz z instalacją technologiczną i elektryczną 

• dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem 

➢ pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji 

projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, gdzie Punkt 3).1 oraz Punkt 3.1.1: 

pkt. 3.1 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest budowa, dokonanie 

niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Kalisz - Sieradz o długości ok. 

62,10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 

ok. 0,14 km wraz z stacją redukcyjną Podzborów/Ceków-Kolonia Etap 1 Q = 70 000 

m3/h, Etap 2 Q = 125 000 m3/h, stacją redukcyjno-pomiarową Błaszki/Warta Q = 2 

000 m3/h, zespołem zaporowo-upustowym Błaszki/Warta, węzłem zespołu 

zaporowo-upustowego Sieradz oraz infrastrukturą towarzyszącą. 

pkt. 3.1.1 otrzymuje brzmienie: Odcinek 1 od pkt. R do pkt S – teren 

województwa wielkopolskiego (wraz z odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) 

- gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 20,8 km wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

− kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, światłowód 

− stacja redukcyjna Podzborów/Ceków-Kolonia Etap 1 Q=70 000 m3/h (urządzenia 

na stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia powinny być dobrane dla 

przepustowości dla Etapu 2 Q = 125 000 Nm3/h)  wraz z drogą dojazdową 

i zjazdem 

− zespół zaporowo-upustowy ZZU Koźminek wraz z drogą dojazdową i zjazdem 

− gazociąg przyłączeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa – od stacji zasilającej Morawin 

do stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków Kolonia o długości ok. 0,14 km,  

− dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborów/Ceków-Kolonia 

Pytanie numer 21, data wysłania 2024-05-16 09:48:24 

Pytanie dotyczy § 5 ust. 2, § 5 ust. 10, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 4, § 10 ust. 4, § 10 

ust. 5 umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie z rzeczonych postanowień 

sformułowania „bez zastrzeżeń”, które może sugerować, że Zamawiający przewidział 

w ww. postanowieniach tzw. „odbiór bezusterkowy”, tj. odbiór jedynie w przypadku 

braku jakichkolwiek wad (usterek), w tym wad (usterek) o charakterze nieistotnym. 
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Ponadto Wykonawca wnosi o usunięcie wyrazu „bezusterkowych” z § 7 ust. 2 pkt 3 

umowy z tej samej przyczyny. Przypomnieć należy, że odmowa odbioru wykonanych 

robót z powodu istnienia wad (usterek) o charakterze nieistotnym jest sprzeczna 

z prawem oraz wynikającym z niego orzecznictwem sądowym. Wskazać należy, że 

poprzez tak ukształtowane postanowienia Zamawiający uchyla się od ciążącego na 

nim bezwzględnego obowiązku wynikającego z treści art. 647 KC, który wskazuje, że 

jednym z podstawowych obowiązków inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, jest 

dokonanie odbioru robót i skorelowane z nim wypłacenie należnego r wykonawcy 

wynagrodzenia. Odbiór wykonanych robót i w konsekwencji wypłata należnego 

wynagrodzenia jest kwestią kluczową w relacjach inwestor (zamawiający) - 

wykonawca. W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że w przypadku kodeksowej 

umowy o roboty budowlane o niewykonaniu zobowiązania nie można mówić, jeżeli 

wykonawca wykonał roboty, lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma w tym 

zakresie charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. 

bezusterkowego odbioru robót i uzależnianie wypłaty należnego wynagrodzenia od 

konieczności usunięcia usterek o nieistotnym charakterze, co potwierdza jednolicie 

zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak i również Krajowej Izby 

Odwoławczej. W przypadku istnienia wad niebędących istotnymi, inwestor powinien 

odebrać prz 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o uzupełnienie pytania ze względu na jego niekompletność. 

Pytanie numer 22, data wysłania 2024-05-16 10:05:03 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6: „W opracowaniu nr 12542-PW-30100 

w punkcie „7.6.- Zestawienie skrzyżowań wykonywanych metodami bezwykopowymi” 

na stronach 56-58 wprowadzono korektę metod wykonania przekroczenia dla pozycji 

3, 6 – 12, 14 – 16, zgodnie z Załącznikiem do pisma.” Prosimy o uzupełnienie, gdyż 

Zamawiający w omawianym załączniku do pisma przekazał zmiany od p. 1 do 12, 

brakuje 3 strony (nr 58) – czyli technologii przekroczeń nr 14-16. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzupełnia brakującą stronę zgodnie z Załącznikiem do pisma 

Pytanie numer 23, data wysłania 2024-05-17 10:09:38 

1) Umowa 1.5 – „Stwierdzona na etapie odbiorów łączna różnica długości 

wybudowanych gazociągów nieprzekraczająca 2% długości podanej w zał. 2 i 3 

nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczególności nie stanowi podstawy do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy."; Czy Zamawiający zaakceptuję modyfikację 

zapisu poprzez uwzględnienie rzeczywistego wykonania w wynagrodzeniu 

Wykonawcy, bez wskazywania minimalnych wartości różnicy, w szczególności, 

że Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia zamiennego? Zwracamy 

uwagę, że Wykonawca opiera swoje wyliczenia i szacunki na dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. Dodatkowo, to Zamawiający jako beneficjent 

zadania inwestycyjnego powinien ponosić ewentualne koszty wynikające 



9 

z różnicy pomiędzy szacunkowymi wyliczeniami a rzeczywistym wykonaniem. 

Info wew: w przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego, oferta powinna 

uwzględniać rezerwę uwzględniającą 2% różnicy długości gazociągów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

2) Umowa 5.1. - Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 

29.11.2024 r.: (I) Czy, w przypadku niepodpisania umowy o dofinansowanie do 

wskazanego w umowie terminu, Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie 

uprawnienie Wykonawcy do odstąpienia od Umowy? (II) Czy Zamawiający 

zaakceptuje uprawnienie Wykonawcy do odstąpienia od Umowy, w terminie 60 

dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia, z prawem do naliczenia 20% kary, 

w przypadku gdy Zamawiający nie podpisze Umowy o dofinansowanie w terminie 

do 29.11.2024 r? Zwracamy uwagę, że każda pozyskana przez Wykonawcę 

oferta jest ograniczona czasowo, zatem Wykonawca musi znać dokładny termin 

rozpoczęcia realizacji, oraz mieć prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku 

wydłużania się okresu rozpoczęcia prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 24, data wysłania 2024-05-17 10:16:17 

1) Umowa 5.7, 5.8, 5.10 -  „Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień 

podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

technicznego/końcowego/końcowego Robót."; Czy Zamawiający akceptuje 

doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie 

wyrażenia: „podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

technicznego/końcowego/końcowego Robót", wyrażeniem: „podpisania przez 

Strony protokołu odbioru technicznego/końcowego/końcowego Robót bez wad 

istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie 

mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 

jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze 

robót są nieważne? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

2) Umowa 6.3. – „Rozpoczęcie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2 

powyżej, nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych, licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. "; Czy Zamawiający zaakce 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o uzupełnienie pytania ze względu na jego niekompletność. 
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3) Umowa 6.11. – „Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 

na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu 

Umowy."; Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy 

w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V 

CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: „podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego", wyrażeniem: „podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

wad istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty 

budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 

braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym 

odbiorze robót są nieważne? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 25, data wysłania 2024-05-17 10:25:35  

1) Umowa 7.2. oraz 7.4. - Zasady płatności wynagrodzenia: Czy Zamawiający 

akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem 

Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez usunięcie 

wyrażeń: „bezusterkowe"/ „bez zastrzeżeń" , stanowiącym jednoznacznie, że 

strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia 

należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy 

o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

2) Umowa 8.1. - Kary Umowne liczone za opóźnienie z winy Wykonawcy: Czy 

Zamawiający zaakceptuje modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie pojęcia 

„zwłoki"? Zwłoka jest opóźnieniem kwalifikowanym, wynikającym z okoliczności, 

za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

3) Umowa 18. - Czy Zamawiający zaakceptuje miarkowanie limitu kar do 20% 

wynagrodzenia brutto? Aktualna wartość kary znacznie przewyższa rynkowe 

poziomy mające zastosowanie dla umów o prace budowlane o podobnym 

charakterze.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

4) Umowa 9.6. - Czy Zamawiający zaakceptuje uprawnienie Wykonawcy do 

odstąpienia od Umowy, w terminie 60 dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia, 

z prawem do naliczenia 20% kary, w przypadku gdy Zamawiający nie podpisze 

Umowy o dofinansowanie w terminie do 29.11.2024 r? Zwracamy uwagę, że 

każda pozyskana przez Wykonawcę oferta jest ograniczona czasowo, zatem 
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Wykonawca musi znać dokładny termin rozpoczęcia realizacji, oraz mieć prawo 

do odstąpienia od Umowy w przypadku wydłużania się okresu rozpoczęcia prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

5) Umowa 10. - Czy Zamawiający zaakceptuje wniosek Wykonawcy o liczenie 

okresu rękojmi i gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

wad istotnych? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 26, data wysłania 2024-05-17 10:30:14   

1) Umowa 11. - Czy Zamawiający zaakceptuje wniosek Wykonawcy o zwolnienie 

70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez wad istotnych?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

2) Umowa 15.1.11).2) - Czy Zamawiający zaakceptuje zalimitowanie zakresu 

zmniejszenia zamówienia do wartości nieprzekraczającej 5% wartości 

wynagrodzenia? Zwracamy uwagę, że wielkość zamówienia determinuje ceny 

jednostkowe, zatem pojawienie się ograniczenia zakresu, który przewiduje 

Zamawiający, może doprowadzić do wystąpienia straty finansowej po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

3) Umowa 15.1.3) - Czy Zamawiający zaakceptuje wniosek Wykonawcy 

o ograniczenie okresu wstrzymania do maksymalnie 3 msc, po których 

Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z prawem do naliczenia 

20% kary? Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie może ponosić konsekwencji 

nieprzygotowania, lub nieprawidłowego przygotowania inwestycji, gdyż to 

Zamawiający jest beneficjentem procesu inwestycyjnego.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

4) Umowa 15.8. - Waloryzacja: Czy Zamawiający, mając na uwadze obecne 

uwarunkowania rynkowe istotnego wzrostu cen i dalszą perspektywę ich wzrostu, 

zgodzi się na wprowadzenie waloryzacji gdy średnia wskaźnika GUS wyniesie 

powyżej 3%, oraz nie będzie ograniczone limitem maksymalnej wartości 

wynagrodzenia? W sytuacji nagłej zmiany cen lub załamania rynkowego 

realizacja zamówienia może zakończyć się stratą, i to wykraczającą poza 

normalne ryzyko kontaktowe albo rażącą stratą. Takiej straty nie powinno się 
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dzielić po połowie, lecz jeśli zostanie stwierdzona, to powinna w całości być 

przypisana do inwestora, który jest beneficjentem procesu budowlanego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. 

Pytanie numer 27, data wysłania 2024-05-17 14:31:29 

1) Prosimy o potwierdzenie, że podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, 

składając zobowiązanie do udostępnienia zasobów (zgodnie z załącznikiem nr 10 

SWZ) w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z zapisem z SWZ pkt. 8) ppkt. 

9 może opatrzyć ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem/profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 8.9 SWZ dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SWZ należy złożyć 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginały 

dokumentu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 

dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę 

elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę jest 

równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność 

z oryginałem. 

2) Zgodnie z SWZ pkt.10),g) Wykonawca ma przedłożyć aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu Wykonawcy jako 

czynnego podatnika VAT, bądź odpowiedni wydruk z Portalu Podatkowego 

prowadzonego przez Ministra Finansów. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby: 

Wydruk z Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów musi być 

potwierdzony zarówno za zgodność z oryginałem jak i być potwierdzony za 

zgodność ze stanem faktycznym (np. poprzez dodanie adnotacji „Potwierdzam 

prawidłowość powyższych danych”). Prosimy o informację, czy na 

wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego należy wpisać adnotację (np. 

ręcznie) „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych” i w formie 

podpisanego przez osobę uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty. 

Odpowiedź 

Na wydrukowanym dokumencie z Portalu Podatkowego można odręcznie wpisać 

adnotację „Potwierdzam prawidłowość powyższych danych” i w formie podpisanego 

przez osobę uprawnioną „pdf-a” załączyć do oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8.9 SWZ. 

3) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który polega na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, 
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o których mowa w SWZ pkt. 10.1 lit. a) i c) tj: Aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do SWZ. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 9.6. SWZ Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby oraz dokumenty i oświadczenia tego podmiotu, o których 

mowa w pkt. 10.1 lit. a) i c) SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 10 do SWZ. 

4) Prosimy o potwierdzenie, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz 

sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna 

osoba.  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że funkcję stałego nadzoru spawalniczego oraz 

sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych VT2 może pełnić jedna 

osoba.   

5) Czy Zamawiający posiada zgody wszystkich właścicieli nieruchomości przez 

które przebiega trasa gazociągu na realizacje inwestycji? 

Odpowiedź 

Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Specustawy. Dla całego 

zakresu inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 

inwestycjom w zakresie terminalu. 

6) (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z roszczeniami 

właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót budowlano - 

montażowych na 

Odpowiedź 

Zamawiający prosi o uzupełnienie pytania ze względu na jego niekompletność. 

Pytanie numer 28, data wysłania 2024-05-17 14:32:22 

1) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami 

dla właścicieli nieruchomości za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją 

robót? 

Odpowiedź 

Za szkody rolnicze powstałe w związku z realizacją robót w ternie wskazanym 

w dokumentacji projektowej jako pas budowlano-montażowy i objętych decyzjami 

ustalającymi lokalizację inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu 

Zamawiający ponosi koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody 

Łódzkiego określających wysokość odszkodowań za powstałe szkody. W przypadku 

kosztów związanych z roszczeniami właścicieli działek za szkody rolnicze powstałe 

w związku z realizacją robót na terenie wykraczającym poza 
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wskazany w dokumentacji projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa 

Wykonawca.  

2) Kto (Zamawiający, czy Wykonawca) ponosi koszty związane z odszkodowaniami 

dla właścicieli nieruchomości w związku z realizacją robót na ich terenie? 

Odpowiedź 

Dla zakresu prac wykonywanych w ternie wskazanym w dokumentacji projektowej 

jako pas  budowlano-montażowy i objętych decyzjami ustalającymi lokalizację 

inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu Zamawiający ponosi 

koszty które zostaną wskazane w decyzjach Wojewody Łódzkiego określających 

wysokość odszkodowań za ograniczenia stałe i czasowe. W przypadku kosztów 

związanych z roszczeniami właścicieli działek za wejście w teren i prowadzenie robót 

budowlano - montażowych na terenie wykraczającym poza wskazany w dokumentacji 

projektowej pas budowlano-montażowy, koszty pokrywa Wykonawca.  

3) Czy w posiadanych przez Zamawiającego uzgodnieniach z właścicielami 

nieruchomości znajdują się zapisy dotyczące ewentualnych kosztów 

obciążających Wykonawcę związanych np. z wejściem w teren oraz 

prowadzeniem robót budowlano – montażowych? Jeżeli tak to prosimy o ich 

udostępnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nie zawierał porozumień z właścicielami nieruchomości. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane uzyskano na 

podstawie wydanych decyzji ustalających lokalizację inwestycji w zakresie terminalu.  

4) Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli spółka posiada swoją siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i na tym terenie świadczy swoje usługi oraz podlega 

obowiązkowi podatkowemu to „Certyfikat rezydencji podatkowej” o którym mowa 

w pkt 10),j) SWZ nie jest wymagany jako załącznik do oferty Wykonawcy 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 10.6. SWZ oryginał ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej składa 

Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 

świadczenia usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Jeżeli miejsce siedziby lub 

zamieszkania wykonawcy dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, przyjmuje się, że 

certyfikat jest ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. 

W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, ale 

będzie realizować usługi wymienione w dwóch ww. artykułach poprzez zakład 

położony w Polsce (w rozumieniu art. 4a pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz art. 5a pkt. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych) składa dodatkowo pisemne oświadczenie, że wypłacane na podstawie 

umowy należności związane są z działalnością tego zakładu. 
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5) Czy rury stalowe przewodowe DN500 i osłonowe DN700 należy dostarczyć 

z wewnętrzną powłoka malowaną WM zgodnie z PN-EN 10301:2006? 

Odpowiedź 

Projekt zakłada jedynie konieczność zastosowania izolacji zewnętrznej, zgodnie 

z wymaganiami do projektowania. W związku z powyższym Zamawiający nie stawia 

takiego wymogu. 

Pytanie numer 29, data wysłania 2024-05-17 14:34:26 

1) Czy przewiduje się napełnić rurociąg gazem obojętnym po próbach? Jeżeli tak to 

prosimy o podanie  wartości ciśnienia (bar) gazu obojętnego jaki powinien być 

pozostawiony w rurociągu. 

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

wskazujemy bezpośrednio na zapisy § 36. ust. 1 oraz 2: „1. Gazociąg nieprzekazany 

do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia prób ciśnieniowych lub 

wyłączony z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy ponownie poddać 

próbie szczelności przed oddaniem go do eksploatacji.  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje 

się do gazociągu wypełnionego medium próbnym pod ciśnieniem roboczym (OP).” 

Wyjaśniamy, że konieczność napełnienia gazem obojętnym występuje tylko 

w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu oddania gazociągu do 

eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób gazociągu. 

W  przypadku określenia przez Wykonawcę terminu oddania gazociągu do 

eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób gazociąg należy 

wypełnić azotem pod ciśnieniem 3MPa. Dodatkowo wyjaśniamy, że zgodnie 

z definicją ciśnienia roboczego podaną w niniejszym Rozporządzeniu rozumie się je 

jako ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych. 

2) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca realizuje wycinkę drzew i krzewów 

również na terenach należących do PGL Lasy Państwowe. 

Odpowiedź 

Kwestię realizacji wycinki drzew i krzewów na terenach należących do PGL Lasy 

Państwowe będzie regulować Porozumienie pomiędzy Zamawiającym a PGL Lasy 

Państwowe. Należy założyć, że zakres tych prac będzie leżał po stronie Wykonawcy. 

W przypadku stanowiska PGL Lasy Państwowe, w zakresie przeprowadzenia wycinki 

we własnym zakresie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszono o wartość 

tych prac. 

3) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administracyjne 

związanie w wycinką drzew i krzewów. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wskazał w Umowie, że w zakresie prac jest wykonanie nasadzeń 

zastępczych. Wykonanie takich nasadzeń zgodnie z uzyskanymi PnB zwalnia 

Inwestora z opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów. W ramach 

udzielanej przez Wykonawcę gwarancji jest utrzymanie żywotności wykonanych 

nasadzeń przez okres 3 lat. Jeżeli rośliny obumrą lub zostanie wykorzystany 

niewłaściwy materiał szkółkarski i z tego tytułu zostanie naliczona oplata 

administracyjna będzie ją pokrywał Wykonawca w ramach gwarancji. 

4) Czy Zamawiający posiady wszystkie zgody na wycinkę drzew i krzewów? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż poza zgodami na wycinkę drzew i krzewów uzyskanymi 

w pozwoleniach na budowę w zakresie terminalu, nie uzyskiwano dodatkowych 

porozumień.  

5) Prosimy o podanie jaka powinna być grubość opasek termokurczliwych 

(połączenia spawane) po obkurczeniu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami specyfikacji projektu wykonawczego „Opaski termokurczliwe na 

podkładzie epoksydowym klasa C wg PN-EN 12068 lub typu 14B wg PN-EN ISO 

21809-3:2016”.  

6) Czy Zamawiający zezwoli na realizację przekroczeń bezwykopowych metodą 

przewiertu poziomego, przecisku, mikrotunelu, jako metod zamiennych? 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana metody bezwykopowej wskazanej w dokumentacji 

projektowanej, pod warunkiem przedstawienia każdorazowo projektu zamiennego. 

Ostateczna decyzja o zmianie technologii metody przekroczenia należy do 

Zamawiającego i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. 

7) Prosimy o informację, czy ewentualna zmiana metody/technologii wykonania 

przekroczeń bezwykopowych, która zostanie uzasadniona techniczne będzie 

traktowana jako robota zamienna, a zmiana o której mowa powyżej nie będzie 

powodowała zmniejszenia Wynagrodzenie Wykonawcy? 

Odpowiedź 

W przypadku zmiany metody/technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych 

stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż 

pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie 

wysokości wynagrodzenia. 
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Pytanie numer 30, data wysłania 2024-05-17 14:35:01 

1) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione 

technicznie zmianę sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych 

z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. 

szalunki, obudowy systemowe? 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór przewiertowych. 

Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla 

analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. 

opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla 

wykonywanych zmian ( np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic, stateczność skarpy 

itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co 

do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego 

i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego.  

2) Czy w przypadku zaistnienia zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń 

bezwykopowych bądź sposobu ich wykonania, Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przygotowania Protokołu Konieczności zmieniającego 

Wynagrodzenie?  

Odpowiedź 

W przypadku zmiany rozmiarów komór dla przekroczeń bezwykopowych bądź 

sposobu ich wykonania stosuje się odpowiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY 

DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli koszt wykonania robót 

zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych w dokumentacji projektowej 

będzie wpływał na zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.  

3) Czy Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to uzasadnione 

technicznie zmianę sposobu wykonania umocnień wykopów liniowych 

z obudowanych ściankami szczelnymi na inne powszechnie stosowane np. 

szalunki, obudowy systemowe? Prosimy również o informację, czy ewentualna 

zmiana sposobu zabezpieczenia liniowego będzie traktowana jako równoważna 

i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

Odpowiedź 

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania umocnień komór wykopów liniowych. 

Zmianę należy przygotować w formie projektu wykonawczego zamiennego dla 

analizowanego obszaru,  projekt wykonawczy zamienny powinien składać się z cz. 

opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla 

wykonywanych zmian (np. obliczenia wytrzymałościowe grodzic,  stateczność skarpy 

itp.) Przygotowanie projektu należy zlecić projektantowi posiadającemu stosowne co 

do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie należy do Zamawiającego 

i musi być poprzedzona pozytywną opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

i Wykonawcy Nadzoru Autorskiego. W przypadku zmiany sposobu wykonania 
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umocnień wykopów liniowych z obudowanych ściankami szczelnymi na inne 

powszechnie stosowane np. szalunki , obudowy systemowe stosuje się odpowiednio 

zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE w zakresie ust. 1-8. Jeżeli  

koszt wykonania robót zamiennych będzie niższy niż pierwotnie przyjętych 

w dokumentacji projektowej będzie wpływał na zmniejszenie wysokości 

wynagrodzenia. 

4) Prosimy o potwierdzenie, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia 

tymczasowe, a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, 

lokalizacja, konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. 

np.: stosowanej technologii oraz wymagań sprzętowych. 

Odpowiedź 

Potwierdzamy, że drogi montażowe są traktowane są jako urządzenia tymczasowe, 

a ich zagospodarowanie w zakresie pasa montażowego (długość, lokalizacja, 

konstrukcja, nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb tj. np.: stosowanej 

technologii oraz wymagań sprzętowych 

5) Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy z dróg publicznych są traktowane są jako 

urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, 

nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

Odpowiedź 

Potwierdzamy, że zjazdy z dróg publicznych są traktowane są jako urządzenia 

tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, nośność) 

Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

6) Prosimy o potwierdzenie, że przejazdy przez rowy, cieki są traktowane są jako 

urządzenia tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, 

nośność) Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

Odpowiedź 

Potwierdzamy, że przejazdy przez rowy, cieki są traktowane są jako urządzenia 

tymczasowe, a ich realizację (powierzchnia, lokalizacja, konstrukcja, nośność) 

Wykonawca uzależni od własnych potrzeb. 

7) Czy Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór geotechniczny?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

8) Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego postępowania wymagane 

jest wykonania badań jednostkowej rezystancji przejścia rury przewodowej 

w rurach osłonowych poprzez czasowe zalanie wodą przestrzeni i wykonanie 

stosownych pomiarów potwierdzających bezdefektowość izolacji - tzw. badanie 

zwarcia w układzie międzyrurowym.  
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Odpowiedź:  

Nie ma potrzeby wykonywania badań z zalaniem wodą przestrzeni międzyrurowej. 

Obligatoryjnie należy potwierdzić pomiarami brak zwarcia galwanicznego po 

wprowadzeniu rury przewodowej do rury osłonowej. Następnie po wypełnieniu rury 

osłonowej masą izolującą należy potwierdzić brak zwarcia elektrolitycznego rury 

przewodowej z rurą osłonową. 

Pytanie numer 31, data wysłania 2024-05-17 14:38:50 

1) Czy odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed 

wciągnięciem? 

Odpowiedź 

Odcinki lir przewidziane na przekroczenia HDD należy poddać próbie przed 

wciągnięciem.  

2) Prosimy o informację. czy trasa projektowanych gazociągów DN500 przebiega 

przez działki należące do KOWR? 

Odpowiedź 

Nie potwierdzamy. Na trasie gazociągu znajduje się 11 działek należących do 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE 

FILIA W ŁODZI. 

3) Prosimy o informacje, czy na trasie projektowanego gazociągu DN500 znajdują 

się nieruchomości we władaniu firm lub instytucji dla których będzie konieczne 

podpisanie umów dzierżawy gruntu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane uzyskano na podstawie wydanych decyzji ustalających lokalizację 

inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu. 

4) Prosimy o podanie wielkości płyt epoksydowych zaprojektowanych pod armaturę 

obiektową. 

Odpowiedź 

Zestawienie z wartościami w przybliżeniu zgodnie z Załącznikiem do pisma. Dokładne 

wymiary płyt należy ustalić po dostarczeniu armatury zgodnie z zapisami w projekcie 

wykonawczym. 

5) Czy Zamawiający wymaga digitalizacji radiogramów z badań RT spoin gazociągu 

DN500, oraz pozostałych spoin części obiektowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że dopuszcza takie rozwiązanie.  

6) Czy Zamawiający ma uregulowane wszystkie sprawy formalno – prawne 

dotyczące wycinki drzew i krzewów z właścicielami terenów. 
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Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że nie zawierał porozumień z właścicielami nieruchomości. 

Prawo do wycinki drzew i krzewów uzyskano na podstawie wydanych decyzji 

pozwolenia na budowę w zakresie terminalu. 

7) Prosimy o podanie ilości działek przez które przebiega gazociąg DN500 

o długości 62,1km. 

Odpowiedź 

Ilość działek przez które przebiega gazociąg DN500 o długości 62,1km wynosi 

ok.1 188 działek. 

8) Prosimy o podanie długości trenów zdrenowanych przez które przebiega trasa 

gazociągu. 

Odpowiedź 

Długość terenów zdrenowanych to ok. 26,8 km. Należy jednocześnie liczyć się 

z możliwością wystąpienia odcinków niezidentyfikowanych „starych” urządzeń 

drenarskich, które nie figurują w ewidencji urządzeń melioracji wodnych 

prowadzonych przez Wody Polskie. Zestawienie wg. kilometrażu. zgodnie 

z Załącznikiem do pisma 

Pytanie numer 32, data wysłania 2024-05-20 12:31:09 

1) Zgodnie z opisem: 12542-PW-10100_Gazociąg i kanalizacja teletechniczna_ 

wer.F.pdf p. 5.3.2. Typ izolacji rury przewodowej: • metoda bezwykopowa 

o długości do 60m w rurze osłonowej 3LPE kl.B3, natomiast zgodnie z opisem: 

PW1\12524-PW-10170_Skrzyzowania_z_rzekami_i _ciekami_wer.F.pdf p. 5.1. 

Przekroczenie rzeki Żabianka I w km rzeki 5+365 – o długości 32 mb, w rurze 

osłonowej: W przyjętej technologii rurę przewiertową będzie stanowiła rura 

osłonowa stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do której zostanie 

wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3. 

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju izolacji rury przewodowej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wydaną decyzją nr przewodni pisma PO.ZUZ.2.4210.319.2021.MN z dnia 

12 listopada 2021 r. przekroczenie rzeki Żabianka I w km rzeki 5+365 należy 

zrealizować metodą mikrotunelingu gdzie rurę przewiertową będzie stanowiła rura 

osłonowa stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do której zostanie 

wprowadzona rura przewodowa stalowa DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasy C3. 

2) Zgodnie z opisem: 12542-PW-10100_Gazociąg i kanalizacja teletechniczna 

_wer.F.pdf p. 9.6 Zestawienie skrzyżowań wykonywanych metodami 

bezwykopowymi – Lp. 8 droga gminna 675109P, przekroczenie należy wykonać 

metodą mikrotunelingu, natomiast zgodnie z opisem 12542-PW-

10160_Skrzyżowania z drogami gminnymi_wer.C.pdf p. 5.3: „Skrzyżowanie 

z drogą gminną nr 675109P (…) zostanie wykonane metoda bezwykopową 
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w technologii przecisku”, Prosimy o jednoznaczne określenie technologii przejścia 

bezwykopowego. 

Odpowiedź 

Przekroczenie należy wykonać metodą mikrotunelingu. 

3) Np. zgodnie z opisem: 12542-PW-10160_Skrzyżowania z drogami 

gminnymi_wer.C.pdf p. 4.5.2. str.: „W celu zapewnienia odpowiednio 

wytrzymałego podłoża komór nadawczej i odbiorczej, dno zostanie utwardzone 

płytami drogowymi” natomiast zgodnie z opisem: 12542-PW-

10192_Komory_przewiertowe_wer.D.pdf p. 3.1.: „Dno komory należy wykonać 

jako monolityczne w postaci płyty z betonu C20/25.” Prosimy o jednoznaczne 

określenie sposobu wykonania dna komór – dotyczy wszystkich komór, dla 

wszystkich 3 odcinków gazociągu. 

Odpowiedź 

Dno komory należy wykonać jako monolityczne w postaci płyty z betonu C20/25” dla 

wszystkich 3 odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji 

Kalisz-Sieradz. 

4) Prosimy o określenie hierarchii wszystkich materiałów przetargowych. 

Odpowiedź  

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. 

Pytanie numer 37, data wysłania 2024-05-21 10:13:52 

Proszę o uzupełnienie projektu o długości odcinków na których należy zrealizować 

bariery filtracyjne. W punkcie 7.13 projektu 12542-PW-10100 jest mowa 

o kilometrażu, w którym należy wykonać takie zabezpieczenie, bez wskazania ilości 

barier, objętości konstrukcji oraz długości odcinka na którym takie zabezpieczenie 

należy wykonać. Pytanie dotyczy całej dokumentacji, czyli projektów PW1, PW2, 

PW3. 

Odpowiedź 

Długości odcinków na których należy zrealizować bariery filtracyjne wynoszą: 

PW1 długość odcinka około 40m 

PW2 brak w/w odcinków 

PW3 długość odcinka około 70m 

Pytanie numer 38, data wysłania 2024-05-21 13:08:29 

Czy w granicach inwestycji zostały zlokalizowane rośliny inwazyjne? 

Odpowiedź 

Na obszarze inwestycji zinwentaryzowano gatunki inwazyjne. 

Pytanie numer 39, data wysłania 2024-05-21 13:10:10 

Zgodnie z DŚ jest wymagany nadzór chiropterologiczny w wypadku konieczności 

rozbiórki pustostanów etc. Czy zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórki 

pustostanów, ruin budynków, silosów, zasypanie piwnic, studni itp.? 
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Odpowiedź 

W trakcie prac nie zinwentaryzowano w/w obiektów. W przypadku wystąpienia w/w 

obiektów na terenie budowy należy zgłosić do właściwego konserwatora zabytków. 

W przypadku rozbiórki w/w obiektów wystąpić o nadzór chiropterologiczny. 

Pytanie numer 41, data wysłania 2024-05-21 13:56:01 

1) Prosimy o podanie zakresu badań nieniszczących oraz niszczących złączy 

spawanych dla części liniowej gazociągu oraz na obiektach technologicznych. 

Odpowiedź 

Należy wykonać zgodnie z zapisami WTWiO do PW1, PW2, PW3. 

3) Zgodnie z opisem: 12542-PW-30100_Gazociąg i kanalizacja 

teletechniczna_wer.D.pdf, p. - metoda bezwykopowa o długości do 60m w rurze 

osłonowej 3LPE kl.B3,” natomiast zgodnie z opisem: 12524-PW-

30170_Skrzyzowania_z_rzekami i_ciekami_wer.D.pdf; p.5.1. Przekroczenie rzeki 

Myja w „W przyjętej technologii rurę przewiertową będzie stanowiła rura osłonowa 

stalowa-DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasy C3; do której zostanie wprowadzona 

rura przewodowa stalowa-DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasyC3”. Prosimy 

o jednoznaczne określenie rodzaju izolacji rury przewodowej. 

Odpowiedź 

Należy zrealizować według opracowania 12524-PW-30170. 

Pytanie numer 42, data wysłania 2024-05-21 13:57:34 

1) Zgodnie z opisem: 12542-PW-30100_Gazociąg i kanalizacja 

teletechniczna_wer.D.pdf, p. - metoda bezwykopowa o długości do 60m w rurze 

osłonowej 3LPE kl.B3, natomiast zgodnie z opisem: 12524-PW-

30170_Skrzyzowania_z_rzekami i_ciekami_wer.D.pdf; p.5.4. Przekroczenie rzeki 

Niniwka w k „W przyjętej rurę przewiertową będzie stanowiła rura osłonowa 

stalowa DN711/16,0/S355J2H/3LPP/klasyC3 do której zostanie wprowadzona 

rura przewodowa stalowa-DN508/14,2/L360ME/3LPP/klasyC3.” Prosimy 

o jednoznaczne określenie rodzaju izolacji rury przewodowej. 

Odpowiedź 

Przekroczenie należy zrealizować według opracowania 12524-PW-30170. 

2) Prosimy o potwierdzenie wymaganej grubości izolacji (powłok fabrycznych) rur 

osłonowych dn700, dla wszystkich przekroczeń bezwykopowych. Obecnie tylko 

dla niektórych przekroczeń podana jest grubość 10 mm, przy pozostałych brak 

takiej informacji, nie tylko w projekcie przekroczeń, ale i w STWIORB. 

Odpowiedź 

Wymagana grubość izolacji wynosi 10 mm. 

3) Zgodne ze specyfikacją techniczną dotyczącą przejść bezwykopowych 

(PW3\12542-ST-31620.04 STWiORB. Wymagania szczegółowe. Technologia 

bezwykopowa\Wersjapdf\12542-ST-31620.01_03.01_04_STWi  
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„Płozy dystansowe z PE, w rozstawie co ok.1 m na długości rury, podwójne płozy 

na końcach rury, wysokość 60 mm, obciążenie max. 2,7 t/pierścień”, natomiast 

zgodne z projektem skrzyżowań 12542-PW-30120_Skrzyżowania z istniejącą 

infrastrukturą kolejową_wer.C.pdf: „Przewodowy układ rurowy posadowiony 

będzie na płozach wykonanych z polietylenu o dużej gęstości (PEHD)- 

rozmieszczonych w odstępach 1,5 m.” Prosimy o jednoznaczne określenie 

wymaganego rozstawu płóz dla wszystkich przekroczeń w rurach osłonowych. 

Odpowiedź 

Wyjaśniamy, że należy zastosować rozstaw płóz zgodnie z DTR wybranego dostawcy 

płóz. 
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