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poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Na
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osSwiadczam, ze:
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zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktfu widzenia celu jakiemu ma
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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- potgczenie dwdch pomieszczen biurowych poprzez wykonanie w Scianie pomiedzy nimi
otworu drzwiowego,
- zamurowanie jednego z dwdch wejs¢ do biur,
- wykonanie w jednym z pomieszczenh sciany dziatowej w technologii suchej zabudowy (ptyty
karfonowo-gipsowe na stelazu z profili stalowych),
- wymiane instalaciji elektrycznej - istniejgcq instalacje zlikwidowac i wykonac¢ nowg — zgodnie
z odrebnym projektem technicznym,
- zainstalowanie w aranzowanych pomieszczeniach zaluzji okiennych sterowanych
elektrycznie,
- wykonanie obudowy kaloryferdw,
- wymiane na nowe wszystkich klimatyzatoréw oraz zainstalowanie jednego nowego,
W zwigzku z planowanymi pracami przewiduje sie rowniez wykonanie generalnego remontu
aranzowanych pomieszczen - zlikwidowanie sufitu podwieszonego i wykonanie nowego,
zagipsowanie dziur i pomalowanie pomieszczen, usuniecie wyktadziny i potozenie nowej,
- Wykonanie instalacji ppoz — czujek dymowych,
- wykonanie instalacji antywtamaniowej — czuiki ruchu, czujki zbicia szyby, kontraktory,
systemu antynapadowego,
- zakup i montaz systemu kontroli dostepu do pomieszczen dla dziatu bezpieczenstwa,
- montaz lamp i osprzetu elekirycznego,

1.2. Ekologiczne rozwigzania w planowanych pracach
Przy realizacji przedstawionego zakresu prac w biurze, istnieje wiele mozliwosci zastosowania
ekologicznych rozwigzan, ktére mogq przyczyni¢ sie do oszczednosci energii, poprawy
efektywnosci budynku i ochrony srodowiska. Oto one:

1. Potgczenie dwdch pomieszczen biurowych i zamurowanie wejscia
- Ekologiczne materiaty budowlane: Wykorzystanie  materiatdbw  budowlanych
pochodzgcych z recyklingu lub rozbidrki, takich jak np. cegty. Na oswiadczenie wykonawcy.
2. Sciana dziatowa z ptyt kartonowo-gipsowych
- Ptyty gipsowo-kartonowe z recyklingu: Wybor ptyt wykonanych z surowcdw wtdrnych
(ptyty z certyfikatem ekologicznej produkciji).
Wymagania dla ptyt g-k:
EU Ecolabel — Europejski Znak Jakosci Ekologiczne;j.
PN-EN 520 - Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badanh
ISO 14001- Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego
Cradle to Cradle Certified™
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji lotnych zwigzkdw organicznych
- Minimalizacja odpadéw: Doktadne zaplanowanie i wykorzystanie materiatéw, aby
zminimalizowac ilos¢ odpaddw podczas montazu.
- Energooszczedne materiaty izolacyjne: Uzycie naturalnych materiatdw izolacyjnych, takich
jak wetna mineralna.
Welna musi spetniaé ponizsze normy i certyfikaty:
EN 13162** — Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
EU Ecolabel** — Europejski Znak Jakosci Ekologiczne;.
ISO 14001** — Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego.
Natureplus** — Miedzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla materiatéw budowlanych.
Eurofins Indoor Air Comfort** — Certyfikat niskiej emisji lotnych zwigzkédw organicznych
(VOC).
CE - ZInak zgodnosci z normami UE, potwierdzajgcy spetnienie wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
3. Wymiana instalacji elektrycznej



- Energooszczedne oswietlenie LED: Zastosowanie energooszczednych zaréwek LED, ktére
zuzywajg o 80% mniej energii niz tradycyjne zaréwki i majg dtuzszg zywotnosc.
Wymagania dla oswietlenia LED:

EU Ecolabel (Europejski Znak Jakosci Ekologiczneij)

Energy Star

CE(Conformité Européenne)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

IEC 62471(Ocena zagrozenia fotobiologicznego)

ENEC (European Norm Electrical Certification)

ISO 9001 (Zarzgdzanie jakosciq)

ISO 14001 (Zarzgdzanie srodowiskowe)

LM-79 i LM-80** (Ocena wydajnosci LED)

Klasa energetyczna A-B

4. 7aluzje okienne sterowane elekirycznie

- Zastony termoizolacyjne: Zaluzie okienne mogqg by¢ wyprodukowane z materiatéw o
wysokie] efektywnosci energetycznej, ktére zmniejszajq straty ciepta zimg i zapobiegajq
nagrzewaniu pomieszczen latem, co redukuje koszty zwigzane z ogrzewaniem i chtodzeniem.
5. Obudowa kaloryferow

- Materiaty ekologiczne: Uzycie obuddéw z drewna pochodzgcego z laséw zarzgdzanych
zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju (certyfikat FSC), zamiast materiatéw
nieekologicznych.

Normy i certyfikaty dla ptyty meblowej:

PN-EN 13986 — Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie — Charakterystyki,
ocena zgodnosci i oznakowanie CE**

FSC - Forest Stewardship Council

— Europejski Znak Jakosci Ekologicznej - Certyfikat potwierdzajgcy, ze produkt spetnia
wysokie standardy ekologiczne, minimalizujgc negatywny wptyw na srodowisko.

ISO 14001 - Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego - Certyfikat
okreSlajgcy, ze producent wdrozyt system zarzgdzania Srodowiskowego,
minimalizujgcy wptyw produkcji na srodowisko.

- Optymalizacja cyrkulacji powietrza: Zaprojektowanie obuddw w taki sposdb, aby nie
ograniczaty przeptywu ciepta, co pozwoli na bardziej efektywne ogrzewanie pomieszczen.

6. Wymiana klimatyzatoréw

- Klimatyzatory o wysokiej efektywnosci energetycznej: Wybdr urzgdzeh z oznaczeniem
A+++ w skali efektywnosci energetycznej. Takie urzgdzenia zuzywajg mniej energii
elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajnosci.

- Filtry antysmogowe i oczyszczajgce powietrze: Klimatyzatory wyposazone w  filtry
redukujgce zanieczyszczenia powietrza i emitujgce mniejszg iloS¢ dwutlenku wegla.

7. Generalny remont — sufit podwieszany, malowanie, wymiana wyktadziny

- Materiaty budowlane o niskiej emisji VOC: Uzycie farb, lakierdbw i materiatow
wykonczeniowych, ktére majg niskg emisje lotnych zwigzkéw organicznych (VOC), co
poprawia jako$¢ powietrza wewngtrz pomieszczen.

- Irownowazone materiaty wykonczeniowe: Wybdr wyktadzin wykonanych z materiatow
naturalnych lub z recyklingu (np. wyktadziny z wetny, linoleum lub materiatéw sztucznych
pozyskanych z recyklingu).

- Sufity podwieszane wykonane z ptyt kartonowo gipsowych wykonanych z materiatéw z
odzysku, ktére jednoczesnie poprawiajg akustyke pomieszczen.

Wymagania dla farb:
EU Ecolabel — Europejski Znak Jakosci Ekologicznej
PN-EN 13300 - Farby i lakiery — Klasyfikacja farb i lakierow
ISO 14001 — Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych
Blauer Engel (Niebieski Aniot) — Niemiecki certyfikat ekologiczny.
Wymagania dla wyktadziny spawanej:
EU Ecolabel — Europejski Znak Jakosci Ekologicznej
ISO 14001- Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego



Cradle to Cradle Certified™ - Certyfikat oceniajgcy, czy produkt jest zaprojektowany
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamknietym, z minimalnym wptywem na
zdrowie i Srodowisko.
FloorScore - Certyfikat potwierdzajgcy niskg emisje lotnych zwigzkédw organicznych
(VOC), co wptywa na jokos¢ powietrza wewngtrz pomieszczen.
GREENGUARD -
REACH gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals -
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji lotnych zwigzkdw organicznych
Wymagania dla ptyt g-k:
EU Ecolabel - Europejski Znak Jakosci Ekologiczne;j.
PN-EN 520 - Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
ISO 14001- Miedzynarodowy Standard Zarzgdzania Srodowiskowego
Cradle to Cradle Certified™
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
VOC A+ — Certyfikat niskiej emisji lotnych zwigzkéw organicznych
8. Instalacja PPOZ — czujki dymowe
Normy i certyfikaty:
Etykieta Green Premium™
ISO 14025:2006 Etykiety i deklaracje srodowiskowe — Deklaracje srodowiskowe lll typu
— Zasady i procedury
9. System kontroli dostepu
- Inteligentne systemy zarzqgdzania dostepem: Zastosowanie systemow, ktdre minimalizujg
zuzycie energii, np. kontrola dostepu zinfegrowana z innymi systemami budynku (np.
o$wietleniem, klimatyzacjqg), ktéra dziata tylko w momencie aktywnosci pracownikéw w
pomieszczeniach

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Podstawowy akt prawny regulujgcy proces budowlany, w tym zasady projektowania,
budowy, utrzymania i rozbidrki obiektéw budowlanych.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
Reguluje kwestie zwigzane z planowaniem przestrzennym oraz wydawaniem decyzji o
warunkach zabudowy.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
512) Reguluje kwestie zwigzane z projektowaniem i realizacjq inwestycji drogowych.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1514)
Reguluje zasady ochrony przyrody, ktére mogg mie¢ wptyw na projekt budowlany.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 840)
Okrella zasady ochrony zabytkdw, ktére mogg wptywac na projekty budowlane
realizowane w ich sgsiedztwie.

2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 160)

Okresdla szczegdtowy zakres i forme projektu budowlanego, ktéry jest wymagany do
uzyskania pozwolenia na budowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 1225)

Kluczowe rozporzgdzenie dotyczgce warunkdw technicznych budynkdéw, ktdére musi
spetnia¢ kazdy projekt budowlany.



- Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

Dotyczy warunkéw geotechnicznych, ktére sq niezbedne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz. 1220)

Okreéla wymagania dotyczgce projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenédw
(Dz.U.z2010r. nr 109, poz. 719)

Dotyczy wymagan przeciwpozarowych, ktére muszg by¢ uwzglednione w projekcie
budowlanym.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla
instalacji gazowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1218)

Reguluje wymagania techniczne dla instalacji gazowych w budynkach.
- Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw Swiadczgcych ustugi z  zakresu
cyberbezpieczenstwa oraz wewnetrznych struktur organizacyjnych operatordw ustug
kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczehstwo.

3. Normy branzowe (PN)

- PN-B-02151-02:2018-01 ,,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Wymagania dotyczqgce izolacyjnosci akustycznej przegréd budowlanych i elementéw
budowlanych.

- PN-EN 1990:2004 ,,Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji”.

- PN-EN 1991-1-1:2004 ,,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogodine - Ciezar wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach”.

4. Inne dokumenty i przepisy

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub Decyzja o warunkach
zabudowy (WZ) Okreslajg lokalne warunki, wymagania i ograniczenia dotyczgce inwestycji.

- Decyzje S$rodowiskowe (jesli wymagane) Decyzje okredlajgce wptyw inwestycji na
srodowisko i warunki, jakie nalezy spetnic.

- Instrukcje i wytyczne branzowe
Dotyczqce projektowania konkretnych elementdw, np. mostdw, drég, instalaciji elektrycznych
itp.
- inwentaryzacja budynku i dokumentacja techniczna

PODSTAWA FORMALNA

- Zlecenie Inwestora
- Pomiary,
- Ogledziny oraz uzgodnienia z Inwestorem
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3. SICZEGOLOWY OPIS PLANOWANYCH PRAC

3.1. DEMONTAZ DRZWI W $CIANIE KONSTRUKCYJNEJ

Przygotowanie miejsca pracy:

- Zabezpieczenie otoczenia: Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy< obszar wokdt
miejsca demontazu, aby zapobiec uszkodzeniom mienia i zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikéw.

- Wytgczenie instalaciji: W razie potrzeby nalezy wytgczy¢ i zabezpieczye wszelkie instalacje
(elektryczne, hydrauliczne) znajdujgce sie w poblizu drzwi, aby unikng¢ uszkodzeh podczas
prac.

Demontaz drzwi:

- Usuniecie skrzydta drzwiowego: Najpierw nalezy usung¢ skrzydto drzwiowe, zdejmujgc je z
zawiasow. Jesli drzwi sg wyposazone w zamek, nalezy go rowniez zdemontowac.

- Demontaz oscieznicy: Nastepnie demontuje sie oscieznice drzwiowq, ktéra moze byc¢
zamocowana za pomocg $rub, kotew lub pianki montazowej. Oscieznice nalezy ostroznie
usungc, aby nie uszkodzi¢ sciany konstrukcyjne;j.

Naprawa i wykonczenie:

- Naprawa $ciany: Po usunieciu drzwi i o$cieznicy oraz zamontowaniu nadproza, nalezy
wyréwnacé  powierzchnie Sciany, uzupetniajgc ubytki tynkiem lub innym materiatem
wykonhczeniowym.

- Malowanie lub oktadzina: Na koniec $ciana moze by¢ pomalowana lub pokryta
oktadzing zgodnie z wymaganiami estetycznymi i funkcjonalnymi.

Odbiér techniczny:

- Odbidr prac: Po zakonczeniu wszystkich prac demontazowych i wykonhczeniowych nalezy
dokona¢ odbioru technicznego przez inzyniera budowlanego, ktdry potwierdzi, ze wszystkie
prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi.
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3.2. DEMONTAZ SUFITU PODIWESZONEGO

Demontaz sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt kartonowo-gipsowych montowanych
na stalowym stelazu wymaga precyzyjnego podejscia, aby zminimalizowac ryzyko
uszkodzenia pomieszczenia i zapewni¢ bezpieczenstwo podczas pracy. Oto szczegdtowa
metoda tego procesu:

1. Przygotowanie do pracy

- Ochrona pomieszczenia: Przed rozpoczeciem demontazu nalezy zabezpieczy¢ podtoge,
meble i inne elementy pomieszczenia przed kurzem i gruzem. Mozna uzy¢ folii malarskiej lub
ptacht ochronnych.

- Wytaczenie instalacji: Nalezy odtgczy¢ prgd w pomieszczeniu, w ktérym bedzie
prowadzony demontaz, aby unikngé porazenia prgdem podczas usuwania elementéw
instalacji elektrycznej, takich jak oswietlenie.

- Sprzet ochronny: Pracownicy powinni zatozy¢ odpowiedni sprzet ochronny, w tym kaski,
okulary ochronne, maski przeciwpytowe i rekawice robocze.

2. Usuniecie elementéw instalacyjnych

- Demontaz oswietlenia: Jedli sufit podwieszany zawiera oswietlenie, takie jak lampy czy
spoty, nalezy je najpierw zdemontowac. Odtgczenie kabli elekirycznych powinno byc
wykonane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa.

- Demontaz innych instalacji: W przypadku obecnosci innych instalacji (np. wentylacyjnych,
nagtos$nieniowych), tfrzeba je rowniez odtgczy< i usungc.

3. Usuwanie ptyt karftonowo-gipsowych

- Zlokalizowanie wkretdow: Ptyty kartonowo-gipsowe sg mocowane do stalowego stelaza za
pomocqg wkretdow. Nalezy zlokalizowac wkrety, co moze by¢ tatwiejsze przy uzyciu magnesu,
ktory wskaze miejsca ich montazu.

- Odkrecanie wkretéw: Uzywajgc wkretarki, nalezy stopniowo odkrecac wkrety mocujgce
ptyty do stelaza. Ptyty najlepiej odkrecac od $srodka do krawedzi, co minimalizuje ryzyko ich
pekniecia.

- Ostrozne zdejmowanie ptyt: Po odkreceniu wszystkich wkretdéw, ptyty sqg ostroznie
zdejmowane ze stelaza i wynoszone z pomieszczenia. Wazne jest, aby robi¢ to z pomocg
drugiej osoby, gdyz ptyty sg duze i mogq byc¢ ciezkie.

4. Demontaz stelaza stalowego

- Demontaz profili poprzecznych (CD): Stelaz sktada sie z profili nosnych (UD) i poprzecznych
(CD). Zaczynamy od usuniecia profili poprzecznych, ktére sg montowane na wieszaki do
sufitu. Nalezy odkreci¢ wieszaki lub odczepi¢ je od profili, a nastepnie zdjgé profile
poprzeczne.

- Demontaz profili nosnych (UD): Po usunieciu profili poprzecznych mozna przystgpi¢ do
demontazu profili noSnych, ktére sq zazwyczaj przykrecone do Scian lub sufitu. Nalezy
odkreci¢ mocowania i zdjg¢ profile.

- Usuniecie wieszakdw: Ostatnim etapem jest demontaz wieszakdw, ktdére byty mocowane
do stropu. Jesli sg one przykrecone, nalezy je odkrecic¢; w przypadku mocowania na kotkach
lub kotwach, trzeba je odpowiednio usungc.

5. Oczyszczenie pomieszczenia

- Sprzgtanie: Po demontazu wszystkich elementdéw nalezy doktadnie posprzgtac
pomieszczenie z pozostatosci po demontazu, takich jak wkrety, resztki ptyt gipsowych, profile
metalowe i inne odpady.

- Utylizacja odpaddéw: Wszystkie materiaty powinny by¢ posegregowane i zutylizowane
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi odpaddw budowlanych.
6. Kontrola stanu sufitu
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- Ocena podtoza: Po zdjeciu sufitu podwieszanego warto oceni¢ stan stropu lub sufitu
bazowego, aby zidentyfikowac ewentualne uszkodzenia, wilgo¢ lub inne problemy, ktére
mogqg wymagac naprawy przed ewentualnym montazem nowego sufitu.
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3.3. DEMONTAZ | WYKONANIE WYKLADZINY PODLOGOWE)J

1. Wstep

Usuwanie wyktadziny PCV spawanej jest zadaniem wymagajgcym odpowiedniego
przygotowania oraz zastosowania specjalistycznych narzedszi i technik. Proces ten obejmuje
usuniecie zarébwno samej wyktadziny, jak i spoin, ktére jg tgczg, co jest bardziej
skomplikowane niz w przypadku wyktadzin  niespawanych. Ponizej przedstawiono
szczegotowy opis techniczny dotyczgcy tego procesu.

2. Zakres prac

Zakres prac obejmuije:

- Przygotowanie migjsca pracy.

- Usuniecie spoin spawanych wyktadziny.

- Usuniecie wyktadziny PCV.

- Usuniecie pozostatosci kleju i przygotowanie podtoza pod dalsze prace.

3. Wymagania wstepne

3.1 Bezpieczenstwo

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z przepisami BHP dotyczgcymi pracy z
narzedziami recznymi i elektrycznymi.

- Nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiedniq odziez ochronng, rekawice, maski przeciwpytowe
oraz ochrone oczu.

- Przestrzen, w ktérej bedq prowadzone prace, powinna by¢ dobrze wentylowana.

3.2 Przygotowanie powierzchni

- Nalezy usung¢ z pomieszczenia wszystkie meble i inne przedmioty, ktére mogg utrudniac
dostep do wyktadziny.

- Oczysci¢ powierzchnie wyktadziny z luznych zanieczyszczen, aby utatwié proces usuwania.

4. Usuwanie spoin spawanych

4.1 Proces

- Podgrzanie spoiny: Uzyj nagrzewnicy do podgrzania spoiny spawanej, co spowoduje jej
zmiekczenie i utatwi naciecie.

- Nacinanie spoiny: Po podgrzaniu spoiny, uzyj noza do spoin, aby delikatnie nacig¢ i usungc
spoine. Nalezy to robi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ podtoza.

- Usuwanie spoiny: Po nacieciu, usuh spoine, ciggngc jg z jednej strony. Jesli spoiny sg mocno
przylegajgce, moze by¢ konieczne ponowne podgrzanie i dalsze nacinanie.

5. Usuwanie wyktadziny PCV

5.1 Proces

- Naciecie wyktadziny: Uzyj noza do ciecia, aby podzieli¢ wyktadzine na mniejsze, tatwe do
usuniecia sekcje.

- Podgrzanie wyktadziny (jesli potrzebne): Jedli wyktadzina jest mocno przyklejona, mozna
zastosowac nagrzewnice, aby zmiekczy¢ klej i utatwic proces zrywania.

- Irywanie wyktadziny: Uzyj skrobaka, aby zrywaé wyktadzine sekcja po sekcji. Skrobak
elektryczny moze znacznie przyspieszy¢ ten proces.

- Usuniecie resztek wyktadziny: Zbierz i usuh wszystkie resztki wyktadziny z miejsca pracy.

6. Usuwanie pozostatosci kleju i przygotowanie podioza

6.1 Proces

- Usuwanie kleju: Uzyj skrobaka do usuniecia resztek kleju. W przypadku szczegdinie opornych
miejsc, zastosuj odpowiedni srodek chemiczny, ktdry rozpusci klej.

- Czyszczenie powierzchni: Po usunieciu kleju, doktadnie oczy$S¢ powierzchnie podtogi z
pozostatosci chemikalidw i kleju.

- Wygtadzanie podtoza: Uzyj szlifierki podtogowe] do wyrdwnania wszelkich nieréwnosci,
przygotowujgc podtoze do natozenia nowej wyktadziny lub innego rodzaju wykonhczenia
podtogi.
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7. Odbiér prac

- Kontrola jakosci: Przeprowadz doktadng inspekcje, aby upewnic¢ sie, ze cata wyktadzina
oraz spoiny zostaty usuniete, a podtoze jest odpowiednio przygotowane do dalszych prac.

- Sprzatanie miejsca pracy: Usuh wszystkie odpady, resztki materiatéw oraz oczysS¢ przestrzen
roboczq.

8. Zalecenia koncowe

Po zakohczeniu prac usuwania wyktadziny PCV spawanej nalezy doktadnie przemysled, jakie
nowe pokrycie podtogowe zostanie zastosowane oraz jakiego rodzaju kleje i techniki zostang
uzyte, aby zapewni¢ trwatosc i estetyke nowej podtogi.

Ten opis techniczny powinien dostarczy¢ petnego obrazu procesu usuwania wyktadziny PCV
spawanej i stanowi¢ pomoc dla wykonawcdw oraz oséb odpowiedzialnych za nadzér prac
budowlanych.
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3.4. WYKONANIE $§CIANKI DZIALOWEJ
1. Przygotowanie materiatéw i narzedzi

Materiaty:

Profile stalowe: profile pionowe (C) i poziome (U),

Ptyty kartonowo-gipsowe ( o grubosci 12,5 mm),

Wkrety do mocowania ptyt do stelaza,

Wetna mineralna (grubo$¢ dostosowana do grubosci stelaza, np. 50 mm, 75 mm, 100 mm),
Tasma akustyczna (do przyklejenia pod profile),

Masa szpachlowa i tasma zbrojgca do wykohczenia spoin.

2. Przygotowanie podtoza i oznaczenie miejsca montazu

Oznaczenie linii montazu: Na podtodze, Scianach i suficie nalezy oznaczyé miejsce, gdzie
bedzie przebiegac $cianka dziatowa. Uzyj poziomicy, aby upewnic sie, ze linie sq idealnie
pionowe i poziome.

Przyklejenie tasmy akustycznej: Aby zredukowad przenoszenie dzwiekdw, do spodnich czesci
profili poziomych (U) przyklej tasme akustyczng, ktéra bedzie stykac sie z podtogaq, sufitem i
scianami.

3. Montaz stelaza stalowego

Montaz profili poziomych (U): Przykre¢ profile poziome do podtogi i sufitu, zgodnie z
oznaczonymi wczesniej liniami. Profile te bedq stanowi¢ podstawe i wierzchotek stelaza.
Montaz profili pionowych (C): Przyciete na odpowiednig wysoko$¢ profile pionowe (C)
wsuwaj w profile poziome. Odlegtos¢ miedzy profilami pionowymi powinna wynosi¢
standardowo 60 cm, ale moze by¢ mniejsza, jesli wymagajg tego ptyty lub przewidziane
obcigzenie Scianki.

Stabilizacja konstrukcji: Profil pierwszy i ostatni przykre¢ do Scian bocznych, a pozostate
profile pionowe przymocuj do profili poziomych za pomocqg wkretdw.

4. Montaz jednej strony ptyt kartonowo-gipsowych

Mocowanie ptyt: Zacznij montowac ptyty kartonowo-gipsowe od jednej strony stelaza. Ptyty
mocuje sie do profili pionowych za pomocg wkretdw do ptyt g-k, zachowujgc odstep okoto
25 cm miedzy wkretami. Ptyty powinny by¢ montowane w sposdéb mijankowy, aby tgczenia
ptyt na jednej stronie nie pokrywaty sie z tgczeniami na drugiej stronie.

Dociecie ptyt: W razie potrzeby przycingj ptyty nozem do g-k, dopasowujgc je do rozmiaru
Scianki i otwordw na drzwi czy okna.

5. Wypelnienie scianki wetng mineralnqg

Ciecie welny mineralnej: Przygotuj wetne mineralng, przycingjgc jg na odpowiedniq
szeroko$¢, aby doktadnie wypetniata przestrzen miedzy profilami pionowymi.

Umieszczenie welny: Wetne mineralng umie$¢ w przestrzeniach miedzy profilami pionowymi,
dbajgc o to, aby byta dobrze dopasowana i nie pozostawiata pustych przestrzeni. Wetna
zapewni izolacje akustyczng oraz termiczng.

6. Montaz drugiej strony ptyt kartonowo-gipsowych

Mocowanie plyt: Po umieszczeniu wetny, zamontuj ptyty kartonowo-gipsowe po drugiej
stronie stelaza, podobnie jak to miato miejsce przy pierwszej stronie. Pamietaj o przesunieciu
tgczen wzgledem pierwszej warstwy.

7. Wykonczenie powierzchni

Spoinowanie: Wypetnij spoiny miedzy ptytami masqg szpachlowq, uzywajgc do tego tasmy
zbrojgcej, ktéra zapobiegnie pekaniu spoin. Mase nalezy natozy¢é w dwodch-trzech
warstwach, kazdorazowo szlifujgc po wyschnieciu.

Szlifowanie: Po wyschnieciu ostatniej warstwy masy, powierzchnie spoin wygtadz papierem
Sciernym lub siatkqg szlifierskg.

Malowanie: Po zakohczeniu prac wykonczeniowych, scianke nalezy pomalowac.
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8. Kontrola i sprzgtanie

Kontrola jakosci: Sprawdz, czy wszystkie elementy sq odpowiednio zamocowane, czy
powierzchnia $cianki jest rowna i czy nie ma widocznych peknie¢ lub uszkodzen.

Sprzgtanie: Posprzgtaj miejsce pracy, usuwajgc pozostato$ci po materiatach budowlanych i
zabezpieczajgc wszystkie narzedzia.

Zastosowanie stalowego stelaza z wypetnieniem z wetny mineralnej zapewnia wysokqg
trwato$¢ Scianki, dobrg izolacje akustyczng oraz termiczng. Taki system budowy Scianek
dziatowych jest nie tylko praktyczny, ale takze stosunkowo szybki do wykonania, co czyni go
popularnym wyborem w wielu projektach budowlanych i remontowych.
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3.5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO

Opis techniczny wykonania sufitu podwieszanego

1. Wstep

Sufit podwieszany to konstrukcja montowana ponizej stropu, sktadajgca sie z lekkiego stelaza
(najczesciej metalowego), na ktérym mocowane sqg ptyty gipsowo-kartonowe, kasetony lub
inne materiaty wykonczeniowe. Sufity podwieszane stosuje sie w celu poprawy estetyki
pomieszczenia, ukrycia instalacji fechnicznych (np. elekirycznych, wentylacyjnych) oraz
poprawy akustyki i izolacji termiczne;.

2. Materialy i narzedzia

- Ptyty gipsowo-kartonowe lub kasetony sufitowe.

- Profile metalowe CD i UD: Profile stalowe o odpowiednich wymiarach, ktére tworzq stelaz
sufitu.

- Wieszaki regulowane lub mocujgce: Stuzg do mocowania stelaza do stropu.

- tgczniki krzyzowe i tgczniki wzdtuzne: Do tqczenia profili.

- Wkrety do metalu i gipsu: Do montazu ptyt gipsowo-kartonowych do profili.

- TaSma uszczelniajgca: Stosowana pomiedzy profilem UD a Sciang.

- TaSma zbrojgca i masa szpachlowa: Do wykanczania potgczen miedzy ptytami.

- Kotwy lub kotki rozporowe: Do mocowania wieszakdw do stropu.

3. Przygotowanie miejsca pracy

- Pomiar i wyznaczenie poziomu sufitu: Za pomocq poziomicy i tasmy mierniczej wyznacz linie
montazu sufitu podwieszanego na $cianach pomieszczenia. Linia ta powinna uwzgledniac
planowang wysokos$¢ sufitu oraz umozliwi¢ ukrycie wszelkich instalacji technicznych.

- Sprawdzenie stropu: Przed przystgpieniem do montazu upewnij sie, ze strop jest
odpowiednio no$ny i nie wymaga napraw. Usun wszelkie nieréwnosci, ktére mogtyby
utrudnia¢ montaz wieszakdw.

4. Montaz stelaza

4.1 Montaz profili obwodowych (UD)

- Mocowanie profili UD: Profile UD montowane sg wzdtuz wyznaczonej linii na scianach, do
ktorych bedq przymocowane kohce profili nosnych (CD). Profile UD montuje sie za pomocq
kotkéw rozporowych lub wkretéw w rozstawie co okoto 50 cm.

- Taéma uszczelnigjgca: Na profil UD od strony styku ze $ciang natdz tasme uszczelniajgcg,
ktéra zapobiega przenoszeniu dzwiekdw oraz zapewnia szczelno$¢ konstrukcii.

4.2 Montaz wieszakéw

- Wyznaczenie punktéw mocowania: Zaznacz na stropie punkty mocowania wieszakow, w
rozstawie co okoto 60-90 cm, w zaleznosci od wymagan konstrukcyjnych i ciezaru sufitu.

- Mocowanie wieszakéw: Przymocuj wieszaki regulowane do stropu za pomocqg kotkéw
rozporowych lub kotew. Upewnij sie, ze wieszaki sg zamocowane solidnie i znajdujg sie na
odpowiedniej wysokosci.

4.3 Montaz profili nosnych (CD)

- Mocowanie profili CD: Profile noSne CD zamocuj do wieszakdw, upewnigjgc sie, ze sg one
wypoziomowane. Profile CD muszg by¢ odpowiednio dociete, aby pasowaty do rozmiaréw
pomieszczenia. Profil CD powinien by¢ umieszczony réwnolegle do jednej ze $cian, a kolejne
profile CD w rozstawie co 40-60 cm, w zaleznosci od rodzaju sufitu.

- tgczenie profili: Profile CD mogg by¢ tqczone za pomocqg tgcznikdw wzdtuznych i
krzyzowych, aby utworzy¢ stabilng konstrukcije.

5. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

5.1 Przygotowanie ptyt

- Dociecie ptyt: Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy przycig¢é do odpowiednich wymiardw,
uwzgledniajgc rozmiar i ksztatt sufitu.
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- Otwory na instalacje: Przed zamocowaniem ptyt wykonaj otwory na o$wietlenie, wentylacje
i inne instalacje, ktére bedq ukryte w suficie podwieszanym.

5.2 Mocowanie ptyt do stelaza

- Mocowanie ptyt: Przymocuj ptyty gipsowo-kartonowe do stelaza za pomocqg wkretéw do
gipsu, w rozstawie co okoto 15-20 cm. Wkrety powinny by¢ umieszczone w odlegtosci okoto 1
cm od krawedzi ptyty, aby zapobiec pekaniu.

- Uktadanie ptyt: Ptyty montuj w sposdb "przesuniety”, tzn. kolejne rzedy ptyt powinny by
przesuniete wzgledem poprzednich, co zapewni wiekszg wytrzymatose konstrukcji.

5.3 Wykonczenie krawedzi i polgczen

- Zabezpieczenie potgczen: Wszystkie potgczenia miedzy ptytami nalezy zabezpieczy< tasmg
zbrojgcq, a nastepnie zaszpachlowad masqg szpachlowq.

- Szpachlowanie i szlifowanie: Natéz warstwe masy szpachlowej na wszystkie potgczenia,
tebki wkretéw iinne nierdbwnosci. Po wyschnieciu szpachli, powierzchnie wygtadz za pomocg
szlifowania.

6. Wykonczenie sufitu

6.1 Malowanie

- Gruntowanie: Przed malowaniem sufitu, zastosuj warstwe gruntu na ptyty gipsowo-
kartonowe, aby poprawi¢ przyczepnosc farby.

- Malowanie: Po wyschnieciu gruntu, natdz co najmniej dwie warstwy farby, uzywajgc watka
malarskiego lub pistoletu natryskowego. Upewnij sie, ze farba jest rbwnomiernie natozona na
catg powierzchnie sufitu.

6.2 Montaz oswietlenia i innych elementéw
- Instalacja o$wietlenia: Po zakonczeniu malowania zamontuj oprawy oswietleniowe,
wentylatory, gtosniki i inne elementy, ktére bedqg zamocowane w suficie podwieszanym.

7. Kontrola i odbiér prac

- Sprawdzenie poziomu: Za pomocg poziomicy sprawdz, czy sufit podwieszany jest réwno
zamontowany i nie ma odchytek.

- Kontrola stabilnosci: Upewnij sie, ze wszystkie elementy konstrukcji sq solidnie zamocowane,
a ptyty gipsowo-kartonowe sg stabilne i nie majq luzéw.

- Odbidr techniczny: Po wykonaniu wszystkich prac przekaz sufit do odbioru technicznego,
sporzgdzajgc dokumentacije potwierdzajgcg zgodnosé wykonania z projektem i normami.

8. Podsumowanie

Sufit podwieszany to estetyczne i funkcjonalne rozwigzanie, ktére pozwala ukry¢ instalacje
techniczne oraz poprawi¢ akustyke i izolacje termiczng pomieszczenia. Kluczowe dla
prawidtowego montazu sufitu podwieszanego jest precyzyjne wykonanie stelaza,
odpowiednie zamocowanie ptyt gipsowo-kartonowych oraz staranne wykohczenie catosci.
Przestrzeganie powyzszych krokdw zapewni trwatodc i estetyke sufitu podwieszanego.
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3.6. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO

Opis Techniczny Zamurowania Otworu w $cianie Konstrukcyjnej

1. Wprowadzenie

Zamurowanie otworu w Scianie konstrukcyjnej jest zadaniem wymagajgcym szczegdinej
starannosci, poniewaz $ciana ta petni kluczowq role w przenoszeniu obcigzeh budynku.
Wykonanie tego zadania wymaga doktadnego przestrzegania zasad budowlanych, aby nie
ostabi¢ konstrukcji budynku. Ponizszy opis techniczny przedstawia etapy przygotowania,
wykonania oraz kontroli zamurowania otworu w $cianie konstrukcyjnej.

2. Zakres prac

1. Przygotowanie miejsca pracy.
2. Dobdr odpowiednich materiatow.
3. Wykonanie zamurowania otworu.
4, Kontrola jakosci i wykonczenie.

3. Materialy i narzedzia

Materiaty:

- Cegty lub bloczki murarskie (tego samego rodzaju co istniejgcy mur).
- Zaprawa murarska (cementowo-wapienna).

- Prety zbrojeniowe (jesli wymagane).

- Siatka zbrojeniowa lub stalowe kotwy montazowe.

- Srodek gruntujgcy do poprawy przyczepnosci (opcjonalnie).

- Materiaty wykonhczeniowe (tynk, farba).

4. Przygotowanie miejsca pracy

1. Ocena stanu technicznego:

- Przed przystgpieniem do prac nalezy ocenic¢ stan techniczny Sciany konstrukcyjnej oraz
doktadnie zmierzy¢ wymiary otworu. Upewni¢ sie, ze zamurowanie otworu nie wptynie
negatywnie na stabilno$¢ budynku. W przypadku watpliwosci skonsultowac sie z inzynierem
budowlanym.

2. Przygotowanie powierzchni:

- Oczysci¢ krawedzie otworu z resztek zaprawy, kurzu oraz luznych elementéw, aby
zapewni¢ dobrg przyczepnosé nowej zaprawy murarskie;.

- W razie potrzeby zastosowac $rodek gruntujgcy na powierzchnie tgczgce, aby poprawic
przyczepnos$¢ nowej zaprawy do istniejgcego muru.

5. Dobér odpowiednich materiatéw

1. Dopasowanie cegietl lub bloczkéw:

- Cegty lub bloczki, ktére zostang uzyte do zamurowania otworu, powinny by
dopasowane pod wzgledem wymiardw, rodzaju i koloru do istniejgcej Sciany. W przypadku
braku identycznych materiatéw, nalezy zastosowac materiaty o zblizonych parametrach
technicznych.

- W przypadku wiekszych otworéw, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowego
zbrojenia (np. pretdw zbrojeniowych lub siatki stalowej) w celu zapewnienia wytrzymatosci
muru.
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2. Przygotowanie zaprawy:

- Zaprawa murarska powinna by¢ przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zgodnie z wymogami projektowymi. Konsystencja zaprawy powinna by¢ plastyczna,
umozliwiajgca tatwe formowanie spoin, a jednoczesnie zapewniajgca dobrg przyczepnosc.

6. Wykonanie zamurowania otworu
1. Uktadanie cegiel lub bloczkéw:

- Rozpoczg¢ zamurowanie od dotu otworu, uktadajgc cegty lub bloczki w réwnych
rzedach. Zapewnié, ze spoiny pionowe miedzy cegtami w kolejnych rzedach sg przesuniete
wzgledem siebie (tzw. wigzanie cegiet), co zwieksza wytrzymato$é muru.

- Regularnie sprawdza¢ poziom i pion muru za pomocg poziomicy, aby zapewnic
réwnomierne i stabilne zamurowanie.

2. Wzmochnienie potgczenia z istniejgcym murem:

- Aby zapewni¢ trwate potgczenie nowego muru z istniejgcqg Sciang, mozna zastosowac
kotwy stalowe, ktére umieszcza sie w wywierconych otworach w istniejgcej Scianie, a
nastepnie zatapia sie je w spoinach nowego muru.

- W przypadku zamurowania wiekszych otwordw, zaleca sie zastosowanie siatki zorojeniowej
w potowie wysokosci otworu, aby wzmocni¢ mur.

3. Wypetnianie spoin:

- Wszystkie spoiny miedzy cegtami lub bloczkami powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg murarskg, aby unikngé powstawania pustek, ktére mogtyby ostabié mur.

- Po zakohczeniu uktadania cegiet, nalezy wyréwnacé zaprawe w spoinach, uzywajgc kielni,
aby uzyskac rowng powierzchnie muru.

7. Kontrola jakosci i wykonczenie
1. Kontrola stabilnosci muru:

- Po zakohczeniu zamurowania otworu, nalezy doktadnie sprawdzi¢ stabilno$¢ mury,
upewniajgc sie, ze nowa czes¢ Sciany jest rbwnomiernie osadzona i nie ma luzéw ani
nierdwnosci.

- Upewni¢ sie, ze wszystkie spoiny sg doktadnie wypetnione zaprawq i nie ma widocznych
pekniec ani uszkodzen.

2. Wykonczenie powierzchni:

- Po wyschnieciu zaprawy, mozna przystgpi¢ do wykonczenia powierzchni muru. Moze to
obejmowac¢ natozenie warstwy tynku, wygtadzenie powierzchni gtadzig szpachlowq oraz
malowanie lub inne wykonczenie, zgodnie z wytycznymi projektowymi.

- W przypadku Scian zewnetrznych, nalezy zastosowac tynki elewacyjne odporne na
warunki atmosferyczne.

8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas prac murarskich nalezy zachowac szczegdlng ostroznose, zwtaszcza podczas pracy
na wysokosciach oraz przy uzywaniu narzedzi elektrycznych. Wskazane jest stosowanie
srodkdw ochrony osobiste], takich jak rekawice, okulary ochronne oraz odpowiednia odziez
robocza.

Uwagi koncowe

Zamurowanie otworu w Scianie konstrukcyjnej powinno by< wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zaleceniami projektowymi.
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3.7. WYKONANIE ROLET ANTYWLAMANIOWYCH

Rolety zewnetrzne antywtamaniowe AN44 to zaawansowany system zabezpieczajgcy.
Ponizej przedstawiam specyfikacje techniczng oraz detale montazu:

Specyfikacja techniczna:
1. Model rolety: rolety zewnetrzne antywtamaniowe sterowane elekironicznie AN44 |ub
rbwnowazne.
2. Kolor: Biaty (RAL 9016)
3. wymiary okien do zabudowy roletami zgodne z rysunkiem nr 15
4. Sterowanie: Elektryczne, przewodowe

- Silnik: Zintegrowany, o mocy dostosowanej do wielkosci rolety.

- Sterowanie: Przyciski $cienne z mozliwosciq podtgczenia do systemu sterowania
radiowego.
5. Blokada antywtamaniowa:

- Wieszaki blokady: Specjalne wieszaki blokujgce, uniemozliwiajgce podniesienie rolety z
zewnagtrz.

- Prowadnice: Wzmocnione, aluminiowe prowadnice, odporne na wywazenie.

- Stopery listwy dolnej: Wzmocnione stopery, ktére dodatkowo zabezpieczajg przed
podwazeniem.
6. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: Odporne na dziatanie wiatru, deszczu, $niegu oraz
promieniowanie UV.

Detale montazu:
1. Przygotowanie miejsca montazu:

- Pomiar okna: Doktadny pomiar szerokosci i wysokosci otworu, aby zapewni¢ idealne
dopasowanie rolety.

- Sprawdzenie $cian: Upewnienie sie, ze $ciany i nadproza sg wystarczajgco mocne, aby
utrzymac rolete i silnik.

2. Montaz prowadnic:

- Mocowanie prowadnic: Prowadnice sg monfowane po obu stronach ofworu okiennego
lub drzwiowego, z uzyciem odpowiednich kotew i §rub, aby zapewnic solidne mocowanie.

- Wyréwnanie: Prowadnice muszg by¢ idealnie wyrébwnane pionowo, aby zapobiec
zacinaniu sie rolety.

3. Montaz kasety rolety:

- Kaseta: Kaseta, w ktérej zwija sie roleta, jest montowana nad oknem lub drzwiami. Musi
by¢ ona stabilnie zamocowana, aby unikaé wibracji podczas pracy sinika.

- Izolacja: Montaz kasety moze by¢ uzupetniony izolacjg termiczng, aby zminimalizowadé
straty ciepta.

4. Instalacja silnika i podtgczenie elekiryczne:

- Podtgczenie przewodowe: Instalacja przewoddw elektrycznych od silnika do wtqgcznika
sciennego lub systemu sterujgcego.

- Testowanie: Po podtgczeniu przeprowadza sie test dziatania rolety, aby upewnic sie, ze
porusza sie ptynnie i prawidtowo reaguje na polecenia.

5. Montaz wieszakdw blokujgcych:
- Wieszaki: Specjalne wieszaki blokujgce sg montowane wewngtrz kasety, aby uniemozliwic¢
podniesienie rolety z zewnagtrz.

6. Regulacja rolety:

- Kalibracja: Ustawienie kohcowych pozycji otwarcia i zamkniecia rolety, aby dziatata
precyzyjnie i nie dochodzito do przecigzen silnika.
7. Finalne testy i szkolenie uzytkownika:
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- Testy koncowe: Po zakohczeniu montazu przeprowadza sie ostateczne testy, aby upewnic
sie, ze wszystkie elementy dziatajg poprawnie.

- Instrukcija obstugi: Klient jest instruowany, jak korzystac z rolety, jak jg konserwowac oraz co
robi¢ w przypadku awarii.

Rolety zewnetrzne antywtamaniowe AN44 sq kompleksowym rozwigzaniem zapewniajgcym
bezpieczenstwo, wygode oraz oszczedno$¢ energii, a ich montaz powinien by¢ wykonany

przez profesjonalng ekipe montazowq, aby zapewni¢ maksymalng efektywnose i trwatose
systemu.
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3.8. OPIS TECHNICZINY WYKONANIA PODLOGI Z WYKLADZINY SPAWANEJ

1. Materiatly

- Wyktadzina PVC: Elastyczna wyktadzina winylowa o grubosci odpowiedniej do
przewidzianego obcigzenia.

- Preparat gruntujgcy: Grunt odpowiedni do podtoza, umozliwiajgcy wtasciwe przyleganie
kleju do podtoza.

- Klej do wyktadziny: Klej dyspersyjny, zalecany przez producenta wyktadziny, dostosowany
do podtoza oraz rodzaju wyktadziny.

- Sznur spawalniczy: Sznur PVC dostosowany kolorystycznie do wyktadziny, stosowany do
spawania krawedzi wyktadziny.

2. Przygotowanie podtoza

1. Kontrola podtoza: Podtoze musi by¢ stabilne, suche, czyste, rowne i wolne od ttuszczéw
oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby ostabic przyczepnosc kleju.

2. Naprawa podtoza: Wszelkie ubytki i nierdwnosci nalezy uzupetni¢ masqg szpachlowq, a
powierzchnie przeszlifowac, aby uzyskac idealnie gtadkg powierzchnie.

3. Gruntowanie: Na przygotowane podtoze nanie$¢ odpowiedni preparat gruntujgcy,
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Uktadanie wyktadziny

1. Rozwiniecie i aklimatyzacja wyktadziny: Wyktadzine rozwija sie na powierzchni
pomieszczenia, aby umozliwi¢ jej aklimatyzacije przez co najmniej 24 godziny w temperaturze
pokojowej (18-22°C).

2. Docinanie wyktadziny: Wyktadzine docina sie tak, aby uzyska¢é minimalne szczeliny
pomiedzy pasami (zalecane 0,5-1 mm).

3. Nanoszenie kleju: Klej nanosi sie na podtoze za pomocq pacy zebate] zgodnie z
zaleceniami producenta. Klej musi by<& rébwnomiernie rozprowadzony na catej powierzchni,
na ktérg zostanie potozona wyktadzina.

4. Uktadanie wyktadziny: Wyktadzine naktada sie na Swiezy klej, dociskajgc jg do podtoza za
pomocg watka dociskowego, aby usungc wszelkie pecherzyki powietrza.

4. Spawanie krawedzi wyktadziny

1. Frezowanie krawedzi: Po zwigzaniu kleju (zgodnie z czasem podanym przez producenta)
frezuje sie krawedzie wyktadziny na gtebokos¢ dostosowang do grubosci wyktadziny,
tworzgc rowek o szerokosci okoto 3-4 mm.

2. Spawanie sznurem spawalniczym: Za pomocqg nagrzewnicy z odpowiedniq dyszg, w
temperatfurze okoto 350-400°C, wprowadza sie sznur spawalniczy w przygotowany rowek.
Spawanie wykonuje sie ptynnie, przesuwajgc nagrzewnice wzdtuz krawedzi wyktadziny.

3. Obciecie nadmiaru sznura: Po wystygnieciu sznura (ale zanim catkowicie ostygnie)
nadmiar sznura obcina sie nozem do wyktadzin, uzywajqgc specjalnej stopki umozliwiajgcej
réwne ciecie. Ostateczne wyréwnanie nastepuje po catkowitym ostygnieciu spawu.

5. Wykonczenie

Wykonczenie Sciana - podtoga: Krawedzie wywiniecia na $ciane muszg by¢ starannie
wykonczone, aby zapewni¢ szczelnos¢ i estetyke.

Wyktadzine nalezy wywing¢ na sciany na wysoko$¢ od 10 do 15 cm (zgodnie z projektem lub
wytycznymi inwestora).

Krawedz wywiniecia na Scianie powinna by¢ rowno przycieta, aby stworzy¢ estetyczne
potqgczenie.
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Do zamocowania wyktadziny na $cianie mozna uzy¢ specjalnych klejdéw kontaktowych lub
dedykowanych klejéw do wywijania wyktadzin na $cianach, zapewniajgcych solidne i frwate
przyleganie.

Ostateczna inspekcja: Sprawdzenie jakosci wykonania spawdw, przyczepnosci wyktadziny do
podtoza oraz ogdlnej estetyki wykonania.

6. Uwagi koncowe

- Prace powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze 15-25°C oraz
wilgotnosci nieprzekraczajacej 75%.

- Przed przystgpieniem do uzytkowania podtogi, nalezy odczekaé co najmniej 48 godzin, aby
klej i spawy osiggnety petng wytrzymatose.

- Nalezy przestrzegaé wszystkich zaleceh producentdéw materiatdw uzywanych podczas
wykonywania prac.

7. Bezpieczenstwo pracy
Podczas wykonywania prac nalezy stosowac odpowiednie $Srodki ochrony indywidualnej
(rekawice, okulary ochronne) oraz zapewni¢ odpowiedniq wentylacje pomieszczenia,

zwtaszcza podczas spawania wyktadziny.

Powyzszy opis techniczny stanowi ogdlny przewodnik i moze by¢ dostosowany do
specyficznych warunkdw oraz wymagan projektowych.
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3.9. MONTAZ DRZWI

3.9.1. OPIS TECHNICZNY MONTAZU DRZWI W SCIANIE DZIALOWE)
1. Materiaty

- Drzwi wewnetrzne wraz z oécieznicq (futrynq)

- Kotwy montazowe lub dyble i sruby (w zaleznosci od materiatu §ciany dziatowej)
- Pianka montazowa poliuretanowa

- Kliny drewniane lub plastikowe

- Listwy wykonczeniowe

- Uszczelki drzwiowe (opcjonalnie)

- Akcesoria montazowe: zawiasy, zamek, klamka

2. Przygotowanie otworu drzwiowego

1. Pomiar i kontrola otworu drzwiowego: Otwér w $cianie dziatowe]j powinien by¢ o okoto 2-3
cm szerszy i wyzszy od wymiardw zewnetrznych oscieznicy, aby umozliwi¢ jej prawidtowe
osadzenie i wypoziomowanie.

2. Sprawdzenie pionu i poziomu $cian otworu: Za pomocq poziomicy nalezy upewnic sie, ze
krawedzie otworu drzwiowego sg pionowe i poziome. W przypadku nierdbwnosci, konieczne
moze by¢ skorygowanie krawedzi otworu.

3. Montaz oscieznicy

1. Ztozenie oscieznicy: Zgodnie z instrukcjg producenta, ztozy¢ oscieznice, dbajgc o jej
doktadne potgczenie w narozach. Upewnic sie, ze kgt miedzy poszczegdlnymi elementami
wynosi doktadnie 90 stopni.

2. Osadzenie oscieznicy w otworze: Oscieznice nalezy wstawi¢ w przygotowany otwor
drzwiowy i ustawi¢ jg na klinach tak, aby znajdowata sie doktadnie w pionie. Sprawdzi¢ pion
za pomocqg poziomicy w kilku miejscach (przy kazdym zawiasie i przy zamku).

3. Mocowanie oscieznicy: Oscieznice mocuje sie do Sciany dziatowej za pomocg kotew
montfazowych lub dybli i srub. Nalezy wierci¢ otwory montazowe w $cianie przez fabryczne
otwory w oscieznicy. Sruby dokreca sie stopniowo, jednoczesnie sprawdzajgc pion i poziom
oscieznicy.

4. Stabilizacja oscieznicy: Przed ostatecznym dokreceniem $rub, nalezy wprowadzi¢ kliny w
gérnej i dolnej czesci oscieznicy, aby zapewni¢ jej stabilno$¢ i zachowanie prawidtowych
wymiardw.

4. Piankowanie

1. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy: Po zamocowaniu os$cieznicy w otworze, nalezy
wypetni¢ szczeline miedzy oscieznicqg a $ciang piankg montazowq. Piankowanie nalezy
wykona¢ réwnomiernie na catej dtugosci szczeliny, dbajgc, aby pianka nie wypchneta
o$cieznicy z prawidtowej pozycji.

2. Czas schniecia pianki: Po natozeniu pianki nalezy odczekac¢ czas zalecany przez
producenta (zwykle 24 godziny), az pianka catkowicie stwardnieje.

5. Montaz drzwi
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1. Zawieszenie skrzydta drzwiowego: Po utwardzeniu pianki, drzwi nalezy zawiesi¢ na
zawiasach zamocowanych na oscieznicy. Sprawdz¢, czy skrzydto drzwiowe swobodnie sie
zamyka i otwiera oraz czy nie ociera o podtoge ani o oscieznice.

2. Regulacja zawiaséw: W razie potrzeby nalezy wyregulowac zawiasy, aby uzyskac¢ idealne
ustawienie drzwi wzgledem oscieznicy.

6. Wykonczenie

1. Montaz listew wykonczeniowych: Po prawidtowym zamocowaniu drzwi, nalezy przystgpic
do montazu listew maskujgcych wokét oscieznicy, ktdre ukryjq szczeliny i mocowania.

2. Montaz klamki i zamka: Zamontowac¢ klamke i zamek zgodnie z instrukcjg producenta,
upewniajqc sie, ze wszystkie elementy dziatajg poprawnie.

3. Usuniecie nadmiaru pianki: Ewentualny nadmiar pianki wystajgcy poza oscieznice nalezy
delikatnie obcig¢ nozem.

4. Dostosowanie uszczelek: W razie potrzeby mozna zamontowacé uszczelki drzwiowe, aby
poprawi¢ izolacje akustyczng i termicznqg.

7. Ostateczna inspekcja i odbiér prac

1. Sprawdzenie dziatania drzwi: Po zakonczeniu prac nalezy kilkukrotnie przetestowad drzwi,
sprawdzajgc, czy ptynnie sie otwierajqg i zamykajq, czy zamek dziata bez problemdw oraz czy
wszystkie elementy wykonczeniowe sq solidnie zamocowane.

2. Sprzgtanie: Na zakohczenie prac nalezy usungc¢ wszelkie odpady montazowe, oczyscic
powierzchnie drzwi i oscieznicy, a takze dokonac ostatecznej inspekcji jakosci wykonanych
prac.

8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas montazu drzwi nalezy zachowad szczegding ostroznose przy korzystaniu z narzedzi
elektrycznych, takich jok wiertarka czy pita. Zaleca sie stosowanie odpowiednich srodkdw
ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rekawice i nauszniki ochronne.

Uwagi koncowe

Nalezy pamietac, ze opis ten jest ogdlnym przewodnikiem i moze by¢ dostosowany do
specyficznych warunkéw montazowych oraz typu drzwi i Scian dziatowych. Prace powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zaleceniami
producenta drzwi i o$cieznic.

3.9.2. OPIS TECHNICZNY MONTAZU DRZWI ZEWNETRZNYCH W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ

Nalezy zastosowac drzwi do pomieszczenia lub zespotu pomieszczen spetniajgce co najmniej
wymagania klasy 2 okreSlone w Polskie] Normie PN-EN 1627, wyposazone w zamek
spetniajgcy co najmniej wymagania klasy 4 okre$lone w Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na
podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostep do nich rodzitby nieakceptowalne
ryzyko nieuprawnionego wejscia do pomieszczenia lub zespotu pomieszczen (zgodnie z
Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdw
organizacyjnych i technicznych dla podmiotéw Swiadczgcych ustugi z  zakresu
cyberbezpieczenstwa oraz wewnetrznych struktur organizacyjnych operatorow ustug
kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczenstwo.) Drzwi wyposazy¢ w urzgdzenia
umozliwiajgce montaz kontroli dostepu.
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1. Opis Techniczny Montazu Drzwi wejsciowych

Materiaty:
- Drzwi wraz z oscieznicq (futrynq)
- Kotwy montazowe lub dyble i sruby (w zaleznosci od materiatu sciany dziatowej)
- Pianka montazowa poliuretanowa — o odpornosci pozarowe] zgodng z odpornoscig
ogonowq samych drzwi ppoz, w tym przypadku EI30, gdzie:
- ®E¥ - szczelno$¢ ogniowa (zapobieganie przedostawaniu sie ognia i dymu przez
szczeliny),
- ¥ _jzolacyjnos¢ ogniowa (zdolno$¢ do ograniczenia przeptywu ciepta).
- Kliny drewniane lub plastikowe
- Listwy wykonhczeniowe
- Uszczelki drzwiowe (opcjonalnie)
- Akcesoria montazowe: zawiasy, zamek, klamka
- Drzwi wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce montaz kontroli dostepu.

2. Przygotowanie otworu drzwiowego

1. Pomiar i kontrola otworu drzwiowego: Otwor w $cianie powinien by¢ o okoto 2-3 cm szerszy
i wyzszy od wymiardw zewnetrznych oscieznicy, aby umozliwi¢ jej prawidtowe osadzenie i
wypoziomowanie.

2. Sprawdzenie pionu i poziomu $cian otworu: Za pomocq poziomicy nalezy upewnic sie, ze
krawedzie otworu drzwiowego sg pionowe i poziome. W przypadku nierdbwnosci, konieczne
moze by¢ skorygowanie krawedzi otworu.

3. Montaz oscieznicy

1. Ztozenie oscieznicy: Zgodnie z instrukcjg producenta, ztozy¢ oscieznice, dbajac o jej
doktadne potgczenie w narozach. Upewnic sie, ze kgt miedzy poszczegdlnymi elementami
wynosi doktadnie 90 stopni.

2. Osadzenie oscieznicy w otworze: OSscieznice nalezy wstawi¢ w przygotowany otwor
drzwiowy i ustawi¢ jg na klinach tak, aby znajdowata sie doktadnie w pionie. Sprawdzi¢ pion
za pomocg poziomicy w kilku miejscach (przy kazdym zawiasie i przy zamku).

3. Mocowanie oscieznicy: Oscieznice mocuje sie do Sciany dziatowej za pomocg kotew
monfazowych lub dybli i srub. Nalezy wierci¢ otwory montazowe w $cianie przez fabryczne
otwory w oscieznicy. Sruby dokreca sie stopniowo, jednoczesnie sprawdzajgc pion i poziom
oscieznicy.

4. Stabilizacja oscieznicy: Przed ostatecznym dokreceniem $rub, nalezy wprowadzi¢ kliny w
gérnej i dolnej czesci oscieznicy, aby zapewni¢ jej stabilno$¢ i zachowanie prawidtowych
wymiardw.

4. Piankowanie

Wymagania jakie musi spetnié¢ piana do montazu drzwi ppoz:
Certyfikacja i zgodno$¢ z normami

- Piana montazowa musi by¢ certyfikowana i zgodna z europejskimi normami dotyczgcymi
ochrony przeciwpozarowe;j, takimi jak EN 1366-4 (badania odpornosci ogniowej elementéw
uszczelniajgcych).

- Powinna mie¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jej skuteczno$¢ w zastosowaniach
przeciwpozarowych, w tym Certyfikat ITB (Instytutu Techniki Budowlanej) lub inny rownowazny
dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami polskimi i europejskimi.

Zdolnosé do szczelnego wypelniania przestrzeni
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- Piana montazowa musi zapewniaé doskonate wypetnienie szczelin miedzy drzwiami a
oscieznicg lub innymi elementami budowlanymi, zapewniajgc petng szczelnos¢. Nie moze
ulegac¢ degradaciji pod wptywem ciepta lub ognia.

Odpornosé na wysokie temperatury

- Piana montazowa musi by¢ odporna na wysokie temperatury i utrzymywac swoje
wtasciwosci  izolacyjne podczas pozaru. Piany  przeciwpozarowe sg  specjalnie
zaprojektowane do pecznienia pod wptywem wysokich temperatur, co tworzy dodatkowqg
warstwe ochronng.

Zgodno$é z drzwiami PPOZ

- W przypadku drzwi przeciwpozarowych, zastosowana piana montazowa musi by¢ zgodna
z systemem montazu drzwi i by¢ rekomendowana przez producenta drzwi PPOZ. Producent
drzwi okresla, jakich pian nalezy uzy¢, aby spetni¢ wymagania dotyczgce odpornosci
ogniowej.

Wtasciwosci mechaniczne

- Piana montazowa powinna charakteryzowac sie odpowiednimi  wtasciwosSciami
mechanicznymi, w tym dobrg przyczepnoscig do réznych powierzchni (beton, metal, cegta) i
trwatoscig po utwardzeniu, aby zapewnic stabilno$¢ montazu drzwi przeciwpozarowych.

Trwatosé i odpornosé na starzenie

- Piana musi by¢ odporna na procesy starzenia, aby nie fracita swoich wtasciwosci
izolacyjnych i ochronnych z biegiem czasu. Powinna takze by¢ odporna na dziatanie wilgoci i
zmian temperatur.

Brak emisji szkodliwych substancji

- Piana stosowana w drzwiach PPOZ nie powinna emitowaé szkodliwych gazéw podczas
montazu ani w trakcie pozaru. W razie narazenia na ogien, nie powinna wydzielac
toksycznych opardw, co mogtoby dodatkowo zagrozi¢ osobom ewakuujgcym sie.

1. Uszczelnienie przestrzeni wokdt odcieznicy: Po zamocowaniu oscieznicy w otworze, nalezy
wypetni¢ szczeline miedzy oscieznicg a $ciang piankg montazowq. Piankowanie nalezy
wykona¢ réwnomiernie na catej dtugosci szczeliny, dbajgc, aby pianka nie wypchneta
o$cieznicy z prawidtowej pozycji.

2. Czas schniecia pianki: Po natozeniu pianki nalezy odczeka¢ czas zalecany przez
producenta (zwykle 24 godziny), az pianka catkowicie stwardnieje.

5. Montaz drzwi
1. Zawieszenie skrzydta drzwiowego: Po utwardzeniu pianki, drzwi nalezy zawiesic na
zawiasach zamocowanych na oscieznicy. Sprawdzi¢, czy skrzydto drzwiowe swobodnie sie

zamyka i otwiera oraz czy nie ociera o podtoge ani o oscieznice.

2. Regulacja zawiasdéw: W razie potrzeby nalezy wyregulowac zawiasy, aby uzyskac¢ idealne
ustawienie drzwi wzgledem oscieznicy.

6. Wykonczenie

1. Montaz listew wykonczeniowych: Po prawidtowym zamocowaniu drzwi, nalezy przystgpic
do montazu listew maskujgcych wokét oscieznicy, ktdre ukryjg szczeliny i mocowania.

2. Montaz klamki i zamka: Zamontowac¢ klamke i zamek zgodnie z instrukcjg producenta,
upewniajqc sie, ze wszystkie elementy dziatajg poprawnie.
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3. Usuniecie nadmiaru pianki: Ewentualny nadmiar pianki wystajgcy poza oscieznice nalezy
delikatnie obcig¢ nozem.

4. Dostosowanie uszczelek: W razie potrzeby mozna zamontowac uszczelki drzwiowe, aby
poprawic izolacje akustyczng i termicznq.

7. Ostateczna inspekcja i odbiér prac

1. Sprawdzenie dziatania drzwi: Po zakonczeniu prac nalezy kilkukrotnie przetestowad drzwi,
sprawdzajgc, czy ptynnie sie otwierajg i zamykajq, czy zamek dziata bez problemdw oraz czy
wszystkie elementy wykonczeniowe sg solidnie zamocowane.

2. Sprzagtanie: Na zakohczenie prac nalezy usungé wszelkie odpady montazowe, oczyscic
powierzchnie drzwi i oscieznicy, a takze dokonac ostatecznej inspekcji jakosci wykonanych
prac.

8. Bezpieczenstwo pracy
Podczas montazu drzwi nalezy zachowad szczegding ostroznose przy korzystaniu z narzedzi
elektrycznych, takich jaok wiertarka czy pita. Zaleca sie stosowanie odpowiednich srodkdw
ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rekawice i nauszniki ochronne.

Uwagi koncowe
Nalezy pamietac, ze opis ten jest ogdlnym przewodnikiem i moze by¢ dostosowany do
specyficznych warunkdw montazowych oraz typu drzwi i Scian. Prace powinny byc¢

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zaleceniami producenta
drzwi i oscieznic.
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3.10. MONTAZ KLIMATYZATOROW

Opis Techniczny Demontazu Klimatyzatordéw Sufitowych i Montazu Nowych Klimatyzatoréw
Sufitowych oraz Nasciennego

1. Wprowadzenie
W ramach modernizacji systemu klimatyzacyjnego planuje sie demontaz dwdch istniejgcych
klimatyzatoréw sufitowych podtgczonych do centrali wentylacyjnej oraz montaz nowych
urzgdzen na ich miejsce. Dodatkowo, planowany jest montaz nowego klimatyzatora
nasciennego. Ponizszy opis techniczny przedstawia etapy prac zwigzanych z demontazem,
montazem oraz podtqczeniem nowych urzgdzen.

2. Zakres prac
1. Demontaz dwdch istniejgcych klimatyzatoréw sufitowych.
2. Montaz nowych klimatyzatordw sufitowych w tych samych lokalizacjach.
3. Montaz nowego klimatyzatora nasciennego.
4. Podtgczenie nowych jednostek do istniejgcego systemu wentylacyjnego oraz
elektrycznego.
5. Uruchomienie i tfestowanie nowego systemu klimatyzacyjnego.

3. Materialy i sprzet
Materiaty:
- Nowe klimatyzatory sufitowe (zgodne z projektem lub specyfikacjg inwestora).
- Klimatyzator nascienny.
- Rury miedziane do transportu czynnika chtodniczego.
- Izolacja termiczna dla rur chtodniczych.
- Przewody elekiryczne dostosowane do wymagan nowych urzqdzen.
- Koryta kablowe i uchwyty montazowe.
- Kotki, sruby, kotwy.
- Materiaty montazowe do instalacji klimatyzatorow nasciennych (uchwyty, ptyty
montazowe).
- Uszczelki i tasmy izolacyjne.
- Ztqcza i przejscia chtodnicze oraz wentylacyjne.

4. Demontaz istniejgcych klimatyzatorow sufitowych
1. Odtgczenie zasilania: Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy odtgczyé
zasilanie elektryczne od demontowanych klimatyzatoréw.

2. Odsysanie czynnika chtodniczego: Z istniejgcych klimatyzatordw nalezy odessaé czynnik
chtodniczy przy uzyciu odpowiednich urzgdzen, aby zapobiec jego ulotnieniu do atmosfery.
Czynno$¢ ta powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
ochrony §rodowiska.

3. Odtgczenie instalaciji chtodniczej i wentylacyjnej: Odtgczy¢ rury miedziane transportujgce
czynnik chtodniczy oraz przewody wentylacyjne od jednostek sufitowych. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

4. Demontaz jednostek sufitowych: Po odtgczeniu wszystkich potgczen, jednostki sufitowe
nalezy zdemontowac z konstrukcji sufitowej. W przypadku montazu podwieszanego, jednostki
nalezy odtgczy¢ od uchwytédw montazowych.

5. Usuniecie resztek instalacii: Zdemontowac wszystkie pozostate elementy, takie jak uchwyty,
koryta kablowe itp., ktére nie bedq juz potrzebne w nowej instalacii.

33



5. Montaz nowych klimatyzatoréw sufitowych

1. Przygotowanie miejsca montazu: Upewni¢ sie, ze miejsce montazu nowych
klimatyzatoréw jest odpowiednio przygotowane, a otwory montazowe i instalacyjne sg na
odpowiednich pozycjach. Sprawdzi¢ stabilno$¢ konstrukcii sufitu.

2. Instalacja nowych jednostek sufitowych: Nowe klimatyzatory sufitowe nalezy zamontowac
na przygotowanych uchwytach lub bezposrednio do konstrukcji sufitu. Nalezy dbac¢ o
doktadne wypoziomowanie jednostek, aby zapewni¢ ich prawidtowe dziatanie.

3. Podtgczenie instalacji chtodniczej i wentylacyjnej: Podtqczy¢ rury miedziane do transportu
czynnika chtodniczego oraz przewody wentylacyjne do nowych jednostek. Wszystkie
potgczenia muszg by¢ szczelne i odpowiednio zabezpieczone.

4. Podtgczenie elektryczne: Przewody elektryczne nalezy podtgczyé do nowych jednostek
zgodnie ze schematem elekirycznym dostarczonym przez producenta. Sprawdzi¢
poprawnos$¢ potgczen oraz zabezpieczen.

5. Izolacja rur: Wszystkie rury chtodnicze nalezy zaizolowac, aby zapobiec kondensacji oraz
stratom energii.

6. Montaz klimatyzatora nasciennego
1. Przygotowanie $ciany: Wybra¢ odpowiednie miejsce na Scianie, zapewnigjgc swobodny
przeptyw powietrza wokdt urzgdzenia. Sprawdzi¢ no$nos¢ Sciany, upewnigjgc sie, ze
wyltrzyma ona obcigzenie klimatyzatora.

2. Montaz uchwytéw montazowych: Zainstalowaé uchwyty montazowe na $cianie,
upewnigjqc sie, ze sq one prawidtowo wypoziomowane.

3. Instalacja jednostki nasciennej: Zamontowac klimatyzator na uchwytach, sprawdzajgc
jego stabilnos¢ i prawidtowe wypoziomowanie.

4. Podtgczenie instalacji: Podtqczy¢ rury miedziane oraz przewody elektryczne do jednostki
nasciennej, analogicznie jak w przypadku jednostek sufitowych. Upewnic sie, ze wszystkie
potgczenia sq szczelne i prawidtowo zaizolowane.

7. Uruchomienie systemu i testowanie
1. Préba ciSnieniowa: Przed napetnieniem uktadu czynnikiem chtodniczym nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq, aby upewnic sie, ze caty system jest szczelny. W przypadku
wykrycia nieszczelnosci, nalezy je natychmiast usungc.

2. Napetnienie uktadu czynnikiem chtodniczym: Po pozytywnym przejsciu préby cisnieniowe;,
uktad nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Sprawdzenie dziatania: Uruchomi¢ system klimatyzacyjny i przeprowadzi¢ testy
funkcjonalne, sprawdzajgc prawidtowos$é dziatania wszystkich jednostek, w tym regulaciji
temperatury, przeptywu powietrza oraz odpowiedzi na sterowanie.

4. Regulacja i kalibracja: W razie potrzeby przeprowadzi¢ kalibracje czujnikdw oraz regulacje
parametréw pracy urzgdzen, aby zapewnié optymalne dziatanie systemu.

8. Wykonczenie i odbiér prac
1. Zamaskowanie instalacji: Po zakohczeniu montazu, wszystkie widoczne instalacje nalezy
zamaskowac, stosujgc odpowiednie koryta kablowe lub inne elementy maskujgce, aby
uzyskac estetyczny wyglgd.

2. Sprzagtanie miejsca pracy: Usung¢ wszelkie odpady, resztki materiatdw oraz narzedzia z
miejsca montazu.
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3. Dokumentacja: Sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg, obejmujgcg schematy
podtgczen, parametry pracy systemu oraz wszelkie niezbedne protokoty (np. préba
cisnieniowa, pomiary elekiryczne).

4. Odbidr prac: Przeprowadzi¢ koncowq inspekcje z inwestorem lub nadzorem technicznym,
aby odebra¢ wykonane prace.

Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, a takze z zaleceniami producentdw urzgdzen klimatyzacyjnych. Nalezy zadbac o

bezpieczenstwo pracy, stosujgc odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej oraz
zapewniajgc odpowiednie warunki pracy.
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3.11. CZUJKI PPOZ
Opis Techniczny Montazu Czujek Przeciwpozarowych (PPOZ)

1. Wprowadzenie
Montaz czujek przeciwpozarowych jest kluczowym elementem systemu ochrony
przeciwpozarowej, majgcym na celu wczesne wykrycie pozaru i sygnalizowanie zagrozenia,
co umozliwia szybkie podjecie dziatan ewakuacyjnych i gasniczych. Niniejszy opis techniczny
przedstawia etapy montazu czujek PPOZ, od wyboru lokalizacji, przez instalacje, po
podtgczenie i testowanie.

2. Zakres prac

1. Wybdr i przygotowanie miejsc montazu czujek PPOZ.

2. Montaz czujek na przygotowanych miejscach.

3. Podtgczenie czujek do istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) POLON 6000.
4. Testowanie i uruchomienie systemu.

3. Materialy i narzedzia

Materiaty:

- Czuiki przeciwpozarowe czuiki DUR4046 Ilub réwnowazne. Czujki powinny umozliwiac
wspotprace z istniejgcg cetralg ppoz POLON 6000

- Przewody elektryczne (zgodne z normami i zaleceniami producenta czujek).

- Itgcza, kostki przytgczeniowe, puszki instalacyjne.

- Uchwyty, kotki, sruby montazowe.

- Elementy mocujgce (klipsy, opaski kablowe).

- Koryta kablowe, rury ochronne.

4. Wybér i przygotowanie miejsca montazu

1. Lokalizacja czujek: Czujki PPOZ powinny by¢ montowane w miejscach, ktére umozliwiajqg
szybkie wykrycie pozaru. Planuje sie zamontowac czujki na suficie pomieszczeh oraz w
przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem.

Czujki nie powinny by¢ montowane w poblizu zZréodet pary, kurzu, duzych réznic temperatur,
ktére mogq powodowac fatszywe alarmy.

2. Przygotowanie powierzchni montazowej: Upewnic sie, ze powierzchnia, na ktérej zostanie
zamontowana czujka, jest odpowiednio przygotowana — musi by¢ czysta, stabilna i wolna od
zanieczyszczen.

5. Montaz czujek

1. Rozmieszczenie i montaz:

- Na suficie: Czujki nalezy montowac na suficie w centralnym punkcie pomieszczenia, co
zapewnia rdwnomierne rozprowadzenie dymu lub ciepta do czujki. Minimalna odlegto$¢ od
scian wynosi zwykle 50 cm.

2. Przytwierdzenie czujki: Uzywajgc odpowiednich $rub i kotkdw, przymocowad podstawe
czujki do wybranej powierzchni. Sprawdzi¢ poziom i stabilno$¢ mocowania.

3. Podtgczenie przewodéw: Do podstawy czujki nalezy podtqczy¢ przewody zgodnie ze

schematem instalacyjnym. Przewody powinny by¢ solidnie potgczone z zaciskami, a nadmiar
przewodu nalezy schowac w puszce instalacyjnej lub pod korytem kablowym.
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4. Montaz czuiki na podstawie: Po podtgczeniu przewoddw, zamontowad wtasciwg cze$é
czujki na jej podstawie, upewniagjgc sie, ze jest dobrze osadzona i prawidtowo potgczona.

6. Podtgczenie czujek do systemu SSP

1. Podtgczenie przewoddw: Przewody z czujek nalezy podtgczy¢é do centrali systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zgodnie z projektem instalacii i zaleceniami producenta.
Kazda czujka powinna by¢ przypisana do odpowiedniegj strefy alarmowe;.

2. Numeracja i oznaczenie czujek: Wszystkie czujki powinny by¢ odpowiednio oznakowane
zgodnie z planem systemu, aby utatwi¢ identyfikacje podczas konserwacji i ewentualnych
intferwenciji.

3. Sprawdzenie potgczen: Przy uzyciu miernika elekirycznego sprawdzi¢ ciggtosc przewoddw
oraz poprawnos$¢ potgczen elekirycznych, aby wyeliminowaé ewentualne zwarcia lub btedy
w instalacii.

7. Testowanie i uruchomienie systemu

1. Testowanie dziatania czujek: Po podtgczeniu wszystkich czujek nalezy przeprowadszi¢ testy
ich dziatania. W przypadku czujek dymu nalezy uzy¢ detektora dymu, a w przypadku czujek
termicznych — symulowaé wazrost temperatury. Czujki powinny prawidtowo reagowacé na
testy, wywotujgc sygnat alarmowy w centrali SSP.

2. Kalibracja i regulacja: Jesli czujki posiadajg funkcje kalibraciji lub regulacji czutosci, nalezy
dostosowac je do specyfiki pomieszczenia, aby zminimalizowac ryzyko fatszywych alarméw
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skutecznosci wykrywania pozaru.

3. Dokumentacja i protokoty: Po zakohczeniu testow nalezy sporzqdzic dokumentacje
powykonawczqg, obejmujgcg schematy potgczen, lokalizacje czujek oraz wyniki testéw.
Nalezy takze sporzqdzi¢ protokdt odbioru systemu.

8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas montazu czujek PPOZ nalezy zachowad szczegding ostrozno$é, zwitaszcza przy
pracach na wysokos$ci oraz przy podtgczeniach elektrycznych. Zaleca sie stosowanie
odpowiednich $srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak hetmy, rekawice ochronne, oraz
korzystanie z rusztowan lub drabin zgodnie z przepisami BHP.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z montazem czujek przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej, a
takze zgodnie z zaleceniami producentdw sprzetu. Po zakohczeniu montazu i testowania,
system PPOZ powinien byé regularnie konserwowany i testowany, aby zapewnié¢ jego
niezawodno$¢ w razie wystgpienia zagrozenia pozarowego.
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3.12. OPIS TECHNICZNY MONTAZU SYSTEMU ANTYWLAMANIOWEGO

1. Wprowadzenie
Montaz Systemu Antywtamaniowego oraz czujek ruchu jest integralng czescig systemu
zabezpieczen, ktéry ma na celu wykrywanie ruchu w okreslonych obszarach i uruchamianie
odpowiednich reakgcji, takich jak wtgczenie oswietlenia, alarmu lub powiadomienia systemu
monitoringu. Ponizszy opis techniczny przedstawia etapy montazu czujek ruchu, od wyboru
lokalizacji, przez instalacje, po podtgczenie i testowanie. Urzgdzenia do zastosowania
powinny umozliwi¢ wspodtprace z istniejgcym na obiekcie systemem zabezpieczen SATEL

2. Materiaty:
- czujnik otwarcia okien i drzwi MC-470 lub rébwnowazny
- czujnik akustyczny (zbicia szyby) AD800AM lub réwnowazny
- czujnik ruchu Bosch PIR ISC-BPR2 lub rownowazny
- klawiatura z czytnikiem INT-SCR-BL lub rownowazna
- zasilacz
- sygnalizator wewnetrzny
- moduty INT=PP, INT-E lub rébwnowazne;
- akumulatory
- przewody i materiaty instalacyjne zgodne z wymaganiami fechnicznymi czujek.
- Koryta kablowe, rury ochronne (jesli wymagane).

3. Specyfikacja Systemu Antywliamaniowego

Elementy systemu:
1. Centrala alarmowa

- Typ: Centrala z mozliwoscig rozbudowy (modularna) SATEL. Planuje sie wykorzystanie
istniejgcej centrali alarmowej SATEL zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony przy porfierni.

- Funkcje: Zarzadzanie wszystkimi elementami systemu, komunikacja z monitoringiem i
uzytkownikami.

- Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych czujnikbw, kamer i alarmow.

2. Czujniki ruchu Bosch PIR ISC-BPR2 lub rownowazny

- Typ: Czujniki pasywnej podczerwieni.

- Funkcje: Wykrywanie ruchu w chronionym obszarze.

- Dodatkowe funkcje: Odporny na zwierzeta (Pet-immune), szeroki kgt detekciji, zasieg do 12
metréw.

3. Czujniki otwarcia drzwi/okien MC-470 lub rownowaziny
- Typ: Magnetyczne kontaktrony.
- Funkcje: Wykrywanie otwarcia drzwi i okien.
- Mozliwos¢ montazu na wszystkich rodzajach drzwi i okien.

4. Czujniki sttuczenia szkta AD800 AM lub réwnowazny
- Typ: Akustyczne i sejsmiczne czujniki sttuczenia szkta.
- Funkcje: Wykrywanie dzwieku ttuczonego szkta i drgan okna.

5. Sygnalizator wewnetrzny
- Typ: Syrena wewnetrzna z oswietleniem LED.
- Funkcje: Dzwiekowy i wizualny alarm, o mocy 110 dB.
- Dodatkowe funkcje: Syrena wewnetrzna z zasilaniem awaryjnym.

é. Radiolinia Elmes jednkanatowa lub rownowazna zapewniajgca ochrone antynapadowg w
systemach alarmowych.

39



7. Klawiatura z czytnikiem INT-SCR-BI lub rwnowazna

- Typ: Klawiatura strefowa z ekranem dotykowym lub fizyczna klawiatura z diodami LED.

- Funkcje: Uzbrajanie i rozbrajanie systemu, konfiguracja, alarmy ciche, mozliwos¢
programowania koddéw dostepu.

8. Zasilanie awaryjne
- Czas podtrzymania: minimum 4 godziny.

9. Integracja z systemem kontroli dostepu
- Koniecznos¢ integracii z istniejgcym systemem kontroli dostepu.

10. Montaz Systemu Antywlamaniowego

10.1. Planowanie instalaciji:

- Audyt bezpieczenstwa: Przeprowadzenie oceny ryzyka i identyfikacja kluczowych
obszaréw wymagajgcych ochrony.

- Rozmieszczenie urzgdzen: Opracowanie planu rozmieszczenia czujnikdw, kamer i innych
elementdw systemu w biurze.

- Sprawdzenie istniejgcej infrastruktury: Ocena dostepnych kanatéw kablowych, miejsc
montazu urzgdzeh oraz zrédet zasilania.

10.2. Instalacja:
- Podtgczenie zasilania: Podtgczenie centrali do gtéwnego zasilania oraz UPS dla
podtrzymania zasilania w razie awarii.

10.3. Montaz czujnikéw:

- Czujniki ruchu: Montaz w modernizowanych pomieszczeniach. Czujniki powinny byc
umieszczone na wysokosci ok. 2,2-2,4 metra.

- Czujniki ofwarcia: Montaz na wszystkich drzwiach, otwieranych oknach i roletach w
modernizowanych pomieszczeniach. Kontaktrony powinny by¢ zamontowane tak, aby nie
byty tatwo widoczne ani dostepne z zewnagtrz.

- Czujniki sttuczenia szkta: Montaz w poblizu okien, drzwi szklanych, witryn.

- Lokdlizacja czujek ruchu: Czuki ruchu powinny byé montowane w miejscach, ktére
zapewniajg maksymalng skutecznos$¢ detekcii.

- Czujki ruchu planuje sie zamontowac przy suficie w narozniku pomieszczenia, tak by czujka
swoim zasiegiem objeta cate pomieszczenie i drzwi wejsciowe,

- Czuiki powinny by¢ umieszczone tak, aby unikac¢ bezposSredniego narazenia na zrodta
ciepta, przeciqgi oraz Swiatto stoneczne, co moze powodowac fatszywe alarmy.

- Przygotowanie powierzchni montazowej: Upewnic¢ sie, ze Sciany lub sufity, na ktérych
zostang zamontowane czuki, sg czyste, suche i stabilne.

10.4. Montaz czujek ruchu
1. Montaz uchwytow:

- Na S$cianie: Zamocowac¢ uchwyt montazowy czujki na wysokosci zalecanej przez
producenta (zwykle 2-2,5 metra nad podtogqg) za pomocq kotkdw i §rub.

- Na suficie: Jedli czujka ma by¢ zamontowana na suficie, upewnic sie, ze miejsce montazu
zapewnia dobry zasieg detekcji w catym pomieszczeniu.

2. Instalacja czujki:

- Umiesci¢ czuike na zamontowanym uchwycie. Upewni¢ sie, ze jest solidnie
przymocowana i prawidtowo wypoziomowana.

- Ustawi¢ kat detekcji czujki, aby obejmowat caty obszar, ktéry ma by¢ monitorowany. W
przypadku czujek z mozliwoscig regulaciji, dostosowac ustawienia zgodnie z wymaganiami
danego pomieszczenia.

3. Podigczenie przewodéw:
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- Podtgczy¢ przewody zasilajgce oraz sygnatowe do odpowiednich zaciskdw w czujce,
zgodnie ze schematem instalacyjnym dostarczonym przez producenta.

- Zapewnic, ze przewody sq prawidtowo potgczone i zabezpieczone, aby unikng¢ zwaré
lub przerw w potgczeniu.

4. Montaz obudowy:

- Po podtgczeniu przewoddw, zamontowaé obudowe czuiki, upewniajqc sie, ze wszystkie
elementy sg dobrze dopasowane i chroniq elektronike przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zanieczyszczeniami.

5. Podigczenie do systemu
1. Podtgczenie czujek do systemu alarmowego lub automatyki:

- Po podtgczeniu czujek ruchu do zasilania, nalezy je potqczy¢ z centralg systemu
alarmowego lub z systemem automatyki budynkowej, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

- Sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen elektrycznych i sygnatowych, uzywajgc miernika
uniwersalnego.
2. Konfiguracja czujek:

- W przypadku czujek programowalnych, skonfigurowaé je zgodnie z wymaganiami
systemu, okredlajgc czutode, czas reakcji oraz inne parametry pracy.

- Sprawdzi¢, czy czuki sg prawidtowo rozpoznawane przez centrale systemu i czy
komunikujqg sie bez zaktdcen.

6. Testowanie i uruchomienie systemu

10.5. Instalacja syren alarmowych:
- Syrena wewnetrzna: Montaz w centralnym miejscu biura, aby jej dzwiek byt styszalny we
wszystkich pomieszczeniach.

10.6. Instalacja i konfiguracja panelu sterujgcego:
- Panel sterujgcy: Montaz w dogodnym miejscu np. przy wejciu do pomieszczenia,
potgczenie z panelem sterujgcym w recepciji. Konfiguracja systemu, uzbrajanie i rozbrajanie,
ustawienia koddow dostepu.

- Integracja z systemem kontroli dostepu: konfiguracja wspdlnej pracy systemow.

10.7. Testowanie i uruchomienie systemu:
- Testy funkcjonalne: Przeprowadzenie testow wszystkich czujnikdw, syren, paneli sterujgcych,
aby upewnic sie, ze wszystkie elementy dziatajg poprawnie.

- Symulacja zdarzeh: Przeprowadzenie symulaciji wtamania, aby sprawdzi¢ reakcje systemu i
powiadomienia.

- Kalibracja i dostosowanie: Dostosowanie czutosci czujnikdw, ustawienie stref alarmowych,
zaprogramowanie harmonograméw uzbrojenia systemu.

- Po zakonczeniu montazu, przeprowadzi¢ testy funkcjonalne czujek ruchu. Nalezy
sprawdzi¢, czy czujki prawidtowo wykrywajg ruch w monitorowanym obszarze i czy wywotujg
odpowiednie reakcije systemu (np. wtgczenie oswietlenia, uruchomienie alarmu).

- Przetestowac¢ czuiki w réznych warunkach oéwietleniowych i temperaturowych, aby
upewnic sie, ze dziatajg one poprawnie w kazdych okolicznosciach.

- Kalibracja:

- W razie potrzeby, dostosowac czutos¢ i inne ustawienia czujek, aby zminimalizowac ryzyko
fatszywych alarmoéw, a jednoczesnie zapewnic wysokg skuteczno$c wykrywania.
- Dokumentacja i protokoty:

- Po zakonhczeniu testow, sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg, obejmujgcg schematy
potqgczen, lokalizacje czujek oraz wyniki testow.

- Nalezy takze sporzqdzi¢ protokdt odbioru prac, potwierdzajgcy prawidtowe dziatanie
systemu.
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10.8. Szkolenie personelu:

- Instrukcja obstugi: Przeprowadzenie szkolenia dla personelu biura w zakresie obstugi
systemu, uzbrajania, rozbrajania, oraz postepowania w przypadku alarmu.

- Dokumentacja: Dostarczenie petnej dokumentacji technicznej, instrukcji obstugi oraz
procedur postepowania.

11. Bezpieczenstwo i Uirzymanie Systemu

- Regularne przeglady: Zaleca sie przeprowadzanie regularnych przeglgddw i konserwaciji
systemu, w tym testow czujnikdw, syren oraz dziatania systemu zasilania awaryjnego.

- Aktudlizacje oprogramowania: Regularne aktualizowanie oprogramowania centrali
alarmowej oraz systemu monitoringu wideo, aby zapewni¢ ochrone przed nowymi
zagrozeniami.

- Monitorowanie 24/7: Mozliwos¢ podtgczenia systemu do zewnetrznej firmy monitorujgce;j,
ktéra bedzie nadzorowac dziatanie systemu przez catg dobe.

8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas montazu czujek ruchu nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa pracy, zwtaszcza
podczas korzystania z narzedzi elekirycznych oraz pracy na wysokosciach. Zaleca sie
stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak rekawice, okulary ochronne oraz
stabilne drabiny lub rusztowania.

Uwagi kohcowe

Wszystkie prace zwigzane z montazem czujek ruchu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi instalacji systemdw zabezpieczen, a
takze zgodnie z zaleceniami producentdw sprzetu. Po zakohczeniu montazu i testowania,
system powinien by¢ regularnie konserwowany i testowany, aby zapewni¢ jego
niezawodnos$¢ w monitorowaniu chronionych obszardw.
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3.13. OPIS TECHNICZNY MONTAZU SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

1. Wprowadzenie
System kontroli dostepu (SKD) jest kluczowym elementem zabezpieczen, ktéry pozwala na
zarzqgdzanie dostepem do wybranych obszarédw budynku. UmozZliwia on monitorowanie,
ograniczanie oraz rejestrowanie ruchu oséb w strefach kontrolowanych. Ponizszy opis
techniczny przedstawia etapy montazu systemu kontroli dostepu, od planowania lokalizacji,
przez instalacje urzgdzen, po podtgczenie i konfiguracje systemu.

2. Zakres prac
1. Wybor i przygotowanie miejsc montazu urzgdzen kontroli dostepu.
2. Montaz urzgdzen (czytniki, zamki elektryczne, centrale, przyciski wyjscia itp.).
3. Podtgczenie urzgdzen do systemu.
4. Testowanie, konfiguracja i uruchomienie systemu.

3. Materiaty
- Czytniki kart
- Elekirozaczepy lub zamki elektromagnetyczne.
- Kontrolery dostepu (centrale kontroli dostepu).
- Przewody zasilajgce i sygnatowe.
- Lasilacze oraz akumulatory awaryjne (UPS).
- Koryta kablowe, rury ochronne.
- Elementy mocujgce (Sruby, kotki, uchwyty).
- Drzwiowe czujniki otwarcia/zamkniecia.
- Przyciski wyjscia (np. przyciski ewakuacyjne).

4. Wybor i przygotowanie miejsca montazu
1. Lokalizacja urzgdzen kontroli dostepu:

- Czytniki kart powinien by¢ montowany w miejscach dogodnych dla uzytkownikdw, zwykle
w poblizu wejs¢ do kontrolowanych stref. Wysoko$¢ montazu powinna umozliwia¢ wygodne
korzystanie przez wszystkie osoby uprawnione.

- Elektrozaczepy lub zamki elektromagnetyczne montuje sie na drzwiach wejsciowych lub w
miejscach wymagajgcych kontrolowanego dostepu.

- Centrala systemu kontroli dostepu powinna by¢é zamontowana w pomieszczeniu
technicznym, z tatwym dostepem do zrédta zasilania i okablowania.

2. Przygotowanie powierzchni montazowej:
- Upewni¢ sie, ze sciany, drzwi i inne powierzchnie montazowe sq stabilne i przygotowane
do instalacji urzgdzeh. Konieczne moze by<¢ wywiercenie otwordw pod przewody i zamki.

5. Montaz urzqdzen systemu kontroli dostepu
1. Montaz czytnikow:
- Przytwierdzi¢ czytniki do Sciany lub ramy drzwiowej w zaplanowanym miegjscu. Montaz
powinien zapewniac stabilnos¢ i tatwos¢ dostepu dla uzytkownikow.
- W przypadku czytnikdw zewnetrznych, upewnié sie, ze sq one zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi.

2. Instalacja elektrozaczepdw i zamkdw elektromagnetycznych:

- Elektrozaczepy montuje sie na futrynie drzwiowej, a odpowiednie czesci zamka na skrzydle
drzwiowym. Nalezy upewnic sie, ze mechanizm zamykajgcy dziata ptynnie i jest odpowiednio
wypoziomowany.

- Zamki elektromagnetyczne nalezy zamocowac w taki sposéb, aby zapewniaty pewne
zamkniecie drzwi, jednoczes$nie umozliwiajgc ich otwarcie w sytuacjach awaryjnych (zgodnie
z przepisami BHP).
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3. Podtgczenie przewodow:

- Poprowadzi¢ przewody zasilajgce i sygnatowe od centrali systemu do wszystkich
zainstalowanych urzgdzen (czytniki, zamki, czujniki). Przewody nalezy umiescic w korytach
kablowych lub rurach ochronnych, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami.

- Podtgczy¢ przewody do odpowiednich zaciskdw w urzgdzeniach i centrali, zgodnie z
dokumentacjqg techniczng producenta.

4. Instalacja czujnikdéw drzwiowych i przyciskdw wyijscia:

- Czujniki otwarcia/zamkniecia drzwi montuje sie na futrynach i skrzydtach drzwiowych, aby
monitorowac stan zamkniecia drzwi.

- Przyciski wyjscia montuje sie po wewnetrznej stronie drzwi, na wysokosci umozliwiajgcej
wygodne uzycie przez osoby wychodzgce.

6. Podigczenie i konfiguracja systemu
1. Podtgczenie centrali do systemu zasilania i sieci:
- Centrale nalezy podtgczy¢ do gtéwnego zasilania, a takze do zasilania awaryjnego (UPS),
aby zapewnic ciggtos$¢ dziatania systemu w przypadku awarii zasilania.
- Jedli system konftroli dostepu jest potgczony z siecig komputerowq, nalezy skonfigurowac
potgczenie sieciowe zgodnie z wytycznymi IT i dokumentacjq techniczng.

2. Konfiguracja urzgdzenh:

- Za pomocg dedykowanego oprogramowania lub interfejsu centrali, skonfigurowac
wszystkie urzgdzenia systemu. Nalezy ustawi¢ uprawnienia dostepu dla poszczegdlnych
uzytkownikéw, harmonogramy dostepu oraz inne parametry systemu.

- Przetestowa¢ komunikacje pomiedzy centralg a wszystkimi urzgdzeniami kohcowymi,
upewniajqc sie, ze wszystkie sygnaty sq prawidtowo przekazywane.

7. Testowanie i uruchomienie systemu
1. Testowanie dziatania systemu:

- Przeprowadzi¢ testy funkcjonalne catego systemu, sprawdzajgc, czy kazde z urzgdzen
dziata zgodnie z zatozeniami. Weryfikowaé poprawnos$é dziatania czytnikdéw, zamkow,
przyciskdw wyijscia oraz czujnikdw drzwiowych.

- Symulowac rézne scenariusze dostepu, aby upewnic sie, ze system poprawnie reaguje na
autoryzowane i nieautoryzowane préby wejscia.

2. Kalibracja i dostosowanie ustawien:

- Na podstawie wynikdw testdw, dostosowac ustawienia systemu, w tym czas otwarcia
drzwi, reakcje na awarie oraz inne parametry pracy.

- Upewnic sie, ze wszystkie uprawnienia uzytkownikéw sg poprawnie skonfigurowane.

3. Dokumentacja i protokot*:

- Sporzgdzi¢ petng dokumentacje powykonawczg, obejmujgcg schematy potgczen,
lokalizacje urzqgdzen oraz wyniki testow.

- Sporzgdzi¢ protokdt odbioru prac, ktéry potwierdzi prawidtowe dziatanie systemu.

8. Bezpieczenstwo pracy
Podczas montazu systemu kontroli dostepu nalezy przestrzegac zasad bezpieczehstwa pracy,
zwtaszcza podczas instalacji elektrycznej oraz pracy na wysokosciach. Zaleca sie stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak rekawice, okulary ochronne oraz stabilne drabiny
lub rusztowania.

Uwagi koncowe
Wszystkie prace zwigzane z montazem systemu kontroli dostepu powinny by¢& wykonywane

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi instalacji  systemoéw
zabezpieczeh oraz zgodnie z zaleceniami producentdw sprzetu. System powinien bycé
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regularnie konserwowany i testowany, aby zapewni¢ jego niezawodno$¢ w codziennym
uzytkowaniu.
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3.14. MONTAZ LAMP

Opis Techniczny Montazu Lamp Systemu ORO Panel LED Vela 60x60-40W z Zasilaniem ORO
Driver Panel 40W 0-10V ORO 15095 z Mozliwoscig Sciemniania lub rdGwnowazne.

1. Wprowadzenie
Montaz lamp systemu ORO Panel LED Vela 60x60-40W z zasilaniem ORO Driver Panel 40W O-
10V ORO15095 umozliwia stworzenie efektywnego i energooszczednego oswietlenia w
przestrzeniach biurowych. Lampy te sg wyposazone w funkcje $ciemniania, co pozwala na
regulacje intensywnosci swiatta zgodnie z potrzebami uzytkownikéw. Ponizszy opis techniczny
obejmuje szczegdtowe etapy montazu, podtgczenia oraz konfiguracii systemu.

2. Zakres prac

1. Przygotowanie miegjsca montazu.

2. Montaz paneli LED w suficie modutowym 60x60.
3. Podtgczenie zasilacza i systemu Sciemniania.

4. Testowanie i konfiguracja.

3. Materialy i narzedzia

Materiaty:

- Panele LED ORO Vela 60x60-40W.

- Zasilacze ORO Driver Panel 40W 0-10V ORO 15095 z funkcjqg $ciemniania.
- Przewody elektryczne odpowiedniego przekroju.

- Itgcza elektryczne, kostki, puszki instalacyjne.

- Przetqcznik lub sterownik 0-10V do regulacii jasnosci.

4. Przygotowanie miejsca montazu
1. Kontrola sufitu modutowego:
- Sprawdzi¢, czy sufit modutowy jest stabilny i czy w modutach 60x60 cm, w ktérych bedqg
montowane panele LED, nie ma przeszkdd.
- Upewnic sie, ze struktura sufitu jest w stanie bezpiecznie utrzymac ciezar paneli LED.

2. Przygotowanie okablowania:

- Upewni¢ sie, ze instalacja elektryczna jest przygotowana do zasilania paneli LED, w tym do
podtqgczenia przewoddw do zasilacza 0-10V.

- W razie potrzeby poprowadzi¢ nowe przewody, zabezpieczajgc je w korytach kablowych
lub rurach ochronnych.

5. Montaz paneli LED
1. Wprowadzenie paneli LED:
- Delikatnie wprowadzi¢ panel LED ORO Vela é60x60-40W do odpowiedniego modutu w
suficie. Panel powinien doktadnie pasowad do otworu o wymiarach 60xé60 cm.
- Upewnic¢ sie, ze panel LED jest stabilnie osadzony i nie ma ryzyka jego przesuniecia sie lub
wypadniecia.

2. Podtgczenie zasilacza:
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- Podtgczy¢ panel LED do zasilacza ORO Driver Panel 40W 0-10V ORO15095. Zwrdci¢ uwage
na wtasciwe podtgczenie przewoddw zasilajgcych (faza, neutralny, uziemienie) oraz
przewododw sterujgcych (0-10V).

- Zasilacz nalezy umiescic w odpowiednie] puszce lub bezpiecznie zamocowac na suficie w
poblizu panelu LED.

3. Podtgczenie do sieci elekirycznej:

- Podtgczy¢ przewody zasilajgce do gtdéwnej sieci elekirycznej, upewniagjqc sie, ze instalacja
jest odpowiednio zabezpieczona przed przecigzeniem (np. przez bezpieczniki).

- W razie potrzeby zastosowaé przetqcznik lub sterownik 0-10V, ktéry umozliwi regulacije
jasnosci oswietlenia.

6. Testowanie i konfiguracja
1. Sprawdzenie potgczen:
- Uzywajgc miernika uniwersalnego, sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen elekirycznych oraz
ciggtos¢ obwodow. Upewnic sie, ze nie ma zwarc ani innych problemow z instalacjg.
- Przetestowac¢ dziatanie funkcji Sciemniania, aby upewni¢ sie, ze panel LED reaguje
prawidtowo na zmiany napiecia sterujgcego (0-10V).

2. Test dziatania:

- Po zakonczeniu montazu, wtgczy¢ zasilanie i przetestowaé dziatanie panelu LED w petnym
zakresie jasnosci. Sprawdzi¢, czy Swiatto jest rGwnomiernie rozproszone i czy nie wystepujg
migotania lub inne anomalie.

- Sprawdzi¢ stabilno$¢ montazu paneli, upewnigjgc sie, ze sg one solidnie zamocowane i
estetycznie wykonczone.

3. Kalibracja i regulacja:

- W razie potrzeby dostosowac ustawienia systemu Sciemniania, aby zapewni¢ optymalny
poziom oswietlenia dla danego pomieszczenia.

- Upewnic¢ sie, ze panel LED dziata w zgodzie z wymaganiami o$wietleniowymi danego
wnetrza (natezenie $wiatta, barwa Swiatta).

7. Bezpieczenstwo pracy
Podczas montazu paneli LED i zasilaczy nalezy zachowac szczegding ostroznos$e, zwtaszcza
przy pracy na wysokosci oraz przy podtgczaniu instalacii elektrycznej. Zaleca sie stosowanie
odpowiednich $srodkédw ochrony indywidualnej, takich jak rekawice, okulary ochronne oraz
stabilne drabiny lub rusztowania.

Uwagi koncowe
Wszystkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi instalacji elekirycznych oraz zgodnie z zaleceniami producentéw

sprzetu. Po zakonczeniu montazu systemu, warto przeprowadzi¢ regularne kontrole i
konserwacije, aby zapewni¢ niezawodne i dtugotrwate dziatanie oswietlenia.
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3.15. OPIS TECHNICZNY MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

1. Wprowadzenie
Montaz osprzetu elektrycznego jest kluczowym elementem prac instalacyjnych w budynkach
mieszkalnych, komercyjnych i przemystowych. Osprzet elektryczny obejmuje szeroki zakres
urzgdzen, takich jak gniazdka, wytqczniki, tqczniki, rozdzielnice, a takze inne elementy
systemow elektrycznych. Ponizszy opis techniczny przedstawia etapy montazu osprzetu
elektrycznego, od przygotowania miejsca instalacji, przez podtgczenie, po testowanie i
odbiér prac.

2. Zakres prac
1. Przygotowanie miegjsca montazu.
2. Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, tgczniki, wytqczniki, puszki instalacyjne).
3. Podtgczenie przewodow.
4. Testowanie, konfiguracja i uruchomienie.

3. Materialy i narzedzia
Materiaty:
- Gniazda elektryczne (jednofazowe, trojfazowe).
- kgczniki (jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe, krzyzowe).
- Wytgczniki nadprgdowe, réznicowoprgdowe, termiczne.
- Puszki instalacyjne (natynkowe, podtynkowe).
- Przewody elektryczne odpowiedniego przekroju.
- Ztgczki, kostki przytgczeniowe.
- Ta$my izolacyjne, peszle ochronne.
- Tabliczki znamionowe, oznaczenia.

4. Przygotowanie miejsca montazu
1. Kontrola miejsca montazu:
- Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej instalacji elektrycznej,
upewniajgc sie, ze przewody sg w dobrym stanie i nie ma ryzyka uszkodzen.
- Upewnic¢ sie, ze miejsca, w ktérych bedg montowane puszki instalacyjne, gniazda lub
tgczniki, sg odpowiednio przygotowane. W razie potrzeby wycigé otwory w Scianach,
uzywajgc odpowiednich narzedzi.

2. Zabezpieczenie instalacii:

- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy odtgczy¢ zasilanie w obwodach, na
ktorych bedqg prowadzone prace. Uzycie wytgcznika gtdwnego Ilub odtgczenie
bezpiecznikdw jest niezbedne dla bezpieczenstwa.

3. Przygotowanie przewodoéw:

- Przewody nalezy przygotowac do podtgczenia, odizolowujgc odpowiednig dtugose zyt,
zgodnie z wymiarami terminali w osprzecie. Upewnic sie, ze przewody nie sq uszkodzone ani
zanieczyszczone.

5. Montaz osprzetu elekirycznego
1. Montaz puszek instalacyjnych:
- Puszki instalacyjne montuje sie na $cianach lub sufitach w miejscach przewidzianych w
projekcie. W przypadku instalacji podtynkowej, puszki powinny by¢ doktadnie osadzone w
murze lub ptytach gipsowo-kartonowych i zabezpieczone przed wypadnieciem.

2. Podtgczenie przewoddw do osprzetu:

- Podtgczy¢ przewody do gniazd, tgcznikdéw lub wytgcznikdw, zgodnie z dokumentacjq
techniczng oraz schematami potgczen. Przewody fazowe, neutralne i ochronne muszg byc¢
prawidtowo przytgczone do odpowiednich terminali.
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- W przypadku gniazd, upewnic sie, ze przewdd ochronny (PE) jest podtgczony do zacisku
ochronnego, co jest szczegdlnie wazne w przypadku gniazd tréjfazowych.

3. Montaz gniazd i tgcznikow:

- Po podtgczeniu przewododw, osadzi¢ gniazda i tgczniki w puszkach instalacyjnych,
zabezpieczajgc je Srubami. Upewnic sie, ze osprzet jest prawidtowo zamocowany i nie ma
luzdw.

- Sprawdzi¢ wypoziomowanie osprzetu, aby zapewni¢ estetyczny wyglad i poprawne
dziatanie mechaniczne.

4. Montaz wytgcznikédw w rozdzielnicy:

- Montowac¢ wytgczniki nadprgdowe i réznicowoprgdowe na szynie DIN w rozdzielnicy.
Potgczy¢ je z odpowiednimi obwodami za pomocq przewoddw, dbajgc o prawidtowe
oznaczenie kazdego obwodu.

- Upewnic sie, ze przewody sq odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przypadkowym
wyrwaniem lub zwarciem.

6. Podigczenie i testowanie
1. Podtgczenie do sieci:
- Po zakohczeniu montazu wszystkich elementdw osprzetu, nalezy ponownie podtqczyé
zasilanie, upewniajgc sie, ze wszystkie potqczenia sg prawidtowe.
- W przypadku montazu nowego osprzetu w istniejgcej instalacii, sprawdzi¢, czy instalacja
spetnia obecne wymagania techniczne i normy bezpieczenhstwa.

2. Testowanie dziatania:

- Uzywajgc miernika uniwersalnego, sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczeh oraz ciggtose
przewododw. Przetestowac kazdy element osprzetu, aby upewnic sie, ze dziata zgodnie z
przeznaczeniem.

- W przypadku tgcznikéw i wytgcznikéw, sprawdzi¢, czy prawidtowo wtgczajg i wytqczajg
zasilanie w odpowiednich obwodach.

3. Kalibracja i konfiguracja:

- Jedli montowane sq wytgczniki z mozliwoscig regulacii (np. wytgczniki réznicowoprgdowe),
nalezy je odpowiednio skonfigurowaé, dostosowujgc warto$ci progowe do wymagan
instalacii.

- Upewni¢ sie, ze wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce sq prawidtowo skalibrowane i
gotowe do ochrony instalacji przed przecigzeniami i zwarciami.

7. Dokumentacja i odbiér prac
1. Dokumentacja powykonawcza:
- Sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczqg, obejmujacg schematy instalacji, lokalizacje
osprzetu oraz wyniki testow. Nalezy rowniez zamiesci¢ w niej informacije o wszystkich uzytych
materiatach i podzespotach.

2. Odbidér techniczny:

- Przeprowadzi¢ odbiér techniczny z inwestorem lub nadzorem technicznym, aby
potwierdzi¢ prawidtowe wykonanie prac. Sporzqdzi¢ protokdt odbioru prac, ktéry bedzie
podstawqg do przekazania instalacji do uzytkowania.

8. Bezpieczenstwo pracy

Podczas montazu osprzetu elektrycznego nalezy przestrzegac zasad bezpieczehstwa pracy,
w tym stosowania odpowiednich narzedzi i srodkédw ochrony osobistej. Nalezy zawsze
upewnic sie, ze instalacja elekiryczna jest odtgczona od zasilania przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac.

Uwagi konhcowe
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Wszystkie prace zwigzane z montazem osprzetu elekirycznego powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgcymi instalacji elekirycznych oraz
zaleceniami producentéw osprzetu. Po zakohczeniu montazu, zaleca sie regularng
konserwacje i kontrole instalaciji, aby zapewnic jej bezpieczne i niezawodne dziatanie.
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3.16. WYKONANIE OTWORU W $CIANIE DZIALOWE)

Instrukcja wykonania otworu na drzwi w $cianie dziatowej murowanej
1. Wstepne przygotowania:

- Nalezy sprawdzi¢ konstrukcje Sciany dziatowej (rodzaj materiatu, grubo$¢, obecnosc
instalacji elektrycznych lub wodnych).

- Nalezy zidentyfikowac¢ miejsce otworu zgodnie z planami budowlanymi, upewniajgc sie,
ze otwdr na drzwi nie naruszy instalacji technicznych ani nie ostabi stabilnosci budynku.

2. Wyznaczenie otworu:

- Na S$cianie dziatowe] nalezy oznaczy¢ doktadne wymiary otworu, pamietajgc o
wymiarach drzwi oraz oscieznicy (szerokos¢ otworu powinna by¢é o 2-3 cm szersza, a
wysoko$¢ o okoto 1 cm wyzsza od wymiardw drzwi).

- Nalezy uzy¢ poziomicy, aby upewnic sie, ze oznaczenia sg proste i rowne.

3. Przygotowanie nadproza:

- Jezeli Sciana ma wiecej niz 15 cm grubosci lub znajduje sie nad nig konstrukcja nosna,
nalezy zastosowac nadproze.

- Nalezy wycig¢ otwér pod nadproze o szerokosci odpowiadajgcej wymiarom otworu
drzwiowego.

- Nalezy wmurowa¢ nadproze (stalowe lub prefabrykowane betonowe), upewniajqc sie, ze
jego kohce opierajg sie co najmniej 15 cm na $cianie po obu stronach otworu.

- Nalezy odczekaé, az zaprawa nadproza zwiqgze (okoto 24 godzin), aby zapewnic jego
stabilnose.

4. Wycinanie otworu:

- Uzywajgc pity murarskiej lub szlifierki kgtowej, nalezy przystgpic do ciecia $ciany zgodnie z
wyznaczonymi liniami.

- Jelli to konieczne, nalezy uzy¢ mtota udarowego lub przecinaka do wytamywania
mniejszych fragmentow muru.

- Nalezy wycina¢ otwér stopniowo, upewniajgc sie, ze nie zostanie naruszona stabilnose
nadproza.

5. Wykonczenie otworu:

- Nalezy wyréwnacé krawedzie otworu, usuwajgc nierdwnosci i resztki zaprawy.

- Nalezy przygotowac oscieznice drzwiowq i przymierzy¢ jg do otworu.

- Jezeli otwdr wymaga poprawek (powiekszenie lub wyréwnanie), nalezy uzyc szlifierki
katowej lub mtotka.

6. Montaz oscieznicy:

- Nalezy zamocowac oscieznice w otworze, upewnigjgc sie, ze jest ustawiona w pionie i
poziomie.

- Oscieznice nalezy przymocowac za pomocq specjalnych kotew lub piany montazowe.

- Nalezy sprawdzi¢, czy drzwi prawidtowo otwierqjq sie i zamykajg, a oécieznica jest stabilna.

7. Kohcowe prace:
- Nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki w murze zaprawg murarskg.
- Nalezy otynkowac krawedzie otworu, aby nadac estetyczny wyglad.
- Nalezy zamontowac drzwi oraz wykonczenia (np. listwy maskujgce).

Uwagi:

- Prace zwigzane z nadprozem nalezy wykonacé z nalezytg starannosciq, aby zapobiec
peknieciom w $cianie.

- W przypadku $cian no$nych nalezy skonsultowac sie z inzynierem budowlanym przed
przystgpieniem do prac.
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Bezpieczenhstwo:
- Prace wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ w odziezy ochronnej, a miejsce pracy nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.
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3.17. GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE SCIAN

Instrukcja naprawy Scian po wykonaniu bruzd na kable lub otwordw drzwiowych
(malowanie, gipsowanie, gruntowanie)

1. Wstepne przygotowanie powierzchni:

- Nalezy doktadnie oczysci¢ uszkodzone miejsca Sciany, takie jak bruzdy po kablach lub
krawedzie wokdt nowo wykonanych otwordw drzwiowych, z pytu, resztek tynku i luznych
fragmentéw muru.

- Przygotowane powierzchnie powinny by¢ suche i odttuszczone.

2. Gruntowanie uszkodzonych miejsc:

- Nalezy natozyé grunt na oczyszczone miejsca, aby zwiekszy¢ przyczepnos$c gipsu lub
szpachli. Grunt nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju powierzchni (np. grunt pod gtadzie
gipsowe, grunt gteboko penetrujgcy).

- Po natozeniu gruntu nalezy odczekad¢ zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj 2-4
godziny), az grunt wyschnie.

3. Gipsowanie bruzd i ubytkow:

- Nalezy przygotowa¢ mase gipsowq lub szpachlowq, postepujgc zgodnie z instrukcjg na
opakowaniu.

- Wypetnic¢ bruzdy oraz ubytki w $cianie gtadzig gipsowq, starannie rozprowadzajgc mase
tak, aby rbwnomiernie pokryta uszkodzone miejsca. W razie potrzeby mozna zastosowac kilka
warstw, pozwalajgc na wyschniecie kazdej z nich.

- Do wiekszych uszkodzen nalezy zastosowacd siatke zbrojgcg (np. na krawedzie otworu
drzwiowego), aby zapobiec peknieciom.

- W przypadku mniejszych uszkodzeh mozna uzy¢ gotowej masy szpachlowej.

4. Szlifowanie gipsowanych powierzchni:

- Po catkowitym wyschnieciu masy gipsowej nalezy wyréwnac powierzchnie za pomocq
papieru Sciernego o drobnej granulacji (np. 180-240). Nalezy szlifowac, az powierzchnia
bedzie gtadka i zréwnana z resztqg Sciany.

- Nalezy upewni¢ sie, ze przejscia miedzy naprawionymi miejscami a nienaruszong
powierzchnig $ciany sg ptynne i niewidoczne po natozeniu farby.

5. Ostateczne gruntowanie:

- Po zakohczeniu szlifowania nalezy ponownie natozyé grunt na naprawione miejsca, aby
zapewnic jednolitg chtonno$¢ powierzchni przed malowaniem.

- Grunt nalezy natozy¢ zardwno na gipsowane obszary, jak i na niewielki fragment
otaczajgcej Sciany, aby wyrédwnad podtoze.

6. Malowanie naprawionych miejsc:

- Po catkowitym wyschnieciu gruntu nalezy przystgpi¢ do malowania naprawionych
obszaréw.

- Nalezy natozy¢ pierwszg warstwe farby na naprawione miejsca, starajgc sie zblizy¢ do
koloru oryginalnej powierzchni. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ drugq.

- Aby unikng¢ widocznych réznic w kolorze, po naprawieniu ubytkdw mozna przeprowadzi¢
malowanie catej $ciany, szczegdlnie jesli zmienia sie odcien farby.

Uwagi:

- Nalezy unika¢ szpachlowania catych scian, jedli tego nie wymaga ich stan. Naprawie
powinny podlegac jedynie miejsca uszkodzone, co oszczedza czas i materiaty.

- Przy pracy z duzymi powierzchniami uszkodzonymi (np. przy otworach drzwiowych) moze
by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych narzedzi, takich jak kgtowniki ochronne do
naroznikow.

Bezpieczenhstwo:
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- Podczas pracy z gipsami i farbami nalezy uzywac okularéw ochronnych oraz maseczki
przeciwpytowej, aby chroni¢ oczy i uktad oddechowy.
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3.18.

DEMONTAZ STARYCH OBUDOW GRZEJNIKOWYCH | MONTAZ NOWYCH

Demontaz obuddw grzejnikdw

1. Wstepne przygotowania:

- Nalezy przygotowac niezbedne narzedzia

- Nalezy upewnic sie, ze kaloryfer jest wytgczony i schtodzony przed przystgpieniem do
demontazu, aby unikng¢ poparzen.

- Migejsce pracy powinno by¢ zabezpieczone folig lub kartonem, aby chroni¢ podtoge
przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

2. Zidentyfikowanie punktéw mocowania ptyty i profili:

- Nalezy zlokalizowac¢ wszystkie wkrety mocujgce ptyte meblowqg do rur kwadratowych
oraz profile stalowe. Wkrety mogg by¢ umieszczone w naroznikach ptyty oraz wzdtuz
krawedzi przylegajgcych do ramy z rur i profili.

- W przypadku trudnosci z lokalizacjg wkretdw (np. sg one zakryte elementami
dekoracyjnymi), nalezy delikatnie zdjg¢ ostony lub zaslepki, jesli sg zamontowane.

3. Odkrecanie wkretéw mocujgcych ptyte meblowq:

- Nalezy rozpoczg¢ od demontazu wkretdw za pomocq wkretarki lub Srubokreta,
zaczynajgc od goérnych elementéw, a nastepnie przechodzgc do bokdw i dolnych
czesci obudowy.

- Wkrety nalezy odkrecac powoli i ostroznie, aby nie uszkodzi¢ ptyty meblowej ani rur
kwadratowych.

- W przypadku problemdw z odkrecaniem wkretdw (np. jedli sq zardzewiate), mozna
uzy¢ preparatdw penetrujgcych lub wyciggaczy do wkretdw.

4. Demontaz profili stalowych:

- Po zdjeciu ptyty meblowej, nalezy zlokalizowac punkty mocowania profili stalowych.
Profile stalowe mogq by¢ zamocowane do rur kwadratowych lub $ciany za pomocg
wkretow, Srub lub kotkow.

- Nalezy odkreci¢ wkrety lub Sruby mocujgce profile do konstrukciji. W zaleznosci od
rodzaju potgczen, moze by¢ konieczne uzycie klucza, wkretarki lub Srubokreta.

- W przypadku mocowania profili za pomocg kotkdw montazowych, nalezy je
delikatnie wyciggngc z otwordw, aby nie uszkodzi¢ powierzchni montazowe;.

- Jedli profile sg dodatkowo przyklejone lub przymocowane za pomocqg masy
montazowej, nalezy delikatnie podwazy¢ profile za pomocqg przecinaka lub noza, aby
oddfzieli¢ je od podtoza.

5. Ostrozne zdejmowanie profili stalowych:

- Po odkreceniu i odtgczeniu wszystkich mocowan, nalezy ostroznie zdjg¢ profile
stalowe, aby nie uszkodzi¢ powierzchni sciany ani elementdw konstrukcji kaloryfera.

- Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma dodatkowych potgczen, ktére mogqg utrudniac
demontaz (np. elementdw wspornikowych lub maskownic).

6. Sprawdzenie stanu rur kwadratowych, ptyty meblowej i profili:

- Po zdjeciu wszystkich elementdw, nalezy sprawdzi¢ stan rur kwadratowych, ptyty
meblowej oraz profili stalowych.

- W przypadku uszkodzen lub zuzycia profili, nalezy je wymienic¢ lub poddac renowacii.

7. Zakonczenie prac:

- Nalezy zabezpieczy wszystkie wkrety, sruby oraz elementy montazowe, aby unikngé
ich zagubienia.

- Obszar wokot kaloryfera nalezy oczyscic z pytu i resztek materiatdw montazowych.

- W przypadku ponownego montazu, nalezy przygotowac nowe elementy mocujgce
oraz ewentualnie nowq ptyte meblowaq.
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Uwagi:

- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na demontaz profili stalowych, aby nie uszkodzi¢ rur
kwadratowych, do ktérych sg one przymocowane. Profile stalowe mogq by¢ ciezsze niz
ptyta meblowa, dlatego nalezy odpowiednio zabezpieczyé miejsce pracy i pracowac
w sposdb bezpieczny.

- Zaleca sie sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej przed demontazem, co utatwi
pdzniejszy montaz.

Bezpieczehstwo:
- Nalezy uzywaé odpowiednich narzedzi oraz rekawic ochronnych, aby zapobiec
skaleczeniom podczas pracy z ostrymi krawedziami profili stalowych i narzedziami.

Montaz obudowy grzejnikéw

1. Przycig¢ profile stalowe o przekroju 50x50x2 mm do wymagane] dtugosci,
odpowiedniej do szerokosci grzejnika oraz dostepnej przestrzeni.

2. Zespawacd profile, tworzgc stabilng konstrukcje ramowg o wysokosci 50 cm,
zapewniajgc wtasciwe podparcie ptyty meblowe;.

3. Przygotowad powierzchnie profili stalowych poprzez oczyszczenie ich z rdzy, brudu i
innych zanieczyszczen.

4. Pomalowac¢ profile stalowe na wybrany kolor, zgodnie z wymaganiami estetycznymi i
technicznymi (opcjonalnie, zaleznie od projektu).

5. Zamontowac¢ profile na podtozu, uzywajgc kotkdw rozporowych, srub lub innych
odpowiednich mocowan, aby zagwarantowac stabilnos¢ catej konstrukcii.

6. Przycig¢ ptyty meblowe do odpowiednich wymiaréw, aby doktadnie zakrywaty
grzejnik, jednoczesnie pozostawiajgc otwory wentylacyjne.

7. Wykona¢ otwory montazowe w ptytach meblowych, dostosowujgc je do miegjsc
mocowania na profilach stalowych.

8. Przymocowac ptyty meblowe do profili stalowych, uzywajgc wkretéw do metalu lub
odpowiednich uchwytéw.

9. Sprawdzi¢ stabilno$¢ konstrukcji oraz poprawnos$¢é montazu, upewniajgc sie, ze ptyty
sg zamontowane réwno i bez luzéw.

10. Zabezpieczy¢ krawedzie ptyt meblowych za pomocg listew wykohczeniowych, jesli
jest to wymagane.

11. Zainstalowac¢ kratki wentylacyjne lub inne otwory umozliwiajgce swobodny przeptyw
powietrza wokot grzejnika, co zapobiega przegrzewaniu konstrukcii.

Kazdy z powyzszych krokéw nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z projektem technicznym.
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