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 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
 
Bytom, 08.2024r.         
 
 
OBIEKT :    Budynek biurowy 
 
KATEGORIA OBIEKTU :   Kategoria XI – Budynki biurowe 

Kategoria XII – Budynki użyteczności publicznej 
 
ADRES BUDOWY:          ul. Mikołowska 100 
     40-065 Katowice 
 
INWESTOR:     COIG S.A.  
     ul. Mikołowska 100  
     40-065 Katowice 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  inż. Anna Szyndlarewicz 
     ul. Leśna 1b 
     47-134 Balcarzowice 
 
PROJEKTOWAŁ/ ARCHITEKTURA:   mgr inż. arch. IHOR SYCZYK  upr.nr 18/75/Kt 
 
                                                           
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Na 
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333), 
 
oświadczam, że: 
 
Projekt pn.: " PROJEKT  MODERNIZACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO przy ul. Mikołowskiej 100 
40-065Katowice, obręb: Katowice, JEDN. EW. Katowice ",  
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i 
zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
  



4 

 

  



5 

 

 

Zawartość 
1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA........................................................................................................... 7 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU ............................................................................... 9 
PODSTAWA FORMALNA ........................................................................................................................... 10 
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH PRAC .................................................................................. 11 
3.1. DEMONTAŻ DRZWI W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ ........................................................................ 11 
3.2. DEMONTAŻ SUFITU PODIWESZONEGO ............................................................................................ 13 
3.3. DEMONTAŻ I WYKONANIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ ............................................................ 15 
3.4. WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ ................................................................................................... 17 
3.5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO .......................................................................................... 19 
3.6. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO ..................................................................................... 21 
3.7. WYKONANIE ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH ................................................................................. 23 
3.8. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PODŁOGI Z WYKŁADZINY SPAWANEJ ................................... 25 
3.9. MONTAŻ DRZWI ................................................................................................................................... 27 
3.10. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW ........................................................................................................... 33 
3.11. CZUJKI PPOŻ ...................................................................................................................................... 37 
3.12. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU SYSTEMU ANTYWŁAMANIOWEGO ............................................. 39 
3.13. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU .................................................... 43 
3.14. MONTAŻ LAMP .................................................................................................................................. 47 
3.15. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO ....................................................... 49 
3.16. WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ ........................................................................... 53 
3.17. GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE ŚCIAN .......................................................... 55 
3.18. DEMONTAŻ STARYCH OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH I MONTAŻ NOWYCH ....................... 57 
Część rysunkowa        59 

1. Inwentaryzacja       61 

2. Koncepcja – rzut aranżowanych pomieszczeń   63 
3. Schemat instalacji elektrycznej     65 

4. Projekt technologiczny      67 
5. Wykonanie otworu drzwiowego z profili    69 

6. Wykonanie otworu w suficie      71 
7. montaż puszki inst. elektrycznej w ścianie 

działowej rigps z wykorzystaniem zaprawy gipsowej   73 
8. Łączenie ściany działowej ze stropem i sufitem podwieszanej 75 
9. Prowadzenie inst. Elektr. Przez profile CW    77 

10. Połączenie sufitu monolitycznego ze ścianą masywną  79 
11. uszczelnienie przejścia wiązki kabli przez ścianę działową  81 
12. Łączenie ściany działowej ze stropem    83 

13. Łączenie ściany działowej z podłogą    85 
14. obudowa lamp oświetleniowych montowanych  

w suficie podwieszonym      87 
15. Rzut stolarki        89 
16. Detal – roleta antywłamaniowa     91 

17. Detal – wykonanie obudowy grzejników    93 

 
  



6 

 

  



7 

 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
1.1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 
- połączenie dwóch pomieszczeń biurowych poprzez wykonanie w ścianie pomiędzy nimi 
otworu drzwiowego,  
- zamurowanie jednego z dwóch wejść do biur, 
- wykonanie w jednym z pomieszczeń ściany działowej w technologii suchej zabudowy (płyty 
kartonowo-gipsowe na stelażu z profili stalowych), 
- wymianę instalacji elektrycznej - istniejącą instalację zlikwidować i wykonać nową – zgodnie 
z odrębnym projektem technicznym, 
- zainstalowanie w aranżowanych pomieszczeniach żaluzji okiennych sterowanych 
elektrycznie, 
- wykonanie obudowy kaloryferów, 
- wymianę na nowe wszystkich klimatyzatorów oraz zainstalowanie jednego nowego, 
 W związku z planowanymi pracami przewiduje się również wykonanie generalnego remontu 
aranżowanych pomieszczeń – zlikwidowanie sufitu podwieszonego i wykonanie nowego, 
zagipsowanie dziur i pomalowanie pomieszczeń, usunięcie wykładziny i położenie nowej, 
- Wykonanie instalacji ppoż – czujek dymowych,  
- wykonanie instalacji antywłamaniowej – czujki ruchu, czujki zbicia szyby, kontraktory, 
systemu antynapadowego,  
- zakup i montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla działu bezpieczeństwa,  
- montaż lamp i osprzętu elektrycznego,  
 

1.2. Ekologiczne rozwiązania w planowanych pracach 
Przy realizacji przedstawionego zakresu prac w biurze, istnieje wiele możliwości zastosowania 
ekologicznych rozwiązań, które mogą przyczynić się do oszczędności energii, poprawy 
efektywności budynku i ochrony środowiska. Oto one: 
 
1. Połączenie dwóch pomieszczeń biurowych i zamurowanie wejścia 
   - Ekologiczne materiały budowlane: Wykorzystanie materiałów budowlanych 
pochodzących z recyklingu lub rozbiórki, takich jak np. cegły. Na oświadczenie wykonawcy. 
 2. Ściana działowa z płyt kartonowo-gipsowych 
   - Płyty gipsowo-kartonowe z recyklingu: Wybór płyt wykonanych z surowców wtórnych 
(płyty z certyfikatem ekologicznej produkcji). 
Wymagania dla płyt g-k: 

EU Ecolabel – Europejski Znak Jakości Ekologicznej. 
PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 
ISO 14001– Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego 
Cradle to Cradle Certified™ 
REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
VOC A+ – Certyfikat niskiej emisji lotnych związków organicznych 

- Minimalizacja odpadów: Dokładne zaplanowanie i wykorzystanie materiałów, aby 
zminimalizować ilość odpadów podczas montażu. 
 - Energooszczędne materiały izolacyjne: Użycie naturalnych materiałów izolacyjnych, takich 
jak wełna mineralna.  
Wełna musi spełniać poniższe normy i certyfikaty: 

EN 13162** – Wyroby do izolacji cieplnej budynków – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
EU Ecolabel** – Europejski Znak Jakości Ekologicznej. 
ISO 14001** – Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego. 
Natureplus** – Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny dla materiałów budowlanych. 
Eurofins Indoor Air Comfort** – Certyfikat niskiej emisji lotnych związków organicznych 
(VOC). 
CE – Znak zgodności z normami UE, potwierdzający spełnienie wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

 3. Wymiana instalacji elektrycznej 
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- Energooszczędne oświetlenie LED: Zastosowanie energooszczędnych żarówek LED, które 
zużywają o 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki i mają dłuższą żywotność. 
Wymagania dla oświetlenia LED: 
EU Ecolabel (Europejski Znak Jakości Ekologicznej) 
Energy Star 
CE(Conformité Européenne) 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
IEC 62471(Ocena zagrożenia fotobiologicznego) 
ENEC (European Norm Electrical Certification) 
ISO 9001 (Zarządzanie jakością) 
ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe) 
LM-79 i LM-80** (Ocena wydajności LED) 
Klasa energetyczna A-B 
4. Żaluzje okienne sterowane elektrycznie 
   - Zasłony termoizolacyjne: Żaluzje okienne mogą być wyprodukowane z materiałów o 
wysokiej efektywności energetycznej, które zmniejszają straty ciepła zimą i zapobiegają 
nagrzewaniu pomieszczeń latem, co redukuje koszty związane z ogrzewaniem i chłodzeniem. 
5. Obudowa kaloryferów 
   - Materiały ekologiczne: Użycie obudów z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (certyfikat FSC), zamiast materiałów 
nieekologicznych.  

Normy i certyfikaty dla płyty meblowej: 
PN-EN 13986 – Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie – Charakterystyki, 
ocena zgodności i oznakowanie CE**  
FSC - Forest Stewardship Council   
– Europejski Znak Jakości Ekologicznej - Certyfikat potwierdzający, że produkt spełnia 
wysokie standardy ekologiczne, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. 
ISO 14001 – Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego - Certyfikat 
określający, że producent wdrożył system zarządzania środowiskowego, 
minimalizujący wpływ produkcji na środowisko. 

  - Optymalizacja cyrkulacji powietrza: Zaprojektowanie obudów w taki sposób, aby nie 
ograniczały przepływu ciepła, co pozwoli na bardziej efektywne ogrzewanie pomieszczeń. 
6. Wymiana klimatyzatorów  
   - Klimatyzatory o wysokiej efektywności energetycznej: Wybór urządzeń z oznaczeniem 
A+++ w skali efektywności energetycznej. Takie urządzenia zużywają mniej energii 
elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. 
   - Filtry antysmogowe i oczyszczające powietrze: Klimatyzatory wyposażone w filtry 
redukujące zanieczyszczenia powietrza i emitujące mniejszą ilość dwutlenku węgla. 
7. Generalny remont – sufit podwieszany, malowanie, wymiana wykładziny 
   - Materiały budowlane o niskiej emisji VOC: Użycie farb, lakierów i materiałów 
wykończeniowych, które mają niską emisję lotnych związków organicznych (VOC), co 
poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. 
   - Zrównoważone materiały wykończeniowe: Wybór wykładzin wykonanych z materiałów 
naturalnych lub z recyklingu (np. wykładziny z wełny, linoleum lub materiałów sztucznych 
pozyskanych z recyklingu). 
   - Sufity podwieszane wykonane z płyt kartonowo gipsowych wykonanych z materiałów z 
odzysku, które jednocześnie poprawiają akustykę pomieszczeń. 
Wymagania dla farb: 

EU Ecolabel – Europejski Znak Jakości Ekologicznej 
PN-EN 13300  – Farby i lakiery – Klasyfikacja farb i lakierów  
ISO 14001 – Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego  
VOC A+ – Certyfikat niskiej emisji lotnych związków organicznych  
Blauer Engel (Niebieski Anioł) – Niemiecki certyfikat ekologiczny.  

Wymagania dla wykładziny spawanej: 
EU Ecolabel – Europejski Znak Jakości Ekologicznej  
ISO 14001– Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego  
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Cradle to Cradle Certified™ - Certyfikat oceniający, czy produkt jest zaprojektowany 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, z minimalnym wpływem na 
zdrowie i środowisko. 
FloorScore - Certyfikat potwierdzający niską emisję lotnych związków organicznych 
(VOC), co wpływa na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. 
GREENGUARD -  
REACH gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals -  
VOC A+ – Certyfikat niskiej emisji lotnych związków organicznych  

Wymagania dla płyt g-k: 
EU Ecolabel – Europejski Znak Jakości Ekologicznej. 
PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 
ISO 14001– Międzynarodowy Standard Zarządzania Środowiskowego 
Cradle to Cradle Certified™ 
REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
VOC A+ – Certyfikat niskiej emisji lotnych związków organicznych 

8. Instalacja PPOŻ – czujki dymowe 
Normy i certyfikaty: 

Etykieta Green PremiumTM  
ISO 14025:2006 Etykiety i deklaracje środowiskowe — Deklaracje środowiskowe III typu 
— Zasady i procedury 

9. System kontroli dostępu 
   - Inteligentne systemy zarządzania dostępem: Zastosowanie systemów, które minimalizują 
zużycie energii, np. kontrola dostępu zintegrowana z innymi systemami budynku (np. 
oświetleniem, klimatyzacją), która działa tylko w momencie aktywności pracowników w 
pomieszczeniach 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU  
1. Ustawy 
   - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682)   
     Podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany, w tym zasady projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. 
   - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
     (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503)   
     Reguluje kwestie związane z planowaniem przestrzennym oraz wydawaniem decyzji o 
warunkach zabudowy. 
   - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 
512)   Reguluje kwestie związane z projektowaniem i realizacją inwestycji drogowych. 
   - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 
1514)   
     Reguluje zasady ochrony przyrody, które mogą mieć wpływ na projekt budowlany. 
   - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 840)   
     Określa zasady ochrony zabytków, które mogą wpływać na projekty budowlane 
realizowane w ich sąsiedztwie. 
 
2. Rozporządzenia 
   - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 160)   
     Określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, który jest wymagany do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r. poz. 1225)   
     Kluczowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków, które musi 
spełniać każdy projekt budowlany. 
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   - Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)   
     Dotyczy warunków geotechnicznych, które są niezbędne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym. 
   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)   
     Określa wymagania dotyczące projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
   - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   
(Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)   
     Dotyczy wymagań przeciwpożarowych, które muszą być uwzględnione w projekcie 
budowlanym. 
   - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla 
instalacji gazowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1218)   
     Reguluje wymagania techniczne dla instalacji gazowych w budynkach. 
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 
organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług 
kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. 
 
3. Normy branżowe (PN) 
   - PN-B-02151-02:2018-01  „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i elementów 
budowlanych”. 
   - PN-EN 1990:2004 „Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji”. 
   - PN-EN 1991-1-1:2004 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania 
ogólne - Ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach”. 
 
4. Inne dokumenty i przepisy 
   - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub Decyzja o warunkach 
zabudowy (WZ)  Określają lokalne warunki, wymagania i ograniczenia dotyczące inwestycji. 
   - Decyzje środowiskowe (jeśli wymagane) Decyzje określające wpływ inwestycji na 
środowisko i warunki, jakie należy spełnić. 
   - Instrukcje i wytyczne branżowe  
Dotyczące projektowania konkretnych elementów, np. mostów, dróg, instalacji elektrycznych 
itp. 
- inwentaryzacja budynku i dokumentacja techniczna 

PODSTAWA FORMALNA 
 
- Zlecenie Inwestora  
- Pomiary,  
- Oględziny oraz uzgodnienia z Inwestorem  
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3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH PRAC 

3.1. DEMONTAŻ DRZWI W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ 
Przygotowanie miejsca pracy: 
   - Zabezpieczenie otoczenia: Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć obszar wokół 
miejsca demontażu, aby zapobiec uszkodzeniom mienia i zapewnić bezpieczeństwo 
pracowników. 
   - Wyłączenie instalacji: W razie potrzeby należy wyłączyć i zabezpieczyć wszelkie instalacje 
(elektryczne, hydrauliczne) znajdujące się w pobliżu drzwi, aby uniknąć uszkodzeń podczas 
prac. 
Demontaż drzwi: 
   - Usunięcie skrzydła drzwiowego: Najpierw należy usunąć skrzydło drzwiowe, zdejmując je z 
zawiasów. Jeśli drzwi są wyposażone w zamek, należy go również zdemontować. 
   - Demontaż ościeżnicy: Następnie demontuje się ościeżnicę drzwiową, która może być 
zamocowana za pomocą śrub, kotew lub pianki montażowej. Ościeżnicę należy ostrożnie 
usunąć, aby nie uszkodzić ściany konstrukcyjnej. 
Naprawa i wykończenie: 
   - Naprawa ściany: Po usunięciu drzwi i ościeżnicy oraz zamontowaniu nadproża, należy 
wyrównać powierzchnię ściany, uzupełniając ubytki tynkiem lub innym materiałem 
wykończeniowym. 
   - Malowanie lub okładzina: Na koniec ściana może być pomalowana lub pokryta 
okładziną zgodnie z wymaganiami estetycznymi i funkcjonalnymi. 
Odbiór techniczny: 
   - Odbiór prac: Po zakończeniu wszystkich prac demontażowych i wykończeniowych należy 
dokonać odbioru technicznego przez inżyniera budowlanego, który potwierdzi, że wszystkie 
prace zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi. 
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3.2. DEMONTAŻ SUFITU PODIWESZONEGO 
 
Demontaż sufitu podwieszanego wykonanego z płyt kartonowo-gipsowych montowanych 
na stalowym stelażu wymaga precyzyjnego podejścia, aby zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia pomieszczenia i zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy. Oto szczegółowa 
metoda tego procesu: 
 
1. Przygotowanie do pracy 
   - Ochrona pomieszczenia: Przed rozpoczęciem demontażu należy zabezpieczyć podłogę, 
meble i inne elementy pomieszczenia przed kurzem i gruzem. Można użyć folii malarskiej lub 
płacht ochronnych. 
   - Wyłączenie instalacji: Należy odłączyć prąd w pomieszczeniu, w którym będzie 
prowadzony demontaż, aby uniknąć porażenia prądem podczas usuwania elementów 
instalacji elektrycznej, takich jak oświetlenie. 
   - Sprzęt ochronny: Pracownicy powinni założyć odpowiedni sprzęt ochronny, w tym kaski, 
okulary ochronne, maski przeciwpyłowe i rękawice robocze. 
 
2. Usunięcie elementów instalacyjnych 
   - Demontaż oświetlenia: Jeśli sufit podwieszany zawiera oświetlenie, takie jak lampy czy 
spoty, należy je najpierw zdemontować. Odłączenie kabli elektrycznych powinno być 
wykonane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
   - Demontaż innych instalacji: W przypadku obecności innych instalacji (np. wentylacyjnych, 
nagłośnieniowych), trzeba je również odłączyć i usunąć. 
 
 3. Usuwanie płyt kartonowo-gipsowych 
   - Zlokalizowanie wkrętów: Płyty kartonowo-gipsowe są mocowane do stalowego stelaża za 
pomocą wkrętów. Należy zlokalizować wkręty, co może być łatwiejsze przy użyciu magnesu, 
który wskaże miejsca ich montażu. 
   - Odkręcanie wkrętów: Używając wkrętarki, należy stopniowo odkręcać wkręty mocujące 
płyty do stelaża. Płyty najlepiej odkręcać od środka do krawędzi, co minimalizuje ryzyko ich 
pęknięcia. 
   - Ostrożne zdejmowanie płyt: Po odkręceniu wszystkich wkrętów, płyty są ostrożnie 
zdejmowane ze stelaża i wynoszone z pomieszczenia. Ważne jest, aby robić to z pomocą 
drugiej osoby, gdyż płyty są duże i mogą być ciężkie. 
 
4. Demontaż stelaża stalowego 
   - Demontaż profili poprzecznych (CD): Stelaż składa się z profili nośnych (UD) i poprzecznych 
(CD). Zaczynamy od usunięcia profili poprzecznych, które są montowane na wieszaki do 
sufitu. Należy odkręcić wieszaki lub odczepić je od profili, a następnie zdjąć profile 
poprzeczne. 
   - Demontaż profili nośnych (UD): Po usunięciu profili poprzecznych można przystąpić do 
demontażu profili nośnych, które są zazwyczaj przykręcone do ścian lub sufitu. Należy 
odkręcić mocowania i zdjąć profile. 
   - Usunięcie wieszaków: Ostatnim etapem jest demontaż wieszaków, które były mocowane 
do stropu. Jeśli są one przykręcone, należy je odkręcić; w przypadku mocowania na kołkach 
lub kotwach, trzeba je odpowiednio usunąć. 
 
5. Oczyszczenie pomieszczenia 
   - Sprzątanie: Po demontażu wszystkich elementów należy dokładnie posprzątać 
pomieszczenie z pozostałości po demontażu, takich jak wkręty, resztki płyt gipsowych, profile 
metalowe i inne odpady. 
   - Utylizacja odpadów: Wszystkie materiały powinny być posegregowane i zutylizowane 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów budowlanych. 
 6. Kontrola stanu sufitu 
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   - Ocena podłoża:  Po zdjęciu sufitu podwieszanego warto ocenić stan stropu lub sufitu 
bazowego, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia, wilgoć lub inne problemy, które 
mogą wymagać naprawy przed ewentualnym montażem nowego sufitu. 
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3.3. DEMONTAŻ I WYKONANIE WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ 
 
1. Wstęp 
Usuwanie wykładziny PCV spawanej jest zadaniem wymagającym odpowiedniego 
przygotowania oraz zastosowania specjalistycznych narzędzi i technik. Proces ten obejmuje 
usunięcie zarówno samej wykładziny, jak i spoin, które ją łączą, co jest bardziej 
skomplikowane niż w przypadku wykładzin niespawanych. Poniżej przedstawiono 
szczegółowy opis techniczny dotyczący tego procesu. 
 
2. Zakres prac 
Zakres prac obejmuje: 
- Przygotowanie miejsca pracy. 
- Usunięcie spoin spawanych wykładziny. 
- Usunięcie wykładziny PCV. 
- Usunięcie pozostałości kleju i przygotowanie podłoża pod dalsze prace. 
 
3. Wymagania wstępne 
3.1 Bezpieczeństwo 
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z przepisami BHP dotyczącymi pracy z 
narzędziami ręcznymi i elektrycznymi. 
- Należy zaopatrzyć się w odpowiednią odzież ochronną, rękawice, maski przeciwpyłowe 
oraz ochronę oczu. 
- Przestrzeń, w której będą prowadzone prace, powinna być dobrze wentylowana. 
3.2 Przygotowanie powierzchni 
- Należy usunąć z pomieszczenia wszystkie meble i inne przedmioty, które mogą utrudniać 
dostęp do wykładziny. 
- Oczyścić powierzchnię wykładziny z luźnych zanieczyszczeń, aby ułatwić proces usuwania. 
 
4. Usuwanie spoin spawanych 
4.1 Proces 
- Podgrzanie spoiny: Użyj nagrzewnicy do podgrzania spoiny spawanej, co spowoduje jej 
zmiękczenie i ułatwi nacięcie. 
- Nacinanie spoiny: Po podgrzaniu spoiny, użyj noża do spoin, aby delikatnie naciąć i usunąć 
spoinę. Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić podłoża. 
- Usuwanie spoiny: Po nacięciu, usuń spoinę, ciągnąc ją z jednej strony. Jeśli spoiny są mocno 
przylegające, może być konieczne ponowne podgrzanie i dalsze nacinanie. 
 
5. Usuwanie wykładziny PCV 
5.1 Proces 
- Nacięcie wykładziny: Użyj noża do cięcia, aby podzielić wykładzinę na mniejsze, łatwe do 
usunięcia sekcje. 
- Podgrzanie wykładziny (jeśli potrzebne): Jeśli wykładzina jest mocno przyklejona, można 
zastosować nagrzewnicę, aby zmiękczyć klej i ułatwić proces zrywania. 
- Zrywanie wykładziny: Użyj skrobaka, aby zrywać wykładzinę sekcja po sekcji. Skrobak 
elektryczny może znacznie przyspieszyć ten proces. 
- Usunięcie resztek wykładziny: Zbierz i usuń wszystkie resztki wykładziny z miejsca pracy. 
 
6. Usuwanie pozostałości kleju i przygotowanie podłoża 
6.1 Proces 
- Usuwanie kleju: Użyj skrobaka do usunięcia resztek kleju. W przypadku szczególnie opornych 
miejsc, zastosuj odpowiedni środek chemiczny, który rozpuści klej. 
- Czyszczenie powierzchni: Po usunięciu kleju, dokładnie oczyść powierzchnię podłogi z 
pozostałości chemikaliów i kleju. 
- Wygładzanie podłoża: Użyj szlifierki podłogowej do wyrównania wszelkich nierówności, 
przygotowując podłoże do nałożenia nowej wykładziny lub innego rodzaju wykończenia 
podłogi. 
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7. Odbiór prac 
- Kontrola jakości: Przeprowadź dokładną inspekcję, aby upewnić się, że cała wykładzina 
oraz spoiny zostały usunięte, a podłoże jest odpowiednio przygotowane do dalszych prac. 
- Sprzątanie miejsca pracy: Usuń wszystkie odpady, resztki materiałów oraz oczyść przestrzeń 
roboczą. 
 
8. Zalecenia końcowe 
Po zakończeniu prac usuwania wykładziny PCV spawanej należy dokładnie przemyśleć, jakie 
nowe pokrycie podłogowe zostanie zastosowane oraz jakiego rodzaju kleje i techniki zostaną 
użyte, aby zapewnić trwałość i estetykę nowej podłogi. 
Ten opis techniczny powinien dostarczyć pełnego obrazu procesu usuwania wykładziny PCV 
spawanej i stanowić pomoc dla wykonawców oraz osób odpowiedzialnych za nadzór prac 
budowlanych. 
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3.4. WYKONANIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ 
1. Przygotowanie materiałów i narzędzi 
 
Materiały: 
Profile stalowe: profile pionowe (C) i poziome (U), 
Płyty kartonowo-gipsowe ( o grubości 12,5 mm), 
Wkręty do mocowania płyt do stelaża, 
Wełna mineralna (grubość dostosowana do grubości stelaża, np. 50 mm, 75 mm, 100 mm), 
Taśma akustyczna (do przyklejenia pod profile), 
Masa szpachlowa i taśma zbrojąca do wykończenia spoin. 
 
2. Przygotowanie podłoża i oznaczenie miejsca montażu 
Oznaczenie linii montażu: Na podłodze, ścianach i suficie należy oznaczyć miejsce, gdzie 
będzie przebiegać ścianka działowa. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że linie są idealnie 
pionowe i poziome. 
Przyklejenie taśmy akustycznej: Aby zredukować przenoszenie dźwięków, do spodnich części 
profili poziomych (U) przyklej taśmę akustyczną, która będzie stykać się z podłogą, sufitem i 
ścianami. 
 
3. Montaż stelaża stalowego 
Montaż profili poziomych (U): Przykręć profile poziome do podłogi i sufitu, zgodnie z 
oznaczonymi wcześniej liniami. Profile te będą stanowić podstawę i wierzchołek stelaża. 
Montaż profili pionowych (C): Przycięte na odpowiednią wysokość profile pionowe (C) 
wsuwaj w profile poziome. Odległość między profilami pionowymi powinna wynosić 
standardowo 60 cm, ale może być mniejsza, jeśli wymagają tego płyty lub przewidziane 
obciążenie ścianki. 
Stabilizacja konstrukcji: Profil pierwszy i ostatni przykręć do ścian bocznych, a pozostałe 
profile pionowe przymocuj do profili poziomych za pomocą wkrętów. 
 
4. Montaż jednej strony płyt kartonowo-gipsowych  
Mocowanie płyt: Zacznij montować płyty kartonowo-gipsowe od jednej strony stelaża. Płyty 
mocuje się do profili pionowych za pomocą wkrętów do płyt g-k, zachowując odstęp około 
25 cm między wkrętami. Płyty powinny być montowane w sposób mijankowy, aby łączenia 
płyt na jednej stronie nie pokrywały się z łączeniami na drugiej stronie. 
Docięcie płyt: W razie potrzeby przycinaj płyty nożem do g-k, dopasowując je do rozmiaru 
ścianki i otworów na drzwi czy okna. 
 
5. Wypełnienie ścianki wełną mineralną 
Cięcie wełny mineralnej: Przygotuj wełnę mineralną, przycinając ją na odpowiednią 
szerokość, aby dokładnie wypełniała przestrzeń między profilami pionowymi. 
Umieszczenie wełny: Wełnę mineralną umieść w przestrzeniach między profilami pionowymi, 
dbając o to, aby była dobrze dopasowana i nie pozostawiała pustych przestrzeni. Wełna 
zapewni izolację akustyczną oraz termiczną. 
 
6. Montaż drugiej strony płyt kartonowo-gipsowych 
Mocowanie płyt: Po umieszczeniu wełny, zamontuj płyty kartonowo-gipsowe po drugiej 
stronie stelaża, podobnie jak to miało miejsce przy pierwszej stronie. Pamiętaj o przesunięciu 
łączeń względem pierwszej warstwy. 
 
7. Wykończenie powierzchni 
Spoinowanie: Wypełnij spoiny między płytami masą szpachlową, używając do tego taśmy 
zbrojącej, która zapobiegnie pękaniu spoin. Masę należy nałożyć w dwóch-trzech 
warstwach, każdorazowo szlifując po wyschnięciu. 
Szlifowanie: Po wyschnięciu ostatniej warstwy masy, powierzchnię spoin wygładź papierem 
ściernym lub siatką szlifierską. 
Malowanie: Po zakończeniu prac wykończeniowych, ściankę należy pomalować. 
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8. Kontrola i sprzątanie 
Kontrola jakości: Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane, czy 
powierzchnia ścianki jest równa i czy nie ma widocznych pęknięć lub uszkodzeń. 
Sprzątanie: Posprzątaj miejsce pracy, usuwając pozostałości po materiałach budowlanych i 
zabezpieczając wszystkie narzędzia. 
Zastosowanie stalowego stelaża z wypełnieniem z wełny mineralnej zapewnia wysoką 
trwałość ścianki, dobrą izolację akustyczną oraz termiczną. Taki system budowy ścianek 
działowych jest nie tylko praktyczny, ale także stosunkowo szybki do wykonania, co czyni go 
popularnym wyborem w wielu projektach budowlanych i remontowych. 
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3.5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO 
 
Opis techniczny wykonania sufitu podwieszanego 
1. Wstęp 
Sufit podwieszany to konstrukcja montowana poniżej stropu, składająca się z lekkiego stelaża 
(najczęściej metalowego), na którym mocowane są płyty gipsowo-kartonowe, kasetony lub 
inne materiały wykończeniowe. Sufity podwieszane stosuje się w celu poprawy estetyki 
pomieszczenia, ukrycia instalacji technicznych (np. elektrycznych, wentylacyjnych) oraz 
poprawy akustyki i izolacji termicznej. 
 
2. Materiały i narzędzia 
- Płyty gipsowo-kartonowe lub kasetony sufitowe. 
- Profile metalowe CD i UD: Profile stalowe o odpowiednich wymiarach, które tworzą stelaż 
sufitu. 
- Wieszaki regulowane lub mocujące: Służą do mocowania stelaża do stropu. 
- Łączniki krzyżowe i łączniki wzdłużne: Do łączenia profili. 
- Wkręty do metalu i gipsu: Do montażu płyt gipsowo-kartonowych do profili. 
- Taśma uszczelniająca: Stosowana pomiędzy profilem UD a ścianą. 
- Taśma zbrojąca i masa szpachlowa: Do wykańczania połączeń między płytami. 
- Kotwy lub kołki rozporowe: Do mocowania wieszaków do stropu. 
 
3. Przygotowanie miejsca pracy 
- Pomiar i wyznaczenie poziomu sufitu: Za pomocą poziomicy i taśmy mierniczej wyznacz linię 
montażu sufitu podwieszanego na ścianach pomieszczenia. Linia ta powinna uwzględniać 
planowaną wysokość sufitu oraz umożliwić ukrycie wszelkich instalacji technicznych. 
- Sprawdzenie stropu: Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że strop jest 
odpowiednio nośny i nie wymaga napraw. Usuń wszelkie nierówności, które mogłyby 
utrudniać montaż wieszaków. 
 
4. Montaż stelaża 
4.1 Montaż profili obwodowych (UD) 
- Mocowanie profili UD: Profile UD montowane są wzdłuż wyznaczonej linii na ścianach, do 
których będą przymocowane końce profili nośnych (CD). Profile UD montuje się za pomocą 
kołków rozporowych lub wkrętów w rozstawie co około 50 cm. 
- Taśma uszczelniająca: Na profil UD od strony styku ze ścianą nałóż taśmę uszczelniającą, 
która zapobiega przenoszeniu dźwięków oraz zapewnia szczelność konstrukcji. 
 
4.2 Montaż wieszaków 
- Wyznaczenie punktów mocowania: Zaznacz na stropie punkty mocowania wieszaków, w 
rozstawie co około 60-90 cm, w zależności od wymagań konstrukcyjnych i ciężaru sufitu. 
- Mocowanie wieszaków: Przymocuj wieszaki regulowane do stropu za pomocą kołków 
rozporowych lub kotew. Upewnij się, że wieszaki są zamocowane solidnie i znajdują się na 
odpowiedniej wysokości. 
 
4.3 Montaż profili nośnych (CD) 
- Mocowanie profili CD: Profile nośne CD zamocuj do wieszaków, upewniając się, że są one 
wypoziomowane. Profile CD muszą być odpowiednio docięte, aby pasowały do rozmiarów 
pomieszczenia. Profil CD powinien być umieszczony równolegle do jednej ze ścian, a kolejne 
profile CD w rozstawie co 40-60 cm, w zależności od rodzaju sufitu. 
- Łączenie profili: Profile CD mogą być łączone za pomocą łączników wzdłużnych i 
krzyżowych, aby utworzyć stabilną konstrukcję. 
 
5. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 
5.1 Przygotowanie płyt 
- Docięcie płyt: Płyty gipsowo-kartonowe należy przyciąć do odpowiednich wymiarów, 
uwzględniając rozmiar i kształt sufitu. 
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- Otwory na instalacje: Przed zamocowaniem płyt wykonaj otwory na oświetlenie, wentylację 
i inne instalacje, które będą ukryte w suficie podwieszanym. 
5.2 Mocowanie płyt do stelaża 
- Mocowanie płyt: Przymocuj płyty gipsowo-kartonowe do stelaża za pomocą wkrętów do 
gipsu, w rozstawie co około 15-20 cm. Wkręty powinny być umieszczone w odległości około 1 
cm od krawędzi płyty, aby zapobiec pękaniu. 
- Układanie płyt: Płyty montuj w sposób "przesunięty", tzn. kolejne rzędy płyt powinny być 
przesunięte względem poprzednich, co zapewni większą wytrzymałość konstrukcji. 
 
5.3 Wykończenie krawędzi i połączeń 
- Zabezpieczenie połączeń: Wszystkie połączenia między płytami należy zabezpieczyć taśmą 
zbrojącą, a następnie zaszpachlować masą szpachlową. 
- Szpachlowanie i szlifowanie: Nałóż warstwę masy szpachlowej na wszystkie połączenia, 
łebki wkrętów i inne nierówności. Po wyschnięciu szpachli, powierzchnie wygładź za pomocą 
szlifowania. 
 
6. Wykończenie sufitu 
6.1 Malowanie 
- Gruntowanie: Przed malowaniem sufitu, zastosuj warstwę gruntu na płyty gipsowo-
kartonowe, aby poprawić przyczepność farby. 
- Malowanie: Po wyschnięciu gruntu, nałóż co najmniej dwie warstwy farby, używając wałka 
malarskiego lub pistoletu natryskowego. Upewnij się, że farba jest równomiernie nałożona na 
całą powierzchnię sufitu. 
 
6.2 Montaż oświetlenia i innych elementów 
- Instalacja oświetlenia: Po zakończeniu malowania zamontuj oprawy oświetleniowe, 
wentylatory, głośniki i inne elementy, które będą zamocowane w suficie podwieszanym. 
 
7. Kontrola i odbiór prac 
- Sprawdzenie poziomu: Za pomocą poziomicy sprawdź, czy sufit podwieszany jest równo 
zamontowany i nie ma odchyłek. 
- Kontrola stabilności: Upewnij się, że wszystkie elementy konstrukcji są solidnie zamocowane, 
a płyty gipsowo-kartonowe są stabilne i nie mają luzów. 
- Odbiór techniczny: Po wykonaniu wszystkich prac przekaż sufit do odbioru technicznego, 
sporządzając dokumentację potwierdzającą zgodność wykonania z projektem i normami. 
 
8. Podsumowanie 
Sufit podwieszany to estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które pozwala ukryć instalacje 
techniczne oraz poprawić akustykę i izolację termiczną pomieszczenia. Kluczowe dla 
prawidłowego montażu sufitu podwieszanego jest precyzyjne wykonanie stelaża, 
odpowiednie zamocowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz staranne wykończenie całości. 
Przestrzeganie powyższych kroków zapewni trwałość i estetykę sufitu podwieszanego. 
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3.6. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO 
 
Opis Techniczny Zamurowania Otworu w Ścianie Konstrukcyjnej 
 
1. Wprowadzenie 
Zamurowanie otworu w ścianie konstrukcyjnej jest zadaniem wymagającym szczególnej 
staranności, ponieważ ściana ta pełni kluczową rolę w przenoszeniu obciążeń budynku. 
Wykonanie tego zadania wymaga dokładnego przestrzegania zasad budowlanych, aby nie 
osłabić konstrukcji budynku. Poniższy opis techniczny przedstawia etapy przygotowania, 
wykonania oraz kontroli zamurowania otworu w ścianie konstrukcyjnej. 
 
2. Zakres prac 
 
1. Przygotowanie miejsca pracy. 
2. Dobór odpowiednich materiałów. 
3. Wykonanie zamurowania otworu. 
4. Kontrola jakości i wykończenie. 
 
3. Materiały i narzędzia 
 
Materiały: 
- Cegły lub bloczki murarskie (tego samego rodzaju co istniejący mur). 
- Zaprawa murarska (cementowo-wapienna). 
- Pręty zbrojeniowe (jeśli wymagane). 
- Siatka zbrojeniowa lub stalowe kotwy montażowe. 
- Środek gruntujący do poprawy przyczepności (opcjonalnie). 
- Materiały wykończeniowe (tynk, farba). 
 
4. Przygotowanie miejsca pracy 
 
1. Ocena stanu technicznego: 
   - Przed przystąpieniem do prac należy ocenić stan techniczny ściany konstrukcyjnej oraz 
dokładnie zmierzyć wymiary otworu. Upewnić się, że zamurowanie otworu nie wpłynie 
negatywnie na stabilność budynku. W przypadku wątpliwości skonsultować się z inżynierem 
budowlanym. 
 
2. Przygotowanie powierzchni: 
   - Oczyścić krawędzie otworu z resztek zaprawy, kurzu oraz luźnych elementów, aby 
zapewnić dobrą przyczepność nowej zaprawy murarskiej. 
   - W razie potrzeby zastosować środek gruntujący na powierzchnie łączące, aby poprawić 
przyczepność nowej zaprawy do istniejącego muru. 
 
5. Dobór odpowiednich materiałów 
 
1. Dopasowanie cegieł lub bloczków: 
   - Cegły lub bloczki, które zostaną użyte do zamurowania otworu, powinny być 
dopasowane pod względem wymiarów, rodzaju i koloru do istniejącej ściany. W przypadku 
braku identycznych materiałów, należy zastosować materiały o zbliżonych parametrach 
technicznych. 
   - W przypadku większych otworów, może być konieczne zastosowanie dodatkowego 
zbrojenia (np. prętów zbrojeniowych lub siatki stalowej) w celu zapewnienia wytrzymałości 
muru. 
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2. Przygotowanie zaprawy: 
   - Zaprawa murarska powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
zgodnie z wymogami projektowymi. Konsystencja zaprawy powinna być plastyczna, 
umożliwiająca łatwe formowanie spoin, a jednocześnie zapewniająca dobrą przyczepność. 
 
6. Wykonanie zamurowania otworu 
1. Układanie cegieł lub bloczków: 
   - Rozpocząć zamurowanie od dołu otworu, układając cegły lub bloczki w równych 
rzędach. Zapewnić, że spoiny pionowe między cegłami w kolejnych rzędach są przesunięte 
względem siebie (tzw. wiązanie cegieł), co zwiększa wytrzymałość muru. 
   - Regularnie sprawdzać poziom i pion muru za pomocą poziomicy, aby zapewnić 
równomierne i stabilne zamurowanie. 
 
2. Wzmocnienie połączenia z istniejącym murem: 
   - Aby zapewnić trwałe połączenie nowego muru z istniejącą ścianą, można zastosować 
kotwy stalowe, które umieszcza się w wywierconych otworach w istniejącej ścianie, a 
następnie zatapia się je w spoinach nowego muru. 
   - W przypadku zamurowania większych otworów, zaleca się zastosowanie siatki zbrojeniowej 
w połowie wysokości otworu, aby wzmocnić mur. 
 
3. Wypełnianie spoin: 
   - Wszystkie spoiny między cegłami lub bloczkami powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą murarską, aby uniknąć powstawania pustek, które mogłyby osłabić mur. 
   - Po zakończeniu układania cegieł, należy wyrównać zaprawę w spoinach, używając kielni, 
aby uzyskać równą powierzchnię muru. 
 
7. Kontrola jakości i wykończenie 
1. Kontrola stabilności muru: 
   - Po zakończeniu zamurowania otworu, należy dokładnie sprawdzić stabilność muru, 
upewniając się, że nowa część ściany jest równomiernie osadzona i nie ma luzów ani 
nierówności. 
   - Upewnić się, że wszystkie spoiny są dokładnie wypełnione zaprawą i nie ma widocznych 
pęknięć ani uszkodzeń. 
 
2. Wykończenie powierzchni: 
   - Po wyschnięciu zaprawy, można przystąpić do wykończenia powierzchni muru. Może to 
obejmować nałożenie warstwy tynku, wygładzenie powierzchni gładzią szpachlową oraz 
malowanie lub inne wykończenie, zgodnie z wytycznymi projektowymi. 
   - W przypadku ścian zewnętrznych, należy zastosować tynki elewacyjne odporne na 
warunki atmosferyczne. 
 
8. Bezpieczeństwo pracy 
 
Podczas prac murarskich należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas pracy 
na wysokościach oraz przy używaniu narzędzi elektrycznych. Wskazane jest stosowanie 
środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary ochronne oraz odpowiednia odzież 
robocza. 
 
Uwagi końcowe 
Zamurowanie otworu w ścianie konstrukcyjnej powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami budowlanymi oraz zaleceniami projektowymi.  
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3.7. WYKONANIE ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH 
Rolety zewnętrzne antywłamaniowe AN44 to zaawansowany system zabezpieczający. 
Poniżej przedstawiam specyfikację techniczną oraz detale montażu: 
 
Specyfikacja techniczna: 
1. Model rolety: rolety zewnętrzne antywłamaniowe sterowane elektronicznie AN44 lub 
równoważne. 
2. Kolor: Biały (RAL 9016) 
3. wymiary okien do zabudowy roletami zgodne z rysunkiem nr 15 
4. Sterowanie: Elektryczne, przewodowe 
   - Silnik: Zintegrowany, o mocy dostosowanej do wielkości rolety. 
   - Sterowanie: Przyciski ścienne z możliwością podłączenia do systemu sterowania 
radiowego. 
5. Blokada antywłamaniowa:  
   - Wieszaki blokady: Specjalne wieszaki blokujące, uniemożliwiające podniesienie rolety z 
zewnątrz. 
   - Prowadnice: Wzmocnione, aluminiowe prowadnice, odporne na wyważenie. 
   - Stopery listwy dolnej: Wzmocnione stopery, które dodatkowo zabezpieczają przed 
podważeniem. 
6. Odporność na warunki atmosferyczne: Odporne na działanie wiatru, deszczu, śniegu oraz 
promieniowanie UV. 
 
Detale montażu: 
1. Przygotowanie miejsca montażu: 
   - Pomiar okna: Dokładny pomiar szerokości i wysokości otworu, aby zapewnić idealne 
dopasowanie rolety. 
   - Sprawdzenie ścian: Upewnienie się, że ściany i nadproża są wystarczająco mocne, aby 
utrzymać roletę i silnik. 
 
2. Montaż prowadnic: 
   - Mocowanie prowadnic: Prowadnice są montowane po obu stronach otworu okiennego 
lub drzwiowego, z użyciem odpowiednich kotew i śrub, aby zapewnić solidne mocowanie. 
   - Wyrównanie: Prowadnice muszą być idealnie wyrównane pionowo, aby zapobiec 
zacinaniu się rolety. 
 
3. Montaż kasety rolety: 
   - Kaseta: Kaseta, w której zwija się roleta, jest montowana nad oknem lub drzwiami. Musi 
być ona stabilnie zamocowana, aby unikać wibracji podczas pracy silnika. 
   - Izolacja: Montaż kasety może być uzupełniony izolacją termiczną, aby zminimalizować 
straty ciepła. 
 
4. Instalacja silnika i podłączenie elektryczne: 
   - Podłączenie przewodowe: Instalacja przewodów elektrycznych od silnika do włącznika 
ściennego lub systemu sterującego. 
   - Testowanie: Po podłączeniu przeprowadza się test działania rolety, aby upewnić się, że 
porusza się płynnie i prawidłowo reaguje na polecenia. 
 
5. Montaż wieszaków blokujących: 
   - Wieszaki: Specjalne wieszaki blokujące są montowane wewnątrz kasety, aby uniemożliwić 
podniesienie rolety z zewnątrz. 
 
6. Regulacja rolety: 
   - Kalibracja: Ustawienie końcowych pozycji otwarcia i zamknięcia rolety, aby działała 
precyzyjnie i nie dochodziło do przeciążeń silnika. 
7. Finalne testy i szkolenie użytkownika: 
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   - Testy końcowe: Po zakończeniu montażu przeprowadza się ostateczne testy, aby upewnić 
się, że wszystkie elementy działają poprawnie. 
   - Instrukcja obsługi: Klient jest instruowany, jak korzystać z rolety, jak ją konserwować oraz co 
robić w przypadku awarii. 
 
Rolety zewnętrzne antywłamaniowe AN44 są kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym 
bezpieczeństwo, wygodę oraz oszczędność energii, a ich montaż powinien być wykonany 
przez profesjonalną ekipę montażową, aby zapewnić maksymalną efektywność i trwałość 
systemu. 
  



25 

 

3.8. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PODŁOGI Z WYKŁADZINY SPAWANEJ 
 
1. Materiały 

 
- Wykładzina PVC: Elastyczna wykładzina winylowa o grubości odpowiedniej do 
przewidzianego obciążenia. 
- Preparat gruntujący: Grunt odpowiedni do podłoża, umożliwiający właściwe przyleganie 
kleju do podłoża. 
- Klej do wykładziny: Klej dyspersyjny, zalecany przez producenta wykładziny, dostosowany 
do podłoża oraz rodzaju wykładziny. 
- Sznur spawalniczy: Sznur PVC dostosowany kolorystycznie do wykładziny, stosowany do 
spawania krawędzi wykładziny. 
 
2. Przygotowanie podłoża 

 
1. Kontrola podłoża: Podłoże musi być stabilne, suche, czyste, równe i wolne od tłuszczów 
oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić przyczepność kleju. 
2. Naprawa podłoża: Wszelkie ubytki i nierówności należy uzupełnić masą szpachlową, a 
powierzchnię przeszlifować, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię. 
3. Gruntowanie: Na przygotowane podłoże nanieść odpowiedni preparat gruntujący, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3. Układanie wykładziny 

 
1. Rozwinięcie i aklimatyzacja wykładziny: Wykładzinę rozwija się na powierzchni 
pomieszczenia, aby umożliwić jej aklimatyzację przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 
pokojowej (18-22°C). 
2. Docinanie wykładziny: Wykładzinę docina się tak, aby uzyskać minimalne szczeliny 
pomiędzy pasami (zalecane 0,5-1 mm). 
3. Nanoszenie kleju: Klej nanosi się na podłoże za pomocą pacy zębatej zgodnie z 
zaleceniami producenta. Klej musi być równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni, 
na którą zostanie położona wykładzina. 
4. Układanie wykładziny: Wykładzinę nakłada się na świeży klej, dociskając ją do podłoża za 
pomocą wałka dociskowego, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza. 
 
4. Spawanie krawędzi wykładziny 

 
1. Frezowanie krawędzi: Po związaniu kleju (zgodnie z czasem podanym przez producenta) 
frezuje się krawędzie wykładziny na głębokość dostosowaną do grubości wykładziny, 
tworząc rowek o szerokości około 3-4 mm. 
2. Spawanie sznurem spawalniczym: Za pomocą nagrzewnicy z odpowiednią dyszą, w 
temperaturze około 350-400°C, wprowadza się sznur spawalniczy w przygotowany rowek. 
Spawanie wykonuje się płynnie, przesuwając nagrzewnicę wzdłuż krawędzi wykładziny. 
3. Obcięcie nadmiaru sznura: Po wystygnięciu sznura (ale zanim całkowicie ostygnie) 
nadmiar sznura obcina się nożem do wykładzin, używając specjalnej stopki umożliwiającej 
równe cięcie. Ostateczne wyrównanie następuje po całkowitym ostygnięciu spawu. 
 
5. Wykończenie 

 
Wykończenie ściana – podłoga: Krawędzie wywinięcia na ścianę muszą być starannie 
wykończone, aby zapewnić szczelność i estetykę.  
Wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość od 10 do 15 cm (zgodnie z projektem lub 
wytycznymi inwestora).  
Krawędź wywinięcia na ścianie powinna być równo przycięta, aby stworzyć estetyczne 
połączenie. 
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Do zamocowania wykładziny na ścianie można użyć specjalnych klejów kontaktowych lub 
dedykowanych klejów do wywijania wykładzin na ścianach, zapewniających solidne i trwałe 
przyleganie. 
Ostateczna inspekcja: Sprawdzenie jakości wykonania spawów, przyczepności wykładziny do 
podłoża oraz ogólnej estetyki wykonania. 
 
6. Uwagi końcowe 

 
- Prace powinny być wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze 15-25°C oraz 
wilgotności nieprzekraczającej 75%. 
- Przed przystąpieniem do użytkowania podłogi, należy odczekać co najmniej 48 godzin, aby 
klej i spawy osiągnęły pełną wytrzymałość. 
- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producentów materiałów używanych podczas 
wykonywania prac. 
 
7. Bezpieczeństwo pracy 

 
Podczas wykonywania prac należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
(rękawice, okulary ochronne) oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, 
zwłaszcza podczas spawania wykładziny.  
 
Powyższy opis techniczny stanowi ogólny przewodnik i może być dostosowany do 
specyficznych warunków oraz wymagań projektowych. 
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3.9. MONTAŻ DRZWI  
 

3.9.1. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU DRZWI W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ 

1. Materiały 
 
- Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą (futryną) 
- Kotwy montażowe lub dyble i śruby (w zależności od materiału ściany działowej) 
- Pianka montażowa poliuretanowa 
- Kliny drewniane lub plastikowe 
- Listwy wykończeniowe 
- Uszczelki drzwiowe (opcjonalnie) 
- Akcesoria montażowe: zawiasy, zamek, klamka 
 

2. Przygotowanie otworu drzwiowego 
 
1. Pomiar i kontrola otworu drzwiowego: Otwór w ścianie działowej powinien być o około 2-3 
cm szerszy i wyższy od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy, aby umożliwić jej prawidłowe 
osadzenie i wypoziomowanie. 
    
2. Sprawdzenie pionu i poziomu ścian otworu: Za pomocą poziomicy należy upewnić się, że 
krawędzie otworu drzwiowego są pionowe i poziome. W przypadku nierówności, konieczne 
może być skorygowanie krawędzi otworu. 
 

3. Montaż ościeżnicy 
 
1. Złożenie ościeżnicy: Zgodnie z instrukcją producenta, złożyć ościeżnicę, dbając o jej 
dokładne połączenie w narożach. Upewnić się, że kąt między poszczególnymi elementami 
wynosi dokładnie 90 stopni. 
 
2. Osadzenie ościeżnicy w otworze: Ościeżnicę należy wstawić w przygotowany otwór 
drzwiowy i ustawić ją na klinach tak, aby znajdowała się dokładnie w pionie. Sprawdzić pion 
za pomocą poziomicy w kilku miejscach (przy każdym zawiasie i przy zamku). 
 
3. Mocowanie ościeżnicy: Ościeżnicę mocuje się do ściany działowej za pomocą kotew 
montażowych lub dybli i śrub. Należy wiercić otwory montażowe w ścianie przez fabryczne 
otwory w ościeżnicy. Śruby dokręca się stopniowo, jednocześnie sprawdzając pion i poziom 
ościeżnicy. 
 
4. Stabilizacja ościeżnicy: Przed ostatecznym dokręceniem śrub, należy wprowadzić kliny w 
górnej i dolnej części ościeżnicy, aby zapewnić jej stabilność i zachowanie prawidłowych 
wymiarów. 
 

4. Piankowanie 
 
1. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy: Po zamocowaniu ościeżnicy w otworze, należy 
wypełnić szczelinę między ościeżnicą a ścianą pianką montażową. Piankowanie należy 
wykonać równomiernie na całej długości szczeliny, dbając, aby pianka nie wypchnęła 
ościeżnicy z prawidłowej pozycji. 
    
2. Czas schnięcia pianki: Po nałożeniu pianki należy odczekać czas zalecany przez 
producenta (zwykle 24 godziny), aż pianka całkowicie stwardnieje. 
 

5.  Montaż drzwi 
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1. Zawieszenie skrzydła drzwiowego: Po utwardzeniu pianki, drzwi należy zawiesić na 
zawiasach zamocowanych na ościeżnicy. Sprawdzić, czy skrzydło drzwiowe swobodnie się 
zamyka i otwiera oraz czy nie ociera o podłogę ani o ościeżnicę. 
 
2. Regulacja zawiasów: W razie potrzeby należy wyregulować zawiasy, aby uzyskać idealne 
ustawienie drzwi względem ościeżnicy.  
 

6. Wykończenie 
 
1. Montaż listew wykończeniowych: Po prawidłowym zamocowaniu drzwi, należy przystąpić 
do montażu listew maskujących wokół ościeżnicy, które ukryją szczeliny i mocowania. 
 
2. Montaż klamki i zamka: Zamontować klamkę i zamek zgodnie z instrukcją producenta, 
upewniając się, że wszystkie elementy działają poprawnie. 
 
3. Usunięcie nadmiaru pianki: Ewentualny nadmiar pianki wystający poza ościeżnicę należy 
delikatnie obciąć nożem. 
 
4. Dostosowanie uszczelek: W razie potrzeby można zamontować uszczelki drzwiowe, aby 
poprawić izolację akustyczną i termiczną. 
 

7. Ostateczna inspekcja i odbiór prac 
 
1. Sprawdzenie działania drzwi: Po zakończeniu prac należy kilkukrotnie przetestować drzwi, 
sprawdzając, czy płynnie się otwierają i zamykają, czy zamek działa bez problemów oraz czy 
wszystkie elementy wykończeniowe są solidnie zamocowane. 
    
2. Sprzątanie: Na zakończenie prac należy usunąć wszelkie odpady montażowe, oczyścić 
powierzchnię drzwi i ościeżnicy, a także dokonać ostatecznej inspekcji jakości wykonanych 
prac. 
 

8. Bezpieczeństwo pracy 
 
Podczas montażu drzwi należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z narzędzi 
elektrycznych, takich jak wiertarka czy piła. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków 
ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice i nauszniki ochronne.  
 
Uwagi końcowe 
 
Należy pamiętać, że opis ten jest ogólnym przewodnikiem i może być dostosowany do 
specyficznych warunków montażowych oraz typu drzwi i ścian działowych. Prace powinny 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zaleceniami 
producenta drzwi i ościeżnic. 
 
3.9.2. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ 

Należy zastosować drzwi do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń spełniające co najmniej 
wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, wyposażone w zamek 
spełniający co najmniej wymagania klasy 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na 
podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp do nich rodziłby nieakceptowalne 
ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń (zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 
organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług 
kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.) Drzwi wyposażyć w urządzenia 
umożliwiające montaż kontroli dostępu. 
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1. Opis Techniczny Montażu Drzwi wejściowych 
 
Materiały: 
- Drzwi wraz z ościeżnicą (futryną) 
- Kotwy montażowe lub dyble i śruby (w zależności od materiału ściany działowej) 
- Pianka montażowa poliuretanowa – o odporności pożarowej zgodną z odpornością 
ogonową samych drzwi ppoż, w tym przypadku EI30, gdzie: 
     - **E** – szczelność ogniowa (zapobieganie przedostawaniu się ognia i dymu przez 
szczeliny), 
     - **I** – izolacyjność ogniowa (zdolność do ograniczenia przepływu ciepła). 
- Kliny drewniane lub plastikowe 
- Listwy wykończeniowe 
- Uszczelki drzwiowe (opcjonalnie) 
- Akcesoria montażowe: zawiasy, zamek, klamka 
- Drzwi wyposażyć w urządzenia umożliwiające montaż kontroli dostępu. 
 

2. Przygotowanie otworu drzwiowego 
 
1. Pomiar i kontrola otworu drzwiowego: Otwór w ścianie powinien być o około 2-3 cm szerszy 
i wyższy od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy, aby umożliwić jej prawidłowe osadzenie i 
wypoziomowanie. 
    
2. Sprawdzenie pionu i poziomu ścian otworu: Za pomocą poziomicy należy upewnić się, że 
krawędzie otworu drzwiowego są pionowe i poziome. W przypadku nierówności, konieczne 
może być skorygowanie krawędzi otworu. 
 

3. Montaż ościeżnicy 
 
1. Złożenie ościeżnicy: Zgodnie z instrukcją producenta, złożyć ościeżnicę, dbając o jej 
dokładne połączenie w narożach. Upewnić się, że kąt między poszczególnymi elementami 
wynosi dokładnie 90 stopni. 
 
2. Osadzenie ościeżnicy w otworze: Ościeżnicę należy wstawić w przygotowany otwór 
drzwiowy i ustawić ją na klinach tak, aby znajdowała się dokładnie w pionie. Sprawdzić pion 
za pomocą poziomicy w kilku miejscach (przy każdym zawiasie i przy zamku). 
 
3. Mocowanie ościeżnicy: Ościeżnicę mocuje się do ściany działowej za pomocą kotew 
montażowych lub dybli i śrub. Należy wiercić otwory montażowe w ścianie przez fabryczne 
otwory w ościeżnicy. Śruby dokręca się stopniowo, jednocześnie sprawdzając pion i poziom 
ościeżnicy. 
 
4. Stabilizacja ościeżnicy: Przed ostatecznym dokręceniem śrub, należy wprowadzić kliny w 
górnej i dolnej części ościeżnicy, aby zapewnić jej stabilność i zachowanie prawidłowych 
wymiarów. 
 

4. Piankowanie 
 
Wymagania jakie musi spełnić piana do montażu drzwi ppoż: 
Certyfikacja i zgodność z normami 
   - Piana montażowa musi być certyfikowana i zgodna z europejskimi normami dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej, takimi jak EN 1366-4 (badania odporności ogniowej elementów 
uszczelniających). 
   - Powinna mieć odpowiednie certyfikaty potwierdzające jej skuteczność w zastosowaniach 
przeciwpożarowych, w tym Certyfikat ITB (Instytutu Techniki Budowlanej) lub inny równoważny 
dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami polskimi i europejskimi. 
 
 Zdolność do szczelnego wypełniania przestrzeni 
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   - Piana montażowa musi zapewniać doskonałe wypełnienie szczelin między drzwiami a 
ościeżnicą lub innymi elementami budowlanymi, zapewniając pełną szczelność. Nie może 
ulegać degradacji pod wpływem ciepła lub ognia. 
    
Odporność na wysokie temperatury 
   - Piana montażowa musi być odporna na wysokie temperatury i utrzymywać swoje 
właściwości izolacyjne podczas pożaru. Piany przeciwpożarowe są specjalnie 
zaprojektowane do pęcznienia pod wpływem wysokich temperatur, co tworzy dodatkową 
warstwę ochronną. 
 
Zgodność z drzwiami PPOŻ 
   - W przypadku drzwi przeciwpożarowych, zastosowana piana montażowa musi być zgodna 
z systemem montażu drzwi i być rekomendowana przez producenta drzwi PPOŻ. Producent 
drzwi określa, jakich pian należy użyć, aby spełnić wymagania dotyczące odporności 
ogniowej. 
 
Właściwości mechaniczne 
   - Piana montażowa powinna charakteryzować się odpowiednimi właściwościami 
mechanicznymi, w tym dobrą przyczepnością do różnych powierzchni (beton, metal, cegła) i 
trwałością po utwardzeniu, aby zapewnić stabilność montażu drzwi przeciwpożarowych. 
 
Trwałość i odporność na starzenie 
   - Piana musi być odporna na procesy starzenia, aby nie traciła swoich właściwości 
izolacyjnych i ochronnych z biegiem czasu. Powinna także być odporna na działanie wilgoci i 
zmian temperatur. 
 
Brak emisji szkodliwych substancji 
   - Piana stosowana w drzwiach PPOŻ nie powinna emitować szkodliwych gazów podczas 
montażu ani w trakcie pożaru. W razie narażenia na ogień, nie powinna wydzielać 
toksycznych oparów, co mogłoby dodatkowo zagrozić osobom ewakuującym się. 
 
1. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy: Po zamocowaniu ościeżnicy w otworze, należy 
wypełnić szczelinę między ościeżnicą a ścianą pianką montażową. Piankowanie należy 
wykonać równomiernie na całej długości szczeliny, dbając, aby pianka nie wypchnęła 
ościeżnicy z prawidłowej pozycji. 
    
2. Czas schnięcia pianki: Po nałożeniu pianki należy odczekać czas zalecany przez 
producenta (zwykle 24 godziny), aż pianka całkowicie stwardnieje. 
 

5. Montaż drzwi 
 
1. Zawieszenie skrzydła drzwiowego: Po utwardzeniu pianki, drzwi należy zawiesić na 
zawiasach zamocowanych na ościeżnicy. Sprawdzić, czy skrzydło drzwiowe swobodnie się 
zamyka i otwiera oraz czy nie ociera o podłogę ani o ościeżnicę. 
 
2. Regulacja zawiasów: W razie potrzeby należy wyregulować zawiasy, aby uzyskać idealne 
ustawienie drzwi względem ościeżnicy.  
 

6. Wykończenie 
 
1. Montaż listew wykończeniowych: Po prawidłowym zamocowaniu drzwi, należy przystąpić 
do montażu listew maskujących wokół ościeżnicy, które ukryją szczeliny i mocowania. 
 
2. Montaż klamki i zamka: Zamontować klamkę i zamek zgodnie z instrukcją producenta, 
upewniając się, że wszystkie elementy działają poprawnie. 
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3. Usunięcie nadmiaru pianki: Ewentualny nadmiar pianki wystający poza ościeżnicę należy 
delikatnie obciąć nożem. 
 
4. Dostosowanie uszczelek: W razie potrzeby można zamontować uszczelki drzwiowe, aby 
poprawić izolację akustyczną i termiczną. 
 

7. Ostateczna inspekcja i odbiór prac 
 
1. Sprawdzenie działania drzwi: Po zakończeniu prac należy kilkukrotnie przetestować drzwi, 
sprawdzając, czy płynnie się otwierają i zamykają, czy zamek działa bez problemów oraz czy 
wszystkie elementy wykończeniowe są solidnie zamocowane. 
    
2. Sprzątanie: Na zakończenie prac należy usunąć wszelkie odpady montażowe, oczyścić 
powierzchnię drzwi i ościeżnicy, a także dokonać ostatecznej inspekcji jakości wykonanych 
prac. 
 

8. Bezpieczeństwo pracy 
 
Podczas montażu drzwi należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z narzędzi 
elektrycznych, takich jak wiertarka czy piła. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków 
ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice i nauszniki ochronne.  
 

Uwagi końcowe 
 
Należy pamiętać, że opis ten jest ogólnym przewodnikiem i może być dostosowany do 
specyficznych warunków montażowych oraz typu drzwi i ścian. Prace powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zaleceniami producenta 
drzwi i ościeżnic. 
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3.10. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW 
Opis Techniczny Demontażu Klimatyzatorów Sufitowych i Montażu Nowych Klimatyzatorów 
Sufitowych oraz Naściennego 
 

1. Wprowadzenie 
W ramach modernizacji systemu klimatyzacyjnego planuje się demontaż dwóch istniejących 
klimatyzatorów sufitowych podłączonych do centrali wentylacyjnej oraz montaż nowych 
urządzeń na ich miejsce. Dodatkowo, planowany jest montaż nowego klimatyzatora 
naściennego. Poniższy opis techniczny przedstawia etapy prac związanych z demontażem, 
montażem oraz podłączeniem nowych urządzeń. 
 

2. Zakres prac 
1. Demontaż dwóch istniejących klimatyzatorów sufitowych. 
2. Montaż nowych klimatyzatorów sufitowych w tych samych lokalizacjach. 
3. Montaż nowego klimatyzatora naściennego. 
4. Podłączenie nowych jednostek do istniejącego systemu wentylacyjnego oraz 
elektrycznego. 
5. Uruchomienie i testowanie nowego systemu klimatyzacyjnego. 
 

3. Materiały i sprzęt 
Materiały: 
- Nowe klimatyzatory sufitowe (zgodne z projektem lub specyfikacją inwestora). 
- Klimatyzator naścienny. 
- Rury miedziane do transportu czynnika chłodniczego. 
- Izolacja termiczna dla rur chłodniczych. 
- Przewody elektryczne dostosowane do wymagań nowych urządzeń. 
- Koryta kablowe i uchwyty montażowe. 
- Kołki, śruby, kotwy. 
- Materiały montażowe do instalacji klimatyzatorów naściennych (uchwyty, płyty 
montażowe). 
- Uszczelki i taśmy izolacyjne. 
- Złącza i przejścia chłodnicze oraz wentylacyjne. 
 

4. Demontaż istniejących klimatyzatorów sufitowych 
1. Odłączenie zasilania: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy odłączyć 
zasilanie elektryczne od demontowanych klimatyzatorów. 
 
2. Odsysanie czynnika chłodniczego: Z istniejących klimatyzatorów należy odessać czynnik 
chłodniczy przy użyciu odpowiednich urządzeń, aby zapobiec jego ulotnieniu do atmosfery. 
Czynność ta powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska. 
 
3. Odłączenie instalacji chłodniczej i wentylacyjnej: Odłączyć rury miedziane transportujące 
czynnik chłodniczy oraz przewody wentylacyjne od jednostek sufitowych. Wszystkie złącza 
powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
 
4. Demontaż jednostek sufitowych: Po odłączeniu wszystkich połączeń, jednostki sufitowe 
należy zdemontować z konstrukcji sufitowej. W przypadku montażu podwieszanego, jednostki 
należy odłączyć od uchwytów montażowych. 
 
5. Usunięcie resztek instalacji: Zdemontować wszystkie pozostałe elementy, takie jak uchwyty, 
koryta kablowe itp., które nie będą już potrzebne w nowej instalacji. 
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5. Montaż nowych klimatyzatorów sufitowych 
1. Przygotowanie miejsca montażu: Upewnić się, że miejsce montażu nowych 

klimatyzatorów jest odpowiednio przygotowane, a otwory montażowe i instalacyjne są na 
odpowiednich pozycjach. Sprawdzić stabilność konstrukcji sufitu. 
 
2. Instalacja nowych jednostek sufitowych: Nowe klimatyzatory sufitowe należy zamontować 
na przygotowanych uchwytach lub bezpośrednio do konstrukcji sufitu. Należy dbać o 
dokładne wypoziomowanie jednostek, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. 
 
3. Podłączenie instalacji chłodniczej i wentylacyjnej: Podłączyć rury miedziane do transportu 
czynnika chłodniczego oraz przewody wentylacyjne do nowych jednostek. Wszystkie 
połączenia muszą być szczelne i odpowiednio zabezpieczone. 
 
4. Podłączenie elektryczne: Przewody elektryczne należy podłączyć do nowych jednostek 
zgodnie ze schematem elektrycznym dostarczonym przez producenta. Sprawdzić 
poprawność połączeń oraz zabezpieczeń. 
 
5. Izolacja rur: Wszystkie rury chłodnicze należy zaizolować, aby zapobiec kondensacji oraz 
stratom energii. 
 

6. Montaż klimatyzatora naściennego 
1. Przygotowanie ściany: Wybrać odpowiednie miejsce na ścianie, zapewniając swobodny 
przepływ powietrza wokół urządzenia. Sprawdzić nośność ściany, upewniając się, że 
wytrzyma ona obciążenie klimatyzatora. 
 
2. Montaż uchwytów montażowych: Zainstalować uchwyty montażowe na ścianie, 
upewniając się, że są one prawidłowo wypoziomowane. 
 
3. Instalacja jednostki naściennej: Zamontować klimatyzator na uchwytach, sprawdzając 
jego stabilność i prawidłowe wypoziomowanie. 
 
4. Podłączenie instalacji: Podłączyć rury miedziane oraz przewody elektryczne do jednostki 
naściennej, analogicznie jak w przypadku jednostek sufitowych. Upewnić się, że wszystkie 
połączenia są szczelne i prawidłowo zaizolowane. 
 

7. Uruchomienie systemu i testowanie 
1. Próba ciśnieniowa: Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową, aby upewnić się, że cały system jest szczelny. W przypadku 
wykrycia nieszczelności, należy je natychmiast usunąć. 
 
2. Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym: Po pozytywnym przejściu próby ciśnieniowej, 
układ należy napełnić czynnikiem chłodniczym zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprawdzenie działania: Uruchomić system klimatyzacyjny i przeprowadzić testy 
funkcjonalne, sprawdzając prawidłowość działania wszystkich jednostek, w tym regulacji 
temperatury, przepływu powietrza oraz odpowiedzi na sterowanie. 
 
4. Regulacja i kalibracja: W razie potrzeby przeprowadzić kalibrację czujników oraz regulację 
parametrów pracy urządzeń, aby zapewnić optymalne działanie systemu. 
 

8. Wykończenie i odbiór prac 
1. Zamaskowanie instalacji: Po zakończeniu montażu, wszystkie widoczne instalacje należy 
zamaskować, stosując odpowiednie koryta kablowe lub inne elementy maskujące, aby 
uzyskać estetyczny wygląd. 
 
2. Sprzątanie miejsca pracy: Usunąć wszelkie odpady, resztki materiałów oraz narzędzia z 
miejsca montażu. 
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3. Dokumentacja: Sporządzić dokumentację powykonawczą, obejmującą schematy 
podłączeń, parametry pracy systemu oraz wszelkie niezbędne protokoły (np. próba 
ciśnieniowa, pomiary elektryczne). 
 
4. Odbiór prac: Przeprowadzić końcową inspekcję z inwestorem lub nadzorem technicznym, 
aby odebrać wykonane prace. 
 
Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, a także z zaleceniami producentów urządzeń klimatyzacyjnych. Należy zadbać o 
bezpieczeństwo pracy, stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz 
zapewniając odpowiednie warunki pracy. 
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3.11. CZUJKI PPOŻ 
Opis Techniczny Montażu Czujek Przeciwpożarowych (PPOŻ) 
 

1. Wprowadzenie 
Montaż czujek przeciwpożarowych jest kluczowym elementem systemu ochrony 
przeciwpożarowej, mającym na celu wczesne wykrycie pożaru i sygnalizowanie zagrożenia, 
co umożliwia szybkie podjęcie działań ewakuacyjnych i gaśniczych. Niniejszy opis techniczny 
przedstawia etapy montażu czujek PPOŻ, od wyboru lokalizacji, przez instalację, po 
podłączenie i testowanie. 
 

2. Zakres prac 
 
1. Wybór i przygotowanie miejsc montażu czujek PPOŻ. 
2. Montaż czujek na przygotowanych miejscach. 
3. Podłączenie czujek do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) POLON 6000. 
4. Testowanie i uruchomienie systemu. 
 

3. Materiały i narzędzia 
 
Materiały: 
- Czujki przeciwpożarowe czujki DUR4046 lub równoważne. Czujki powinny umożliwiać 
współpracę z istniejącą cetralą ppoż POLON 6000 
- Przewody elektryczne (zgodne z normami i zaleceniami producenta czujek). 
- Złącza, kostki przyłączeniowe, puszki instalacyjne. 
- Uchwyty, kołki, śruby montażowe. 
- Elementy mocujące (klipsy, opaski kablowe). 
- Koryta kablowe, rury ochronne. 

 
4. Wybór i przygotowanie miejsca montażu 

 
1. Lokalizacja czujek: Czujki PPOŻ powinny być montowane w miejscach, które umożliwiają 
szybkie wykrycie pożaru. Planuje się zamontować czujki na suficie pomieszczeń oraz w 
przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem.  
    
   Czujki nie powinny być montowane w pobliżu źródeł pary, kurzu, dużych różnic temperatur, 
które mogą powodować fałszywe alarmy. 
 
2. Przygotowanie powierzchni montażowej: Upewnić się, że powierzchnia, na której zostanie 
zamontowana czujka, jest odpowiednio przygotowana – musi być czysta, stabilna i wolna od 
zanieczyszczeń. 
 

5. Montaż czujek 
 
1. Rozmieszczenie i montaż:  
   - Na suficie: Czujki należy montować na suficie w centralnym punkcie pomieszczenia, co 
zapewnia równomierne rozprowadzenie dymu lub ciepła do czujki. Minimalna odległość od 
ścian wynosi zwykle 50 cm. 
 
2. Przytwierdzenie czujki: Używając odpowiednich śrub i kołków, przymocować podstawę 
czujki do wybranej powierzchni. Sprawdzić poziom i stabilność mocowania. 
 
3. Podłączenie przewodów: Do podstawy czujki należy podłączyć przewody zgodnie ze 
schematem instalacyjnym. Przewody powinny być solidnie połączone z zaciskami, a nadmiar 
przewodu należy schować w puszce instalacyjnej lub pod korytem kablowym. 
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4. Montaż czujki na podstawie: Po podłączeniu przewodów, zamontować właściwą część 
czujki na jej podstawie, upewniając się, że jest dobrze osadzona i prawidłowo połączona. 
 

 6. Podłączenie czujek do systemu SSP 
 
1. Podłączenie przewodów: Przewody z czujek należy podłączyć do centrali systemu 
sygnalizacji pożarowej POLON 6000 zgodnie z projektem instalacji i zaleceniami producenta. 
Każda czujka powinna być przypisana do odpowiedniej strefy alarmowej. 
 
2. Numeracja i oznaczenie czujek: Wszystkie czujki powinny być odpowiednio oznakowane 
zgodnie z planem systemu, aby ułatwić identyfikację podczas konserwacji i ewentualnych 
interwencji. 
 
3. Sprawdzenie połączeń: Przy użyciu miernika elektrycznego sprawdzić ciągłość przewodów 
oraz poprawność połączeń elektrycznych, aby wyeliminować ewentualne zwarcia lub błędy 
w instalacji. 
 

7. Testowanie i uruchomienie systemu 
 
1. Testowanie działania czujek: Po podłączeniu wszystkich czujek należy przeprowadzić testy 
ich działania. W przypadku czujek dymu należy użyć detektora dymu, a w przypadku czujek 
termicznych — symulować wzrost temperatury. Czujki powinny prawidłowo reagować na 
testy, wywołując sygnał alarmowy w centrali SSP. 
 
2. Kalibracja i regulacja: Jeśli czujki posiadają funkcje kalibracji lub regulacji czułości, należy 
dostosować je do specyfiki pomieszczenia, aby zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności wykrywania pożaru. 
 
3. Dokumentacja i protokoły: Po zakończeniu testów należy sporządzić dokumentację 
powykonawczą, obejmującą schematy połączeń, lokalizacje czujek oraz wyniki testów. 
Należy także sporządzić protokół odbioru systemu. 
 

8. Bezpieczeństwo pracy 
 
Podczas montażu czujek PPOŻ należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przy 
pracach na wysokości oraz przy podłączeniach elektrycznych. Zaleca się stosowanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak hełmy, rękawice ochronne, oraz 
korzystanie z rusztowań lub drabin zgodnie z przepisami BHP. 
 
Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace związane z montażem czujek przeciwpożarowych powinny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, a 
także zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu. Po zakończeniu montażu i testowania, 
system PPOŻ powinien być regularnie konserwowany i testowany, aby zapewnić jego 
niezawodność w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. 
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3.12. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU SYSTEMU ANTYWŁAMANIOWEGO 
 

1. Wprowadzenie 
Montaż Systemu Antywłamaniowego oraz czujek ruchu jest integralną częścią systemu 
zabezpieczeń, który ma na celu wykrywanie ruchu w określonych obszarach i uruchamianie 
odpowiednich reakcji, takich jak włączenie oświetlenia, alarmu lub powiadomienia systemu 
monitoringu. Poniższy opis techniczny przedstawia etapy montażu czujek ruchu, od wyboru 
lokalizacji, przez instalację, po podłączenie i testowanie. Urządzenia do zastosowania 
powinny umożliwić współpracę z istniejącym na obiekcie systemem zabezpieczeń SATEL 
 

2. Materiały: 
- czujnik otwarcia okien i drzwi MC-470 lub równoważny 
- czujnik akustyczny (zbicia szyby) AD800AM lub równoważny 
- czujnik ruchu Bosch PIR ISC-BPR2 lub równoważny  
- klawiatura z czytnikiem INT-SCR-BL lub równoważna 
- zasilacz 
- sygnalizator wewnętrzny 
- moduły INT=PP, INT-E lub równoważne; 
- akumulatory 
- przewody i materiały instalacyjne zgodne z wymaganiami technicznymi czujek. 
- Koryta kablowe, rury ochronne (jeśli wymagane). 
 
 
3. Specyfikacja Systemu Antywłamaniowego 
 
Elementy systemu: 
1. Centrala alarmowa 
   - Typ: Centrala z możliwością rozbudowy (modularna) SATEL. Planuje się wykorzystanie 
istniejącej centrali alarmowej SATEL zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony przy portierni. 
   - Funkcje: Zarządzanie wszystkimi elementami systemu, komunikacja z monitoringiem i 
użytkownikami. 
   - Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników, kamer i alarmów. 
 
2. Czujniki ruchu Bosch PIR ISC-BPR2 lub równoważny 
   - Typ: Czujniki pasywnej podczerwieni. 
   - Funkcje: Wykrywanie ruchu w chronionym obszarze. 
   - Dodatkowe funkcje: Odporny na zwierzęta (Pet-immune), szeroki kąt detekcji, zasięg do 12 
metrów. 
 
3. Czujniki otwarcia drzwi/okien MC-470 lub równoważny 
   - Typ: Magnetyczne kontaktrony. 
   - Funkcje: Wykrywanie otwarcia drzwi i okien. 
   - Możliwość montażu na wszystkich rodzajach drzwi i okien. 
 
4. Czujniki stłuczenia szkła AD800 AM lub równoważny 
   - Typ: Akustyczne i sejsmiczne czujniki stłuczenia szkła. 
   - Funkcje: Wykrywanie dźwięku tłuczonego szkła i drgań okna. 
 
5. Sygnalizator wewnętrzny 
   - Typ: Syrena wewnętrzna z oświetleniem LED. 
   - Funkcje: Dźwiękowy i wizualny alarm, o mocy 110 dB. 
   - Dodatkowe funkcje: Syrena wewnętrzna z zasilaniem awaryjnym. 
 

6. Radiolinia Elmes jednkanałowa lub równoważna zapewniająca ochronę antynapadową w 
systemach alarmowych. 
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7. Klawiatura z czytnikiem INT-SCR-Bl lub równoważna 
   - Typ: Klawiatura strefowa z ekranem dotykowym lub fizyczna klawiatura z diodami LED. 
   - Funkcje: Uzbrajanie i rozbrajanie systemu, konfiguracja, alarmy ciche, możliwość 
programowania kodów dostępu. 
 
8. Zasilanie awaryjne 
   - Czas podtrzymania: minimum 4 godziny. 
 
9. Integracja z systemem kontroli dostępu 
    - Konieczność integracji z istniejącym systemem kontroli dostępu. 
 
10. Montaż Systemu Antywłamaniowego 
 
10.1. Planowanie instalacji: 
  - Audyt bezpieczeństwa: Przeprowadzenie oceny ryzyka i identyfikacja kluczowych 
obszarów wymagających ochrony. 
   - Rozmieszczenie urządzeń: Opracowanie planu rozmieszczenia czujników, kamer i innych 
elementów systemu w biurze. 
   - Sprawdzenie istniejącej infrastruktury: Ocena dostępnych kanałów kablowych, miejsc 
montażu urządzeń oraz źródeł zasilania. 
 
10.2. Instalacja: 
 - Podłączenie zasilania: Podłączenie centrali do głównego zasilania oraz UPS dla 
podtrzymania zasilania w razie awarii. 
 
10.3. Montaż czujników: 
  - Czujniki ruchu: Montaż w modernizowanych pomieszczeniach. Czujniki powinny być 
umieszczone na wysokości ok. 2,2-2,4 metra. 
   - Czujniki otwarcia: Montaż na wszystkich drzwiach, otwieranych oknach i roletach w 
modernizowanych pomieszczeniach. Kontaktrony powinny być zamontowane tak, aby nie 
były łatwo widoczne ani dostępne z zewnątrz. 
   - Czujniki stłuczenia szkła: Montaż w pobliżu okien, drzwi szklanych, witryn. 
- Lokalizacja czujek ruchu: Czujki ruchu powinny być montowane w miejscach, które 
zapewniają maksymalną skuteczność detekcji.  
- Czujki ruchu planuje się zamontować przy suficie w narożniku pomieszczenia, tak by czujka 
swoim zasięgiem objęła całe pomieszczenie i drzwi wejściowe, 
- Czujki powinny być umieszczone tak, aby unikać bezpośredniego narażenia na źródła 
ciepła, przeciągi oraz światło słoneczne, co może powodować fałszywe alarmy. 
- Przygotowanie powierzchni montażowej: Upewnić się, że ściany lub sufity, na których 
zostaną zamontowane czujki, są czyste, suche i stabilne. 
 
10.4. Montaż czujek ruchu 
1. Montaż uchwytów:  
   - Na ścianie: Zamocować uchwyt montażowy czujki na wysokości zalecanej przez 
producenta (zwykle 2-2,5 metra nad podłogą) za pomocą kołków i śrub. 
   - Na suficie: Jeśli czujka ma być zamontowana na suficie, upewnić się, że miejsce montażu 
zapewnia dobry zasięg detekcji w całym pomieszczeniu. 
 
2. Instalacja czujki:  
   - Umieścić czujkę na zamontowanym uchwycie. Upewnić się, że jest solidnie 
przymocowana i prawidłowo wypoziomowana. 
   - Ustawić kąt detekcji czujki, aby obejmował cały obszar, który ma być monitorowany. W 
przypadku czujek z możliwością regulacji, dostosować ustawienia zgodnie z wymaganiami 
danego pomieszczenia. 
 
3. Podłączenie przewodów:  
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   - Podłączyć przewody zasilające oraz sygnałowe do odpowiednich zacisków w czujce, 
zgodnie ze schematem instalacyjnym dostarczonym przez producenta. 
   - Zapewnić, że przewody są prawidłowo połączone i zabezpieczone, aby uniknąć zwarć 
lub przerw w połączeniu. 
 
4. Montaż obudowy:  
   - Po podłączeniu przewodów, zamontować obudowę czujki, upewniając się, że wszystkie 
elementy są dobrze dopasowane i chronią elektronikę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zanieczyszczeniami. 
 
5. Podłączenie do systemu 
1. Podłączenie czujek do systemu alarmowego lub automatyki:  
   - Po podłączeniu czujek ruchu do zasilania, należy je połączyć z centralą systemu 
alarmowego lub z systemem automatyki budynkowej, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
   - Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych i sygnałowych, używając miernika 
uniwersalnego. 
2. Konfiguracja czujek:  
   - W przypadku czujek programowalnych, skonfigurować je zgodnie z wymaganiami 
systemu, określając czułość, czas reakcji oraz inne parametry pracy. 
   - Sprawdzić, czy czujki są prawidłowo rozpoznawane przez centralę systemu i czy 
komunikują się bez zakłóceń. 
 
6. Testowanie i uruchomienie systemu 
 
10.5. Instalacja syren alarmowych: 
- Syrena wewnętrzna: Montaż w centralnym miejscu biura, aby jej dźwięk był słyszalny we 
wszystkich pomieszczeniach. 
 
 
10.6. Instalacja i konfiguracja panelu sterującego: 
 - Panel sterujący: Montaż w dogodnym miejscu np.  przy wejściu do pomieszczenia, 
połączenie z panelem sterującym w recepcji. Konfiguracja systemu, uzbrajanie i rozbrajanie, 
ustawienia kodów dostępu. 
   - Integracja z systemem kontroli dostępu: konfiguracja wspólnej pracy systemów. 
 
10.7. Testowanie i uruchomienie systemu: 
 - Testy funkcjonalne: Przeprowadzenie testów wszystkich czujników, syren,  paneli sterujących, 
aby upewnić się, że wszystkie elementy działają poprawnie. 
   - Symulacja zdarzeń: Przeprowadzenie symulacji włamania, aby sprawdzić reakcję systemu i 
powiadomienia. 
   - Kalibracja i dostosowanie: Dostosowanie czułości czujników, ustawienie stref alarmowych, 
zaprogramowanie harmonogramów uzbrojenia systemu.  
   - Po zakończeniu montażu, przeprowadzić testy funkcjonalne czujek ruchu. Należy 
sprawdzić, czy czujki prawidłowo wykrywają ruch w monitorowanym obszarze i czy wywołują 
odpowiednie reakcje systemu (np. włączenie oświetlenia, uruchomienie alarmu). 
   - Przetestować czujki w różnych warunkach oświetleniowych i temperaturowych, aby 
upewnić się, że działają one poprawnie w każdych okolicznościach. 
- Kalibracja:  
   - W razie potrzeby, dostosować czułość i inne ustawienia czujek, aby zminimalizować ryzyko 
fałszywych alarmów, a jednocześnie zapewnić wysoką skuteczność wykrywania. 
- Dokumentacja i protokoły:  
   - Po zakończeniu testów, sporządzić dokumentację powykonawczą, obejmującą schematy 
połączeń, lokalizacje czujek oraz wyniki testów. 
   - Należy także sporządzić protokół odbioru prac, potwierdzający prawidłowe działanie 
systemu. 
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10.8. Szkolenie personelu: 
- Instrukcja obsługi: Przeprowadzenie szkolenia dla personelu biura w zakresie obsługi 
systemu, uzbrajania, rozbrajania, oraz postępowania w przypadku alarmu. 
- Dokumentacja: Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi oraz 
procedur postępowania. 
 
11. Bezpieczeństwo i Utrzymanie Systemu 
 - Regularne przeglądy: Zaleca się przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji 
systemu, w tym testów czujników, syren oraz działania systemu zasilania awaryjnego. 
 - Aktualizacje oprogramowania: Regularne aktualizowanie oprogramowania centrali 
alarmowej oraz systemu monitoringu wideo, aby zapewnić ochronę przed nowymi 
zagrożeniami. 
 - Monitorowanie 24/7: Możliwość podłączenia systemu do zewnętrznej firmy monitorującej, 
która będzie nadzorować działanie systemu przez całą dobę. 
 
8. Bezpieczeństwo pracy 
Podczas montażu czujek ruchu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza 
podczas korzystania z narzędzi elektrycznych oraz pracy na wysokościach. Zaleca się 
stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary ochronne oraz 
stabilne drabiny lub rusztowania. 
 
Uwagi końcowe 
Wszystkie prace związane z montażem czujek ruchu powinny być wykonywane zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji systemów zabezpieczeń, a 
także zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu. Po zakończeniu montażu i testowania, 
system powinien być regularnie konserwowany i testowany, aby zapewnić jego 
niezawodność w monitorowaniu chronionych obszarów. 
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3.13. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU 
 

1. Wprowadzenie 
System kontroli dostępu (SKD) jest kluczowym elementem zabezpieczeń, który pozwala na 
zarządzanie dostępem do wybranych obszarów budynku. Umożliwia on monitorowanie, 
ograniczanie oraz rejestrowanie ruchu osób w strefach kontrolowanych. Poniższy opis 
techniczny przedstawia etapy montażu systemu kontroli dostępu, od planowania lokalizacji, 
przez instalację urządzeń, po podłączenie i konfigurację systemu. 
 

2. Zakres prac 
1. Wybór i przygotowanie miejsc montażu urządzeń kontroli dostępu. 
2. Montaż urządzeń (czytniki, zamki elektryczne, centrale, przyciski wyjścia itp.). 
3. Podłączenie urządzeń do systemu. 
4. Testowanie, konfiguracja i uruchomienie systemu. 
 

3. Materiały 
- Czytniki kart  
- Elektrozaczepy lub zamki elektromagnetyczne. 
- Kontrolery dostępu (centrale kontroli dostępu). 
- Przewody zasilające i sygnałowe. 
- Zasilacze oraz akumulatory awaryjne (UPS). 
- Koryta kablowe, rury ochronne. 
- Elementy mocujące (śruby, kołki, uchwyty). 
- Drzwiowe czujniki otwarcia/zamknięcia. 
- Przyciski wyjścia (np. przyciski ewakuacyjne). 
 
 

4. Wybór i przygotowanie miejsca montażu 
1. Lokalizacja urządzeń kontroli dostępu:  
   - Czytniki kart powinien być montowany w miejscach dogodnych dla użytkowników, zwykle 
w pobliżu wejść do kontrolowanych stref. Wysokość montażu powinna umożliwiać wygodne 
korzystanie przez wszystkie osoby uprawnione. 
   - Elektrozaczepy lub zamki elektromagnetyczne montuje się na drzwiach wejściowych lub w 
miejscach wymagających kontrolowanego dostępu. 
   - Centrala systemu kontroli dostępu powinna być zamontowana w pomieszczeniu 
technicznym, z łatwym dostępem do źródła zasilania i okablowania. 
 
2. Przygotowanie powierzchni montażowej:  
   - Upewnić się, że ściany, drzwi i inne powierzchnie montażowe są stabilne i przygotowane 
do instalacji urządzeń. Konieczne może być wywiercenie otworów pod przewody i zamki. 
 

5. Montaż urządzeń systemu kontroli dostępu 
1. Montaż czytników:  
   - Przytwierdzić czytniki do ściany lub ramy drzwiowej w zaplanowanym miejscu. Montaż 
powinien zapewniać stabilność i łatwość dostępu dla użytkowników. 
   - W przypadku czytników zewnętrznych, upewnić się, że są one zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi. 
 
2. Instalacja elektrozaczepów i zamków elektromagnetycznych:  
   - Elektrozaczepy montuje się na futrynie drzwiowej, a odpowiednie części zamka na skrzydle 
drzwiowym. Należy upewnić się, że mechanizm zamykający działa płynnie i jest odpowiednio 
wypoziomowany. 
   - Zamki elektromagnetyczne należy zamocować w taki sposób, aby zapewniały pewne 
zamknięcie drzwi, jednocześnie umożliwiając ich otwarcie w sytuacjach awaryjnych (zgodnie 
z przepisami BHP). 
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3. Podłączenie przewodów:  
   - Poprowadzić przewody zasilające i sygnałowe od centrali systemu do wszystkich 
zainstalowanych urządzeń (czytniki, zamki, czujniki). Przewody należy umieścić w korytach 
kablowych lub rurach ochronnych, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami. 
   - Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków w urządzeniach i centrali, zgodnie z 
dokumentacją techniczną producenta. 
 
4. Instalacja czujników drzwiowych i przycisków wyjścia:  
   - Czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi montuje się na futrynach i skrzydłach drzwiowych, aby 
monitorować stan zamknięcia drzwi. 
   - Przyciski wyjścia montuje się po wewnętrznej stronie drzwi, na wysokości umożliwiającej 
wygodne użycie przez osoby wychodzące. 
 

6. Podłączenie i konfiguracja systemu 
1. Podłączenie centrali do systemu zasilania i sieci:  
   - Centralę należy podłączyć do głównego zasilania, a także do zasilania awaryjnego (UPS), 
aby zapewnić ciągłość działania systemu w przypadku awarii zasilania. 
   - Jeśli system kontroli dostępu jest połączony z siecią komputerową, należy skonfigurować 
połączenie sieciowe zgodnie z wytycznymi IT i dokumentacją techniczną. 
 
2. Konfiguracja urządzeń:  
   - Za pomocą dedykowanego oprogramowania lub interfejsu centrali, skonfigurować 
wszystkie urządzenia systemu. Należy ustawić uprawnienia dostępu dla poszczególnych 
użytkowników, harmonogramy dostępu oraz inne parametry systemu. 
   - Przetestować komunikację pomiędzy centralą a wszystkimi urządzeniami końcowymi, 
upewniając się, że wszystkie sygnały są prawidłowo przekazywane. 
 

7. Testowanie i uruchomienie systemu 
1. Testowanie działania systemu:  
   - Przeprowadzić testy funkcjonalne całego systemu, sprawdzając, czy każde z urządzeń 
działa zgodnie z założeniami. Weryfikować poprawność działania czytników, zamków, 
przycisków wyjścia oraz czujników drzwiowych. 
   - Symulować różne scenariusze dostępu, aby upewnić się, że system poprawnie reaguje na 
autoryzowane i nieautoryzowane próby wejścia. 
 
2. Kalibracja i dostosowanie ustawień:  
   - Na podstawie wyników testów, dostosować ustawienia systemu, w tym czas otwarcia 
drzwi, reakcje na awarie oraz inne parametry pracy. 
   - Upewnić się, że wszystkie uprawnienia użytkowników są poprawnie skonfigurowane. 
 
3. Dokumentacja i protokół*:  
   - Sporządzić pełną dokumentację powykonawczą, obejmującą schematy połączeń, 
lokalizacje urządzeń oraz wyniki testów. 
   - Sporządzić protokół odbioru prac, który potwierdzi prawidłowe działanie systemu. 
 

8. Bezpieczeństwo pracy 
Podczas montażu systemu kontroli dostępu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, 
zwłaszcza podczas instalacji elektrycznej oraz pracy na wysokościach. Zaleca się stosowanie 
środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary ochronne oraz stabilne drabiny 
lub rusztowania. 
 
Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace związane z montażem systemu kontroli dostępu powinny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji systemów 
zabezpieczeń oraz zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu. System powinien być 
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regularnie konserwowany i testowany, aby zapewnić jego niezawodność w codziennym 
użytkowaniu. 
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3.14. MONTAŻ LAMP 
Opis Techniczny Montażu Lamp Systemu ORO Panel LED Vela 60x60-40W z Zasilaniem ORO 
Driver Panel 40W 0-10V ORO15095 z Możliwością Ściemniania lub równoważne. 
 

1. Wprowadzenie 
Montaż lamp systemu ORO Panel LED Vela 60x60-40W z zasilaniem ORO Driver Panel 40W 0-
10V ORO15095 umożliwia stworzenie efektywnego i energooszczędnego oświetlenia w 
przestrzeniach biurowych. Lampy te są wyposażone w funkcję ściemniania, co pozwala na 
regulację intensywności światła zgodnie z potrzebami użytkowników. Poniższy opis techniczny 
obejmuje szczegółowe etapy montażu, podłączenia oraz konfiguracji systemu. 
 

2. Zakres prac 
 
1. Przygotowanie miejsca montażu. 
2. Montaż paneli LED w suficie modułowym 60x60. 
3. Podłączenie zasilacza i systemu ściemniania. 
4. Testowanie i konfiguracja. 
 

3. Materiały i narzędzia 
 
Materiały: 
- Panele LED ORO Vela 60x60-40W. 
- Zasilacze ORO Driver Panel 40W 0-10V ORO15095 z funkcją ściemniania. 
- Przewody elektryczne odpowiedniego przekroju. 
- Złącza elektryczne, kostki, puszki instalacyjne. 
- Przełącznik lub sterownik 0-10V do regulacji jasności. 
 
 

4. Przygotowanie miejsca montażu 
1. Kontrola sufitu modułowego: 
   - Sprawdzić, czy sufit modułowy jest stabilny i czy w modułach 60x60 cm, w których będą 
montowane panele LED, nie ma przeszkód. 
   - Upewnić się, że struktura sufitu jest w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar paneli LED. 
 
2. Przygotowanie okablowania: 
   - Upewnić się, że instalacja elektryczna jest przygotowana do zasilania paneli LED, w tym do 
podłączenia przewodów do zasilacza 0-10V. 
   - W razie potrzeby poprowadzić nowe przewody, zabezpieczając je w korytach kablowych 
lub rurach ochronnych. 
 

5. Montaż paneli LED 
1. Wprowadzenie paneli LED: 
   - Delikatnie wprowadzić panel LED ORO Vela 60x60-40W do odpowiedniego modułu w 
suficie. Panel powinien dokładnie pasować do otworu o wymiarach 60x60 cm. 
   - Upewnić się, że panel LED jest stabilnie osadzony i nie ma ryzyka jego przesunięcia się lub 
wypadnięcia. 
 
2. Podłączenie zasilacza: 
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- Podłączyć panel LED do zasilacza ORO Driver Panel 40W 0-10V ORO15095. Zwrócić uwagę 
na właściwe podłączenie przewodów zasilających (faza, neutralny, uziemienie) oraz 
przewodów sterujących (0-10V). 
   - Zasilacz należy umieścić w odpowiedniej puszce lub bezpiecznie zamocować na suficie w 
pobliżu panelu LED. 
 
3. Podłączenie do sieci elektrycznej: 
   - Podłączyć przewody zasilające do głównej sieci elektrycznej, upewniając się, że instalacja 
jest odpowiednio zabezpieczona przed przeciążeniem (np. przez bezpieczniki). 
   - W razie potrzeby zastosować przełącznik lub sterownik 0-10V, który umożliwi regulację 
jasności oświetlenia. 
 

6. Testowanie i konfiguracja 
1. Sprawdzenie połączeń: 
   - Używając miernika uniwersalnego, sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych oraz 
ciągłość obwodów. Upewnić się, że nie ma zwarć ani innych problemów z instalacją. 
   - Przetestować działanie funkcji ściemniania, aby upewnić się, że panel LED reaguje 
prawidłowo na zmiany napięcia sterującego (0-10V). 
 
2. Test działania: 
   - Po zakończeniu montażu, włączyć zasilanie i przetestować działanie panelu LED w pełnym 
zakresie jasności. Sprawdzić, czy światło jest równomiernie rozproszone i czy nie występują 
migotania lub inne anomalie. 
   - Sprawdzić stabilność montażu paneli, upewniając się, że są one solidnie zamocowane i 
estetycznie wykończone. 
 
3. Kalibracja i regulacja: 
   - W razie potrzeby dostosować ustawienia systemu ściemniania, aby zapewnić optymalny 
poziom oświetlenia dla danego pomieszczenia. 
   - Upewnić się, że panel LED działa w zgodzie z wymaganiami oświetleniowymi danego 
wnętrza (natężenie światła, barwa światła). 
 

7. Bezpieczeństwo pracy 
Podczas montażu paneli LED i zasilaczy należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza 
przy pracy na wysokości oraz przy podłączaniu instalacji elektrycznej. Zaleca się stosowanie 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary ochronne oraz 
stabilne drabiny lub rusztowania. 
 
Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych oraz zgodnie z zaleceniami producentów 
sprzętu. Po zakończeniu montażu systemu, warto przeprowadzić regularne kontrole i 
konserwacje, aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie oświetlenia. 
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3.15. OPIS TECHNICZNY MONTAŻU OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
 

1. Wprowadzenie 
Montaż osprzętu elektrycznego jest kluczowym elementem prac instalacyjnych w budynkach 
mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Osprzęt elektryczny obejmuje szeroki zakres 
urządzeń, takich jak gniazdka, wyłączniki, łączniki, rozdzielnice, a także inne elementy 
systemów elektrycznych. Poniższy opis techniczny przedstawia etapy montażu osprzętu 
elektrycznego, od przygotowania miejsca instalacji, przez podłączenie, po testowanie i 
odbiór prac. 
 

2. Zakres prac 
1. Przygotowanie miejsca montażu. 
2. Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki, wyłączniki, puszki instalacyjne). 
3. Podłączenie przewodów. 
4. Testowanie, konfiguracja i uruchomienie. 
 

3. Materiały i narzędzia 
Materiały: 
- Gniazda elektryczne (jednofazowe, trójfazowe). 
- Łączniki (jednobiegunowe, dwubiegunowe, schodowe, krzyżowe). 
- Wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe, termiczne. 
- Puszki instalacyjne (natynkowe, podtynkowe). 
- Przewody elektryczne odpowiedniego przekroju. 
- Złączki, kostki przyłączeniowe. 
- Taśmy izolacyjne, peszle ochronne. 
- Tabliczki znamionowe, oznaczenia. 
 

4. Przygotowanie miejsca montażu 
1. Kontrola miejsca montażu: 
   - Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan istniejącej instalacji elektrycznej, 
upewniając się, że przewody są w dobrym stanie i nie ma ryzyka uszkodzeń. 
   - Upewnić się, że miejsca, w których będą montowane puszki instalacyjne, gniazda lub 
łączniki, są odpowiednio przygotowane. W razie potrzeby wyciąć otwory w ścianach, 
używając odpowiednich narzędzi. 
 
2. Zabezpieczenie instalacji: 
   - Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy odłączyć zasilanie w obwodach, na 
których będą prowadzone prace. Użycie wyłącznika głównego lub odłączenie 
bezpieczników jest niezbędne dla bezpieczeństwa. 
 
3. Przygotowanie przewodów: 
   - Przewody należy przygotować do podłączenia, odizolowując odpowiednią długość żył, 
zgodnie z wymiarami terminali w osprzęcie. Upewnić się, że przewody nie są uszkodzone ani 
zanieczyszczone. 
 

5. Montaż osprzętu elektrycznego 
1. Montaż puszek instalacyjnych: 
   - Puszki instalacyjne montuje się na ścianach lub sufitach w miejscach przewidzianych w 
projekcie. W przypadku instalacji podtynkowej, puszki powinny być dokładnie osadzone w 
murze lub płytach gipsowo-kartonowych i zabezpieczone przed wypadnięciem. 
 
2. Podłączenie przewodów do osprzętu: 
   - Podłączyć przewody do gniazd, łączników lub wyłączników, zgodnie z dokumentacją 
techniczną oraz schematami połączeń. Przewody fazowe, neutralne i ochronne muszą być 
prawidłowo przyłączone do odpowiednich terminali. 
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   - W przypadku gniazd, upewnić się, że przewód ochronny (PE) jest podłączony do zacisku 
ochronnego, co jest szczególnie ważne w przypadku gniazd trójfazowych. 
 
3. Montaż gniazd i łączników: 
   - Po podłączeniu przewodów, osadzić gniazda i łączniki w puszkach instalacyjnych, 
zabezpieczając je śrubami. Upewnić się, że osprzęt jest prawidłowo zamocowany i nie ma 
luzów. 
   - Sprawdzić wypoziomowanie osprzętu, aby zapewnić estetyczny wygląd i poprawne 
działanie mechaniczne. 
 
4. Montaż wyłączników w rozdzielnicy: 
   - Montować wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe na szynie DIN w rozdzielnicy. 
Połączyć je z odpowiednimi obwodami za pomocą przewodów, dbając o prawidłowe 
oznaczenie każdego obwodu. 
   - Upewnić się, że przewody są odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przypadkowym 
wyrwaniem lub zwarciem. 
 

6. Podłączenie i testowanie 
1. Podłączenie do sieci: 
   - Po zakończeniu montażu wszystkich elementów osprzętu, należy ponownie podłączyć 
zasilanie, upewniając się, że wszystkie połączenia są prawidłowe. 
   - W przypadku montażu nowego osprzętu w istniejącej instalacji, sprawdzić, czy instalacja 
spełnia obecne wymagania techniczne i normy bezpieczeństwa. 
 
2. Testowanie działania: 
   - Używając miernika uniwersalnego, sprawdzić poprawność połączeń oraz ciągłość 
przewodów. Przetestować każdy element osprzętu, aby upewnić się, że działa zgodnie z 
przeznaczeniem. 
   - W przypadku łączników i wyłączników, sprawdzić, czy prawidłowo włączają i wyłączają 
zasilanie w odpowiednich obwodach. 
 
3. Kalibracja i konfiguracja: 
   - Jeśli montowane są wyłączniki z możliwością regulacji (np. wyłączniki różnicowoprądowe), 
należy je odpowiednio skonfigurować, dostosowując wartości progowe do wymagań 
instalacji. 
   - Upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo skalibrowane i 
gotowe do ochrony instalacji przed przeciążeniami i zwarciami. 
 

 7. Dokumentacja i odbiór prac 
1. Dokumentacja powykonawcza: 
   - Sporządzić dokumentację powykonawczą, obejmującą schematy instalacji, lokalizacje 
osprzętu oraz wyniki testów. Należy również zamieścić w niej informacje o wszystkich użytych 
materiałach i podzespołach. 
 
2. Odbiór techniczny: 
   - Przeprowadzić odbiór techniczny z inwestorem lub nadzorem technicznym, aby 
potwierdzić prawidłowe wykonanie prac. Sporządzić protokół odbioru prac, który będzie 
podstawą do przekazania instalacji do użytkowania. 
 
8. Bezpieczeństwo pracy 
Podczas montażu osprzętu elektrycznego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, 
w tym stosowania odpowiednich narzędzi i środków ochrony osobistej. Należy zawsze 
upewnić się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac. 
 
Uwagi końcowe 
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Wszystkie prace związane z montażem osprzętu elektrycznego powinny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych oraz 
zaleceniami producentów osprzętu. Po zakończeniu montażu, zaleca się regularną 
konserwację i kontrolę instalacji, aby zapewnić jej bezpieczne i niezawodne działanie. 
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3.16. WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ 
 

 Instrukcja wykonania otworu na drzwi w ścianie działowej murowanej 
1. Wstępne przygotowania: 
   - Należy sprawdzić konstrukcję ściany działowej (rodzaj materiału, grubość, obecność 
instalacji elektrycznych lub wodnych). 
   - Należy zidentyfikować miejsce otworu zgodnie z planami budowlanymi, upewniając się, 
że otwór na drzwi nie naruszy instalacji technicznych ani nie osłabi stabilności budynku. 
 
2. Wyznaczenie otworu: 
   - Na ścianie działowej należy oznaczyć dokładne wymiary otworu, pamiętając o 
wymiarach drzwi oraz ościeżnicy (szerokość otworu powinna być o 2–3 cm szersza, a 
wysokość o około 1 cm wyższa od wymiarów drzwi). 
   - Należy użyć poziomicy, aby upewnić się, że oznaczenia są proste i równe. 
 
3. Przygotowanie nadproża: 
   - Jeżeli ściana ma więcej niż 15 cm grubości lub znajduje się nad nią konstrukcja nośna, 
należy zastosować nadproże. 
   - Należy wyciąć otwór pod nadproże o szerokości odpowiadającej wymiarom otworu 
drzwiowego. 
   - Należy wmurować nadproże (stalowe lub prefabrykowane betonowe), upewniając się, że 
jego końce opierają się co najmniej 15 cm na ścianie po obu stronach otworu. 
   - Należy odczekać, aż zaprawa nadproża zwiąże (około 24 godzin), aby zapewnić jego 
stabilność. 
 
4. Wycinanie otworu: 
   - Używając piły murarskiej lub szlifierki kątowej, należy przystąpić do cięcia ściany zgodnie z 
wyznaczonymi liniami. 
   - Jeśli to konieczne, należy użyć młota udarowego lub przecinaka do wyłamywania 
mniejszych fragmentów muru. 
   - Należy wycinać otwór stopniowo, upewniając się, że nie zostanie naruszona stabilność 
nadproża. 
 
5. Wykończenie otworu: 
   - Należy wyrównać krawędzie otworu, usuwając nierówności i resztki zaprawy. 
   - Należy przygotować ościeżnicę drzwiową i przymierzyć ją do otworu. 
   - Jeżeli otwór wymaga poprawek (powiększenie lub wyrównanie), należy użyć szlifierki 
kątowej lub młotka. 
 
6. Montaż ościeżnicy: 
   - Należy zamocować ościeżnicę w otworze, upewniając się, że jest ustawiona w pionie i 
poziomie. 
   - Ościeżnicę należy przymocować za pomocą specjalnych kotew lub piany montażowej. 
   - Należy sprawdzić, czy drzwi prawidłowo otwierają się i zamykają, a ościeżnica jest stabilna. 
 
7. Końcowe prace: 
   - Należy uzupełnić wszelkie ubytki w murze zaprawą murarską. 
   - Należy otynkować krawędzie otworu, aby nadać estetyczny wygląd. 
   - Należy zamontować drzwi oraz wykończenia (np. listwy maskujące). 
 
Uwagi: 
- Prace związane z nadprożem należy wykonać z należytą starannością, aby zapobiec 
pęknięciom w ścianie. 
- W przypadku ścian nośnych należy skonsultować się z inżynierem budowlanym przed 
przystąpieniem do prac. 
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Bezpieczeństwo: 
- Prace wyburzeniowe należy wykonywać w odzieży ochronnej, a miejsce pracy należy 
odpowiednio zabezpieczyć. 
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3.17. GRUNTOWANIE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE ŚCIAN 
 Instrukcja naprawy ścian po wykonaniu bruzd na kable lub otworów drzwiowych 
(malowanie, gipsowanie, gruntowanie) 
 
1. Wstępne przygotowanie powierzchni: 
   - Należy dokładnie oczyścić uszkodzone miejsca ściany, takie jak bruzdy po kablach lub 
krawędzie wokół nowo wykonanych otworów drzwiowych, z pyłu, resztek tynku i luźnych 
fragmentów muru. 
   - Przygotowane powierzchnie powinny być suche i odtłuszczone. 
 
2. Gruntowanie uszkodzonych miejsc: 
   - Należy nałożyć grunt na oczyszczone miejsca, aby zwiększyć przyczepność gipsu lub 
szpachli. Grunt należy dobrać odpowiednio do rodzaju powierzchni (np. grunt pod gładzie 
gipsowe, grunt głęboko penetrujący). 
   - Po nałożeniu gruntu należy odczekać zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj 2-4 
godziny), aż grunt wyschnie. 
 
3. Gipsowanie bruzd i ubytków: 
   - Należy przygotować masę gipsową lub szpachlową, postępując zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. 
   - Wypełnić bruzdy oraz ubytki w ścianie gładzią gipsową, starannie rozprowadzając masę 
tak, aby równomiernie pokryła uszkodzone miejsca. W razie potrzeby można zastosować kilka 
warstw, pozwalając na wyschnięcie każdej z nich. 
   - Do większych uszkodzeń należy zastosować siatkę zbrojącą (np. na krawędzie otworu 
drzwiowego), aby zapobiec pęknięciom. 
   - W przypadku mniejszych uszkodzeń można użyć gotowej masy szpachlowej. 
 
4. Szlifowanie gipsowanych powierzchni: 
   - Po całkowitym wyschnięciu masy gipsowej należy wyrównać powierzchnie za pomocą 
papieru ściernego o drobnej granulacji (np. 180–240). Należy szlifować, aż powierzchnia 
będzie gładka i zrównana z resztą ściany. 
   - Należy upewnić się, że przejścia między naprawionymi miejscami a nienaruszoną 
powierzchnią ściany są płynne i niewidoczne po nałożeniu farby. 
 
5. Ostateczne gruntowanie: 
   - Po zakończeniu szlifowania należy ponownie nałożyć grunt na naprawione miejsca, aby 
zapewnić jednolitą chłonność powierzchni przed malowaniem. 
   - Grunt należy nałożyć zarówno na gipsowane obszary, jak i na niewielki fragment 
otaczającej ściany, aby wyrównać podłoże. 
 
6. Malowanie naprawionych miejsc: 
   - Po całkowitym wyschnięciu gruntu należy przystąpić do malowania naprawionych 
obszarów. 
   - Należy nałożyć pierwszą warstwę farby na naprawione miejsca, starając się zbliżyć do 
koloru oryginalnej powierzchni. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nałożyć drugą. 
   - Aby uniknąć widocznych różnic w kolorze, po naprawieniu ubytków można przeprowadzić 
malowanie całej ściany, szczególnie jeśli zmienia się odcień farby. 
 
Uwagi: 
- Należy unikać szpachlowania całych ścian, jeśli tego nie wymaga ich stan. Naprawie 
powinny podlegać jedynie miejsca uszkodzone, co oszczędza czas i materiały. 
- Przy pracy z dużymi powierzchniami uszkodzonymi (np. przy otworach drzwiowych) może 
być konieczne zastosowanie dodatkowych narzędzi, takich jak kątowniki ochronne do 
narożników. 
 
Bezpieczeństwo: 
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- Podczas pracy z gipsami i farbami należy używać okularów ochronnych oraz maseczki 
przeciwpyłowej, aby chronić oczy i układ oddechowy. 
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3.18. DEMONTAŻ STARYCH OBUDÓW GRZEJNIKOWYCH I MONTAŻ NOWYCH 
 
Demontaż obudów grzejników 

 
1. Wstępne przygotowania: 
   - Należy przygotować niezbędne narzędzia 
   - Należy upewnić się, że kaloryfer jest wyłączony i schłodzony przed przystąpieniem do 
demontażu, aby uniknąć poparzeń. 
   - Miejsce pracy powinno być zabezpieczone folią lub kartonem, aby chronić podłogę 
przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. 
 
2. Zidentyfikowanie punktów mocowania płyty i profili: 
   - Należy zlokalizować wszystkie wkręty mocujące płytę meblową do rur kwadratowych 
oraz profile stalowe. Wkręty mogą być umieszczone w narożnikach płyty oraz wzdłuż 
krawędzi przylegających do ramy z rur i profili. 
   - W przypadku trudności z lokalizacją wkrętów (np. są one zakryte elementami 
dekoracyjnymi), należy delikatnie zdjąć osłony lub zaślepki, jeśli są zamontowane. 
 
3. Odkręcanie wkrętów mocujących płytę meblową: 
   - Należy rozpocząć od demontażu wkrętów za pomocą wkrętarki lub śrubokręta, 
zaczynając od górnych elementów, a następnie przechodząc do boków i dolnych 
części obudowy. 
   - Wkręty należy odkręcać powoli i ostrożnie, aby nie uszkodzić płyty meblowej ani rur 
kwadratowych.  
   - W przypadku problemów z odkręcaniem wkrętów (np. jeśli są zardzewiałe), można 
użyć preparatów penetrujących lub wyciągaczy do wkrętów. 
 
4. Demontaż profili stalowych: 
   - Po zdjęciu płyty meblowej, należy zlokalizować punkty mocowania profili stalowych. 
Profile stalowe mogą być zamocowane do rur kwadratowych lub ściany za pomocą 
wkrętów, śrub lub kołków. 
   - Należy odkręcić wkręty lub śruby mocujące profile do konstrukcji. W zależności od 
rodzaju połączeń, może być konieczne użycie klucza, wkrętarki lub śrubokręta. 
   - W przypadku mocowania profili za pomocą kołków montażowych, należy je 
delikatnie wyciągnąć z otworów, aby nie uszkodzić powierzchni montażowej. 
   - Jeśli profile są dodatkowo przyklejone lub przymocowane za pomocą masy 
montażowej, należy delikatnie podważyć profile za pomocą przecinaka lub noża, aby 
oddzielić je od podłoża. 
 
5. Ostrożne zdejmowanie profili stalowych: 
   - Po odkręceniu i odłączeniu wszystkich mocowań, należy ostrożnie zdjąć profile 
stalowe, aby nie uszkodzić powierzchni ściany ani elementów konstrukcji kaloryfera. 
   - Należy sprawdzić, czy nie ma dodatkowych połączeń, które mogą utrudniać 
demontaż (np. elementów wspornikowych lub maskownic). 
 
6. Sprawdzenie stanu rur kwadratowych, płyty meblowej i profili: 
   - Po zdjęciu wszystkich elementów, należy sprawdzić stan rur kwadratowych, płyty 
meblowej oraz profili stalowych. 
   - W przypadku uszkodzeń lub zużycia profili, należy je wymienić lub poddać renowacji. 
 
7. Zakończenie prac: 
   - Należy zabezpieczyć wszystkie wkręty, śruby oraz elementy montażowe, aby uniknąć 
ich zagubienia. 
   - Obszar wokół kaloryfera należy oczyścić z pyłu i resztek materiałów montażowych. 
   - W przypadku ponownego montażu, należy przygotować nowe elementy mocujące 
oraz ewentualnie nową płytę meblową. 
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Uwagi: 
- Należy zwrócić szczególną uwagę na demontaż profili stalowych, aby nie uszkodzić rur 
kwadratowych, do których są one przymocowane. Profile stalowe mogą być cięższe niż 
płyta meblowa, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy i pracować 
w sposób bezpieczny. 
- Zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed demontażem, co ułatwi 
późniejszy montaż. 
 
Bezpieczeństwo: 
- Należy używać odpowiednich narzędzi oraz rękawic ochronnych, aby zapobiec 
skaleczeniom podczas pracy z ostrymi krawędziami profili stalowych i narzędziami. 

 
 
Montaż obudowy grzejników 
 
1. Przyciąć profile stalowe o przekroju 50x50x2 mm do wymaganej długości, 
odpowiedniej do szerokości grzejnika oraz dostępnej przestrzeni. 
2. Zespawać profile, tworząc stabilną konstrukcję ramową o wysokości 50 cm, 
zapewniając właściwe podparcie płyty meblowej. 
3. Przygotować powierzchnię profili stalowych poprzez oczyszczenie ich z rdzy, brudu i 
innych zanieczyszczeń. 
4. Pomalować profile stalowe na wybrany kolor, zgodnie z wymaganiami estetycznymi i 
technicznymi (opcjonalnie, zależnie od projektu). 
5. Zamontować profile na podłożu, używając kołków rozporowych, śrub lub innych 
odpowiednich mocowań, aby zagwarantować stabilność całej konstrukcji. 
6. Przyciąć płyty meblowe do odpowiednich wymiarów, aby dokładnie zakrywały 
grzejnik, jednocześnie pozostawiając otwory wentylacyjne. 
7. Wykonać otwory montażowe w płytach meblowych, dostosowując je do miejsc 
mocowania na profilach stalowych. 
8. Przymocować płyty meblowe do profili stalowych, używając wkrętów do metalu lub 
odpowiednich uchwytów. 
9. Sprawdzić stabilność konstrukcji oraz poprawność montażu, upewniając się, że płyty 
są zamontowane równo i bez luzów. 
10. Zabezpieczyć krawędzie płyt meblowych za pomocą listew wykończeniowych, jeśli 
jest to wymagane. 
11. Zainstalować kratki wentylacyjne lub inne otwory umożliwiające swobodny przepływ 
powietrza wokół grzejnika, co zapobiega przegrzewaniu konstrukcji. 
 
Każdy z powyższych kroków należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
zgodnie z projektem technicznym. 


