Gmina Miejska Dzierzoniéw

Zatacznik nr 7 do ogtoszenia

Dzierzoniow, 09.05.2024 r.
Z1-1.271.51.2024

Dotyczy postepowania na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych dotyczacych termomodernizacji budynku pod adresem os. Jasne 21
w Dzierzoniowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Termomodernizacja niepublicznego

przedszkola nr 4 w Dzierzoniowie”.

Zamawiajgcy zmienia §1 ust. 3 lit. d) Projektu Umowy (zatacznik nr 3 do ogtoszenia) ktéry
po zmianie przyjmuje brzmienie:
"samodzielnego dokonania pomiaréw w budynku niezbednych do realizacji zadania i wykonania

niezbednej inwentaryzacji; "

Jednoczesnie Zamawiajgcy uzupetnia opis przedmiotu zamdwienia o rzuty kondygnacji
parter i pietro budynku wykonane na podstawie pomiardow realizowanych w trakcie
opracowywania audytu energetycznego budynku, ktére po dodaniu bedg stanowity zatgcznik nr 6
do ogtoszenia.

Zamawiajgcy zmienia termin skfadania ofert na 13.05.2024r. na godzine 10: 00. Otwarcie

ofert nastgpi 13.05.2024r. po godzinie 10:15.
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