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CEGLANY DWÓR Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
"Rozbudowa istniejącego lokalu gastronomicznego 
wraz z wewnętrznymi instalacjami" 
Lokalizacja: 43-215 Jankowice, ul. Żubrów 112 b

1 KOSZTY ROBÓT PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
1

d.1
Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, podręczny magazyn narzędzi,
kabina WC, tymczasowe ogrodzenie placu budowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

Rozebranie budynku gospodarczego pow. zabudowy 134 m2 o wys. 7,45 m
zgodnie z projektem rozbiórki w tym rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu

m-p

728,15 m-p 728,150
RAZEM 728,150

3
d.1

Rozebranie budynku magazynowego pow. zabudowy 152 m2 o wys. 8,65 m
zgodnie z projektem rozbiórki

m-p

1634,10 m-p 1 634,100
RAZEM 1 634,100

4
d.1

Demontaż istniejących  jednostek zewnętrznych klimatyzacji budynku gastro-
nomicznego w miejscu projektowanego łącznika komunikacyjnego

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

Wykonanie otworu w elewacji i konstrukcji istniejącego budynku lokalu gastro-
nomicznego celem połączenia z nowym budynkiem sali weselnej

kpt.

1 kpt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

Likwidacja odcinka kanalizacji sanitarnej odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

Likwidacja odcinka sieci wodociągowej odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

Likwidacja odcinka sieci gazowej odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

Likwidacja hydrantu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

Wywóz elementów z rozbiórki i utylizacja (w tym utylizacja pokrycia dachowe-
go z eternitu)

m3

[728,15+1634,1]*0,1 m3 236,225
RAZEM 236,225

11
d.1

Pomiary geodezyjne - wytyczenie obiektu w terenie nizinnym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

21,20*28,55*1,27 m3 768,680
RAZEM 768,680

2 ROBOTY ZIEMNE
13

d.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek,

m2

526,10+680,00+21,20*28,55+220 m2 2 031,360
RAZEM 2 031,360

14
d.2

Roboty ziemne pod fundamenty do głębokości 1,29 m m3

21,2*28,55*[1,29-0,15] m3 689,996
RAZEM 689,996

15
d.2

Roboty ziemne - korytowanie pod drogi i chodniki o głębokości do 40 cm m3

[526,10+680,00]*[0,40-0,15] m3 301,525
RAZEM 301,525

16
d.2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m i zagęszczeniem co 30 cm - obsypanie fundamentów

m3

[21,2+28,55]*2*1,0*1,29 m3 128,355
RAZEM 128,355

17
d.2

Wywóz nadmiaru ziemi wraz z utylizacją m3

139,06+39,90+6,15+44,05 m3 229,160
RAZEM 229,160

3 FUNDAMENTY
18

d.3
Ławy fundamentowe żelbetowe m3

39,90 m3 39,900
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RAZEM 39,900

19
d.3

Ściany fundamentowe z bloczkw betonowych gr. 30 cm m2

146,83 m2 146,830
RAZEM 146,830

20
d.3

Tynk cementowy - szpryc kl. I z obu stron m2

146,83*2 m2 293,660
RAZEM 293,660

21
d.3

Izolacja przeciwwodna dwuwarstwowa z obu stron ściany fundamentowej m2

146,83*2 m2 293,660
RAZEM 293,660

22
d.3

Izolacja fundamentów styropianem klasy "STYRODUR XPS 30 SF" lub równo-
ważnym gr. 10 cm

m2

146,83 m2 146,830
RAZEM 146,830

23
d.3

Folia kubełkowa m2

146,83 m2 146,830
RAZEM 146,830

4 POSADZKA NA GRUNCIE
24

d.4
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 30 cm m3

139,06 m3 139,060
RAZEM 139,060

25
d.4

Beton podkładwy C12/15 gr. 15 cm m3

453,7*0,15 m3 68,055
RAZEM 68,055

26
d.4

Siatka stalowa 20x20 cm fi 8 mm m2

453,70 m2 453,700
RAZEM 453,700

27
d.4

Izolacja przeciwwodna (2 x papa) m2

453,70 m2 453,700
RAZEM 453,700

28
d.4

Styropian klasy 038 PODŁOGA  gr. 12 cm m2

453,70 m2 453,700
RAZEM 453,700

29
d.4

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej m2

453,7 m2 453,700
RAZEM 453,700

30
d.4

Wylewka zbrojona gr. 8 cm m2

453,7 m2 453,700
RAZEM 453,700

5 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
5.1 Ściany
31

d.5.1
Ściana zewnętrzna z okładziną elewacyjną -  pustak ceramiczny P+W 30 cm,
wełna mineralna 15 cm, wyprawa klejąca zbrojona siatką z włókna szklanego

m2

786 m2 786,000
RAZEM 786,000

32
d.5.1

Ściana wewnętrzna nośna - pustak ceramiczny P+W 25 cm, m2

405,52 m2 405,520
RAZEM 405,520

33
d.5.1

Ściana wewnętrzna działowa -  pustak ceramiczny P+W 11,5 cm, m2

450 m2 450,000
RAZEM 450,000

34
d.5.1

Ściana wewnętrzna działowa z cegły pełnej, oddzielająca recepcję m2

6,5*3,9 m2 25,350
RAZEM 25,350

35
d.5.1

Ściana mobilna (pół-automatyczna) akustyczna, dB57, z płyty zewnętrznie la-
minowanej , NRO

m2

11,90*3,00 m2 35,700
RAZEM 35,700

36
d.5.1

Ściana szklana, przesuwna, szkło hartowane gr. 10 mm m2

9,92*3,00 m2 29,760
RAZEM 29,760
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37

d.5.1
Słupy i rdzenie żelbetowe m3

10,86 m3 10,860
RAZEM 10,860

38
d.5.1

Słupy stalowe fi 250 mm wypełnione betonem B30 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.5.1

Kominy wentylacyjne szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

40
d.5.1

Nadproża otworów okiennych i drzwiowych z belek prefabrykowanych  typu
L19

m

2,4*30+1,5*34+1,8*6+2,1*6+1,2*6 m 153,600
RAZEM 153,600

41
d.5.1

Rama stalowa B1 + B2 + B3 zabezpieczona do odporności ogniowej R60 m

12,0*2+20,10 m 44,100
RAZEM 44,100

42
d.5.1

Belki żelbetowe i wieńce m3

21,92 m3 21,920
RAZEM 21,920

5.2 Stropy
43

d.5.2
Strop żelbetowy lub z płyt strunobetonowych  + styropian podposadzkowy  +
folia + wylewka zbrojona]

m2

570,58 m2 570,580
RAZEM 570,580

5.3 Schody
44

d.5.3
Schody żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne m2

[2,7+1,6+2,7+1,7+1,8+1,85]*1,7+1,5*2,5*2+3,43*2,4+1,3*1,4+1,6*2,8+1,0*1,5+
3,08*1,6

m2 49,455

RAZEM 49,455
45

d.5.3
Zabudowa szklanych balustrad na schodach zewnętrznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.5.3

Zabudowa balustrad stalowych wewnętrznych, wyposażonych w pochwyty dę-
bowe.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.5.3

System podgrzewania schodów zewnętrznych zgodnie z zaleceniem ppoż. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.4 Winda osobowa
48

d.5.4
Szyb windy osobowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.5.4

Winda osobowa i kelnerska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Stolarka/ślusarka - Parter
50

d.5.5
Drzwi wejściowe aluminiowe pełnoprzeszklone 380*210, automatyczne, dwu-
skrzydłowe, skrajne szklenia stałe, środkowe dwa rozsuwne

kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.5.5

Okno ewakuacyjne aluminiowe 130*200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5.5

Okno stałe aluminiowe przy recepcji 100*200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5.5

Okna aluminiowe 95*127 (łazienka) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

54
d.5.5

Okna dwuskrzydłowe aluminiowe otwierane na zewnątrz 200*256 (sala wesel-
na)

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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55

d.5.5
Okna dwuskrzydłowe aluminiowe otwierane na zewnątrz 200*256 - ewakuacyj-
ne (sala weselna)

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

56
d.5.5

Drzwi pełne 90*200 (w tym 4 szt. zaplecze) szt

5+4 szt 9,000
RAZEM 9,000

57
d.5.5

Drzwi pełne 90*200 - przesuwne (zaplecze) szt

1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000

58
d.5.5

Drzwi pełne 100*200 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

59
d.5.5

Drzwi kabinowe WC 90*200 (płyta laminowana) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5.5

Drzwi kabinowe WC 80*200 (płyta laminowana) szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

61
d.5.5

Drzwi pełne dwuskrzydłowe 180*240 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5.5

Drzwi do chłodni o odporności ogniowej EI60 90*200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.6 Ślusarka - półpiętro
63

d.5.6
Okno aluminiowe 130*230 z balkonem "francuskim" szklanym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.7 Stolarka/ślusarka - półpiętro + piętro
64

d.5.7
Drzwi 90*200 szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

65
d.5.7

Drzwi aluminiowe  przeszklone 90*200 (sala konferencyjna) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5.7

Drzwi 80*200 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

67
d.5.7

Drzwi ewakuacyjne 130*210 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.8 Stolarka (drewniana) - piętro
68

d.5.8
Okna dachowe 78*160 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

69
d.5.8

Okna "wole oko" 200*95 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

70
d.5.8

Okna (prostokątne) 95*127 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

71
d.5.8

Okna balkonowe dwuskrzydłowe 160*215 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

72
d.5.8

Okno na taras widokowy dwuskrzydłowe, otwierane do środka 175*215 z nas-
wietlem stałym łukowym 175*110, po bokach dwa stałe szklenia (prawe i lewe)
110*300

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73

d.5.8
Rolety ppoż. z czujnikiem dymu oddzielające parter i poddasze od budynku ist-
niejącego, zasilane z przed przeciwopżarowego wyłącznika prądu.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5.9 Dach
74

d.5.9
Więźba dachowa - drewno klasy C 24 m3

31,95 m3 31,950
RAZEM 31,950

75
d.5.9

Deskowanie + papa izolacyjna NRO + wełna mineralna NRO + łaty i kontrłaty
NRO (NRO - nierozprzestrzeniające ognia)

m2

1108,30 m2 1 108,300
RAZEM 1 108,300

76
d.5.9

Strzecha - pokrycie z trzciny NRO 40 cm m2

1108,30 m2 1 108,300
RAZEM 1 108,300

77
d.5.9

Stropodach B6 ze żwiru płukanego (żwir płukany 16-32, geowłóknina, folia,
membrana EPDM, kliny spadkowe EPS 100, termoizolacja EPS 100 20 cm,
paroizolacja PE, płyty stropowe strunobetonowe gr. 26,5 cm,)

m2

90,11 m2 90,110
RAZEM 90,110

5.10 Elewacja
78

d.5.
10

Wykonanie na elewacji budynku (do wys. I kondygnacji) okładziny z ręcznie
formowanych płytek klinkierowych, z fugą szerokości 1 cm

m2

510 m2 510,000
RAZEM 510,000

79
d.5.

10

Wykonanie na elewacji budynku (powyżej wys. I kondygnacji) okładziny, będą-
cej imitacją konstrukcji szachulcowej, składającej się z belek drewnianych, mo-
cowanych do ściany z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy belkami styropia-
nem z wyprawą elewacyjną,

m2

786-510 m2 276,000
RAZEM 276,000

80
d.5.

10

Wykończenie przewiązki łączącej część istniejącą z dobudowywaną (w zakre-
sie ścian oraz dachu w tym dachu ze strzechy istniejącej karczmy) blachą
ocynkowaną na rąbek stojący,

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.5.

10

Wykonanie tarasu widokowego, wentylowanego na poziomie pierwszego piętra m2

94 m2 94,000
RAZEM 94,000

82
d.5.

10

Wykonanie tarasu od str. południowej, wentylowanego na poziomie pierwszego
piętra

m2

6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

83
d.5.

10

Wykonanie tarasu nad wejściem głównym, wentylowanego na poziomie pierw-
szego piętra

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

84
d.5.

10

Dostawa i montaż drzwi zewn. zeszklonych - taras widokowy na poziomie I pię-
tra

m2

1,8*3,3 m2 5,940
RAZEM 5,940

85
d.5.

10

Wykonanie balustrady szklanej tarasu widokowego m

8,00+12,50 m 20,500
RAZEM 20,500

86
d.5.

10

Wykonanie ozdób na elewacjach budynku  - pergole kpl.

5+2 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

5.11 WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA
5.11.

1
Aktualne przepisy branżowe
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87

d.5.
11.1

• Dziennik Ustaw z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny posiadać budynki usytuowanie z późniejszymi
zmianami. 
• Dziennik Ustaw z 2014 r. 
 Nr 112 Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
• PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania lu-
dzi. 
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą Az 3:2000 
• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 
• PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i bada-
nia. 
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór
cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomiesz-
czeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.

opis

1 opis 1,000
RAZEM 1,000

5.11.
2

Wentylacja mechaniczna

88
d.5.
11.2

Centrala nawiewno-wywiewna 
- filtry powietrza klasy F7, 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności min 74%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 24 kW 
- wentylatory 
- automatyka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.5.
11.2

Centrala nawiewno-wywiewna 
- filtry powietrza klasy F7, 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności min 78%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 5,1 kW 
- wentylatory 
- automatyka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.5.
11.2

Centrala nawiewno-wywiewna 
- filtry powietrza na nawiewie klasy G4+F7 
- filtry powietrza na wyciągu klasy G4 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności min 81%, -
- nagrzewnica elektryczna o mocy 2,8 kW 
- wentylatory  
- automatyka

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.5.
11.2

Wentylator osiowy łazienkowy 
V=50 m3/h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.11.
3

Klimatyzacja - sala weselna

92
d.5.
11.3

Jednostka zewnętrzna Qch =47,1 kW [1 szt.]
Klimatyzator kasetonowy Qch =10 kW [4 szt.]
Klimatyzator kasetonowy Qch =7,1 kW [1 szt.]
Wired RC(Touch) Z5 - lub równoważne, [5 szt.]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5.11.
4

Klimatyzacja - pokoje hotelowe

93
d.5.
11.4

Jednostka zewnętrzna Qch =22,4 kW [1 szt.]
 Klimatyzator ścienny Qch=2,2 kW [3 szt.]
 Klimatyzator ścienny Qch=2,8 kW [6 szt.]
 Simple RC 2-Wire - lub równoważne , [9szt.]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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5.11.

5
Klimatyzacja - Sala konferencyjna

94
d.5.
11.5

Pompa ciepła - jednostka zewn. Qch =13,4 kW [1 szt.]
1 Klimatyzator kasetonowy 13,4 kW [1 szt.]
1 Wired RC(Touch) Z5 - lub równoważne, [1 szt.]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.5.
11.5

Kanały wentylacyjne i przewody chłodnicze kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.5.
11.5

Wyrzutnia ścienna kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5.12 Iglica odgromowa
97

d.5.
12

Fundament betonowy + maszt kompozytowy fi 65 mm, h = 15 m + iglica 50 cm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 WYKOŃCZENIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
6.1 Sala konferencyjna
98

d.6.1
Płytka ceramiczna gr. 2 cm (zgodna z projektem) m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

99
d.6.1

Zabudowa G-K ognioodporna m2

105 m2 105,000
RAZEM 105,000

100
d.6.1

Szczelina G-K LED m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

101
d.6.1

Belka postarzana 12*18*320 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

102
d.6.1

Deska postarzana 3*20*320 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

103
d.6.1

Belka postarzana 6*10*560 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.6.1

Deska postarzana 3*20*560 cm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.6.1

Parkiet dębowy z desek warstwowych oklejowanych (o wym. ok. 14,5 cm x 70
cm)

m2

62 m2 62,000
RAZEM 62,000

106
d.6.1

Nawiewnik szczelinowy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

107
d.6.1

Tapeta z fakturą m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

108
d.6.1

Panel akustyczny 25*25*2 cm trudnozapalny szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

109
d.6.1

Panel akustyczny 25*25*3 cm trudnozapalny szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

110
d.6.1

Szynoprzewód + akcesoria m

13 m 13,000
RAZEM 13,000
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111

d.6.1
Doświetlenie lunety okiennej (wole oko) m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

112
d.6.1

Reflektor szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

113
d.6.1

Ekran do zabudowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

114
d.6.1

Kinkiet szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

115
d.6.1

Lampa wisząca szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

116
d.6.1

Taśma LED neutralna m

130,2 m 130,200
RAZEM 130,200

6.2 Aneks sali konferencyjnej
117

d.6.2
Parkiet dębowy z desek warstwowych oklejowanych (o wym. ok. 14,5 cm x 70
cm)

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

118
d.6.2

Zabudowa G-K ognioodporna m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

119
d.6.2

Wykładzina Patchwork (zgodna z projektem) m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

120
d.6.2

Laminat dębowy (drzwi 1 szt. + schody) m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

121
d.6.2

Płytka ceramiczna gr. 2 cm (zgodna z projektem) m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

122
d.6.2

Tapeta z fakturą m2

36 m2 36,000
RAZEM 36,000

123
d.6.2

Szynoprzewód + akcesoria m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

124
d.6.2

Lampa stojąca szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.6.2

Taśma LED neutralna m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

6.3 Korytarz hotelowy i schody
126

d.6.3
Zabudowa G-K ognioodporna m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

127
d.6.3

Szczelina G-K LED m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

128
d.6.3

Wykładzina (zgodna z projektem) - I wariant m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

129
d.6.3

Tapeta "szklana" m2

50 m2 50,000
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RAZEM 50,000

130
d.6.3

Laminat dębowy (w tym drzwi 7 szt.) m2

81 m2 81,000
RAZEM 81,000

131
d.6.3

Listwa narożna (wykończenie stolarki) m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

132
d.6.3

Listwa przypodłogowa m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

133
d.6.3

Szynoprzewód + akcesoria m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

134
d.6.3

Lampa wisząca szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.6.3

Reflektor szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

136
d.6.3

Kinkiet szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

137
d.6.3

Dodatkowe podświetlenie punktowe szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

138
d.6.3

Taśma LED neutralna m

59 m 59,000
RAZEM 59,000

6.4 Pokoje hotelowe 
139

d.6.4
Zabudowa G-K ognioodporna m2

164 m2 164,000
RAZEM 164,000

140
d.6.4

Szczelina G-K LED m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

141
d.6.4

Wykładzina dywanowa (zgodna z projektem) m2

152 m2 152,000
RAZEM 152,000

142
d.6.4

Fototapeta (zgodna z projektem) m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

143
d.6.4

Listwa sztukateryjna szeroka m

104 m 104,000
RAZEM 104,000

144
d.6.4

Listwa sztukateryjna wąska m

624 m 624,000
RAZEM 624,000

145
d.6.4

Listwa podłogowa m

128 m 128,000
RAZEM 128,000

146
d.6.4

Reflektor szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

147
d.6.4

Kinkiet szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

148
d.6.4

Kinkiet przy łóżku szt.

16 szt. 16,000
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RAZEM 16,000

149
d.6.4

Lampa stojąca szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

150
d.6.4

Lampa wisząca szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

151
d.6.4

Taśma LED neutralna m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

152
d.6.4

Sufity podwieszane na ruszcie stalowym m2

570,58 m2 570,580
RAZEM 570,580

6.5 Łazienki przy pokojach hotelowych
153

d.6.5
Zabudowa G-K impregnowana m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

154
d.6.5

Szczelina G-K LED m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

155
d.6.5

Lustro LED szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

156
d.6.5

Lampa techniczna IP (I wariant) szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

157
d.6.5

Lampa wisząca szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

158
d.6.5

Taśma LED neutralna m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

6.6 Łazienki przy pokojach hotelowych i ogólnodostępnych - wyposażenie wod-kan
159

d.6.6
Umywalka podblatowa 55*35 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

160
d.6.6

Umywalka nadblatowa fi 39 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

161
d.6.6

Miska WC wisząca + deska sedesowa wolnoopadająca szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

162
d.6.6

Miska WC wisząca + deska sedesowa wolnoopadająca szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

163
d.6.6

Stelaż WC szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

164
d.6.6

Stelaż WC szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

165
d.6.6

Przycisk WC szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

166
d.6.6

Przycisk WC szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

167
d.6.6

Kabina natryskowa 120*90 szt.
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5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
168

d.6.6
Kabina natryskowa 120*30 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.6.6

Drzwi wnękowe 150 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.6.6

Drzwi wnękowe 130 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.6.6

Zestaw natryskowy termostatyczny szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

172
d.6.6

Bateria umywalkowa podtynkowa 18.3 kompletna kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

173
d.6.6

Grzejnik 620*1585 z wywiewnikiem i obudową kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

174
d.6.6

Grzałka 800W z zestawem termostatycznym kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

175
d.6.6

Reling grzejący 620 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

176
d.6.6

Odwodnienie liniowe100 szt.

8+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000

177
d.6.6

Kosz ścienny 6 litr. szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

178
d.6.6

Kosz na śmieci 25 litrów szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

179
d.6.6

Pojemnik na rolkę papieru szt.

8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000

180
d.6.6

Przycisk elektr. do pisuaru szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

181
d.6.6

Bateria umywalkowa podtynkowa z fotokomórką kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

182
d.6.6

Dozownik mydła w płynie szt.

8+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000

183
d.6.6

Umywalka dla niepełnosprawnych 66*55 z baterią łokciową kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

184
d.6.6

Miska wisząca WC dla niepełnosprawnych z deską i stelażem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.6.6

Przycisk WC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.6.6

Poręcz ścienna uchylna 70cm, WC szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

187
d.6.6

Dozownik mydła w płynie, 600 ml. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.6.6

Poręcz ścienna uchylna 70cm, WC, z uchwytem na papier szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

189
d.6.6

Siedzisko ścienne dla osoby niepełnosprawnej 35*41,5 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.6.6

Poręcz kątowa 50*75 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

191
d.6.6

Szczotka WC wisząca szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

192
d.6.6

Pisuar bez pokrywy wraz ze stelażem i wspornikami dystansowymi kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

193
d.6.6

Pojemnik ręczników papierowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

194
d.6.6

Miska wisząca WC dla niepełnosprawnych z deską i stelażem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.6.6

Przycisk WC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.6.6

Poręcz ścienna uchylna 70cm, WC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

197
d.6.6

Poręcz ścienna uchylna 70cm, WC, z uchwytem na papier szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

198
d.6.6

Podajnik ręczników papierowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.6.6

Grzejnik 620*1585 z wywiewnikiem i obudową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

200
d.6.6

Grzałka 800W z zestawem termostatycznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

201
d.6.6

Listwa grzewcza 620W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

202
d.6.6

Bateria natryskowa, termostat,cool touch szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.6.6

Zestaw natryskowy na drążku szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.6.6

Szczotka WC wisząca szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.6.6

Poręcz ścienna uchylna 60cm, umywalka szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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206

d.6.6
Poręcz ścienna uchylna 60cm, umywalka szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.7 Płytki ceramiczne - toalety ogólnodostępne hall główny , klatka schodowa, pokoje hotelowe (zgodnie z pro-
jektem kolorystyki) 

207
d.6.7

Płytka ceramiczna 144*320 matowa m2

101,42+64,54+82,98+87,59+82,98 m2 419,510
RAZEM 419,510

208
d.6.7

Płytka ceramiczna 7,50*30,0 matowa m2

13,8+15,61+3,60 m2 33,010
RAZEM 33,010

209
d.6.7

Płytka ceramiczna matowa m2

82,98 m2 82,980
RAZEM 82,980

210
d.6.7

Płytka ceramiczna 6,50*30,0 połysk m2

23,80 m2 23,800
RAZEM 23,800

6.8 Toalety ogólnodostępne - Parter
211

d.6.8
Laminat dębowy m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

212
d.6.8

Zabudowa kabin HPL dąb z nadrukiem m2

29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500

213
d.6.8

Ścianka pomiedzy pisuarami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.6.8

System oświetleniowy - szyna podtynkowa m

9,5 m 9,500
RAZEM 9,500

215
d.6.8

Reflektor szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

216
d.6.8

Taśma LED neutralna m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

6.9 Toaleta ogólnodostępna - Piętro
217

d.6.9
Zabudowa kabin HPL dąb z nadrukiem m2

5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

218
d.6.9

Kinkiet szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

219
d.6.9

Reflektor szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

220
d.6.9

Taśma LED neutralna m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6.10 Hall główny
221
d.6.

10

Płytka ceramiczna typu "łącka" grubości 2 cm szt.

1020 szt. 1 020,000
RAZEM 1 020,000

222
d.6.

10

Cegła typu" łącka" pełna szt.

523 szt. 523,000
RAZEM 523,000
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223
d.6.

10

Laminat dębowy m2

95 m2 95,000
RAZEM 95,000

224
d.6.

10

Lampka (w aneksie) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

225
d.6.

10

Tapeta biała z fakturą m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

226
d.6.

10

System oświetleniowy - szyna podtynkowa m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

227
d.6.

10

Lampa nad zestawem wypoczynkowym szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

228
d.6.

10

Lampa nad blatem w recepcji (podświetlenie logo) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

229
d.6.

10

Lampa nad kontuarem recepcyjnym - indywidualne zamówienie szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

230
d.6.

10

Lampa galeriowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

231
d.6.

10

Linia świetlna G-K m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

232
d.6.

10

Taśma LED neutralna m

69,2 m 69,200
RAZEM 69,200

6.11 Klatka schodowa
233
d.6.

11

Płytka ceramiczna typu "łącka" grubości 2 cm szt.

1975 szt. 1 975,000
RAZEM 1 975,000

234
d.6.

11

Zabudowa G-K ognioodporna m2

74 m2 74,000
RAZEM 74,000

235
d.6.

11

Tapeta biała z fakturą m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

236
d.6.

11

Linia świetlna G-K m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

237
d.6.

11

Laminat dębowy ( w tym pow. drzwi - 8 szt,) m2

79 m2 79,000
RAZEM 79,000
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238
d.6.

11

Lampa wisząca szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

239
d.6.

11

System oświetleniowy - szyna podtynkowa m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

240
d.6.

11

Taśma LED neutralna m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

241
d.6.

11

Doświetlenie schodów szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

242
d.6.

11

Lampa galeriowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.12 Sala restauracyjna
243
d.6.

12

Kafelka (za kredensem) szt.

128 szt. 128,000
RAZEM 128,000

244
d.6.

12

Listwa podłogowa m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

245
d.6.

12

Parkiet m2

267 m2 267,000
RAZEM 267,000

246
d.6.

12

Sztukateria m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

247
d.6.

12

Płytka łącka grubości 2 cm szt.

4608 szt. 4 608,000
RAZEM 4 608,000

248
d.6.

12

Deska postarzana/stara m2

152 m2 152,000
RAZEM 152,000

249
d.6.

12

Belki postarzane/stare 15*40*190 szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

250
d.6.

12

Belki postarzane/stare 15*40*660 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

251
d.6.

12

System oświetleniowy - szyna podtynkowa m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

252
d.6.

12

Lampa kula fi 40 cm (szkło białe) szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000
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253
d.6.

12

Lampa kula fi 30 cm (szkło białe) szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

254
d.6.

12

Lampa kula fi 15 cm (szkło białe) szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

255
d.6.

12

Kinkiet szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

256
d.6.

12

Zabudowa G-K ognioodporna m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

257
d.6.

12

Reflektor szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

258
d.6.

12

Taśma LED neutralna m

185 m 185,000
RAZEM 185,000

6.13 Tynki i podkłady
259
d.6.

13

Tynki wewnętrzne na ścianach m2

2004,36 m2 2 004,360
RAZEM 2 004,360

260
d.6.

13

Gładzie gipsowe i wyprawy malarskie na ścianach i sufitach m2

2004,36+570,58 m2 2 574,940
RAZEM 2 574,940

261
d.6.

13

Wewnętrzna strona dachu wielospadzistego - okładzina systemowa EI60 m2

553,65 m2 553,650
RAZEM 553,650

7 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
262
d.7

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

263
d.7

Hydrant pożarowy HP-25 z wężem półsztywnym L=30 m i gaśnicą szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

264
d.7

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

265
d.7

Sanitariaty - parter + poddasze (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) - bez
wyposażenia

kpl.

8+5 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

266
d.7

Kotłownia gazowa wraz z instalacją, kocioł gazowy o mocy 32 kW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

267
d.7

Instalacja centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

268
d.7

Grzejniki konwektorowe z głowicami termostatycznymi w pokojach hotelowych kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
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269
d.8

Zbiornik bezodpływowy o pojemności 40 m3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

270
d.8

Separator tłuszczu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

271
d.8

Dojścia i tarasy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

272
d.8

Droga pożarowa + drogi manewrowe wraz z odwodnieniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

273
d.8

Miejsca parkingowe [18 + 2 dla niepełnosprawnych] m2

2,5*5,0*18+3,6*5,0*2 m2 261,000
RAZEM 261,000

274
d.8

Elementy małej architektury, ławki, gazony, nasadzenia do 3 i powyżej 3 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

275
d.8

Element architektoniczny nawiązujacy do historii obiektu a upamiętniający byłą
cegielnię

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

276
d.8

Trejaż ażurowy mocowany do ściany zewnętrznej, kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

277
d.8

Trejaż przyścienny narożnikowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

278
d.8

Pergola zadaszona (strona południowa), kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

279
d.8

Zadaszenie w konstrukcji stalowej od strony okien balkonowych (strona
wschodnia),

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

280
d.8

Ściana zewnętrzna pełna, murowana, osłaniająca wejście dla personelu obiek-
tu, wykończona okładziną z ręcznie formowanych płytek klinkierowych.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.8

Wydzielenie i wygrodzenie punktu gospodarczego - (magazynek opakowań
zwrotnych)

ele-
ment

1 ele-
ment

1,000

RAZEM 1,000
9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Instalacja fotowoltaiczna
282

d.9.1
Instalacja fotowoltaiczna 50 kW na gruncie - konstrukcja wsporcza dla 125 pa-
neli PV o mocy 400W, dwa falowniki hybrydowe, ochrona przepięciowa, maga-
zyn energii o pojemności nominalnej 50 kWh. Planowana wielkość produkcji
energii odnawialnej w ujęciu rocznym : 50kW*65%*365 = 11.863 kW co daje
31% pokrycia zapotrzebowania, które wyniesie maksymalnie 38.325 kW.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Instalacje elektryczne + kabel zasilający
283

d.9.2
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - odłączenie na elewacji istniejącego budyn-
ku i zabudowanie nowego wyłącznika DPX250A z cewką wzrostową napięcio-
wą w złączu kablowym ZGP.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

284
d.9.2

Kabel zasilający YAKXS 4x120 mm2 w rurze ochronnej DVR fi 110 mm - do-
stawa i montaż

m

83 m 83,000
RAZEM 83,000

285
d.9.2

Rozdzielnice wnętrzowe R1, R2, R3, R-Kotł. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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286

d.9.2
Instalacja oświetlenia podstawowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

287
d.9.2

Instalacja oświetlenia zewnętrznego z czujnikami zmierzchowymi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

288
d.9.2

Czujniki ruchu w przedsionkach i sanitariatach ogólnodostępnych szt.

5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000

289
d.9.2

Instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

290
d.9.2

Instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

291
d.9.2

Instalacja zasilania w pokojach noclegowych - "system hotelowy na kartę" kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

292
d.9.2

Instalacja komputerowa do pokoi noclegowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

293
d.9.2

Instalacja zasilająca napęd windy osobowej na poddaszu, oświetlenie szybu,
gniazdo wtykowe, uziemienie bednarką ocynk. 30*4 mm.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

294
d.9.2

Uziemienie budynku - otok z bednarki ocynk. 30*4 mm, uziemienie szybu win-
dy i złącza energetycznego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

295
d.9.2

Dostawa i montaż centrali detekcji i sygnalizacji zagrożeń pożarowych, odpo-
wiadającej obowiązującym przepisom p.poż., z możliwością powiadomienia
Państwowej Straży Pożarnej w razie pożaru.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

296
d.9.2

Dostawa i montaż podświetlanego logo obiektu CEGLANY DWÓR wraz z zasi-
laniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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