Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

i dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska

UMOWA nr ......cceveeee
(dalej ,Umowa”)

Samorzad Wojewoddztwa
Kujawsko-Pomorskiego

zawarta w dniu .....cceeeeeeeeeeenene. 2024 roku w ............... pomiedzy:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, z siedzibg ul. Szosa Bydgoska
52, 87-100 Torun, REGON: 526048784, NIP: 9562386386, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Matgorzate Sadowska-Rodziewicz — Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i
Innowacji w Toruniu

.................................................................................... zwanym dalej Wykonawcg,
tacznie zwani ,Stronami”, zas kazde z osobna ,Strong”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie przez Wykonawce nadzoru archeologicznego
przy realizacji robét ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji w ramach projektu pn.
»,Miyn Energii — dostosowanie obiektu Mityna Godrnego w Grudzigdzu do funkcji
kulturalno-edukacyjnych”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
Dziatanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

§2
Obowigzki stron
1. Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy peten zakres czynnosci nadzoru
archeologicznego nad robotami ziemnymi, przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach
postepowania nr KPCEI.ZP.11.2023 z dnia 20 grudnia 2023r. pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uzytkowania zabytkowego budynku Miyna Gérnego w Grudzigdzu na
funkcje kulturalno-edukacyjne” zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 . (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).
2. Oprocz czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:
a) Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz umowg zawarty pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcg robét budowlanych w zakresie niezbednym do petnienia
nadzoru archeologicznego.
b) Prowadzenie nadzoru archeologicznego w zakresie obowigzkéw natozonych na
Zamawiajgcego decyzjami nr ZAR.337.2022 z dnia 18 listopada 2022 r., ZAR.334.2022 z
dnia 18 listopada 2022 r., ZAR.355.2022 z dnia 2 grudnia 2022 r., ZAR.356.2022 z dnia 2
grudnia 2022 r., ZAR.98.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., ZAR.128.2023 z dnia 29 maja



2023 r., ZAR.87.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

c) Stata wspotpraca z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

d) Informowanie Wykonawcy robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o sposobie realizacji prac archeologicznych oraz skoordynowanie prac z
robotami budowlanymi.

e) Poinformowanie Wykonawcy robdt budowlanych o sposobie realizacji robot
umozliwiajgcym sprawowanie nadzoru archeologicznego,

f) Obecnosc¢ na terenie budowy podczas wykonywanych robét ziemnych,

g) Wykonywania na biezgco archeologicznej dokumentacji fotograficznej, rysunkowe;j i
opisowe;j.

h) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wtasciwg organizacje i odpowiednie tempo
prac archeologicznych pozwalajgce na realizacje robét budowlanych bez przestojéw.

i) Zabezpieczenia ruchomego materiatu zabytkowego w przypadku jego napotkania.

j) Dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy w zakresie sprawowanego nadzoru
archeologicznego.

. Decyzje, o ktérych mowa powyzej stanowia zafaczniki do niniejszej Umowy i zostaty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy, zas Wykonawca potwierdza niniejszym, ze je
otrzymat.

. Wykonawca oS$wiadcza, ze obowigzki okreslone umowg wykonywaé bedzie za
posrednictwem osoby, ktéra posiada uprawnienia konieczne do petnienia nadzoru w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze nadzdr archeologiczny sprawowac bedzie:

§3
Terminy
. Wykonawca bedzie wykonywat umowe od dnia jej podpisania, do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt ziemnych przewidzianych w Inwestycji.
. Przewidywany czas realizacji nadzoru archeologicznego — od dnia podpisania umowy

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci
. Warto$¢ przedmiotu umowy, zawartej z Wykonawcg wybranym w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wynosi
..................... zt netto + podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi wartosc
.................................. zt brutto, stownie: .......cceceeveerveeeee e .ZHotych 00/100.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie regulowana na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz
W miesigcu.

. Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
ust. 1 umowy.



5. Podstawg do wystawienia i ustalenia wartosci faktur czesciowych bedzie faktyczne
wykonanie robot budowlanych ziemnych, potwierdzonych protokofami zaawansowania
robét podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie korcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT,
ktdra zostanie wystawiona na podstawie podpisanego i zatwierdzonego protokotu odbioru
koricowego robdt ziemnych catego zakresu inwestycji.

7. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdznienia.

8. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

9. Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujgcy sposob:

Zamawiajgcy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, ul. Szosa
Bydgoska 52, 87-100 Torun, NIP: 9562386386, REGON: 526048784. Adresem dla doreczenia
faktury jest adres Zamawiajgcego.

10. Zaptata zaleznosci za wykonany przedmiotu umowy nastgpi w formie polecenia przelewu
z rachunku Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr
............................................. umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

11. Wykonawca wystawia i przekazuje fakture do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej na adres ..o e cecceeeeeeeeceen,

12. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

§5
Osoby koordynujace
1. Osobga odpowiedzialng za kontakty z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest Pan/Pani

2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynujgcym wykonanie umowy jest Pan/Pani

§6
Uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowsa, przedstawicielem
Zamawiajgcego w ramach zawartej umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy robdt w formie pisemnej o koniecznos$ci wstrzymania
robét budowlanych w zwigzku ze znalezieniem obiektéw archeologicznych i koniecznoscia
przeprowadzenia badan archeologicznych.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
a) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy od umowy w wysokosci 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.


mailto:faktury@um.grudziadz.pl

b) za kaidy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek braku wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw umownych z przyczyn lezgcych po jego stronie - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o ktérym mowa w § 4, ust.1.

. taczna wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4, ust. 1.

. Zamawiajgcy, na co Wykonawca wyraza zgode, moze potraci¢ naliczone kary umowne z

wynagrodzenia Wykonawcy.

. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczania kar

umownych.

. Zaptata kary umownej nie wytacza prawa dochodzenia przez Zamawiajgcego

odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§8

Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod rygorem

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

. Spory wynikte z niniejszej umowy poddaje sie rozstrzygnieciu sgdu wtasciwego dla siedziby

Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:

1. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr ZAR.337.2022 zakres i rodzaj
niezbednych badann WUOZ.T.ZAR.5143.169.2022.WS

2. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZAR.334.2022 zakres i rodzaj
niezbednych badan WUOZ.T.ZAR.5143.167.2022.WS

3. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr ZAR.355.2022 pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych WUOZ.T.ZAR.5161.106.2022.WS

4. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr ZAR.356.2022 pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych WUOZ.T.ZAR.5161.105.2022.WS

5. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr ZAR.98.2023 pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych WUOZ.T.ZAR.5143.29.2023.WS

6. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZAR.128.2023 pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych WUOZ.T.ZAR.5161.49.2023.WS

7. Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr ZAR.87.2024 pozwolenie na

prowadzenie badan archeologicznych WUOZ.T.ZAR.5143.34.2024.WS



