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UMOWA
Zawarta W o.eeeeeeseenes W dNiU e pomiedzy Stronami:

Made For Fishing Michat Wyrwa z siedzibgq w Orzesze 43-180, ul. Podgdrska 1c wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP: 6351839375, REGON:
365255295 zwang dalej Zleceniodawca, reprezentowang przez:

Michat Wyrwa - Wiasciciel

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a:

..................................................... z siedzibg w .................. przy ul. ..............; kod pocztowy:
......... zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla ............................, Wydziat ...... Gospodarczy —KRS
podNr....ccoviiiiiiiiii, i NIP, REGON ..., , reprezentowany przez:

zwang dalej ,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, o nastepujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy zgodny z opisem
zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia ......... r. oraz ofertg z dnia ......... r., ktére stanowig
Zatacznik do umowy nr 1.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce w systemie generalnego
wykonawstwa oraz w oparciu o dokumentacje przekazang przez Zamawiajacego.

3. Zakres Umowy obejmuje:

a. wykonanie wszystkich robot okreslonych Projektem Budowlanym realizacje
projektu pt. ,Utworzenie innowacyjnego zaktadu produkcji wykorzystujacego
technologie odzysku gumy i stali ze zuzytych wezy hydraulicznych.” na podstawie
decyzji budowlanej nr 46-24 z dnia 05.04.2024 r. ktérg pozyskat Zamawiajacy
stanowigcg Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

b. wykonanie na wilasne potrzeby dokumentacji: dokumentacji warsztatowe]j
konstrukcji stalowej niezbednej do zrealizowania robdt budowlanych,

c. wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji niezbednych do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

d. Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przepisami prawa, Polskimi Normami, postanowieniami Umowy, warunkami pozwolenia na
budowe, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgacymi
Warunkami Technicznym, Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego Projektem warsztatowym konstrukcji stalowej.

8§ 2.
OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON

1. Zamawiajacy os$wiadcza i zapewnia, ze: .
1) projekt jest objety dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Slaska 2021-
2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Dziatanie: FESL.10.03 - Wsparcie
MSP na rzecz transformacji. Numer umowy o dofinansowanie FESL.10.03-IP.01-018G/23-
00.
2) wszystkie dokumenty przywotane przez Zamawiajacego w Umowie sg prawdziwe;
3) posiada niezbedne $rodki finansowe do realizacji Umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wykonywania robot inzynieryjno-budowlanych zgodnie
z wypisem w ewidencji dziatalnosci gospodarczej/KRS oraz, ze posiada $rodki, wiedze
i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2) wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu terminowe wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do
wykonania Przedmiotu Umowy;

3) jest podatnikiem podatku od towardw i ustug;

4) posiada numer NIP ..................... ,

5) posiada numer REGON ..., ,

6) nie ma zadnych zalegtosci w zaptacie podatkéw oraz sktadek na ubezpieczenie spoteczne,
przy czym na dowdd tego faktu przedstawi kopie zaswiadczen o niezaleganiu w optacaniu
podatkow i sktadek na ubezpieczenie spoteczne.

7) zapoznat sie z Dokumentacjg Zamawiajgcego i nie wnosi do niej zadnych uwag, a nadto
oswiadcza, iz Dokumentacja jest wystarczajaca do petnego wykonania przez Wykonawce
Robdt oraz innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

8) dokonat sprawdzenia zakresu Robét i elementéw opisu Robdt i oswiadcza nadto, ze nie
wnosi jakichkolwiek zastrzezen, co do zawartych w nich rozwigzan, ani tez do ich
kompletnosci pod katem realizacji zleconych Robot. Jezeli w zataczonej Dokumentacii
wystepujg sprzecznosci dotyczace danego elementu Roboét, Zamawiajacy ma prawo do
wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwigzania. Jezeli po zawarciu niniejszej umowy
Wykonawca uzna, iz dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy konieczne jest
uzupetnienie jakiejkolwiek Dokumentacji, Wykonawca na wilasny koszt uzupetni
Dokumentacje i przedstawi jg Zamawiajacemu celem jej zatwierdzenia. Zastrzezenie
w zdaniu poprzedzajacym nie dotyczy projektu budowlanego, ktérego dostarczenie stanowi
obowigzek Zamawiajacego.

9) zapoznat sie z terenem budowy (dalej Teren Budowy) oraz ze stanem instalacji
znajdujacych sie na Terenie Budowy i nie wnosi do Terenu Budowy zadnych uwag
i oéwiadcza, iz stan Terenu Budowy nie bedzie w przysziosci stanowit podstawy zadnych
zarzutow Wykonawcy.

10) zapoznat sie z warunkami panujacymi na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu
i uwzglednit wszystkie okolicznosci tym zwigzane,

11) nie bedzie zadat dodatkowego wynagrodzenia lub przedifuzenia terminu realizacji z powodu
niezrozumienia lub niewtasciwej interpretacji ktérejkolwiek z powyzszych kwestii.

5. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przewiduje powierzenie czesci realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcom,
a Zamawiajacy wyraza na to zgode.

2) w stosunku do Zamawiajacego ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
podwykonawcédw tak jak za swoje wiasne.

3. Zamawiajacy oS$wiadcza, ze wyraza zgode na =zawarcie przez Wykonawce umow

z podwykonawcami, dowolnie wybranymi przez Wykonawce,
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§ 3.
TERMINY UMOWNE

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:

1) Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy: . ;
2) Zakonczenie realizacji Robét budowlanych:
3) Pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie:

2. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie za zachowany jezeli w tym
terminie Komisja Odbioru Koncowego podpisze, a Przedstawiciel Zamawiajgcego zatwierdzi
bezusterkowy Protokoét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, a Wykonawca skompletuje
i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

3. Warunki pogodowe, z ktérymi nalezato sie liczy¢ podczas zawierania Umowy nie bedg
uznawane za przeszkode w dochowaniu termindw realizacji Przedmiotu Umowy i
poszczegodlnych robdt w ramach Przedmiotu Umowy z wyjatkiem temperatur ponizej -10 st. C
trwajacych dtuzej niz 10 dni.

4, Ustalony w Umowie termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w
przypadku:

1) zwioki w przystapieniu przez Zamawiajacego do odbiordw - o okres zwloki Zamawiajacego;
2) przestoju w wyniku dziatania urzedéw i stuzb miejskich, w tym wydania decyzji
administracyjnych powodujacych przestéj, ktére nie mogly byc¢ przewidziane przez
profesjonalnie dziatajacego Wykonawce - o czas przestoju.
8§ 4.
WYNAGRODZENIE

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zawykonanie
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym za wszystkie roboty, ustugi, dostawy
i inne prace lub czynnosci objete Umowg W WYSOKOSCI: wursresssssrasssrarassarassssanns zt: (stownie:
............................................. ). Do faktury VAT wystawianej przez Wykonawce zostanie doliczony
podatek VAT wedtug stawek obowigzujacych w dacie wystawienia przez Wykonawce faktury
VAT.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Projektem budowlanym i wykonawczym
udostepnionym przez Zamawiajgqcego i przewidziat wszystkie prace, wszystkie zakupy,
wszystkie czynnosci i wszystkie wydatki, koszty, optaty niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu, zwigzane z utrzymaniem placu
budowy, ze uwzglednit wszystkie te i inne nie wymienione w niniejszym ustepie elementy przy
ustalaniu wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz, ze
ponosi ryzyko takiego ustalenia tego wynagrodzenia.

3. Jezeli w trakcie realizacji Robdét ujawni sie konieczno$¢ przeprowadzenia Robot, ktére
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i podpisania niniejszej umowy, lub
ktore wynikajg z obowigzujacych przepisow prawa i ktérych wykonanie jest niezbedne do
nalezytego wykonania i ukonczenia Zadania Inwestycyjnego i przekazania go Inwestorowi,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na koszt wifasny w ramach wynagrodzenia
ustalonego w umowie, chociazby Roboty te nie byly opisane, ani nie wynikaty z dokumentacji
projektowej oraz innych zatacznikéw do niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca poniesie
wszelkie  konsekwencje  wynikajace  z opdznienia  spowodowanego  potrzebg ich
przeprowadzenia. Okolicznosci okreslone powyzej nie beda stanowity zrddta jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy wobec Inwestora.

4. Harmonogram budowy, stanowiagcy Zatacznik nr 3 do Umowy moze nie zawiera¢ wszystkich
elementéw koniecznych do wykonania peinego =zakresu robdt okreslonego Projektem
Wykonawczym. Jezeli elementy te rzeczywiscie bedg zawarte w Projekcie Wykonawczym, nie
bedzie to dla Wykonawcy podstawa do ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie ponad kwote
objetg ryczattem.

5. W przypadku, gdyby z powodéw lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy dokonat zaptaty
wynagrodzenia lub innej naleznosci na rzecz podwykonawcéw Wykonawcy, to Wykonawca
dokona zwrotu wyptaconej przez Zamawiajacego kwoty w petnej wysokosci, powiekszonej o
kare umowng w wysokosci 10% tej kwoty, oraz poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw
postepowan sadowych, egzekucyjnych i innych kosztéw obrony swojego interesu, przy czym
zwrot nastapi w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zwrotu chyba, ze
Zamawiajacy zaspokoi roszczenie o zwrot z zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego, do czego niniejszym zostaje
uprawniony.

6. Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty na rzecz Podwykonawcow wytacznie w przypadku gdy
powody nieuregulowania ptatnosci bedg w petni po stronie Wykonawcy. Jednym z warunkéw
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10.

nALN

1)

zaptaty Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy jest przedstawienie przez Podwykonawce
bezusterkowego protokotu odbioru danego zakresu robot wraz z wystawiong, zaakceptowang
przez Wykonawce i wymagalng fakturg VAT.
Strony ustalajg, iz w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy bedzie udzielat
Wykonawcy zaliczek wedtug Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego Zatacznik
nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie zaliczek nastgpi po zakonczeniu kazdego z etapéw robét
opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie CzeSciowych Protokotow
Odbioru Robot.
Wypftata kolejnych zaliczek, wedlug Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego
Zatacznik Nr 4 do Umowy, moze by¢ uzalezniona od tego, czy Wykonawca ziozy
Zamawiajacemu do sprawdzenia i zatwierdzenia Protokét Zaawansowania Robét dotychczas
zrealizowanych zgodnie z Harmonogramem budowy stanowigcym Zatacznik Nr 3 do Umowy,
w terminie do przedostatniego dnia miesigca, ktorego dotyczy. W przypadku, gdy na
przedostatni dzien przypada dzien ustawowo wolny od pracy, ztozenie tego Protokotu nastgpi
w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po dniu wolnym od pracy.
Rozliczenie koncowe nastgpi w terminie 30 dni od pozyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce podstawowych
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, a takze w przypadku stwierdzenia nieprawdziwosci lub
niepetnosci oswiadczen i zapewnien Wykonawcy zawartych w Umowie — Zamawiajacy moze
wstrzymac catos¢ lub czesé ptatnosci wynikajacych z Harmonogramu finansowego (wyptaty
kolejnych zaliczek).
§ 5.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony ustalajg, ze Przedstawicielami Stron przy realizacji Umowy beda:

a) Wykonawcy: .....cccoeeveennee.

b) Zamawiajacego: ......ccccoviiieinnen.
Kierownikiem Budowy bedzie: ........ccccooeeenrennnnenn
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ........ccccvcniiriiienen,
Zmiana osob petnigcych powyzsze funkcje wymaga pisemnego pomformowanla drugiej Strony.
Strony i ich przedstawiciele obowigzani sg wspédtdziata¢ przy wykonywaniu Umowy w celu
nalezytego i terminowego jej wykonania.

§ 6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 Umowy
oraz przekazanie Wykonawcy w tym samym terminie prawomocnego pozwolenia na budowe
i dziennika budowy.
Przekazanie Wykonawcy dodatkowo dwdch egzemplarzy skierowanego do realizacji Projektu
budowlanego na Zakres objety Przedmiotem Umowy - w dniu przekazania placu budowy,
albowiem podpisem pod Umowag Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy
otrzymat jeden egzemplarz Projektu budowlanego i jeden egzemplarz Projektu wykonawczego
na Zakres, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 Umowy.
Zatwierdzanie do realizacji dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej, wykonanej przez
Wykonawce.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zaptata wynagrodzenia ryczattowego na warunkach, w trybie i w terminach opisanych
w Umowie.
Zamawiajacy ma prawo zgtaszaC zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu
budowy kazdej osoby, ktdéra zachowuje sie niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia z terenu budowy takze
podwykonawcow Wykonawcy.
Przystapienie do odbioréw przewidzianych Umowa.
§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do wykonania wtasnym staraniem, na wiasny
koszt i ryzyko nastepujacych obowigzkdéw:

Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit przekazang mu przed zawarciem Umowy dokumentacje
projektowa (tj. Projekt budowlany i wykonawczy na Zakres Umowy w rozumieniu § 1 ust. 3
Umowy) pod wzgledem jej kompletnosci i przydatnosci do prawidtowego wykonania Umowy
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oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego (nie dtuzej niz w ciqggu 3 dni) informowania
Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére moga przeszkodzi¢ nalezytemu wykonaniu
Umowy.

Przejecie placu budowy i przygotowanie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym poprzez
wykonanie robdt tymczasowych koniecznych do realizacji robét podstawowych.

2) Sporzadzenie ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ) na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - w terminie 7 po przejeciu placu
budowy i przestrzeganie tego planu

3) Prowadzenie dziennika budowy.

4) Zatrudnienie na budowie Kierownika Budowy , niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej oraz
pracownikéw obstugi - dyspozycyjnych i wyposazonych w $rodki tacznosci bezprzewodowej.

5) Uzyskanie stosownych zgdd na zajecie dla potrzeb budowy i jej zaplecza okalajacych plac
budowy ulic, chodnikéw itp., sporzadzenie projektu organizacji ruchu w czasie budowy,
uzgodnienie go z Zarzadcami Drég Publicznych, uiszczanie optat z tym zwigzanych, naprawa
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na zajetym terenie i w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu,
uzyskanie stosownych zgdéd na dojazd ciezkim sprzetem, (jezeli istnieje taka koniecznosé).

6) Przywrdocenie na wiasny koszt terendw zajetych do stanu z dnia ich zajecia, naprawa
ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robdt objetych Umowg na terenach
sgsiadujacych.

7) Rozprowadzenie po placu budowy tymczasowych instalacji elektrycznych, wodociggowych
i sanitarnych stosownie do potrzeb swoich, podwykonawcow i Zamawiajgcego, ich
utrzymywanie i konserwowanie. Na rozprowadzenie tymczasowych instalacji Wykonawca
uzyska wiltasnym staraniem i na wiasny koszt stosowne warunki techniczne, opinie, zgody
i decyzje od dostawcow i operatorow medidw.

8) Wykonanie na wtasne potrzeby dokumentacji w tym: dokumentacji warsztatowej konstrukcji
stalowej niezbednej do zrealizowania robét budowlanych.

9) Koordynacja robdt wykonywanych przez wszystkich uczestnikédw procesu budowlanego.

10) Ustalenie terminu rozpoczecia robdét budowlanych na terenie inwestycji z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem,

11) Zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu
z odpowiednim wyprzedzeniem - wpisem do dziennika budowy.

12) Biezgce zabezpieczanie w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie efektdw swoich robét oraz
biezgca inwentaryzacja wykonanych robot.

13) Kompleksowa obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
obiektéw.

14) Wykonanie na wtasne potrzeby dokumentacji: dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej
niezbednej do zrealizowania robdt budowlanych.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji niezbednych do uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

16) Wykonanie wszystkich niezbednych badan i préb oraz wykonanie niezbednego rozruchu
urzadzen i instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéow tych badan, préb i rozruchow (jesli
dotyczy).

17) Sporzadzenie protokotéw odbioru wszystkich przytaczy z udziatem wiasciwych organdw i stuzb.

18) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpdzniej 7 dni po zgtoszeniu gotowosci do
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, dokumentacji powykonawczej dotyczacej wykonanego
Zakresu robdt, z tym, ze opracowanie to powinno by¢ wykonane estetycznie, zawieraé spis
tresci, w sposdéb jednoznaczny i czytelny oznaczone zataczniki, a kopie dokumentéw powinny
by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatami przez kierownika budowy Wykonawcy. Forme
oprawy dokumentacji powykonawczej opisuje nr Zatacznik nr 5.

19) Przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu zwalniajacym Zamawiajacego od odpowiedzialnosci za niedopetnienie
przepisow i zasad obowigzujacych w tym zakresie.

20) Przestrzegania obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych szeroko rozumianej ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie uzyskania niezbednych zezwolen, dokonania zgtoszen i
sktadania informacji oraz respektowania ograniczen korzystania ze srodowiska, wykorzystania
potencjatu gospodarki o obiegu zamknietym w tym, w szczegdlnosci nalezytej gospodarki
odpadami. Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze postepuje zgodnie z zasadg zréwnowazonego
rozwoju i podejmuje dziatania ograniczajace negatywny wptyw wiasnej dziatalnosci na
srodowisko naturalne.

21) Zobowigzuje sie wszystkie odpady, w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia, wtasciwie
zagospodarowac i przekaza¢ do utylizacji na koszt wiasny. Wykonawca zobowigzuje sie do
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postepowania z odpadami w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z
zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2151, z pdzn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., Nr 2556 ze zm.) oraz wymaganiami ochrony
$rodowiska.

22) Zobowigzuje sie do =zachowania najwyzszych staran w celu zapewnienia efektywnosci
energetycznej budynku zgodnie z godnie z Dyrektywq dotyczacq charakterystyki energetycznej
budynkéw (Dyrektywa 2018/844/UE)

23) Zobowigzuje sie do stosowania wytycznych zgodnie z Standardem ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym opracowanym w ramach projektu ,Drzewa dla zielonej
infrastruktury Europy”

24) Niezwtoczne usuwanie wszystkich uszkodzen i =zanieczyszczen drég na placu budowy
i w bezposrednim sasiedztwie oraz biezgce utrzymywanie ich w czystosci.

25) Utrzymywanie terendéw przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco
zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci wraz z ich segregacjg - do daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

26) Prowadzenie wszelkich robdét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz. (w tym odpowiednie
przechowywanie materiatdbw i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopdw, konstrukcji,
rusztowan itp.

27)Ochrona i dozér budowy, w szczegdlnosci mienia Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcow Wykonawcy oraz innych wykonawcow dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego
- do daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.

28) Odpowiadanie za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym
do placu budowy.

29) Wykonanie i utrzymywanie ogrodzenia placu budowy, spetniajacego wymagania stuzb
administracji publicznej. O ile sasiedzi placu budowy wyraza takie zyczenie - wykonanie
i utrzymywanie ogrodzenia petnego od ich strony.

30) Zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i zapewnienie odbioru
nieczystosci ($mieci, Sciekdw) z placu budowy, urzadzenie myjki dla samochoddw ciezarowych i
betonowozdw w zakresie i w sposdb zgodny z przepisami, z tym ze taki jaki Wykonawca uzna
za niezbedny dla swoich potrzeb.

31) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

32) Wyposazenie i egzekwowanie od podlegtych pracownikéw i podwykonawcéw uzywania
jednolitych, estetycznych ubran roboczych i kaskdw ochronnych z identyfikatorami Wykonawcy.

33) Stosowanie formularzy protokotow odbioru i drukéw - wediug wzoréw ustalonych przez
Zamawiajgcego i doreczonych Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty zawarcia Umowy.

34) Regularne organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora oraz
podwykonawcdéw wraz ze sporzgdzaniem protokotéw z tych narad.

35) Ponoszenie kosztéw $Smieci, wywozu odpaddw statych i ptynnych.

36) Sporzadzenie raportu o stanie istniejagcych w bezposrednim sasiedztwie placu budowy
nieruchomosci, w tym budynkéw, drég i innych obiektéw (dokumentacja fotograficzna),
przekazanie tego raportu Zamawiajacemu za potwierdzeniem odbioru - wszystko w terminie 21
dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy.

37) Prowadzenie biezacej obserwacji (dokumentacja fotograficzna) stanu istniejacych
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy nieruchomosci, w tym budynkdéw, drég i innych
obiektéw, sporzadzanie raportéw opisujacych obserwowany stan nie rzadziej niz raz
w miesigcu, przekazywanie tych raportéw Zamawiajacemu za potwierdzeniem odbioru.

38) W przypadku zagrozenia uszkodzeniem wyzej wymienionych obiektéw - natychmiastowe
podjecie wszelkich niezbednych dziatan zmierzajacych do likwidacji lub zminimalizowania
zagrozenia, niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru
0 zagrozeniu i podjetych przez Wykonawce dziataniach.

39) Biezace  informowanie = Zamawiajacego oraz Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego
0 nierozwigzanych usterkach i innych problemach z Projektem wykonawczym. W przypadku
gdyby wykryte usterki lub inne problemy zagrazaty zyciu lub zdrowiu ludzi, ruchowi ulicznemu,
przylegtym obiektom, Wykonawca natychmiast zawiesi wykonywanie robét i podejmie wszelkie
niezbedne dziatania w celu usuniecia takiego zagrozenia, powiadamiajac niezwtocznie, za
potwierdzeniem odbioru Zamawiajgacego o zagrozeniach i swoich dziataniach.

40) Dostarczanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego waznych i kompletnych dokumentéw
jakosciowych dotyczacych materiatdw, wyrobdow i urzadzen przed ich dostarczeniem na budowe
i wbudowaniem, w szczegodlnosci: deklaracji i Certyfikatow zgodnosci z Polskg Norma, Aprobat
Technicznych, Certyfikatédw na znak bezpieczenstwa, Atestéw, dostarczanie swiadectw jakosci
betonu oraz pobieranie prébek betonu, przechowywanie ich, badanie w uprawnionym
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laboratorium i przekazywanie protokotéw tych badan Inspektorowi Nadzoru, przy czym
Wykonawca jest odpowiedzialny za identyfikacje wszelkich dokumentow jakosciowych.

41) Likwidacja zaplecza, uporzadkowanie placu budowy i jego bezposredniego sasiedztwa,
w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgqcego Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, do dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie catego obiektu budowlanego.

42) W przypadku nie wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw opisanych wyzej -
Zamawiajacy wykona te obowigzki na koszt Wykonawcy.

43) Wykonawca ma obowigzek dorecza¢ Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne zadanie, za
potwierdzeniem odbioru, dokumenty, ktére pozwolg na okreslenie jego aktualnej kondycji
gospodarczej.

44) W przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze sytuacja gospodarcza Wykonawcy ulegfa
pogorszeniu, Zamawiajacy ma prawo zazadac doreczenia innych dokumentéw i przedstawienia
stosownych wyjasnien

45) Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wiasnym staraniem, na witasny koszt
i ryzyko nastepujacych obowigzkdw:

1) w zakresie odwodnienia terenu budowy:

i)  Wykonawca planujac roboty budowlane winien uwzglednié¢ powierzchniowe odwodnienie terenu
budowy (np. ksztattujac spadki lub wykonujac tymczasowe rowki odwodnieniowe ze sptywem
do projektowanego zbiornika retencyjnego),

ii) Niedopuszczalne jest doprowadzenie do dtugotrwatego nawodnienia gruntu lub utrzymywania
zastoin wody w obszarze budowy,

2) w zakresie gromadzenia i utylizacji odpaddw:

i) Wykonawca wyznaczy i oznakuje strefy sktadowania odpadow,

ii) bedzie prowadzit biezacg segregacje i utylizacje odpadéw,

iii) odpady zmieszane bedzie przechowywat w kontenerach, ktére bedzie wywozit na biezaco nie
dopuszczajac do przepetnienia kontenera ponad jego obrys,

iv) odpady wielkogabarytowe bedzie sktadowat na utwardzonym terenie, w wyznaczonej strefie z
zachowaniem odlegtosci inspekcyjnych, (odlegto$¢ inspekcyjna to co najmniej 1m od scian
budynkow,

v) nie dopuszcza sie do przechowywania odpaddéw bezposrednio na terenie podtoza, konieczne jest
zdystansowanie catej powierzchni materiatdw poprzez ukfadanie na paletach badz innego typu
przektadkach

vi) odpady wielkogabarytowe Wykonawca bedzie odwozit co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

3) w zakresie sktadowania materiatéw do wbudowania:

i) Wykonawca wyznaczy i oznakuje strefy przechowywania miejsca sktadowania materiatow,

ii) strefy utwardzi (np. ttuczniem) celem uniemozliwienia gryzoniom i szkodnikom bytowania pod i
wewnatrz sktadowanych materiatéw,

iii) sktadowane materiaty zabezpieczy przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych np. plandekg
budowlang oraz zabezpieczy przed gniazdowaniem gryzoni i szkodnikdéw (wloty rur zostang
zabezpieczone korkami lub zostang ostreczowane, ptyty warstwowe bedq zabezpieczone folig i
beda sktadowane na paletach),

iv) sktadowane materiaty bedg sktadowane z zachowaniem odstepdw inspekcyjnych (min. 1m od
scian budynkéw),

v) Nie dopuszcza sie do przechowywania materiatdw bezposrednio na terenie podtoza, konieczne
jest zdystansowanie catej powierzchni materiatdw poprzez ukfadanie na paletach badz innego
typu przektadkach

58
ODBIOR ROBOT

1. Odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania cze$ci prac oraz przekazanie Zamawiajacemu
Przedmiotu Umowy - w obu przypadkach po sprawdzeniu nalezytego wykonania.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg upowaznieni do
dokonywania nastepujacych odbioréw:

a) robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w terminie dwéch dni roboczych od
daty zgloszenia przez Kierownika Budowy wpisem Kierownika Budowy do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru takze wpisem do dziennika budowy
i wykonaniu dokumentacji zdjeciowej;

b) robot w =zakresie zachowania termindéw realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowym - w terminie 5 dni roboczych od daty ztozenia przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego Protokotu Zaawansowania Robot..
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c) Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy — w terminie 14 dni od daty gotowosci do
odbioru zgtoszonej w sposob opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu z tym, ze
Zamawiajacy powotfa Komisje Odbioru i przystgpi do Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy pod warunkiem dostarczenia mu za potwierdzeniem odbioru przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (por. § 7 pkt. 19 Umowy).

Dokonanie jakiegokolwiek odbioru czesciowego i wyptata jakiejkolwiek zaliczki na poczet
wynagrodzenia nie oznacza, ze Przedmiot Umowy miat by¢ oddawany czesciami, a zaptacone
wynagrodzenie nalezato sie za kazdg czes$¢ Przedmiotu Umowy z osobna. A zatem dokonanie
jakiegokolwiek odbioru czesciowego i zaptata jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci ponownego sprawdzenia wykonania odebranego fragmentu
Przedmiotu Umowy i mozliwosci zweryfikowania zaptaconej juz czesci wynagrodzenia. To
sprawdzenie i to zweryfikowanie jest mozliwe do czasu rozliczenia koncowego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 9 Umowy.
Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢ wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy i pismem, Ilub mailem adresowanym do
Zamawiajacego, przy czym wpisem uczynionym, a pismem Ilub mailem doreczonym
Zamawiajacemu na 14 dni przed planowang datg Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
Wpis do dziennika budowy powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tego potwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje na podstawie
wstepnego przegladu i oceny gotowosci obiektu do Odbioru Koncowego oraz po wstepnym
sprawdzeniu dokumentéw odbiorowych,. Wyniki tego wstepnego przegladu zostang
zaprotokotowane i podpisane przez Strony. Protokoét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
wymaga podpisania przez Komisje Odbioru Koncowego i zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (por. § 4 ust. 8 powyzej).
Przed kazdym odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢c wymagane przez
odpowiednie przepisy i uzasadnione zaawansowaniem robot proby techniczne konstrukcji,
instalacji i urzadzen.
O terminie przeprowadzenia prob Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy z dwudniowym wyprzedzeniem.
Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoséci za wady konstrukcji, instalacji
i urzadzen.
Przed odbiorem instalacji i przytaczy - Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu powykonawczych operatdow geodezyjnych i dokumentacji fotograficznej
wykonanych elementow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz w celu sprawdzenia
zgodnosci projektowanych parametréw ze zrealizowanymi. W przypadku nie osiggniecia
projektowanych parametrow koszty ekspertyz poniesie Wykonawca.
Data zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
bedzie dniem poczatku gwarancji i rekojmi. Dotyczy to réwniez instalacji i urzadzen, dla
ktédrych Wykonawca dostarczy ksigzki gwarancyjne producenta lub dostawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajacego praw przystugujacych mu
z tytutu udzielonych przez producentéw i dostawcdw instalacji i urzadzen gwarancji i rekojmi.
Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone istotne wady -
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia. albo i wykona¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi lub gwarancji przewidziane w paragrafie kolejnym Umowy, §9.
8§ 9.
GWARANCIE

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy termin

gwarancji rozpoczyna sie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru

Kohcowego Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji w odniesieniu do wykonanych robdt

budowlano-montazowych wynosi .icueses miesiecy, z tym zastrzezeniem, ze:

a) okres 10 lat w odniesieniu do konstrukcji stalowych,

b) okres 10 lat w odniesieniu do pokrycia dachu,

c) okres 36 miesiecy w odniesieniu do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz
dylatacji,

d) okres okreslony w gwarancji udzielonej przez producenta, w odniesieniu do piyt
warstwowych, systemow instalacyjnych i urzadzen oraz wyposazenia zamontowanego w
obiekcie.

Bieg okreséw gwarancyjnych rozpoczyna sie po spefnieniu facznie wszystkich ponizszych

warunkow:
a) podpisaniu Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy,
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b) usunieciu usterek wskazanych w Protokole Obioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przez Zamawiajacego prac
konserwacyjnych zgodnie z instrukcjg utrzymania obiektu oraz wykonywanie przez
Zamawiajacego przegladéw urzadzen zgodnie z ich kartami gwarancyjnymi. Koszt powyzszego
ponosi Zamawiajacy.

4. Naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona w terminie do 21 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego zawiadomienia o wadzie, chyba ze naprawa w powyzszym terminie bedzie nie
mozliwa z przyczyn technologicznych, niezaleznych od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z gwarancji lub z rekojmi
przystugujgcej mu z mocy ustawy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie pocztgy elektroniczng z 7-
dniowym wyprzedzeniem, wyznaczajac termin na usuniecie wady. Usuniecie wady stwierdza
sie protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do usuniecia wad albo, jezeli nie
usunat wszystkich wad, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt Wykonawcy, (co bedzie bez
wptywu na udzielong przez Wykonawce gwarancje).

8. W razie stwierdzenia w toku odbiordw lub okresu gwarancji badz rekojmi istotnych wad,
ktérych nie da sie usung¢ albo, ktérych nie usunieto w terminie albo, gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usungé w terminie - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w zakresie w ktorym wystepuje wada. W takiej sytuacji Strony dokonajg stosownego
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistniatej wady. W przypadku gdy kwota ta
okaze sie by¢ wieksza niz pozostajaca do zaptaty ostatnia rata wynagrodzenia Wykonawcy,
bedzie on zobowigzany do proporcjonalnego zwrotu kwoty naleznej Zamawiajgcemu.

9. W razie istnienia wad - Zamawiajacy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy po bezskutecznym uptywie terminu usuniecia wad.

10. W przypadku stwierdzenia wady powstatej z winy Wykonawcy obnizenie wynagrodzenia
powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje do wartosci
obiektu z wadami, nie mniej niz w kwocie odpowiadajgcej kosztom usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie - Zamawiajacy moze zadac jego zwrotu.

§ 10.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Strony naliczane bedg
kary umowne,
2. Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci:
a. za naruszenie termindw okreslonych w § 3 ust. 1 w wysokosci:
= 0,03 %, wartosci wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki;
b. za naruszenie zasad opisanych w § 7 ust. 1, pkt. 40)
= 500zt za kazde naruszenie, po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu do
poprawy,
C. za naruszenie termindw okre$lonych w § 9 ust. 6 w wysokosci:
= 500zt za kazdy dzien zwtoki;
d. w przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce, co spowodowato jej usuniecie przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy - w wysokosci:
= 10 % kosztéw usuniecia wad, niezaleznie od obowigzku zwrotu kosztéw usuniecia wad;
3. taczna wysokos¢ kar umownych przewidzianych w umowie nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w § 4 ust. 1. W razie zwiloki w zaptacie
zaakceptowanych i podpisanych przez Zamawiajgcego faktur VAT mogg by¢ naliczane przez
Wykonawce odsetki ustawowe.

§ 11.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, jezeli:
a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajecia majatku
Wykonawcy lub nastapi pogorszenie sytuacji gospodarczej Wykonawcy uniemozliwiajace
prawidiowe wykonanie Umowy;
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b) Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, iz na skutek zaistnienia jakichkolwiek okolicznosci
nie bedzie sie mogt wywigza¢ z Umowy lub poszczegdlnych jej postanowien;

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy i nie
podjat jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgacego przez okres 5 dni od daty
otrzymania dodatkowego wezwania;

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i nie
realizuje jej przez okres 7 dni lub pozostaje w opdznieniu w stosunku do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, stanowiqcego Zatacznik Nr 4 do Umowy o wiecej niz 30 dni;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg albo razgco lub uporczywie nie wykonuje
swoich pozostatych zobowigzan umownych;

f) podwykonawcy Wykonawcy zawiadomig Zamawiajacego, ze Wykonawca nie uiszcza
naleznosci na ich rzecz; a Zamawiajacy informacje te zweryfikuje

g) zachodza inne przypadki przewidziane w Umowie i Kodeksie Cywilnym, z tym ze w
przypadku odstgpienia od Umowy z powoddw opisanych w Kodeksie Cywilnym nalezy
dopetni¢ trybu postepowania opisanego w tym Kodeksie;

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Zamawiajgcego, wszczete zostanie postepowanie uktadowe
wobec Zamawiajacego lub podejmie on uchwate o rozwigzaniu swojej spotki;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie sie mégt wywigzac ze zobowigzan umownych;

C) Zamawiajacy pozostaje w zwitoce z zaptatq wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 30 dni i
pomimo dodatkowego wezwania wystosowanego pod rygorem odstapienia od Umowy nie
dokonuje zapfaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania;

d) zachodza inne przypadki przewidziane w Umowie i Kodeksie Cywilnym, z tym ze w
przypadku odstgpienia od Umowy z powoddw opisanych w Kodeksie Cywilnym nalezy
dopetnic trybu postepowania opisanego w tym Kodeksie.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzajg protokdt inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, a Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢
przerwane roboty na koszt Strony, ktora zawinita odstgpieniu od Umowy.

§12.
GWARANCIJA DOBREGO WYKONANIA
I UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. W celu zabezpieczenia wtasciwego wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca w ciggu 21 dni od
dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajgcemu bezwarunkowg, nieodwotalng, ptatng na
pierwsze zadanie bankowa lub ubezpieczeniowg gwarancje dobrego wykonania Umowy na
kwote stanowigcg 5% wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku gdy w ciggu 21 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca nie dostarczy bankowej
lub ubezpieczeniowej gwarancji dobrego wykonania Zamawiajgcy potraci 5% wynagrodzenia
netto z kazdej faktury na poczet gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

3. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 5%
wstrzymanego wynagrodzenia.

4. W terminie 7 dni liczac od daty podpisania Umowy Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu za
potwierdzeniem odbioru umowe ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR) wystawiony na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100% warto$¢ wynagrodzenia
netto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy z wigczonymi co najmniej klauzulami 003, 004, 115, czesci
wadliwych, 119 (limit min. 5 min zt), 200, 201 oraz polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce przy realizacji Umowy z sumg gwarancyjng
min. 5 min zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia
sktadki. Umowy ubezpieczenia wskazane w zdaniu poprzedzajagcym powinny spetnia¢ dobry
rynkowy standard i podlega¢ bedg akceptacji przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze rozwigza¢ ww. umow ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego, a okres
ubezpieczenia powinien obejmowac caty okres realizacji Umowy do Bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca ma prawo dokonaé cesji praw z umdéw na rzecz Zamawiajgcego i na rzecz banku
kredytujgcego Zamawiajgcego.

10
Strona



P . X Wojewdédztwo
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Slask
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska gskie

7. Jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 1-6
powyzej
w terminach opisanych w ust. 1-6 powyzej lub jezeli gwarancje dobrego wykonania lub umowy
ubezpieczenia nie odpowiadajg tresci wymaganej przez Umowe - Zamawiajgcy moze zawrzeé
umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy

§ 13.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg mogg byc¢
dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku, gdy nastgpi zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
spowodowanych czynnikami zewnetrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postepowania
i niezaleznymi od ktorejkolwiek ze stron.

4, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy,
ktore wynika¢ beda z postanowien umowy Zamawiajgcego z Instytucjg Finansujaca, jesli
umowa ta zostata zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza takze zmiane terminu realizacji umowy, ktdra bedzie wynikata z porozumienia
zawartego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zmiana terminu realizacji zamoéwienia,
o ktérej mowa powyzej moze by¢ spowodowana w szczegdlnosci:

e warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi terminowgq realizacje
zamoéwienia,

e opoéznieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych czy potrzebnych do realizacji
zamowienia zgdd, pozwolen wydanych przez podmioty trzecie,

e zmianami przepiséw prawa majacych wptyw na realizacje zamdwienia,

¢ koniecznoscig wprowadzenia korekty dokumentéw badz wykonaniu innych czynnosci nie
wynikajacych z winy Oferenta,

e konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig nie modgt przewidzie¢, np. wojna, pandemia i inne
zdarzenia losowe

e zwioka w przystgpieniu przez Zamawiajacego do odbiorow - o okres zwtoki
Zamawiajacego;

e przestojem w wyniku dziatania urzeddéw i stuzb miejskich, w tym wydania decyzji
administracyjnych powodujgcych przestdj, ktoére nie mogly by¢ przewidziane przez
profesjonalnie dziatajacego Wykonawce - o czas przestoju.

5. Zamawiajacy moze dokonaé¢ zmiany umdwionego zakresu zamédwienia w przypadku:
koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji powstatych z przyczyn niemozliwych do
przewidzenia, koniecznosci lub techniczno-ekonomicznej zasadnosci zastosowania materiatéw,
podzespotow i urzadzen rownowaznych, zamiany materiatow lub urzadzen pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego beda to przyktadowo okolicznosci: powodujace
poprawienie parametréw technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny, braku dostepnosci na rynku Ilub zmiany obowigzujacych przepiséw,
koniecznosci  wykonania  rozwigzan rownowaznych  wynikajagcych  z uwarunkowan
technologicznych lub uzytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z
przyczyn od niego niezaleznych.

6. Dopuszcza sie wprowadzenie tzw. nieistotnych zmian, do projektu budowlanego
i wykonawczego, ktore powstang na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére nie

wptyng na zmiane celu i przeznaczenia obiektu i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
7. Wykonanie przez Wykonawce robdét dodatkowych i zamiennych wymaga Aneksu,

okreslajacego ich zakres i nalezne z tego tytutu wynagrodzenie chyba ze po rozszerzeniu

Zakresu Umowy Strony ustalg, Zze majg zastosowanie zasady okreslone w Procedurach.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu ptatnosci w przypadku: ograniczenia
finansowego po stronie Zamawiajgcego, z przyczyn od niego niezaleznych m.in. w sytuacji
odstgpienia jednostki przekazujacej dofinansowanie od dofinansowania projektu lub
opdznienia w wypfacie.

8. Zamawiajacy przewiduje zmiane w postaci prac/kosztéw dodatkowych - za prace/koszty
dodatkowe mogg by¢ uznane te, ktdrych na etapie sktadania ofert nie mozna byto przewidziec¢

przy zachowaniu nalezytej starannosci przez Oferenta/Wykonawcy.
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Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych i zamiennych wymaga Aneksu, okreslajacego
ich zakres i nalezne z tego tytutu wynagrodzenie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian, ktdre dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile stang sie
niezbedne i zostang spetnione facznie nastepujgce warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej w pierwotnie w Umowie,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany w Umowie, o ile nie prowadzi ona do
zmiany ogdélnego charakteru Umowy i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
Zamawiajgcy przewiduje zmiane wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia w ten
sposoéb, ze ma go zastgpié¢ nowy wykonawca:

w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a
takze nie ma na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdw — w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajacy moze zawrze¢ Umowe z
nowym podwykonawcg bez zmiany warunkdw realizacji zamoéwienia z uwzglednieniem
dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac,

Zamawiajgcy przewiduje zmiany, ktére nie prowadzg do zmiany ogdlnego charakteru umowy,
ataczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 5 382 000 EUR w przypadku robét budowlanych,
2140000 EUR w przypadku dostaw i ustug i jednoczesnie jest mniejsza od 10% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy
albo, w przypadku zamoéwien na roboty

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany, za obopdlna zgodg, w harmonogramie budowy bedacym

zatacznikiem do umowy o ile nie wptyng one na ustalony termin zakoriczenia budowy.

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadg konkurencyjnosci,
w okresie 3 lat od udzielenia zamodwienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu
ofertowym zamowien na roboty budowlane, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych.

Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadg konkurencyjnosci
zamowienia na dodatkowe dostawy, polegajacych na czesciowej wymianie dostarczonych
produktéow lub instalacji albo zwiekszeniu biezacych dostaw lub rozbudowie istniejgcych
instalacji, a zmiana wykonawcy prowadzitaby do nabycia materiatdw o innych wlasciwosciach
technicznych, co powodowatoby niekompatybilno$¢ techniczng lub nieproporcjonalnie duze
trudnosci techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu tych produktéw lub instalacji. Czas trwania
umowy w sprawie zamdwienia na dostawy dodatkowe nie moze przekracza¢ 3 lat.

§14.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego, przepisy ustawy - Prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.
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2. Wiasciwy do rozpoznania spordw jest sad siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy moze takze
skorzystac z innego sadu wtasciwego wg k.p.c.
3. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna by¢ kierowana na piSmie na nastepujace
adresy:
a) Zamawiajacego:
Made For Fishing Michat Wyrwa
ul. Pogodna 24
43-190 Mikotéw
NIP: 6351839375
E-mail: michwyrl@gmail.com

b) Wykonawcy:

4. W przypadkach odrebnie ustalonych w Umowie lub odrebnie uzgodnionych przez Strony na

piSmie korespondencja moze by¢ przesytana na e- mail
a) Zamawiajacego: michwyrl@gmail.com
b) Wykonawcey: ...,

5. Strony zobowiazujg sie poinformowac¢ o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang
zmiang. W braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie
uznana za skutecznie doreczong w terminie 7 dni od dnia jej nadania.

6. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig Zataczniki do niej tj.:

Zalacznik Nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia ........ccccuee... r.;

Zalacznik Nr 2 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcy

Zalacznik Nr 3 Harmonogram budowy;

Zatacznik Nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatlacznik nr 5 Standard wykonania dokumentacji powykonawczej.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 3 do Umowy z dnia .....ccccceveeivnennens

~Harmonogram budowy”

1. Okres mobilizacji do dnia: ..o
2. Roboty przygotowawcze do dnia: ...ccoceiiennn.
3. Roboty budowlano-konstrukcyjne do dnia: ..cceveve
4. Roboty instalacyjne do dnia: ..o
5. Zagospodarowanie terenu do dnia: ..ccevve
6. Zakonczenie robét budowlanych dodnia: ..cceeeeerveennne
7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do dnia: ...coceeiiennn,
8. Zgtoszenie gotowosci do przeprowadzenie odbioru przez Straz Pozarng,

do dnia: ...coceiiennn.
9. Zgtoszenie gotowosci do przeprowadzenie odbioru przez SANEPID

do dnia: ..ccoeevveienn,
10. Przekazanie kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego. do dnia: ..ceevevveinnn,

11. Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

do dnia: ..ccoeeeeveienn,
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Zatacznik Nr 4 do Umowy z dnia

Fundusze Europejskie
dla Slagskiego

Przyktadowa tabela:

Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez
Unig Europejska

Wojewdédztwo

~Harmonogram rzeczowo-finansowy"”

nr | Tres¢ zadania Wartosc¢ Zaliczka na Kwartat Termin robot Postep miesieczny wartosciowy
(netto) zadanie (zt) wyptaty /2024 V1/2024 VII/2024
zaliczki
1 Roboty Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
przygotowawcze
Koszty obstugi _ _ Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
budowy: zaplecze
budowy; wywédz
odpaddw, media
Obstuga geodezyjna - - Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 z 0,00 zt 0,00 z
Obstuga geologiczna _ _ Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 z
/badania ptyta dynamiczng
wykonanych nasypow i
podbudow/
2 Roboty ziemne i Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
fundamentowe
Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z
_ Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
_ Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 z
...... Od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr
SUMA
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Za

tacznik nr 5 do Umowy z dnia.........

~Standard wykonania dokumentacji powykonawczej.”

Projekt wykonawczy lub dokumentacja powykonawcza zostanie wydana w nastepujgcym standardzie:

1.
2.

v ok

Dokumentacja zwinna zosta¢ wydana w segregatorach jednego koloru.
Grzbiety kazdego z segregatordw winny zawieraé nastepujgce informacje:
V' Skrécony tytut projektu:  eeeeeseeneeeeneenenns

v" Rodzaj projektu np.: »Projekt powykonawczy”,
v" Nazwa tomu np.: Tom 1/10
v" Nazwa branzy np.: »Architektoniczna”

Rysunki wydane zaréwno jako dokumentacja podstawowa jak i rewizja bedy ztozone w sposdb
umozliwiajgcy wpiecie ich do segregatora z zabezpieczeniem krawedzi przed rozerwaniem (dla
rysunkow nie dozwolone jest wydanie w tzw. koszulce)

Projekt niezaleznie od fazy wydania bedzie przekazywany na adres Inwestora.

Brak podania informacji w przesyice o nazwisku osoby dla ktérej przeznaczona jest przesyitka,
oznacza brak jej przekazania.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana przez Wykonawce wraz z kartg przekazania
dokumentacji ktéra bedzie zawierata nastepujgce informacje:

T 3|8 {Nrrys. Skala Data Indeks (Data rew.
&2 § Dwg No Scale powst. izji |Rev. date
% TYTUL RYSUNKU / rys.  [Rev. MK
g DRAWING TITLE Drawing
creation
date
| Rzuty. | .
PW | A |A RO2N Rzut. Poziom 9. Sekcja 2. Czest PN, | 150 03.0613| 00 |03.06.13] 00 |00

7.

8.

9.

10

11

12
13

14

15

W przypadku wydawania rewizji projektu Wykonawca przekaze na karcie przekazania dokumentacji
liste wszystkich rysunkéw danej branzy z oznaczeniem ktére projekty s3 wydane jako rewizja.

W przypadku prac demontazowych w zakresie budowlanym jak i instalacyjnym — rzuty/przekroje
dotyczgce obszaru demontazu zostang oznaczone na projekcie.

W przypadku koniecznosci zawarcia zmiany fragmentu rysunku wydany zostanie przez Projektanta
caty rzut a zmiana zostanie oznaczona chmurka.

. Dokumentacja budowlana, wykonawcza i wykonawcza wnetrza bedzie skoordynowana miedzy
branzowo przez Wykonawce.

. Do projektu beda dotgczone uprawnienia projektowe Projektanta i Sprawdzajgcego jesli wymagane
prawem budowlanym , oraz kopia potwierdzenia wpisu do izby.

. Kazdy element projektu bedzie podpisany w oryginale przez Projektanta z uprawnieniami.

. Zaréwno projekt wykonawczy architektoniczny jak i instalacyjny bedzie zawierat w opisie projektu
specyfikacje materiatowa czesci widocznych danej branzy z informacjg o:

13.1. Kolorze elementu

13.2. Dostawcy/ Producencie wraz o kresleniem typu i numeru katalogowego urzadzenia

13.3. Oznaczeniu elementu jaki zostat zastosowany przez Projektanta na rzutach projektu
danej branzy.

. Kazdy z projektéw bedzie posiadat oznaczenia na rzutach / przekrojach obrazujgcych ingerencje w
czes$¢ istniejgca. (zmiana rzutdw czesci istniejgcej bez oznaczenia kolorem zmian moze zostac uznana
jako nieczytelna i moze stanowi¢ podstawe do odrzucenia przekazywanej dokumentacji).

. Wykonawca wraz z czescig rysunkowa i opisami przekaze do Inwestora kompletne Obliczenia oraz
Karty doborowe urzadzen.

16

Strona



