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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2 NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN KRYPTY 5 5
3 NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 6 15
4 NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG 16 16
5 NAPRAWY W ZAKRESIE CHÓRU 17 18
6 RENOWACJA SCHODÓW, OŁTARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TĘCZOWEJ 19 24
7 NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWACJI 25 35
8 KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 36 37
9 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH 38 43

10 ZABEZPIECZENIE PPOŻ 44 44
11 WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NAŁAWKOWEGO 45 50
12 WYKONANIE INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWEJ I MONITORINGU 51 68

12.1 Wymiana złącza kablowego 51 53
12.2 Instalacja CCTV 54 60
12.3 Instalacja SSWiN 61 68
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
 
kalk. własna

Ewakuacja całego wyposażenia kościoła: ambony, ołtarzy, obrazów sztalugowych, feretro-
nów, krucyfiksu z belki tęczowej, konfesjonałów, ławek, oświetlenia, wszystkie elementy na-
leży zabezpieczyć i bezpiecznie przetransportować do odpowiednio przygotowanych maga-
zynów

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

 
kalk. własna

Wykonanie badań na obecność pierwotnych polichromii na ścianach i sufitach we wszyst-
kich pomieszczeniach

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

 
kalk. własna

Wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie przedstawionym w dokumentacji kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

 
kalk. własna

Wykonanie fumigacji obiektu gazami nierekatywnymi zgodnie z dokumentacją kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN KRYPTY
5

d.2
 
kalk. własna

Wykonanie renowacji krypty wraz z odtworzeniem zejścia zgodnie z dokumentacją po wyko-
naniu demontażu podłogi i ocenie jej stanu

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3 NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
6

d.3
 
kalk. własna

Przegląd bierwion i szalunków ścian wraz z poddaniem ich zabiegom konserwatorskim
zgodnie z dokumentacją lub wymianą w razie konieczności

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

7
d.3

KNR 4-01
0614-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni elementu z wtórnych nawarstwień m2

ściany 84,58*6,73+16,09*2,89+15,69*2,36+14,16*2,5+15,05*6,68+4,86*3,52 m2 805,79
strop 278,89 m2 278,89

RAZEM 1 084,68
8

d.3
KNNR-W 3
0504-03

Nasączenie elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniającym i powstrzymującym
rozwój grzybów oraz uniemożliwiającym ponowny atak insektów

m2

poz.7 m2 1 084,68
RAZEM 1 084,68

9
d.3

KNR 4-01
0403-01
analogia

Uzupełnienie ubytków formy za pomocą fleków z odpowiednio dobranego rodzaju drewna o
parametrach kompatybilnych z oryginałem - założono na 30% powierzchni

m2

poz.7*30% m2 325,40
RAZEM 325,40

10
d.3

 
kalk. własna

Uzupełnienie ubytków w powierzchni elementu za pomocą kitu do drewna wraz z wyrówna-
niem kitów i uzupełnień i ujednolicenie ich powierzchni z oryginałem - założono na 10% po-
wierzchni

m2

poz.7*10% m2 108,47
RAZEM 108,47

11
d.3

 
kalk. własna

Retusz lub rekonstrukcja warstwy lub warstw malarskich na powierzchni elementu - wybór
techniki i technologii retuszu / rekonstrukcji będzie uzależniony od wyników badań stratygra-
ficznych

m2

poz.7 m2 1 084,68
RAZEM 1 084,68

12
d.3

 
kalk. własna

Wykonanie nowych lisic o analogicznych wymiarach i formach do istniejących kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

13
d.3

 
kalk. własna

Wykonanie renowacji profili/gzymsów ozdobnych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

14
d.3

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne: montaż + demontaż + dzierżawa m2

ściany 84,58*6,73+16,09*2,89+15,69*2,36+14,16*2,5+15,05*6,68+4,86*3,52 m2 805,79
RAZEM 805,79

15
d.3

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.14 m2 805,79
RAZEM 805,79

4 NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG
16
d.4

 
kalk. własna

Naprawa podłóg: demontaż podłogi, wytypowanie desek do wymiany, wykonanie nowych
desek, poddanie zabiegom konserwatorskim desek nadających się do ponownego użycia,
montaż podłóg

m2

278,89 m2 278,89
RAZEM 278,89

5 NAPRAWY W ZAKRESIE CHÓRU
17
d.5

 
kalk. własna

Wymiana deskowania chóru: demontaż deskowania, wytypowanie desek do wymiany, wy-
konanie nowych desek, poddanie zabiegom konserwatorskim desek nadających się do po-
nownego użycia, montaż deskowania

m2

38,65 m2 38,65
RAZEM 38,65

18
d.5

 
kalk. własna

Demontaż istniejących balustrad przy chórze, poddanie ich zabiegom konserwatorskim
zgodnie z dokumentacją i ich ponowny montaż

m

12,65 m 12,65
RAZEM 12,65
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 RENOWACJA SCHODÓW, OŁTARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TĘCZOWEJ

19
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejących schodów i balustrady, poddanie ich zabiegom konserwatorskim
zgodnie z dokumentacją i ich ponowny montaż

kpl

3 kpl 3,00
RAZEM 3,00

20
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejącego ołtarza bocznego, poddanie go zabiegom konserwatorskim zgodnie
z dokumentacją i jego ponowny montaż

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

21
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej ambony, poddanie jej zabiegom konserwatorskim zgodnie z dokumen-
tacją i jej ponowny montaż

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

22
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejących balustrad przy ołtarzu głównym, poddanie ich zabiegom konserwa-
torskim zgodnie z dokumentacją i ich ponowny montaż

m

2,52*2 m 5,04
RAZEM 5,04

23
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejącego ołtarza głównego, poddanie go zabiegom konserwatorskim zgodnie
z dokumentacją i jego ponowny montaż wraz z elementami dekoracyjnymi wejść do skarb-
czyka

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

24
d.6

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej belki tęczowej, poddanie jej zabiegom konserwatorskim zgodnie z do-
kumentacją i jej ponowny montaż

m

6,62 m 6,62
RAZEM 6,62

7 NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWACJI
25
d.7

 
kalk. własna

Przegląd bierwion oraz szalunku ścian wraz z poddaniem ich zabiegom konserwatorskim
zgodnie z dokumentacją lub wymianą w razie konieczności

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

26
d.7

KNR 4-01
0614-01
analogia

Oczyszczenie z nawarstwień farb i powierzchniowych zanieczyszczeń m2

48,07*7,47+15,41*2,85+18,08*7,47+16,39*3,9+48,69*2 m2 699,36
RAZEM 699,36

27
d.7

KNR 4-01
0403-01
analogia

Stabilizacja, sklejanie spękań, flekowanie ubytków i obszarów zdegradowanych - założono
na 30% powierzchni

m2

poz.26*30% m2 209,81
RAZEM 209,81

28
d.7

KNNR-W 3
0504-03

Impregnacja desek szalunku preparatem grzybobójczym m2

poz.26 m2 699,36
RAZEM 699,36

29
d.7

KNNR-W 3
0504-03
analogia

Malowanie lakierem ochronnym nie zmieniającym efektu plastycznego właściwego dla suro-
wego drewna

m2

poz.26 m2 699,36
RAZEM 699,36

30
d.7

 
kalk. własna

Wykonanie nowych lisic o analogicznych wymiarach i formach do istniejących kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

31
d.7

 
kalk. własna

Wykonanie renowacji profili/gzymsów ozdobnych kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

32
d.7

 
kalk. własna

Odtworzenie ściany szczytowej: demontaż ze względu na awaryjny stan drewna konstruk-
cyjnego oraz wykonanie nowej w tej samej technologii i z zachowaniem przekrojów histo-
rycznego deskowania

m2

48,69+6,35 m2 55,04
RAZEM 55,04

33
d.7

 
kalk. własna

Renowacja podbitki po uprzednim jej sprawdzeniu, elementy które ze względu na stan zde-
gradowania nie nadają się do konserwacji wymienić na nowe, pozostałe poddać zabiegom
konserwacyjnym zgodnie z dokumentacją

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

34
d.7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne: montaż + demontaż + dzierżawa m2

ściany poz.26 m2 699,36
RAZEM 699,36

35
d.7

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.34 m2 699,36
RAZEM 699,36

8 KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
36
d.8

 
kalk. własna

Demontaż, przewiezienie do pracowni konserwatorskiej, wykonanie prac konserwatorskich
zgodnie z dokumentacją, przewiezienie na plac budowy, ponowny montaż - drzwi

m2

drzwi D1 2,5*2,71*1 m2 6,78
drzwi D2 2,49*2,88*1 m2 7,17
drzwi D3 1,24*1,97*2 m2 4,89
drzwi D4 1,34*2,13*1 m2 2,85
drzwi D5 1,42*2,01*1 m2 2,85
drzwi D6 0,78*1,64*2 m2 2,56
drzwi D9 0,62*1,36*1 m2 0,84
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
drzwi D10 0,65*1,52*1 m2 0,99

RAZEM 28,93
37
d.8

 
kalk. własna

Demontaż, przewiezienie do pracowni konserwatorskiej, wykonanie prac konserwatorskich
zgodnie z dokumentacją, przewiezienie na plac budowy, ponowny montaż - okna

m2

okno O1 1,58*2,18*10 m2 34,44
okno O2 1,19*1,3*1 m2 1,55
okno O3 1,16*1,28*1 m2 1,48
okno O4 1,95*1,83*1 m2 3,57
okno OD 0,86*1,19*1 m2 1,02

RAZEM 42,06
9 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH

38
d.9

 
kalk. własna

Naprawa pokrycia dachu z uprzednim wykonaniem przeglądu szczelności łączeń elemen-
tów poszycia dachowego

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

39
d.9

 
kalk. własna

Naprawy w zakresie obróbek blacharskich po wykonaniu szczegółowego przeglądu rynien i
rur spustowych, sprawdzenie i naprawa spadków i nieszczelności rynien

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

40
d.9

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, analogiczne jak na części głównej korpusu
nawowego

m

10,25+5,95 m 16,20
RAZEM 16,20

41
d.9

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, analogiczne jak na części głównej korpusu
nawowego

m

2*3,0 m 6,00
RAZEM 6,00

42
d.9

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

43
d.9

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej m2

okno O1 1,78*10 17,80
okno O2 1,39*1 1,39
okno O3 1,36*1 1,36
okno O4 2,15*1 2,15
okno OD 1,06*1 1,06

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
23,76

poz.43A*0,4 m2 9,50
RAZEM 9,50

10 ZABEZPIECZENIE PPOŻ
44

d.10
 
kalk. własna

Zabezpieczenie przeciwogniowo preparatem opóźniającym palność drewna konstrukcji koś-
cioła

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

11 WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NAŁAWKOWEGO
45

d.11
KNR 5-08
0226-01

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków roz-
porowych

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

46
d.11

KNR 5-08
0227-01

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo

m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

47
d.11

KNR 5-08
0303-03

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

48
d.11

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krój żył do 2.5 mm2)

szt.

8*3 szt. 24,00
RAZEM 24,00

49
d.11

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

50
d.11

 
kalk. własna

Dostawa i montaż mat grzewczych, specyfikacja zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

12 WYKONANIE INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWEJ I MONITORINGU
12.1 Wymiana złącza kablowego

51
d.12.

1

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do drewna

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

52
d.12.

1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.12.
1

 
kalk. własna

Wymiana starego złącza, w komplecie z podłączeniem kabla zasilającego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

12.2 Instalacja CCTV
54

d.12.
2

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do drewna

m

98 m 98,00
RAZEM 98,00

55
d.12.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

68 m 68,00
RAZEM 68,00

56
d.12.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciąga-
ne do rur

m

216 m 216,00
RAZEM 216,00

57
d.12.

2

KNR AT-10
0104-01

Montaż wtyczki RJ45 na kablu 4-parowym szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

58
d.12.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

59
d.12.

2

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.12.

2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

6 linia 6,00
RAZEM 6,00

12.3 Instalacja SSWiN
61

d.12.
3

KNR 5-08
0101-01

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do drewna

m

110 m 110,00
RAZEM 110,00

62
d.12.

3

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

63
d.12.

3

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciąga-
ne do rur

m

283 m 283,00
RAZEM 283,00

64
d.12.

3

KNR AL-01
0201-03

Montaż czujki ruchu- mikrofalowa szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

65
d.12.

3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.12.

3

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

67
d.12.

3

KNR AL-01
0101-03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

68
d.12.

3

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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