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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOSCIOLA PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE
ADRES INWESTYCJI . Zofibor 1’5A, 21-411 Wojcieszkow

INWESTOR . Parafia Sw. Zofii
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BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Jacek Matuszynski
DATA OPRACOWANIA 1 Kwiecien 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym®.
Ujety w przedmiarze zakres robdt moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa
rob6t budowlanych.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Kwiecien 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2|NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN KRYPTY 5 5
3[NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN WEWNETRZNYCH 6 15
4|NAPRAWY W ZAKRESIE PODLOG 16 16
5/NAPRAWY W ZAKRESIE CHORU 17 18
6/|RENOWACJA SCHODOW, OtTARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TECZOWEJ 19 24
7|NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWACJI 25 35
8/ KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 36 37
9|RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO | OBROBEK BLACHARSKICH 38 43

10| ZABEZPIECZENIE PPOZ 44 44
11| WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NALAWKOWEGO 45 50
12| WYKONANIE INSTALACJI ANTYWEAMANIOWEJ | MONITORINGU 51 68

12.1|Wymiana ztacza kablowego 51 53

12.2]Instalacja CCTV 54 60

12.3|Instalacjia SSWiN 61 68

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: RMS Kosztorysy




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Ewakuacja catego wyposazenia kosciota: ambony, ottarzy, obrazéw sztalugowych, feretro- | kpl
d.1|kalk. wlasna | néw, krucyfiksu z belki teczowej, konfesjonatéw, tawek, oswietlenia, wszystkie elementy na-
lezy zabezpieczy¢ i bezpiecznie przetransportowac do odpowiednio przygotowanych maga-
Zynow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykonanie badan na obecno$¢ pierwotnych polichromii na écianach i sufitach we wszyst-  |kpl
d.1|kalk. wtasna  |kich pomieszczeniach
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
Wykonanie robét rozbidrkowych w zakresie przedstawionym w dokumentacji kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Wykonanie fumigacji obiektu gazami nierekatywnymi zgodnie z dokumentacja kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN KRYPTY
5 Wykonanie renowacji krypty wraz z odtworzeniem zejscia zgodnie z dokumentacjg po wyko- |kpl
d.2|kalk. wtasna  |naniu demontazu podtogi i ocenie jej stanu
kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN WEWNETRZNYCH
6 Przeglad bierwion i szalunkéw $cian wraz z poddaniem ich zabiegom konserwatorskim kpl
d.3|kalk. wtasna  |zgodnie z dokumentacjg lub wymiang w razie koniecznosci
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni elementu z wtérnych nawarstwien m2
d.3|0614-01
analogia
Sciany 84,58*6,73+16,09*2,89+15,69*2,36+14,16*2,5+15,05*6,68+4,86*3,52 m2 805,79
strop 278,89 m?2 278,89
RAZEM 1.084,68
8/KNNR-W 3 Nasaczenie elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniajgcym i powstrzymujacym m?2
d.3/0504-03 rozwoéj grzyboéw oraz uniemozliwiajgcym ponowny atak insektow
poz.7 m2 1.084,68
RAZEM 1.084,68
9/KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw formy za pomoca flekéw z odpowiednio dobranego rodzaju drewna o |m?2
d.3|0403-01 parametrach kompatybilnych z oryginatem - zatozono na 30% powierzchni
analogia
poz.7*30% m2 325,40
RAZEM 325,40
10 Uzupetnienie ubytkéw w powierzchni elementu za pomoca kitu do drewna wraz z wyréwna- |m?2
d.3|kalk. wtasna  |niem kitéw i uzupetnien i ujednolicenie ich powierzchni z oryginatem - zatozono na 10% po-
wierzchni
p0z.7*10% m2 108,47
RAZEM 108,47
11 Retusz lub rekonstrukcja warstwy lub warstw malarskich na powierzchni elementu - wybér | m2
d.3|kalk. wtasna  |techniki i technologii retuszu / rekonstrukcji bedzie uzalezniony od wynikéw badan stratygra-
ficznych
poz.7 m2 1.084,68
RAZEM 1.084,68
12 Wykonanie nowych lisic o analogicznych wymiarach i formach do istniejacych kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13 Wykonanie renowacji profili/gzymséw ozdobnych kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne: montaz + demontaz + dzierzawa m?2
d.3|1610-02
$ciany 84,58*6,73+16,09*2,89+15,69*2,36+14,16*2,5+15,05*6,68+4,86*3,52 m2 805,79
RAZEM 805,79
15/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1622a-01
poz.14 m?2 805,79
RAZEM 805,79
4 NAPRAWY W ZAKRESIE PODLOG
16 Naprawa podtég: demontaz podtogi, wytypowanie desek do wymiany, wykonanie nowych m2
d.4|kalk. wlasna  |desek, poddanie zabiegom konserwatorskim desek nadajgcych sie do ponownego uzycia,
montaz podtég
278,89 m2 278,89
RAZEM 278,89
5 NAPRAWY W ZAKRESIE CHORU
17 Wymiana deskowania chéru: demontaz deskowania, wytypowanie desek do wymiany, wy- | m?2
d.5|kalk. wlasna  |konanie nowych desek, poddanie zabiegom konserwatorskim desek nadajacych sie do po-
nownego uzycia, montaz deskowania
38,65 m2 38,65
RAZEM 38,65
18 Demontaz istniejacych balustrad przy chérze, poddanie ich zabiegom konserwatorskim m
d.5|kalk. wtasna  |zgodnie z dokumentacjg i ich ponowny montaz
12,65 m 12,65
RAZEM 12,65
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: RMS Kosztorysy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
6 RENOWACJA SCHODOW, OLTARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TECZOWEJ
19 Demontaz istniejacych schodéw i balustrady, poddanie ich zabiegom konserwatorskim kpl
d.6|kalk. wlasna  |zgodnie z dokumentacjg i ich ponowny montaz
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
20 Demontaz istniejacego oftarza bocznego, poddanie go zabiegom konserwatorskim zgodnie |kpl
d.6|kalk. wtasna |z dokumentacja i jego ponowny montaz
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
21 Demontaz istniejacej ambony, poddanie jej zabiegom konserwatorskim zgodnie z dokumen-|kpl
d.6|kalk. wtasna  |tacjg i jej ponowny montaz
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22 Demontaz istniejacych balustrad przy ottarzu gtéwnym, poddanie ich zabiegom konserwa- |m
d.6|kalk. wtasna  |torskim zgodnie z dokumentacjg i ich ponowny montaz
2,522 m 5,04
RAZEM 5,04
23 Demontaz istniejacego oftarza gtéwnego, poddanie go zabiegom konserwatorskim zgodnie |kpl
d.6|kalk. wtasna |z dokumentacjg i jego ponowny montaz wraz z elementami dekoracyjnymi wej$¢ do skarb-
czyka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24 Demontaz istniejacej belki teczowej, poddanie jej zabiegom konserwatorskim zgodnie z do- |m
d.6|kalk. wtasna  |kumentacja i jej ponowny montaz
6,62 m 6,62
RAZEM 6,62
7 NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWACJI
25 Przeglad bierwion oraz szalunku $cian wraz z poddaniem ich zabiegom konserwatorskim | kpl
d.7|kalk. wtasna  |zgodnie z dokumentacjg lub wymiana w razie koniecznosci
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26/ KNR 4-01 Oczyszczenie z nawarstwien farb i powierzchniowych zanieczyszczen m?2
d.7|0614-01
analogia
48,07*7,47+15,41*2,85+18,08*7,47+16,39*3,9+48,69*2 m2 699,36
RAZEM 699,36
27 /KNR 4-01 Stabilizacja, sklejanie spekan, flekowanie ubytkdw i obszaréw zdegradowanych - zatozono |m?2
d.7/0403-01 na 30% powierzchni
analogia
p0z.26*30% m?2 209,81
RAZEM 209,81
28|KNNR-W 3 Impregnacja desek szalunku preparatem grzybobéjczym m2
d.7/0504-03
poz.26 m2 699,36
RAZEM 699,36
29/KNNR-W 3 Malowanie lakierem ochronnym nie zmieniajacym efektu plastycznego wiasciwego dla suro- |m2
d.7/0504-03 wego drewna
analogia
poz.26 m?2 699,36
RAZEM 699,36
30 Wykonanie nowych lisic o analogicznych wymiarach i formach do istniejgcych kpl
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
31 Wykonanie renowaciji profili/gzymséw ozdobnych kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32 Odtworzenie $ciany szczytowej: demontaz ze wzgledu na awaryjny stan drewna konstruk- | m?2
d.7|kalk. wlasna | cyjnego oraz wykonanie nowej w tej samej technologii i z zachowaniem przekrojéw histo-
rycznego deskowania
48,69+6,35 m2 55,04
RAZEM 55,04
33 Renowacja podbitki po uprzednim jej sprawdzeniu, elementy ktére ze wzgledu na stan zde- |kpl
d.7|kalk. wtasna  |gradowania nie nadaja sie do konserwacji wymieni¢ na nowe, pozostate podda¢ zabiegom
konserwacyjnym zgodnie z dokumentacjg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne: montaz + demontaz + dzierzawa m?2
d.7|1610-02
$ciany poz.26 m2 699,36
RAZEM 699,36
35/ NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7|{1622a-01
poz.34 m?2 699,36
RAZEM 699,36
8 KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
36 Demontaz, przewiezienie do pracowni konserwatorskiej, wykonanie prac konserwatorskich |m?2
d.8|kalk. wtasna  |zgodnie z dokumentacja, przewiezienie na plac budowy, ponowny montaz - drzwi
drzwi D1 2,5*2,71*1 m?2 6,78
drzwi D2 2,49*2,88*1 m?2 717
drzwi D3 1,24*1,97*2 m?2 4,89
drzwi D4 1,34*2,13*1 m?2 2,85
drzwi D5 1,42*2,01*1 m?2 2,85
drzwi D6 0,78*1,64*2 m?2 2,56
drzwi D9 0,62*1,36*1 m?2 0,84




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
drzwi D10 0,65*1,52*1 m2 0,99
RAZEM 28,93
37 Demontaz, przewiezienie do pracowni konserwatorskiej, wykonanie prac konserwatorskich |m?2
d.8|kalk. wtasna  |zgodnie z dokumentacja, przewiezienie na plac budowy, ponowny montaz - okna
okno O1 1,582,18*10 m2 34,44
okno 02 1,19%1,3*1 m2 1,55
okno O3 1,16%1,28*1 m2 1,48
okno O4 1,95%1,83*1 m2 3,57
okno OD 0,86*1,19*1 m2 1,02
RAZEM 42,06
9 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO | OBROBEK BLACHARSKICH
38 Naprawa pokrycia dachu z uprzednim wykonaniem przegladu szczelnosci taczen elemen- | kpl
d.9 kalk. wtasna  |téw poszycia dachowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
39 Naprawy w zakresie obrébek blacharskich po wykonaniu szczegétowego przegladu rynien i |kpl
d.9|kalk. wtasna  |rur spustowych, sprawdzenie i naprawa spadkéw i nieszczelnosci rynien
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, analogiczne jak na czesci gtéwnej korpusu |m
d.9/0519-04 nawowego
10,25+5,95 m 16,20
RAZEM 16,20
41/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, analogiczne jak na czesci gtéwnej korpusu | m
d.9/0526-03 nawowego
2*3,0 m 6,00
RAZEM 6,00
42|KNR-W 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych elementéw szt.
d.9|0522-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43/KNR-W 2-02 |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.9|0514-03
okno O1 1,78*10
okno O2 1,39*1
okno O3 1,36*1
okno O4 2,151
okno OD 1,06*1
A (obliczenia pomocnicze)
poz.43A*0,4 m2
9,50
10 ZABEZPIECZENIE PPOZ
44 Zabezpieczenie przeciwogniowo preparatem op6zniajgcym palno$¢ drewna konstrukcji kos- |kpl
d.10|kalk. wtasna  |ciota
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11 WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NALAWKOWEGO
45/KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach drewnianych za pomoca kotkéw roz- |m
d.11]0226-01 porowych
50 m 50,00
RAZEM 50,00
46/ KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tacznym przekroju zyt do 7.5 m
d.11/0227-01 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
75 m 75,00
RAZEM 75,00
47 /KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i prze- | szt.
d.11/0303-03 kroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48/ KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze- |szt.
d.11/0813-01 kroj zyt do 2.5 mm2)
8"3 szt. 24,00
RAZEM 24,00
49/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.11/0901-01
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
50 Dostawa i montaz mat grzewczych, specyfikacja zgodnie z projektem kpl
d.11 kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12 WYKONANIE INSTALACJI ANTYWLAMANIOWEJ | MONITORINGU
12.1 Wymiana zigcza kablowego
51/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-|m
d.12./0101-01 chanicznie - przykrecenie do drewna
1
15 m 15,00
RAZEM 15,00
52/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12./0110-02
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53 Wymiana starego ztacza, w komplecie z podtaczeniem kabla zasilajgcego kpl
d.12. kalk. wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12.2 Instalacja CCTV
54/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-|m
d.12./0101-01 chanicznie - przykrecenie do drewna
2
98 m 98,00
RAZEM 98,00
55/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12./0110-02
2
68 m 68,00
RAZEM 68,00
56| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wcigga- |m
d.12./0207-01 ne do rur
2
216 m 216,00
RAZEM 216,00
57|KNR AT-10 Montaz wtyczki RJ45 na kablu 4-parowym szt.
d.12./0104-01
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
58 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.12./0501-01
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
59|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt.
d.12.|0503-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.12./0506-01
2
6 linia 6,00
RAZEM 6,00
12.3 Instalacja SSWiN
61/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-|m
d.12./0101-01 chanicznie - przykrecenie do drewna
3
110 m 110,00
RAZEM 110,00
62| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12./0110-02
3
75 m 75,00
RAZEM 75,00
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wcigga- |m
d.12./0207-01 ne do rur
3
283 m 283,00
RAZEM 283,00
64 KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.12./0201-03
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
65/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.12./0208-01
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego szt.
d.12./0108-04
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej szt.
d.12./0101-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych |szt.
d.12.|0602-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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