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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE])

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy" 26/377/2021 Lublin, dnia 9 marca 2021r
DECYZJA nr 270/LBOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 256 z pbzn.
zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Przemystaw Lech Alchimowicz
urodzony w dniu 14 listopada 1983 r w Lublinie

posiada wymagane wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Po e uprawnienia budowlane u azniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi, w odniesieniu
do architektury obiektu;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjne; Lubelskiej Ok
I1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji. N
Whioskodawcy przystuguje rowniez prawo do zrzeczenia si¢ odwotania. Skorzystanie z t
prawa skutkowac bedzie tym, ze z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1 Przewodniczacy Krzysztof Korona e
2. Sekretarz Andrzej Zubala A
3. Cztonek Krzysztof Lopucki %{U “24 ':[’1

Whioskodawca mgr inz. arch. Przemystaw Alchimowicz

Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych
uprawnienia budowiane

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala

aw Na



IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Lech Alchimowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 270/LBOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LB-0398.

Cztonek czynny od: 24-06-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0398-C39C-3EEE-BSE8-8FD8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ: POLSKIE]

MAZOWIECKA OKRE-GOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. uprawnien: MA/008/03

Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA NrKK/011/03 : )
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art 13 ust 1 pkt 1 fart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust{ ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architekiSw, inZynieséw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia

"1994 roku w sprawie samodzielnych funkgi technicznych-w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi

zmianami) oraz art. 104 i 107 §11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst

 jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 88, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wnlosku | na podstawie dokumentdw

stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnlenia budowlane zZiozonego przed Komisjq egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 8 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej lzby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

BEACIE MONICE KORWIN — SZYMANOWSKIEJ

ur. 23 kwietnia 1962 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczefi stanowiq rowniez podstawg do Sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnoci objgltej tym uprawnientaml, ‘sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzaki lub terenu,
peknienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontrofi technicznej utrzymania oblektow budowlanych.

4 ; UZASADNIENIE _
W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow, posiadania przez
Panig Beatg Monike Korwin — Szymanowska wymaganego prawem wyksztaloenia oraz prakiyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnlesi budowlanych do projektowania w spedalnodd architektonicznej oraz po uzyskaniu pozylywnego
wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentendii. i .
0Od niniejszej decyzi przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw w terminie 14 dni od daty
olrzymania decyzji za posrednictwem Komisj Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej tzby Architekiow.

Z upowaznienia Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw
- Przewodniczqcy Komisji

Obzymiix
1. Painviﬂ.uclﬂe;hl&xﬁal(awh-&ynm‘;u
ZM. 141:.Wm| (T
2 Giowmy Inspekdor Nadzory Budowtanego
ol Krucza 38742, 00-512 Warszawa
4 23




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata Monika KORWIN-SZYMANOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/008/03,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1493.

Cztonek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1493-DBF7-31CD-5128-7B79

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Warszawa, 31 maja 2023

Oswiadczenie:
Oswiadczamy niniejszym, ze projekt budowlany inwestycji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY REMONTU KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Lokalizacja:
Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska, id dziatki 061110_2.0018.579

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami — w swoim zakresie, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Architektura:

projektant: mgr inz. arch. Przemystaw Alchimowicz nr upr. 270/LBOKK/2021
w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Beata Korwin-Szymanowska nr upr. MA/008/03
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

opracowanie: mgr inz. arch. Jakub Korwin-Szymanowski

mgr inz. arch. Wiktor Szulc



Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY REMONTU KOSCIOtA
PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu

Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkow

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria X

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
id dziatki 061110_2.0018.579

Imie i nazwisko lub nazwa
Inwestora

Parafia Sw. Zofii w Zofiborze, Zofibér 14
21-411 Wojcieszkow

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Projekt Architektoniczno — budowlany (PAB)
3. Projekt konstrukcyjny
4. Projekt instalacji elektrycznych i niskopradowych
5. Zatgczniki

Zakres Funkcja
opracowania projektowa

Imie i nazwisko, specjalnosé u Data Podpis
numer uprawnien budowlanych | opracowania

ARCHITEKTURA [PROJEKTANT:
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU |specjalnos$¢

numer upr.

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

mgr inZ. arch. PRZEMYStAW, 31.05.2023
ALCHIMOWICZ

nr upr. 270/LBOKK/2021

w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania i

kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. arch. BEATA KORWIN-
SZYMANOWSKA

upr. bud. nr MA/008/03

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. JAKUB KORWIN-
SZYMANOWSKI

mgr inZ. arch. WIKTOR SZULC
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2.1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Skala 01.5
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CZESC OPISOWA

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu kosciota pw. Swietej Zofii w
Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich.

Rys.1. Lokalizacja

1.1. ZAKRES INWESTYCII

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku kosSciota w
zakresie wzmocnienia, uzupetnienia i przemurowania miejscowo zdegradowanych ceglanych
fundamentow, wymiany drewnianych podwalin, czesciowej wymiany zdegradowanej konstrukcji
dachu, wymiany konstrukcji stropu, demontazu i sprawdzenia stanu zachowania wtdérnego
szalowania, wykonania nowych szalunkéw z wykorzystaniem elementéw pierwotnych, konserwacji
stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienia konstrukcji poprzez wymiane zdegradowanych belek
konstrukcyjnych chéru, wykonania instalacji antywtamaniowej oraz wykonania instalacji ogrzewania
natawkowego.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dz. nr ew. 579 w obrebie Wdlka Domaszewska, identyfikator
dziatki 061110_2.0018.579. Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek kosciofa sgsiaduje bezposrednio z
dziatkami:

- od strony pdétnocnej, potudniowej i zachodniej — dz. nr ew. 580, ktéra jest cze$ciowo zabudowana
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

- od strony pdétnocnej i zachodniej — dz. nr ew. 578, ktdora zabudowana jest budynkami gospodarczymi
oraz budynkiem plebanii.



Dziatka uzbrojona jest w nastepujgce sieci - sie¢ energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucerami i doziemng instalacjg kanalizacyjng do
szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki. Planowane prace nie majg
wplywu na zagospodarowanie dziatki i w zaden sposdb nie wptywajg na dziatki sgsiednie. Wszystkie
prace bedg prowadzone w zakresie budynku kosciofa.

2.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Budynek kosciofa zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki. Dodatkowo tuz obok kosciota
znajduje sie dzwonnica. Kosciét wraz z dzwonnicg otoczony jest parkanem z bramg wjazdowa. Od
strony zachodniej przed kosciotem znajduje sie plac parkingowy.

Na terenie dziatki znajduje sie réwniez zielen w postaci drzew oraz utwardzenia w postaci chodnikéw
z kostki brukowej przed kosciotem i wytyczonych sciezek wokot kosciota.

2.2 ISTNIEJACE DOJSCIA | DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna odbywa sie od strony potudniowej z drogi gminne;j.

23 ISTNIEJACE SIECI

Dziatka uzbrojona jest w sie¢ energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody
opadowe odprowadzone sztucerami do szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej czesci
dziatki.

24 ISTNIEJACA ZIELEN

Na dziatce znajdujg sie tereny zielone w postaci trawnikdw. Na dziatce znajdujg sie drzewa okalajace
kosciét od strony pétnocnej, potudniowej i wschodniej.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki.

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje budowy nowych obiektéw.

3.2 PROJEKTOWANE DOIJSCIA, DOJAZDY | MIEJSCA PARKINGOWE, DOSTEP DO DROGI
PUBLICZNEJ

Uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian.

3.3 OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PAREMETRY TECHNICZNE SIECI

Bez zmian.

3.4  PROJEKTOWANA ZIELEN

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w istniejacg zielen.

3.5  SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | SCIEKOW BYTOWYCH

Bez zmian.

4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P. Dane: llosé Jednostka

1 Powierzchnia zabudowy istniejgca 331,00 m?2
2 Powierzchnia uzytkowa 289,89 m2
3 Powierzchnia catkowita 311,61 m2
4 Powierzchnia utwardzen 2017,00 m2
5 Powierzchnia biologicznie czynna 1008,00 m2
6 Wymiary budynku 13,08 x 26,93m m
7 llos¢ kondygnacji 1

5.0 INFORMACIE | DANE

5.1 INFORMACJA O OGRANICZENIACH | ZAKAZACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Przedmiotowy budynek znajduje sie w obszarze dla ktdrego obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwaty XX/145/2001 z dnia 2001-07-20 Rady
Gminy Wojcieszkow.



Przedmiotowy budynek chroniony jest prawnie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

5.2 DANE O ISTNIEJACYCH PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA.
ZAGROZENIA SRODOWISKA NATURALNEGO.

Niniejszy projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢
zagrozeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty
i obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem
Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

ZAGROZENIA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA.
Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, a projektowane elementy spetniaja wymagania warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie wptywajg na zwiekszenie zapotrzebowania na wode
oraz nie powodujg zmiany jej jakosci.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacja nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, w zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Przewiduje sie okresowe zwiekszenie wytwarzania odpadéw podczas robdét budowlanych.
Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone.
Transport i utylizacja wytworzonych odpadéw powinna odbywaé sie z zachowaniem ostroznosci,
zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakonczeniu robdt rodzaj i ilos¢
wytworzonych odpaddéw pozostanie na poprzednim poziomie.

Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwiekszenie emisji hatasu ze wzgledu na uzycie elektro-
narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Wyklucza sie
takze w drodze sytuacji awaryjnej mozliwos¢ skazenia lub zakazenia Srodowiska.
W planowanej inwestycji zaktada sie:
- wytwarzane odpady — zgodnie ze stanem istniejgcym
- emisja hatasu, promieniowania i innych zaktécen zgodnie z dopuszczong funkcjg nie powoduje
ucigzliwosci dla srodowiska ;
- emisja zanieczyszczen pytowych — nie dotyczy;
WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy zakresu opracowania.
53 REJESTR ZABYTKOW
Kosciot z 1854, nr rej.: 1167
6.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
DROGA P - POZ - Obstuga przeciwpozarowa zapewniona jest od strony drogi gminnej.
7.0 OBSZAR ODZIALYWANIA
Dla przedmiotowe] inwestycji nie okresla sie obszaru oddziatywania.
mgr inz. arch. Przemystaw Alchimowicz
upr. bud. nr 270/LBOKK/2021
w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inZ. arch. Beata Korwin-Szymanowska
upr. bud. nr MA/008/03
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Jakub Korwin-Szymanowski
mgr inz. arch. Wiktor Szulc

KONIEC OPRACOWANIA
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Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY REMONTU KOSCIOtA
PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Adres obiektu

Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkow

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria X

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
id dziatki 061110_2.0018.579

Imie i nazwisko lub nazwa
Inwestora

Parafia Sw. Zofii w Zofiborze, Zofibér 14
21-411 Wojcieszkow

Spis zawartosci projektu
budowlanego

1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Projekt Architektoniczno — budowlany (PAB)
3. Projekt konstrukcyjny
4. Projekt instalacji elektrycznych i niskopradowych

5. Zataczniki
Zakres Funkcja Imie i nazwisko, specjalnosé u Data Podpis
opracowania projektowa | numer uprawnien budowlanych opracowania

ARCHITEKTURA |PROJEKTANT:
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU |specjalnosé:

numer upr.

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. PRZEMYStAW, 31.05.2023
ALCHIMOWICZ

nr upr. 270/LBOKK/2021

w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania i

kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. arch. BEATA KORWIN-
SZYMANOWSKA

upr. bud. nr MA/008/03

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. JAKUB KORWIN-
SZYMANOWSKI

mgr inz. arch. WIKTOR SZULC




SPIS TRESCI CZESCI OPISOWE)

L.P. STR.

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.0. | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.0. | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACE)

4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.2.  RYSHISTORYCZNY

4.3. | KONSTRUKCJA OBIEKTU

5.0. | OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1.  UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.2. WYGLAD ZEWNETRZNY BUDYNKU

6.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

7.0.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

8.0.  LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1.  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKps’c’ WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

9.2. | EMISJIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

9.3. | RODZAIJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

9.4.  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, ORAZ WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

10.0. | ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

11.0.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

12.0.

INSTALACYJNEGO
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA



13.0.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

14.0. |POTENCIJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
15.0. |ATESTACJA MATERIALtOW | URZADZEN

16.0. |OBOWIAZKI WYKONAWCY

17.0. |UWAGI KONCOWE

18.0. |ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE

WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

(ANALIZA SRODOWISKOWO — EKONOMICZNA)

2.0. CZESC RYSUNKOWA:
2.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1.1 | INWENTARYZACJA — RZUT FUNDAMENTOW Skala 0.1 INW
1:50
2.1.2 |INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU 1:50 0.2 INW
2.1.3 |INWENTARYZACIA — RZUT CHORU 1:50 0.3 INW
2.2.4 |INWENTARYZACJA — RZUT PODDASZA 1:50 0.4 INW
2.2.5 |INWENTARYZACIA — RZUT WIEZBY DACHOWE] 1:50 0.5 INW
2.2.6 |INWENTARYZACJA — RZUT DACHU 1:50 0.6 INW
2.2.7 | INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50 0.7 INW
2.2.8 | INWENTARYZACJA — PRZEKROJ B-B 1:50 0.8 INW
2.2.9 |INWENTARYZACJA — PRZEKROJ C-C 1:50 0.9 INW
2.2.10 |INWENTARYZACIA — ELEWACIJA WSCHODNIA 1:50 0.10 INW
2.2.11 |INWENTARYZACIA — ELEWACIJA ZACHODNIA 1:50 0.11 INW
2.2.12 |INWENTARYZACIA — ELEWACJA POENOCNA 1:50 0.12 INW
2.2.13 |INWENTARYZACJA — ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 0.13 INW
2.2.14 |INWENTARYZACJA — OKNO O1 — NAWY 1:20 0.14 INW
BOCZNE/PREZBITERIUM
2.2.15 |INWENTARYZACJA — OKNO O2 — KAPLICA 1:20 0.15 INW
2.2.16 |INWENTARYZACJA — OKNO O3 —ZAKRYSTIA 1:20 0.16 INW
2.2.17 |INWENTARYZACJA — OKNO 04 -CHOR 1:20 0.17 INW
2.2.18 |INWENTARYZACJA — OKNO O5 —PODDASZE 1:20 0.18 INW
2.2.19 |INWENTARYZACJA — DRZWI FRONTOWE D1 1:20 0.19 INW
2.2.20 |INWENTARYZACJA — DRZWI KRUCHTA — NAWA GtOWNA — | 1:20 0.20 INW
D2
2221 INWEI}ITARYZACJA — DRZWI KRUCHTA — NAWA BOCZNA - [1:20 0.21 INW
D3 (POENOCNE)
2.2.22 |INWENTARYZACJA — DRZWI KAPLICA - D4 1:20 0.22 INW
2.2.23 |INWENTARYZACJA — DRZWI ZAKRYSTIA — D5 1:20 0.23 INW
2.2.24 |INWENTARYZACJA — DRZWI OtTARZ — D6 (POLUDNIOWE) |1:20 0.24 INW
2.2.25 |PROJEKT — RZUT FUNDAMENTOW 1:50 0.1PR




2.2.26. | PROJEKT — RZUT PARTERU 1:50 0.2 PR
2.2.27. |PROJEKT — RZUT CHORU 1:50 0.3 PR
2.2.28. |PROEJKT —RZUT PODDASZA 1:50 0.4 PR
2.2.29. |PROEJKT — RZUT WIEZBY DACHOWE) 1:50 0.5PR
2.2.30. |PROEJKT —RZUT DACHU 1:50 0.6 PR
2.2.31. |INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50 0.7 PR
2.2.32. |INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50 0.8 PR
2.2.33. |INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50 0.9 PR
2.2.34. | PROEJKT — ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 0.10 PR
2.2.35. | PROEJKT — ELEWACIA ZACHODNIA 1:50 0.11 PR
2.2.36. |PROEJKT — ELEWACJA POENOCNA 1:50 0.12 PR
2.2.37. | PROJEKT — ELEWACIJA POLUDNIOWA 1:50 0.13 PR
2.2.38. |PROJEKT — PROPONOWANE ROWIAZANIE ZEJSCIA DO 1:50 0.14 PR

KRYPTY




CZESC OPISOWA
1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek jest obiektem kultu religijnego i kwalifikuje sie do X kategorii obiektéw budowlanych.
2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kosciota w nastepujacym zakresie:

1. Wzmocnienie, uzupetnienie i przemurowanie zdegradowanych ceglanych
fundamentoéw.

2. Wymiana drewnianych podwalin.

3. Wzmocnienienie konstrukcji dachowe] poprzez dotozenie elementéw konstrukcyjnych i

wymiane elementéw zdegradowanych nieposiadajgcych wtasciwosci nosnych.

W konstrukcji stropu nad nawg i prezbiterium.

Demontaz wtdrnego szalowania, wytypowanie elementéw do ponownego uzycia.
Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej.

Wzmocnienie konstrukcji chéru poprzez wymiane zdegradowanych elementéw.

Wykonanie instalacji antywtamaniowej i monitoringu.

9. Wykonanie instalacji ogrzewania natawkowego.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kosciét wybudowany i wyposazony w latach 1852-54, w typie baroku. Kosciét drewniany w
konstrukcji zrebowej, obustronnie szalowany. Szalunek zewnetrzny wtdrny, malowany. Pod
szalunkiem znajduje sie pierwotne deskowanie bez warstw malarskich. Podtogi drewniane w nawie
gtdwnej, nowe lakierowane, na legarach. Podioga poddasza wykonana z desek. Strop z tynkowang
podsiebitkg, pfaski. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachg
ocynkowang. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, skrzynkowa. Okna dwuskrzydtowe,
wielopolowe. Drzwi ptycinowe oraz oklepkowane w jodetke. Chdér muzyczny drewniany,
nadwieszony. Schody wewnetrzne drewniane. Schody zewnetrzne betonowe wtérne, wylewane.
Korpus kosciofa tréjnawowy, nawy oddzielone drewnianymi stupami zwienczonymi prostym
gzymsem nad ktérym zlokalizowano rodzaj uproszczonych wolut. Stupy podtrzymujg podciagi.
Nakryte ptaskim wspdlnym stropem pod ktérym zlokalizowano prosty gzyms wiericzacy $ciany. Sciany
boczne z wysoko osadzonymi oknami. Na tle Sciany zachodniej chér muzyczny na czterech stupach, z
petng balustradg. W ich linii drzwi gtdwne. Schody na chér jednobiegowe, przy Scianie szczytowej,
podobne z chéru na strych. Prezbiterium réwne nawie gtéwnej wysokoscig i szerokoscig nakryte
wspdlnym z nig ptaskim stropem. Zamkniete prosto Sciang ottarzowa, zastaniajacg przestrzen za
ottarzem. W narozniku sciany drzwi do trdjbocznie zamknietego skarbca. W $cianach bocznych u géry
pary okien u dotu drzwi do zakrystii. Zakrystie z nagimi stropami.
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1. Rysunek rzutu, zrodto Narodowy Instytut Dziedzictwa (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636)



4.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Koscidt orientowany, tréjnawowy w ukfadzie halowym (kazda nawa tej samej wysokosci). W strefie
wejsciowej pod chdorem zlokalizowano kruchte, z lewej strony zlokalizowano schody na chor.
Prezbiterium wydzielone, wezsze od czesci nawowej z boczng zakrystig i kaplicg w formie dobuddéwek.
Pod prezbiterium zlokalizowana zostata krypta. Dostep do niej obecnie jest niemozliwy z powodu
wykonania nowej podtogi, w ktdérej nie przewidziano zejscia do niej. Poddasze jednoprzestrzenne z
ptaskim stropem.

Wysokos¢ kalenicy czesci nawowej réwna 13,51 m, wysoko$¢ kalenicy czesci prezbiterialnej 10,71 m.
Dtugosé catkowita kosciota 27,22 m, szeroko$¢ czesci nawowej 13,16 m, szerokos¢ czesci prezbiterium
7,08 m. Dach dwuspadowy o spadku 42 stopni w czesci nawowej oraz 41 stopni w czesci
prezbiterialnej. Dach zamykajgcy prezbiterium wielospadowy. Dachy dobuddéwek zakrystii wykonane
jako dachy pulpitowe.

Elewacja frontowa, zachodnia, szczytowa, jednoosiowa z centralnie umiejscowionym wejsciem
obwiedzionym opaska. Bryta obwiedziona gzymsem okalajgcym na wysokosci okoto 150 cm. Okapnik
cokotowy drewniany, wzgledu na podniesiony poziom posadzki przed wejsciem gtéwnym
niewidoczna podwalina. Nad wejsciem deskowanie tworzgce forme prostego naczétka, nad nim
okno w prostym obramieniu zwieficzonym wtasnym gzymsem. Powyzej wysuniety gzyms obwodowy.
Ponad gzymsem umiejscowione okno doswietlajgce przestrzen poddasza. Elewacja z widocznymi
dwoma parami zewnetrznych lisic (kleszczy). Narozniki odeskowane. Elewacja oszalowana pionowym
deskowaniem z dodatkowymi pionowymi listwami domykajgcymi. Listew domykajacych nie
zastosowano nad wejsciem.

Elewacja boczna, pdétnocna, boczna z widocznym podziatem na cze$s¢ nawy gtdwnej oraz czesé
prezbiterialng. Cze$¢ nawy gtéwnej wyzsza z tréjosiowym podziatem. Okna umiejscowione wysoko
pomiedzy lisicami. Widoczny okapnik dolny i drewniana podwalina na ceglanym fundamencie. Czes¢
prezbiterialna nizsza, dwuosiowa, z dobuddwky wejscia bocznego do zakrystii. W czesci
prezbiterialnej nie wystepuja kleszcze. Prezbiterium zamkniete wielobocznie. Elewacje szalowane.
Elewacja tylna, wschodnia, jednoosiowa, z widocznymi niskimi przybudéwkami zakrystii oraz
widoczng Sciang szczytowa korpusu nawowego. W osiach $cian zakrystii zlokalizowano okna.
Elewacja boczna, potudniowa, zakomponowana analogicznie jak elewacja pétnocna.

Wszystkie schody zewnetrzne wtérne, wykonane jako betonowe z wykonczeniem kamiennym.
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Fot. 1. Widok elewacji frontowej, rok 1976, zrédto Narodowy Instytut Dziedzictwa (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636).



rok 1976, zrodto Narodowy Instytut Dziedzictwa

Fot. 2. Widok elewacji fylnej od strony kaplicy,

_06_EN.503636).

(PL.1.9.ZIPOZ.NID_N

#rédio NarroAcic‘Jwy Instytut Dziedzictwa

rok 1976,
EN.503636).
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Fot. 3. Widok elewacji tylnej od strony zakrystii

_N_06_

(PL.1.9.ZIPOZ.NID



4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

L.P. Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 0.1 Kruchta 13,37 m2

2 0.2 Korpus nawowy 176,68 m2

3 0.3 Prezbiterium 58,91 m2

4 0.4 Kaplica 11,35 m2

5 0.5 Magazyn 9,20 m2

6 0.6 Zakrystia 9,38 m2
Suma 278,89 m2

L.P. Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 1.2 Chor 32,35 m2
Suma 32,35 m2

L.P. Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 21 Chor 287,61 m2
Suma 287,61 m2

L.P. Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 -1.1. Krypta Okoto 73,35 m2
Suma Okoto 73,35 m2

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

L.P. Dane: llosé Jednostka

1 Powierzchnia zabudowy istniejgca 331,00 m?2

2 Powierzchnia uzytkowa 289,89 m2

3 Powierzchnia catkowita 311,61 m2

4 Wymiary budynku 13,16 x 27,22 m m

5 Wysokos¢ kalenicy gtdéwnej 13,51 m

6 Wysokos¢ kalenicy nad prezbiterium 10,71 m

7 llo$¢ kondygnacji 1

4.3 RYS HISTORYCZNY

Zofibdr - wie$ potozona na granicy powiatu fukowskiego i radzynskiego. Niewielki drewniany kosciot i
zwigzana z nim historia zakonu Dominikandw, a takze jedyne w Polsce sanktuarium poswiecone $w.
Zofii Wdowie (Rzymiance).

W roku 1710 Jan Domaszewski funduje w swojej wsi Domaszewice drewniany kosciét. Nastepnie w
latach 1721-1722 Franciszek Nowosielski, dOwczesny starosta tukowski i jego zona Zofia z Gozdzkich,
staroscianka Stezycka, wznoszg i uposazajg dla dominikanéw drewniany klasztor. Nowosielscy
uposazaja klasztor w ziemie oraz dwdéch wtoscian panszczyznianych, ktérzy mieli obrabia¢ grunta
klasztorne. Od imienia patronki Zofii Nowosielskiej cze$¢ wsi nalezgcej do zakonu nazwano Zofiborem,
a kosciét otrzymat wezwanie Swietej Zofii Wdowy (Rzymianki). Po Soborze Trydenckim



zmodyfikowana zostata dziatalno$¢ duszpasterska dominikandw. Zniesiony wéwczas zostat, warunek
wznoszenia domoéw zakonnych tylko w wielkich miastach, dlatego tez w XVIII wieku na terenie
Rzeczypospolitej klasztory dominikanskie zaktadano nawet w niewielkich wsiach, chetnie przyjmujac
od protektoréw miejsca pod nowe domy zakonne. Zofibér jest tego przyktadem.

Mieszkato tutaj czterech zakonnikéw, ktérzy prowadzili misje ludowe oraz zajmowali sie
gospodarowaniem na przyklasztornym folwarku. Ojcowie zaktadali réwniez bractwa, majace
pobudza¢ religijnos¢ wsrdd mieszkaiicow, a takze organizowali odpusty. Jeszcze inng formg
dziatalnosci dominikanéw byto propagowanie kultu swietych. Sprowadzili do Zofiboru relikwie miedzy
innymi - Karola Boromeusza - Biskupa Mediolanu z XVI wieku, relikwie swietego Stanistawa Kostki -
patrona dzieci i mtodziezy, czy relikwie $wietego Feliksa z zakonu Ojcéw Kapucynéw. Niestety zadne z
relikwii nie zachowaty sie do czaséw wspédtczesnych. Pamigtkg po dominikanach sg zachowane we
wnetrzu kosciota barokowe wizerunki swietych dominikariskich - Dominika i Wincentego Ferreusza,
namalowany przez Stanistawa Szczerbica, obraz Matki Boskiej oraz obraz patronki sanktuarium sw.
Zofii.

Pierwszy kosciot i klasztor sptonat w 1781 roku. Po pozarze kosciot i klasztor odbudowano. Jak podaje
inwentarz ko$ciota — nastepny pozar strawit Swigtynie w 1796 r., a kolejny w 1854 r. Obecnie stojacy,
drewniany kosciét wybudowany zostat w 1854 roku, dzieki staraniom éwczesnego ojca Franciszka
Frydelskiego przetozonego klasztoru. Obok kosciota ustawiono, zbudowang na planie kwadratu,
drewniang dzwonnice krytg gontem, ktdra réwniez stoi po dzi$ dzied. Ponadto w ,poblizu kosciota
stanat drewniany dom klasztorny kryty stomg, w ktérym znajdowaty sie izby mieszkalne zakonnikéw,
kuchnia i spizarnia. W klasztorze byta zlokalizowana réwniez duza zakonna biblioteka. Cate zatozenie
klasztorne byto ogrodzone ptotem i zerdziami, znajdowaty sie w nim: dom dla czeladzi, w ktérym
mieszkat organista, parobkowie i wyrobnicy, murowana z cegly piwnica i debowa studnia. Spichlerz,
obora, szopa tworzyty klasztorny okdlnik. Wokét zabudowan ciggnat sie ogréd owocowy i warzywny.
Do dominikanéw nalezata réwniez stojgca przy drodze karczma — jak podaje inwentarz kosSciota.

W 1864 zakon dominikanéw ulegt kasacie ukazem cara Aleksandra Il, jako represje za udziat w
Powstaniu Styczniowym. Przez dwa lata przy kosciele nie byto kaptana. Dopiero w 1867 roku Kuria
Diecezjalna w Lublinie przystata nowego ksiedza - Karola Ryttela. Zostat on powotany na rektora. Nie
byt on proboszczem, podlegat wtadzy proboszcza tukowskiego, w zwigzku z tym nie mégt wykonywad
w swoim kosSciele pewnych funkcji, czyli udziela¢ chrztéw, asystowal przy zawieraniu matzenstw,
odprawiac¢ pogrzebdow. W sprawach zasadniczych parafianie musieli udawac sie do parafii w tukowie.
Pierwszg prosbe o utworzenie parafii w Zofiborze mieszkancy skierowali w 1894 do Biskupa
Lubelskiego. Nie wiadomo, czy prosba ta zostata odebrana i czy w ogdle uzyskali na nig odpowiedz.
Nie zachowaly sie bowiem zadne dokumenty. Powtérna prosbe skierowano w 1899 roku. Owczesnym
ksiedzem byt Jakub tupkowski, ktéry nie widziat potrzeby powotywania parafii w tym miejscu i taka
informacje przekazat réwniez Biskupowi Lubelskiemu w 1901 roku. Spotecznos¢ jednak nadal starata
sie 0 ustanowienie w tym miejscu parafii w 1906 roku. Dopiero w roku 1914 utworzona zostata przy
kosciele Swietej Zofii parafia staraniem lokalnej spotecznosci i éwczesnego ksiedza rektora Stanistawa
Wojczulanskiego.

4.4. KONSTRUKCIA OBIEKTU

Kosciét wybudowany w konstrukcji wierncowej z bali drewnianych o przekroju okoto 20/30x20 cm W
czesci nawy gtéwnej $ciany spiete za pomoca lisic (kleszczy) Sciggnietych ze sobg Srubami zelaznymi.
Cze$é prezbiterialna bez kleszczy, bierwiona uktadane na zamek. Sciany oparte na drewnianej
podwalinie o przekroju okoto 36x25 cm. Korpus gtéwny tréjnawowy, wsparty na czterech parach
stupdw o przekroju okoto 18x36 cm. Stupy obite dodatkowym deskowaniem. Stupy wspierajg
wzdtuznie umiejscowione podciggi o przekroju 33x12cm. Na podciggach i $cianach oparte
poprzecznie belki stropowe poddasza o wymiarach 23x25 cm w rozstawie co okoto 140 cm. Wiezba
dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa z widocznymi elementami wtérnymi.

Stan zachowania:

Konstrukcja obiektu zostata przebadana pod wzgledem stanu zachowania, wykonane zostaty badania
wilgotnosciowe drewna metoda opornosciowg, badania sklerometryczne drewna, a takze zostat
wykonany model statyczny konstrukcji. Wnioski jednoznaczne wunaoczniajg iz, elementy
konstrukcyjne Scian, wiezby oraz stropdw sg masowo zaatakowane przez kofatka domowego i




spuszczela pospolitego. Niektdre zerowiska owaddw sg czynne o czym $wiadczy obecnosé Swiezej
maczki drewnianej, wysypujacej sie z otworéw wylotowych. Konstrukcja obiektu w stanie
awaryjnym. Zgodnie z opinig mykologiczng opracowang przez Fundacje Rozwoju Politechniki
Lubelskiej stwierdzono ii:

- wiekszo$¢ elementéw nosnych stanowiacych wiezbe dachowg zostata zniszczona w stopniu
przekraczajagcym 50% utraty pierwotnego przekroju,

- konstrukcja dachu wymaga petnej analizy statyczno-wytrzymatosciowej z uwzglednieniem
stopnia zniszczenia (ubytki przekrojow) oraz dodatkowych elementéw wzmacniajacych
wprowadzonych wtdrnie,

- wzmocnienia dodane w trakcie wcze$niej przeprowadzonych remontéw wiezby zostaty wykonane
w sposéb mato fachowy, ponadto pozostawiono fragmenty elementéw zniszczonych przez
szkodniki biologiczne drewna, stanowigcych potencjalnie zagroienie dla pozostawianej zdrowej
substancji wiezby,

- stan techniczny czesci elementéw oraz catego uktadu moina okresli¢ jako niebezpieczny, w
ktérym notuje sie lokalne uszkodzenia w postaci ostabienia struktury i zniszczenia. Procesy
destrukcyjne trwaja ciagle i jezeli nie bed3 podjete odpowiednie srodki zaradcze moze dojs¢ do
awarii elementéw konstrukcyjnych obiektu,

- stwierdza sie, ze ze wzgledu na stan techniczny catej wiezby i jej poszczegélnych elementéow
obiekt kwalifikuje sie do remontu konserwatorskiego, do ktérego nalezy przystgpi¢ w trybie
pilnym,

- z uwagi na brak petnego dostepu na etapie opracowywania ekspertyzy konstrukcja drewnianej
wiezby i stan blachy beda mogty zosta¢ poddane ostatecznej ocenie dopiero po przystapieniu do
remontu i ustawieniu rusztowan tak wewnatrz, jak i z zewnatrz, poniewaz wystepuje
prawdopodobienistwo ujawnienia innych uszkodzen,

- nie stwierdzono istotnych zawilgocen elementéw scian drewnianych kosciota,,

- na podstawie badania sklerometrycznego twardosci drewna stwierdzono niedostateczng
twardos¢ drewna w 58 na 60 préb badawczych. W znacznej czesci punktéw wykonanie odczytu
byto niemozliwe. Igta pomiarowa zagtebita sie w materiale przed wykonaniem kompletu uderzen
mtotka,

- stwierdzono wysoka i podwyiszong wilgotnos¢ fundamentu z cegly ceramicznej,

- brak istotnych obcigzen materiatu murowego fundamentu solami

4.5. FUNDAMENTY

Fundamenty ceglane na zaprawie wapiennej na podbudowie kamiennej okoto 60-70 cm ponizej
poziomu terenu. Fundament ceglany z wtérng obrzutkg cementowg w czesci nawowej z wykonang
dodatkowg odsadzkg majaca za zadanie odprowadzaé¢ wode od fundamentu. W czesci prezbiterium
odsadzki takiej nie wykonano. Wykonano natomiast od strony wschodniej, wtérne betonowe
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wptywanie wody do krypty przez otwdér wentylacyjny. Poziom
posadowienia okienka, moze sugerowaé, iz teren wokot kosciota znaczaco przez lata podnidst sie.
Podczas ostatnich prac budowlanych, ktére obejmowaty wykonanie doziemnej kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami na wody opadowe, w ramach reprofilacji terenu odstoniete zostaty drewniane
podwaliny, ktére przez lata znajdowaty sie pod poziomem terenu. Obecnie wyziszy poziom terenu
pozostat od strony zachodniej (elewacja frontowa), w ktdrej podwalina jest nadal pod poziomem
terenu z powodu poziomu istniejgcych schodéw i wykonanych spadkow.

Stan zachowania:

Uszkodzenia strefy fundamentowej szczegdlnie widoczne od strony pétnocnej i pétnocno wschodniej
czesci prezbiterium. Widoczne uszkodzenia obrzutki cementowej, spekania cegiet oraz miejscowe
wyptukanie spoiny. Widoczne rdwniez mchy i porosty. Czynnikiem, ktory w tym przypadku
nadrzednie sprzyjat niszczeniu czeSci cokotowej to miedzy innymi duze wahania temperatury,
niesprzyjajgca pétnocna ekspozycja, a w szczegdlnosci woda rozproszona i gruntowa, ktdra przenikata
do czesci ceglanej fundamentu. Dodatkowo, cementowa obrzutka nie pozwala w naturalny sposdb
odparowaé wodzie skumulowanej w warstwie ceglanej. Poprzez powstate na powierzchni zaprawy
cementowej szczeliny woda opadowa i rozproszona przedostawata sie do cegty. Ponadto prdcz wody




opadowej, zawierajgcej w wyniku zanieczyszczenia powietrza niebezpieczne dla podtozy mineralnych
kwasy oraz kondensacji pary wodnej w strukturze muru, podciggana jest ona z gruntu.

.
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Fot. 4. Stopien zniszczenia obrzutki cementowej cokotu.

Szkodliwe dziatanie wody polega na rozpuszczaniu, specznianiu, a nastepnie wymywaniu sktadnikéw
mineralnych z cegiet i zapraw, co przyczynia sie do ich ostabienia i destrukcji uwidocznionej w
potnocnej i pétnocnowschodniej czesci cokotu. W nastepstwie woda niszczy obiekty na drodze
fizyczno-mechanicznej w wyniku zamarzania. Kumulujgca sie w szczelinach i porach, zamieniajac sie
w 6d rozsadza cegte i spoine prowadzac do ich pekania i wykruszania. Zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami, wykazano wysokg wilgotnos¢ materiatu murowego fundamentu kosciota w 10 punktach
pomiarowych na 12 badanych. W 9 punktach mur okreslono jako mocno wilgotny w 1 jako $rednio
wilgotny. Wraz z gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery, takimi jak dwutlenek siarki czy tlenki
azotu, woda tworzy kwasy, ktdre na drodze reakcji chemicznych rozktadajg mineraty. W przypadku
fundamentdow kosciota badania wykazaty istotnych obcigzen materiatu murowego solami.

Wartos¢ pH lekko kwasna i obojetna charakterystyczna dla wiekowych murdw z cegty ceramiczne;j.
Na powierzchni cegiet nie wida¢ charakterystycznych krystalizacji soli. Stata obecnos¢ wody sprzyja
rowniez rozwojowi mikroorganizmow. Prdocz negatywnych zmian wizualnych w postaci barwnych
nalotéw, zaplamien i wykwitow, mikroorganizmy takie jak glony, bakterie czy grzyby sa w stanie
wydziela¢ do podioza szkodliwe enzymy i stabe kwasy organiczne, rozpuszczajace sktadniki
mineralne, z ktorych sktada sie podtoze. Ponadto, ich obecnosc¢ sprzyja kumulacji duzej ilosci wilgoci,
ktdra jest katalizatorem wszystkich opisanych wyzej proceséw niszczacych.

4.5. MUROWANE SCIANY KRYPTY

Ze wzgledu na brak dostepu do krypty nie zostata ona doktadnie zinwentaryzowana. Krypta sklepiona
kolebkowo. Widoczne w $cianach trzy pary nisz przesklepionych tukowo. Jedna z nisz zamurowana.
Na osi widoczne zejscie do krypty, zarzucone gruzem.



Stan zachowania:

Sciany krypty murowane z cegly petnej za zaprawie wapiennej bez izolacji. Sciany piwniczne z
widocznymi wykwitami zielenic i porostéw, szczegdlnie w dolnych partiach. Widoczne réwniez biate
plamy wysoleA. Mur wilgotny. Widoczne miejsca z nielicznymi ubytkami cegiet i zaprawy.

Fot. 5. Sciany krypy, widoczne plamy zielenic, wysolenia, ubytki zaprawy wapiennej i cegiet.

4.6. KONSTRUKCJA PODLOGI

Podtoga na legarach drewnianych wymiarach prawdopodobnie 36X25 cm. Podtoga wykonana z desek
lakierowanych, wtdrnych. Podczas prac inwentaryzacyjnych nie byto mozliwosci wykonania okrywki
w podtodze kosciota i sprawdzenie stanu zachowania legarow.

Stan zachowania:

Podtoga na pierwszy rzut oka w stanie zadowalajgcym. Podczas prac budowlano konserwatorskich
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ stan legaréw oraz podwalin pod stupami i zdecydowac¢ o ich
ewentualnej wymianie lub wzmocnieniu pod nadzorem konserwatorskim.

4.7. KONSTRUKCJA SCIAN

Sciany wykonane z w konstrukcji zrebowej - bierwiona o wysokosci od 20 do 30 cm, szerokosci okoto
20 cm. Bierwiona spiete lisicami o szerokosci okoto 32 cm. Lisice z profilowanymi naroznikami oraz
gzymsikami — dolnym, posrednim i wienczacym, analogicznie ksztattowanymi od wewnatrz jak i na
zewnatrz. Widoczne na zewnatrz i od wewnatrz sruby skrecajgce poszczegélne pary kleszczy. W
naroznikach bierwiona uktadane na zamek, od zewnatrz odeskowane.

Sciany prezbiterium wykonane z bierwion, bez kleszczy, taczenia na zamek. Widoczne w czesci
skarbca wypetnienie (uszczelnienienie) tgczen bierwion za pomocg mszenia.

Sciany ustawione na podwalinie drewnianej o przekroju 36x25 cm, faczonej sposobem na zaktadke
prosta. Ponad podwaling drewniany okapnik.

Stan zachowania:

Z pozoru dobrze zachowane drewno po przeprowadzonych badaniach sklerometrycznych w tym jego
elementow konstrukcyjnych wykazato, iz wiele elementéw nie posiada wtasciwosci konstrukcyjnych,




a twardo$¢ drewna jest niedostateczna lub krytycznie niedostateczna. Badania wilgotnosciowe
elementow konstrukcyjnych wykazaty, iz drewno elementéow $cian, stupow i uznano za suche. Na
bierwionach $cian wystepuje korozja biologiczna oraz aktywne zerowiska owadow o czym $wiadczy
Swieza maczka drzewna wysypujaca sie z otworéw wylotowych zerowisk.

Czesc kleszczy spinajgcych catkowicie utracita swoje wiasciwosci, czesé kleszczy kwalifikuje sie do
wymiany.

Istniejgca podwalina z widoczng zaawansowang korozjg biologiczng (stare zerowiska owaddw
szkodnikéw technicznych), widoczne ubytki, w szczegdlnosci w potudniowozachodnim narozniku, a
takze od strony pétnocnej widoczne zazielenienia powodowane przez mchy i grzyby.

4.8. KONSTRUKCJA STROPOW

Belki stropowe poprzeczne o wymiarach 23x25 cm oparte na drewnianych podciggach, stupach i
Scianach zewnetrznych. Podtoga stopu wykonana z desek. Od spodu strop wykonczony
deskowaniem, tynkowany i malowany.

Stan zachowania:

Zgodnie z wykonanymi badaniami mykologicznymi prawie wszystkie belki stropowe i deski podtogi,
zostaty zaatakowane przez owada spuszczela i porazone sg w stopniu przekraczajgcym 80%.
Przeprowadzone badania sklerometryczne wykazaty, iz belki stropowe nie posiadajg wymaganej
twardosci konstrukcyjnej drewna — odczyty odczyt ponizej 35 mm (wartos$¢ uznana za graniczng dla
drewna w stanie dobrym), ze wzgledu na bardzo niskg twardos¢ drewna brak mozliwosci wykonania
odczytu. Igta pomiarowa zagtebiona w materiale przed wykonaniem kompletu uderzeh mtotka. W
takich przypadkach pomiar podano jako 0,00 ktory nalezy uznac¢ za krytyczny. Konieczna jest
wymiana zdegradowanych belek stropowych. Na niektérych deskach podfogi stropu wystepuja
bardzo liczne otwory wylotowe kotatka domowego.

4.9. KONSTRUKCJA SCHODOW WEWNETRZNYCH

Konstrukcja schodéw na chdér drewniana z drewniang, prostg balustradg. Schody dwubiegowe ze
spocznikiem. Stopnice wytarte, balustrady malowane farbg olejng. Schody na poddasze drewniane
oparte na bocznych wangach, schody typu drabiniastego.

Stan zachowania:

Konstrukcja schodéw w stanie zadowalajgcym, ktéry nadaje sie do przeprowadzenia konserwacji.
Schody nalezy zdemontowad i poddac¢ zabiegom konserwatorskim.

4.10. KONSTRUKCJA CHORU

Chér w konstrukcji drewnianej oparty nadwieszony. Balustrada petna drewniana, pomalowana farba
olejna. Na chérze zlokalizowany prospekt organowy.

Stan zachowania:

Chér z widocznym bardzo duzym ugieciem w czesci $rodkowej ze wzgledu na obcigzenie
zlokalizowanymi w jego centralnej czesci prospektem organowym. Konstrukcja chéru oparta na
belkach drewnianych o przekroju okoto 25x25 cm. Podtoga chéru wykonana z desek. Podsufitka
deskowana. Ze wzgledu na bardzo duze ugiecie, nalezy przyja¢ iz witasciwosci nosne elementéw
konstrukcyjnych sg nieadekwatne do przenoszonych obcigzed. Konstrukcja chéoru w stanie
awaryjnym, ktére grozi zawaleniem. Konieczna jest szybka interwencja i wymiana belek
konstrukcyjnych choéru.

4.11. KONSTRUKCIJA DACHU

Wiezba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa w wiekszosci oryginalna. Widoczne znaki
ciesielskie na elementach konstrukcyjnych. Dach kryty blachg ocynkowang na niepetnym
deskowaniu. Deskowanie jest wtéorne. W czesci nawowej sygnaturka w konstrukcji drewnianej,
obtozona blachg cynkowa. Konstrukcja wsporcza sygnaturki wykonana jako nowa, inna niz
historyczna, o czym Swiadczg podwaliny pod zastrzaty z widocznymi gniazdami na czop. Konstrukcja
wsporcza sygnaturki wykonana bez uwzglednienia zasad konserwatorskich. Obecna konstrukcja
sygnaturki wykonana na czterech stupach o wymiarach 15x15 cm i parze zastrzatow opartych wtérnie
na podwalinach konstrukcji dachu. Krokwie w rozstawie miedzy 114 a 145 cm o wymiarach miedzy
15x16 cm a 15x17,5 cm. Stupy o wymiarach 27x15 cm ustawione na wzdtuznych podwalinach o
wymiarze 14,5x15 cm. Ptatwie o wymiarze 17x14 cm, jetki 15x17 cm.




Stan zachowania:

Konstrukcja wiezby dachowej w stanie krytycznym. Zgodnie z opinig mykologiczng elementy
konstrukcyjne, wiezby sg masowo zaatakowane przez kotatka domowego i spuszczela pospolitego.
Niektére zerowiska owaddw sg czynne, o czym sSwiadczy obecnos¢ swiezej maczki drewnianej,
wysypujacej sie z otworow wylotowych. Widoczna korozja biologiczna, wiekszos¢ krokwi jest
uszkodzonych gniazdowo w stopniu od 30 do 70% przekroju. W wyniku badan sklerometrycznych
odczytano, iz jedynie dwie krokwie zachowywaty norme twardosci drewna. Krokwie, ktére podczas
badan ze wzgledu na bardzo niskg twardosé wykazaty brak mozliwosci wykonania odczytu, a igta
pomiarowa zagtebiona zostata w materiale przed wykonaniem kompletu uderzerhi miotka, nalezy
koniecznie wymienic.

Fot. 7. Ciesielskie znaki montazowe na stupach wsporczych wiezby dachowe;j.

Podobng zaleznos$¢ uwidoczniono podczas badania stupédw wsporczych, podwalin mieczy i jetek, z
ktorych wiekszos¢ nie posiada zadnych wtasciwosci nosnych.



Dach o duzym nachyleniu 42 stopni powoduje, iz nie osiada na nim czapa $niegowa podczas sezonu
zimowego. Wzig¢ nalezy pod uwage jednak, iz potacie dachowe, ze wzgledu na wysokos¢ i spadki
majg duzg powierzchnie boczng, na ktérg w znaczny sposdb mogg oddziatywad sity zmienne wiatru.
Analizujgc wyniki badan oraz wykonane modele statyczne jednoznacznie stwierdzono, iz konstrukcja
dachu wymaga wzmocnienia oraz wymiany niektdrych elementéw konstrukcyjnych.

4.12. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna oscieznicowa malowana w kolorze biatym. W przedmiotowym budynku znajduje sie
sze$¢ rodzajoéw okien:

Okna oznaczone jako O1 o wymiarach 102x162cm zlokalizowane w nawach korpusu gtéwnego oraz
prezbiterium, wykonane jako drewniane okno oscieznicowe pojedyncze, dwuskrzydtowe. Skrzydta
okien nierozwierane, dziesieciokwaterowe. Pierwsze dwa okna w czesci nawy gtéwnej oraz pierwsze
dwa okna prezbiterium posiadajg otwierane dolne kwatery.

Okno oznaczone jako 02 o wymiarach 61x72 cm zlokalizowane w pdétnocnej dobuddwce zakrystii w
elewacji wschodniej. Okno oscieznicowe, jednoskrzydtowe szesciokwaterowe rozwierane na
zewnatrz.

Okno oznaczone jako O3 o wymiarach 60x73 cm zlokalizowane w pétnocnej dobuddwce zakrystii w
elewacji wschodniej. Okno oscieznicowe, jednoskrzydiowe, szesciokwaterowe rozwierane na
zewnatrz.

Okno oznaczone jako 04 o wymiarach 151x107 cm, zlokalizowane w elewacji frontowej, zachodniej.
Okno oscieznicowe dwuskrzydtowe rozwierane na zewnatrz. Pionowy stupek historyczny. Skrzydta
sze$ciokwaterowe. Wokdt okna profilowane obramienie z dolnym i gérnym gzymsem.

Okno oznaczone jako O5 o wymiarach 59x94. Okno zlokalizowane w $cianie szczytowej frontowej w
czesci poddasza najprawdopodobniej z poczatku XX wieku, malowane jedynie od strony zewnetrzne;j.
Farba tuszczy sie.

Wszystkie okna malowane na biato.

Stan zachowania:

Stolarka okienna w ztym i srednim stanie technicznym. Widoczne uszkodzenia typu mechanicznego, a
takze uszkodzenia powstate w wyniku zerowania drewnojaddw. Okna zachowane w stanie, w ktorym
mozliwe jest przeprowadzenie ich skutecznej konserwacji.

4.13. STOLARKA DZWIOWA

Drzwi zewnetrzne, frontowe oznaczone jako D1 o wymiarach 188,5x236 cm, dwuskrzydtowe. Drzwi
deskowo-szpungowe - najbardziej popularne i powszechnie stosowane na terenach Polski od XllII do
XIX w. Od strony zewnetrznej opierzone deskowaniem w jodetke z ramg, obite elementami
zelaznymi. Zawiasy zelazne proste, po trzy pary na kazde ze skrzydet. W centralnym punkcie rozeta.
Drzwi w obramieniu z dekoracjami w czesci nadprozowej. Drzwi malowane wtérnie na kolor brgzowy
oraz ciemnozotty, od wewngatrz malowane na kolor bezowy.

Drzwi oznaczone jako D2 o wymiarach 193x267 cm wewnetrzne, dwuskrzydtowe, wykonane jako
ramowo ptycinowe. Kazde ze skrzydet podzielone na trzy ptyciny, z ktérych srodkowa ptycina jest
najmniejsza. Ptyciny profilowane. Awers i rewers drzwi zakomponowany analogicznie. Drzwi
osadzone na zelaznych okuciach analogicznych jak drzwi frontowe.

Drzwi oznaczone jako D3 o wymiarach 77x176 c¢cm oraz 77x174 cm — drzwi wewnetrzne, boczne z
kruchty do naw bocznych. Drzwi deskowo-szpungowe na zawiasach Zzelaznych, pomalowane farbg
olejna.

Drzwi oznaczone jako D4 o wymiarach 85x180 cm drzwi zewnetrzne do zakrystii. Drzwi wykonane
jako jednoskrzydtowe deskowo-szpungowe z zewnetrznym opierzeniem w jodetke z rama. Drzwi na
zawiasach zewnetrznych zelaznych. Drzwi bez widocznych zewnetrzych elementow zelaznych w
postaci nabitych gwozdzi. Punkt centralny drzwi bez rozety. Drzwi malowane analogicznie do
frontowych — wtdrnie, dwukolorowo.

Drzwi oznaczone jako D5 o wymiarach 84x172 cm, drzwi zewnetrzne do kaplicy bocznej. Drzwi
wykonane jako jednoskrzydtowe deskowo-szpungowe z zewnetrznym opierzeniem w jodetke z rama.
Punkt centralny drzwi dekorowany rozety. Drzwi malowane analogicznie do frontowych — wtdrnie,
dwukolorowo.




Drzwi oznaczone jako D6 o wymiarach 78x164 cm oraz 78x160 cm zlokalizowane w $cianie
ottarzowej. Drzwi deskowo-szpungowe na zawiasach zelaznych. Odrzwia proste, przed nimi natozone
¢wierckoliste profilowanie. Nad drzwiami zlokalizowano prosty gzyms.

Drzwi oznaczone jako D7 o wymiarach 73x191 cm, drzwi wtérne, wspotczesne ze szkleniem.
Historyczne odrzwia obudowane wspdtczesnym profilowaniem.

Drzwi oznaczone jako D8 o wymiarach 87x192 cm, drzwi wtérne, wspotczesne ze szkleniem.
Historyczne odrzwia obudowane wspdtczesnym profilowaniem.

Drzwi oznaczone jako D9 o wymiarach 62x136 cm prowadzace na chér. Drzwi deskowo-szpungowe
na zawiasach zelaznych. Drzwi pomalowane gruba warstwg farby olejne;j.

Drzwi oznaczone jako D10 o wymiarach 65x152 cm prowadzace na ambone z zakrystii. Drzwi
wykonane jako jednoskrzydtowe deskowo-szpungowe.

Stan zachowania:

Drewno drzwi zachowane w stanie nadajgcym sie do wykonania prac konserwatorskich. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢é na drzwi zewnetrzne, ktdre narazone s3 na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Widoczne ubytki eksploatacyjne oraz nieliczne odtamania i odkruszenia. Miejscami
widoczne nieznaczne wypaczenia. Oryginalna warstwa barwna jest pokryta licznymi nawarstwieniami
z fuszczacay sie w wielu miejscach farba. Oscieza drzwiowe zachowaty sie w stanie zadowalajacym.
Wszystkie elementy zelazne, w tym okucia i zamki nadaja sie do konserwacji.

4.14. OKtADZINY ELEWACYINE

Oktadzina elewacji wykonana z pionowego deskowania, ztgcza desek oblistwowane. Po wykonaniu
odkrywek szalunku, uwidoczniono deskowanie, ktére najprawdopodobniej mogto stanowié szalunek
pierwotny. Szerokos¢ desek szalunkowych niejednorodna. Listwa zamykajgca o wymiarach 5x3 cm,
$cinana pod katem okoto 45 stopni w gornej czesdci. Szalunek elewacyjny dzielony ozdobnym
profilowaniem na wysokosci okoto 150 cm w postaci prostej esownicy o wysokosci 10 cm.
Dodatkowo na lisicach widoczne drewniane gzymsiki, dolny srodkowy i wiericzacy pod okapem.

Stan zachowania:

Detale drewniane przedmiotowego budynku w réznym stanie zachowania. Do gtéwnych czynnikéw
niszczacych nalezy woda oraz warunki atmosferyczne. Elementy noszg S$lady dtugotrwatego
wystawienia na zmienne warunki atmosferyczne przy niewystarczajgcym zabezpieczeniu powierzchni
drewna przed wilgocia. Drewno dekoracji jest w wielu przypadkach mocno skorodowane
biologicznie. Badania sklerometryczne, a takze wykonane odkrywki drewna wykazaty, iz twardosc
drewna jest niedostateczna, natomiast badania wilgotnosciowe drewna wykazaty, iz poziom
wilgotnosci drewna jest niski i dopuszczalna. Widoczna bardzo zaawansowana korozja biologiczna
spowodowana przez owady - szkodniki drewna. Podczas prac badawczych wykonano odkrywki w
trzech wytypowanych miejscach. Demontaz oktadziny elewacyjnej wykazat catkowite skorodowanie
szalunku elewacji. Uwidoczniono otwory wylotowe i wysypujaca sie maczke. Deski szalunku w dwdch
przypadkach rozsypaty sie z powodu catkowitej destrukcji przez owady. Na elewacji pétnocnej
widoczne rowniez miejsca, w ktérych szalunek byt wymieniany lub uzupetniany. Drewno ozdobnych
gzymsoéw z widoczng korozjg biologiczng. Wszystkie elementy pokryte kilkkoma warstwami olejnych
przemalowan, ktére tuszcza sie. Elementy profilowane, jak opaski na stupach i lisicach, listwa
profilowana biegnaca pod stropem, sg przesuszone, lekko wypaczone i zdeformowane.




Fot. 6. Szalunek zewnetrzny — strzatka gérna — deskowanie Fot. 7. Szalunek zewnetrzny po demontazu, widoczna
pierwotne, ponizej szalunek obecny, strzatka u dotu osypujaca sie maczka po zerowiskach.
pokazuje bierwiona $cian.

4.15. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe kosciota wykonane z blachy ocynkowanej w czesci korpusu gtéwnego oraz
prezbiterium. Orynnowanie i rury spustowe czesci dobudéwek wykonane z profili pcv w kolorze
brgzowym. Podczas ostatnich prac wykonano odwodnienie dachu doprowadzone doziemnym
systemem rur do szczelnych zbiornikéw zlokalizowanych we wschodniej czesci dziatki. Sztucery
prowadzajgce wykonano z rur pvc. Studzienki zanieczyszczone lis¢mi.

Stan zachowania:

Zaprojektowany i wykonany system odwadniajacy potaé¢ dachowa zasadniczo spetnia swojg funkcje.
Widoczne jednak sg nieszczelnosci orynnowania, szczegdlnie od pétnocnej strony prezbiterium, gdzie
tworzg sie katuze, a wody rozproszone powodujg zamakanie szalunku oraz strefy cokotowej
powodujgc wykwity zielenic i mchéw. Ponadto niedrozne studzienki nie odprowadzajg skutecznie
wody opadowe;.

4.16. OBROBKI BLACHARSKIE

Istniejgce obrébki blacharskie wykonane z blachy cynkowej malowanej.

Stan zachowania:

Widoczne miejscowe ztuszczenie farby. Widoczne niepoprawne wykonanie czesci obrdbek
blacharskich, zbyt krétkie wywiniecia blachy na elewacje oraz Zle wykonane okapniki powodujace
zamakanie elementow szalunkéw. Parapety podokienne z widocznym pofatdowaniem powierzchni i
wygieciami, powodujgcymi sptywanie wody opadowej wprost na elewacje.

4.17. SCHODY ZEWNETRZNE

Istniejgce schody zewnetrzne frontowe, wtérne. Z powodu podniesienia posadzki przed wejsciem do
kosciota zatracona zostata pierwotna forma schoddéw. Uwidacznia to miedzy innymi catkowicie zakryta
w tej czesci kosciota podwalina. Obecnie zachowany jest tylko ostatni stopien z trzech istniejgcych
pierwotnie. Wtdrna jest réwniez oktadzina schodéw wykonana z granitu z prosto zakoriczonym
noskiem stopnicy. Podobnie przy schodach do zakrystii od strony pétnocnej. Wyprofilowanie terenu
spowodowato zatracenie pierwotnej ilosci stopni, ktérych byto cztery, co widaé na historycznym
zdjeciu. Obecnie znajduje sie tam jeden wysoki stopnien wytozony granitem z prosto zakornczonym
noskiem stopnicy. Analogicznie w elewacji potudniowej obecnie znajdujg sie dwa stopnie oraz
tréjstopniowa pochylnia schodkowa. Pierwotnie w miejscu tym znajdowaty sie cztery stopnie. Na




archiwalnych zdjeciach z lat siedemdziesigtych wida¢, iz stopnie wykonane byty jako betonowe, ktdre
zapewne rowniez byly juz wtedy wtérne.

Stan zachowania:

Schody zewnetrzne w stanie dobrym.

5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny oraz forma istniejgcego obiektu budowlanego nie zmieni swojej formy. Zakres
przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku kosciota w zakresie
wzmocnienia, uzupetnienia i przemurowania miejscowo zdegradowanych ceglanych fundamentodw,
wymiany drewnianych podwalin, wymiany konstrukcji dachowej, wymiany konstrukcji stropu,
wymiany konstrukcji choéru, demontazu wtdrnego szalowania, wykonania nowych szalunkéw z
uzyciem elementdéw szalunku pierwotnego nadajgcego sie do ponownego uzycia, konserwacji stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji antywtamaniowe] oraz wykonania instalacji ogrzewania
natawkowego.

5.2. WYGLAD ZEWNETRZNY BUDYNKU

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w wyglad zewnetrzny budynku. Projektowane prace
remontowo konserwatorskie nie zmienig zewnetrznego wygladu budynku a majg na celu
wyeliminowanie elementéw zagrazajgcych konstrukcji budynku. Zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi z dnia 12.12.2022 sygn. IN.1.5183.51.1.2022 wymienione zostang wytgcznie
elementy, ktoére sg na tyle zdegradowane, iz zagrazajg statecznosci obiektu, a szalunki i elementy
elewacji po oczyszczeniu zgodnie z programem prac konserwatorskich pozostang w kolorze
naturalnego drewna.

6.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

L.P. Dane: llos¢ Jednostka

1 Powierzchnia zabudowy istniejgca 331,00 m2
2 Powierzchnia uzytkowa 289,89 m2
3 Powierzchnia catkowita 311,61 m2
4 Wymiary budynku 13,16 x 27,22 m m
5 Wysokos¢ kalenicy gtdwnej 13,51 m
6 Wysokos¢ kalenicy nad prezbiterium 10,71 m
7 llos¢ kondygnacji 1

7.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

8.0. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.3. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy zakresu opracowania.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Dla zatozonego programu uzytkowego kosciota nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu wibracji i promieniowania jonizujgcego, jak rowniez nie wystepuje pole elektromagnetyczne i



inne zaktdcenia, wymagajgce dodatkowych srodkéw zaradczych. Wszystkie materiaty i struktury
warstwowe spetniajg wymagania akustyczne.

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, ORAZ WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan oraz na wody powierzchniowe i
podziemne.

10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy zakresu opracowania.

11.0. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
11.1 PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

Zgodnie z wykonanymi badaniami stan zachowania konstrukcji przedmiotowego obiektu znajduje sie
w stanie krytycznym i wymaga pilnej interwencji budowlano konserwatorskiej. Zgodnie z
wykonanymi badaniami twardo$¢ drewna jako niedostateczng okresla odczyt ponizej 35 mm (wartosc
uznana za graniczng dla drewna w stanie dobrym). W znacznej wiekszosci punktéw pomiarowych
odczyt ten znajduje sie ponizej tej wartosci. Jedynie dwie z przebadanych krokiew posiadajg odczyty
wyizsze (str. 24 opinii mykologicznej). W projekcie przyjeto nastepujgce zasady programowe w oparciu
o wykonane badania i analizy. W celu utrzymania jak najwiekszej ilosci zabytkowej tkanki
konstrukcyjnej budynku oraz w ramach zabezpieczenia obiektu przed katastrofg budowlang przyjeto,
iz wszystkie elementy ktérych wyniki twardosci w badaniach sklerometrycznych okreslono jako 0,00,
czyli w miejscach, w ktérych ze wzgledu na bardzo niska twardos¢ drewna wystgpit brak mozliwosci
wykonania odczytu, poniewaz igta pomiarowa zagtebiona zostalta w materiale przed wykonaniem
kompletu uderzen miotka nalezy bezwzglednie wymienié. Prace budowlano konserwatorskie nalezy
podzieli¢ na etapy. Etapowanie prac ma charakter orientacyjny i stuzy okresleniu kolejnosci
wykonywania prac budowlanych. Wszystkie prace nalezy dokumentowac w formie fotograficznej.

1. ETAP |

- na czas prac budowlanych nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ cate wyposazenie koSciota w
szczegolnosci drewniane ottarze, prospekt organowy, ambone, obrazy i feretrony. Drewniane ottarze
nalezy zdemontowaé¢ podobnie jak organy. Wszystkie elementy zabytkéw ruchomych nalezy
sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym ze stuzbami konserwatorskimi. Wyniesione przedmioty
zabezpieczy¢é. Pozostate elementy wyposazenia takie jak tawki, krzesta, elementy wyposazenia
instalacyjnego nagtosnienia, oswietlenia nalezy zdemontowac i wyniesc,

- nastepnie godnie z programem konserwatorskim bedgcym czescig niniejszego opracowania nalezy
wykona¢ badania na obecno$é pierwotnych polichromii na $cianach i sufitach we wszystkich
pomieszczeniach

2. ETAP I

- przeprowadzenie caftosciowej fumigacji. Fumigacji dokonaé przy uzyciu pary, dymu lub gazéw
niereaktywnych. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz szczegdlnych s$rodkéw
ostroznosci. Ze wzgledu na istote dziatania jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodnikéw,
poniewaz przy zachowaniu parametréw szczelnosci i penetracji materialu nie ma mozliwosci
unikniecia oddziatywania fumigantu, ktéry wypetnia catg przestrzen. Dezynsekcja (fumigacja) gazowa
jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagow (technicznych szkodnikéw drewna) takich jak
spuszczel pospolity, kotatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewnianych oraz w budynkach z
wbudowanymi konstrukcjami drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu
polegajgcego na uszczelnieniu go od zewnatrz materiatem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnetrza
przed korodujgcym dziataniem gazéw reaktywnych. Nastepnie aplikuje sie fumigant na czas od kilku
do kilkunastu dni — w zaleznosci od warunkdw termiczno-wilgotnosciowych. Po zakonczeniu fumigacji
obiekt zostaje wywietrzony, opcjonalnie mozna wykonaé réwniez ozonowanie. Zdjete zostajg
wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostanie przekazany
do dalszych prac. Fumigacje przeprowadzi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- zdemontowac skrzydta drzwiowe i okienne, a takze elementy schodéw wewnetrznych na chér oraz
schoddéw na poddasze, balustrady schoddéw, chéru i przewiezé do pracowni konserwatorskiej




3. ETAP III
- demontaz istniejgcych podtdg, odkrycie i odgruzowanie wejscia do krypt,

- demontaz istniejgcego szalunku i wyselekcjonowanie elementdw, ktore nie nadajg sie do
ponownego uzycia ze wzgledu na stan zniszczenia,

- usuniecie istniejgcej zdegradowanej podwaliny wraz z zabezpieczeniem konstrukcji $ciany. Podwaliny
usuwac odcinkowo,

- wykonanie napraw i przemurowan istniejgcych fundamentdw,

- wykonanie prac budowlano konserwatorskich przy scianach krypt, odtworzenie zejscia do krypt,

- wykonanie nowych podwalin,

4. ETAP IV

- wytypowanie i usuniecie najbardziej zdegradowanych bierwion $cian pod nadzorem
konserwatorskim,

- impregnacja i uzupetnienie belek $cian zrebowych zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- prace zwigzane z wymiang konstrukgji chéru,

5.ETAPV

- przed pracami zwigzanymi z wymiang belek stropowych catg konstrukcje nalezy podstemplowad,

- prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz prace zwigzane z wymiang elementéw
belek stropowych,

- wykonanie napraw w zakresie poszycia dachowego i obrébek blacharskich,

6. ETAP VI

- prace zwigzane z konserwacjg elementéw drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej,

7. ETAP VII

- wykonanie fumigacji wszystkich elementéw wyposazenia kosciota w tym oftarzy, drewnianych ram
obrazéw itp. Bez wykonania tego zabiegu elementy te nie mogg zosta¢ wprowadzone ponownie do
kosciota,

- wykonanie konserwacji elementéw zabytkéw ruchomych na postawie programu prac
konserwatorskich wg odrebnego opracowania,

11.2. NAPRAWY W ZAKRESIE FUNDAMENTOW

Podwaliny s3 w drewnianych kosciotach szczegdlnie narazone na uszkodzenia korozyjne. Zwigzane
jest to z czestym brakiem poziomej izolacji pomiedzy nimi a ceglanymi Sciankami fundamentéw. W
przypadku gdy ceglana sciana fundamentowa jest mokra bezposredni kontakt z podwalinami i
przyczynia sie do powstania uszkodzen blolog|cznych Uszkodzenia podwalin bywajg dodatkowo
niefachowo naprawiane, na ,

przyktad przez zastgpienie
ubytkéw podwalin zaprawa

cementowa. Uszkodzenia
ceglanych elementéw wigza
sie z koniecznoscig
uzupetnienia brakujacych
elementow oraz
zastosowaniem odpowiednio
dobranych cegiet i

kompozytéow  cementowych
(warstw uzupetniajgcych).

pierwszym etapie prac
budowlano konserwatorskich
nalezy usuna¢ uszkodzone
podwaliny.  Prace  naleiy
wykonywaé¢ odcinkowo. W
celu umozliwienia wyjecia
uszkodzonych elementow

zastosowac stalowe konstrukcje Fot. 8. Kosciét w Zernicy, wsparcie $cian kosciota na czas remontu fundamentu i
podwaliny.




wsporcze przejmujgce ciezar Scian na czas wymiany. Podobng metode zastosowano na przykfad
podczas prac remontowych w koéciele w Zernicy (fot.8). Naprawa polegaé bedzie na wypetnieniu
zaprawg mniejszych ubytkdw w murze lub spoinie. Uszkodzong ptaszczyzne cegly skué, a nastepnie
przystgpi¢ do jej uzupetnienia lub przemurowania. Zastosowana technika zalezy od charakteru
uszkodzenia. Wyznacznikami w tym przypadku s witasciwosci wytrzymatosciowe materiatu
uzupetniajgcego, ktore powinny zapewni¢ odpowiednig wspdtprace z pierwotnym budulcem.

Ceglane fundamenty w ostabionych miejscach nalezy przemurowac zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Jako izolacje pomiedzy drewniang podwaling a fundamentem ceglanym nalezy
zastosowac blache tytanowo-cynkowa. Dodatkowo nalezy wykonaé izolacje pionowg Sciany
fundamentowej. Zaleca sie pokrycie powierzchni muru ponizej docelowego poziomu gruntu szlamem
mineralnym, a nastepnie utozenie foli kubetkowej z membrang. Od strony gruntu nalezy wysypac
warstwe drenujaca z pospotki.

11.3. NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN KRYPTY

Sciany krypty nalezy oczysci¢ metoda hydrodynamiczng z wykorzystaniem odpowiedniego $cierniwa,
dobranego pod wzgledem ostrosci i twardoéci. Sciany krypty nalezy osuszy¢ i odgrzybi¢ jedna z dwéch
metod:

1. Metoda termiczna — z zastosowaniem opalarki ktéra polega na oddziatywaniu jedynie na miejsce
zajete grzybem. Wykwity sg opalane lampg lutowniczg lub opalarka, a na zainfekowane miejsca sg
naktadane $rodki grzybobodjcze do scian. Nastepnie powierzchnia zostaje oczyszczona mechanicznie i
zabezpieczona przed ponownym zagrzybieniem.

2. Metoda chemiczna — polega na zastosowaniu chemicznych preparatéw. Przed rozpoczeciem prac
nalezy oczysci¢ szpachlg powierzchnie zagrzybione, az do uzyskania czystej, suchej powierzchni. Na
tak przygotowane poditoze nalezy zastosowaé srodki chemiczne. Preparat biobdjczy moze by¢
naktadany pedzlem lub natryskiwany na oczyszczang powierzchnie. Niektdre srodki nalezy natozyé
trzykrotnie w kilkugodzinnych odstepach.

Spoiwo miedzy cegtami nalezy uzupetni¢ zaprawami na bazie wapna trasowego. Zaprawy stosowane
do tego celu powinny cechowad sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

- parametry wytrzymatosciowe zapraw naprawczych powinny by¢ jak najbardziej zblizone (lub nieco
nizsze) do parametréw wytrzymatosciowych cegiet oraz zaprawy murarskiej

- dyfuzyjnosc¢ zapraw spoinujgcych nie moze by¢ nizsza niz pierwotnie stosowanej zaprawy
nasigkliwos$¢ zaprawy do reprofilacji cegiet musi by¢ zblizona do nasigkliwosci cegiet w murze. W
potaczeniu z odpowiednig dyfuzyjnoscig zaprawy do spoinowania zapewnia to prawidtowy transport
wilgoci ze Sciany do atmosfery. Dobdr zbyt mocnej i zbyt szczelnej zaprawy spoinujacej jest jednym z
najczesciej spotykanych btedéw, co prowadzi niestety do przyspieszenia i zintensyfikowania proceséw
destrukcyjnych w murze.

- dobrg przyczepnoscig do podtoza, niskim skurczem (lub nawet niewielkg ekspansywnoscia)
wspodtczynnikiem rozszerzalnosci termicznej zblizonym do pierwotnego materiatu muru (cegty lub
zaprawy)

- odpornoscig na czynniki atmosferyczne (przede wszystkim na cykle zamarzania i odmarzania), na
skazenia Srodowiska, korozje biologiczng, sole itp.

- zdolnoscia do wigzania i twardnienia w warstwach o réznej grubosci.

Naprawione i Sciany nalezy wzmocni¢ w strukturze cegiet i zapraw poprzez wykonanie hydrofobizacji
preparatem na przyktad Remmers Fuconsil SNL. Poprawny dobdr preparatu do wzmacniania oraz
prawidtowe wykonanie prac hydrofobizacyjnych umozliwia obnizenie nasigkliwosci i porowatosci
cegiet nawet o kilkadziesigt procent przy znacznym, bo takze kilkudziesiecioprocentowym, wzroscie
ich wytrzymatosci na sciskanie. Dla zapraw wzrost wytrzymatosci na Sciskanie moze by¢ nawet
kilkukrotny.

Ponadto projekt zaktada odtworzenie historycznego zejscia do krypty. Przed przystgpieniem do jego
odtworzenia nalezy odgruzowac istniejgce zejscie. Nowe zejscie do krypt wykonac jako ceglane na
zasadzie odtworzenia. Do prac bedzie mozna przystapi¢ po uprzednim otworzeniu zejscia zakrytego
istniejagcg podtogy z desek. Prace zwigzane z odtworzeniem zejScia do krypty nalezy dodatkowo
uzgodnic ze stuzbami konserwatorskimi po doktadnej ocenie stanu zachowania.



11.4. NAPRAWY W ZAKRESIE PODWALIN

Ze wzgledu na zniszczenie istniejgcego posadowienia — podwalin $cian zrebowych zostang one
wymienione na nowe o tym samym przekroju tj. 25x36 cm. Montaz i fgczenie elementéw podwalin
powinno byé wykonane przez osobe doswiadczong (udokumentowane doswiadczenie) zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej. Wszystkie ztgcza wykonane powinny by¢ ze sztukg. Wszystkie elementy
przed montazem powinny zosta¢ zweryfikowane. W trakcie robét nalezy wzorowad sie i stosowaé
rozwigzania wywodzace sie z tradycyjnej sztuki budowlanej. Podwaliny wymienia¢ odcinkowo.

Przed przystgpieniem do wymiany podwalin nalezy zabezpieczyé konstrukcje bierwion poprzez ich
podstemplowanie odcinkowo za pomocg stalowych podpér (lub inng) w rozstawie maksymalnym co
200 cm pomiedzy lisicami w gtéwnej czesci korpusu nawowego, oraz co 200 cm w czesci prezbiterium
zachowujac odlegtos¢ maksymalng 80 cm od naroznikéw budynku.

Nalezy ponadto zdemontowa¢ istniejgcg podtoge wewnatrz kosciota. Wtdrne deskowanie nalezy
demontowad ostroznie. Po demontazu warstw podtogowych nalezy ocenié stan podwalin pod stupami
wewnetrznymi kos$ciota i na etapie budowlanym zadecydowac o ich ewentualnej wymianie lub
wzmocnieniu.

11.5. NAPRAWY W ZAKRESIE SCIAN

Istniejacy szalunek zdemontowac. Nalezy wytypowaé elementy szalunku, ktére beda nadawaty sie do
ponownego uzycia, a usungc te ktdre sg na tyle skorodowane, ze nie posiadajg zadnej twardosci.
Koniecznie nalezy wymieni¢ fragmenty scian na poziomie poddasza w elewacji frontowej oraz
elewacji tylnej kosciota z zachowaniem istniejgcych przekrojow belek zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Dodatkowo nalezy oceni¢ stan poszczegdlnych bierwion i na etapie wykonawczym pod nadzorem
konserwatorskim wytypowa¢ dodatkowe elementy do ewenualnej wymiany. Wymiana elementéw
drewnianych dopuszczalna jest tylko i wytgcznie na elementy o tych samych wymiarach. Przed
podjeciem decyzji o wymianie bierwion zlokalizowanych w czesci nawowej i prezbiterialnej parteru
koniecznie nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecnos¢ polichromii pod nadzorem
konserwatorskim zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich.

Podczas renowacji pozostatych bierwion nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na odpowiednie
zaimpregnowanie i wzmocnienie drewnianych elementéw konstrukcji. Procesowi impregnacji
wgtebnej poddac nalezy stare, ostabione elementy. Impregnacja powinna by¢ prowadzona starannie,
zapewniajgc petne nasycenie konstrukcji. Wzmocnienie wykona¢ poprzez nasgczenie ostabionego
elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniajgcym i powstrzymujgcym rozwdj grzybow oraz
uniemozliwiajgcym ponowny atak insektow. Zaleca sie Holzverfestigung produkcji firmy Remmers.
Aplikowany on jest w formie iniekcji grawitacyjnych. Kluczowe jest aby preparat poza poprawa
parametréw technicznych byt nieszkodliwy dla warstw malarskich i umozliwiat nanoszenie kolejnych
warstw na powierzchnie nim nasaczone. Impregnacje wykonac¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

Oznaczone na dokumentacji rysunkowej elementy lisic usung¢ z powodu krytycznie niedostatecznej
wytrzymatosci elementdéw. Lisice nalezy odtworzyé wg zdemontowanego wzoru, analogicznie do
istniejgcych.

11.6. NAPRAWY W ZAKRESIE PODtOG

Zdemontowang podtoge drewniang oceni¢ pod wzgledem mozliwosci ponownego ufozenia. Jesli
elementy zdemontowane posiadajg odpowiednie wtasciwosci techniczne nalezy je zamontowac
ponownie.

11.7. NAPRAWY W ZAKRESIE CHORU

Istniejgcy balustrade drewniang zdemontowad, oczysci¢ z wtdrnych farb zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zaimpregnowad. Istniejgce deskowanie chdéru zdemontowaé. Nalezy
wytypowac deski, ktdre bedzie mozna ponownie zamontowad. Pozostate deskowanie nienadajace sie
do ponownego uzycia z powodu korozji biologicznej usungd i zastgpi¢ nowym deskowaniem na pidro-
wpust. Remont chéru wykonac zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w niniejszej dokumentacji
poprzez wymiane istniejgcej konstrukcji. Wzmocnienie wykonac¢ z belek drewnianych o wymiarach
14x20cm w rozstawie, co okoto 97 cm zgodnie ze spodziewanym, istniejgcym ukfadem belek
istniejgcych (podczas prac inwentaryzacyjnych nie byto mozliwosci usuniecia istniejgcego



deskowania). Konstrukcje choéru nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem opdzniajgcym
palnos$¢ drewna na przyktad Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednig ilos¢ materiatu uzyskuje sie
po natozeniu dwdéch warstw. Zuzycie: ok. 300 g/m? gotowego Adolit BSS 1 liquid. Po wykonaniu
wzmocnien konstrukcji oraz deskowania, zdemontowang balustrade ponownie zamontowad.

11.8. NAPRAWY W ZAKRESIE STROPU

Projekt zaktada wymiane zdegradowanych desek podiogi poddasza i zastgpienie je nowymi.
Deskowanie, ktére nie jest catkowicie zdegradowane nalezy poddac zabiegom konserwatorskim i
wykorzysta¢ ponownie. Pozostate deskowanie uzupetni¢ nowym. Dodatkowo nalezy wymienié¢ belki
stropowe, ktére nie posiadajg zadnych witasciwosci nosnych na nowe zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Nalezy zachowad istniejgce przekroje belek tj. 25x23 cm. Konstrukcje stropu
zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem opdzniajgcym palnos¢ drewna na przyktad Remmers Adolit
BSS 1 Liquid. Przed demontazem elementéw stropu nalezy bezwzglednie wykonaé badania na
obecnos¢ polichromii na suficie naw i prezbiterium.

11.9. NAPRAWY W ZAKRESIE DACHU

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sklerometrycznymi konstrukcji dachowej wynika, iz tylko
dwie 2z przebadanych krokwi posiadajag odpowiednia twardos¢ drewna gwarantujaca
bezpieczenstwo konstrukcji. Aby zachowad¢ jak najwiecej elementéw oryginalnych zdecydowano sie
na wzmocnienie konstrukcji poprzez dodanie pomiedzy istniejgce krokwie nowych elementow
konstrukcyjnych o wymiarach 8x16 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wykonanie wzmocnien
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dodatkowo projekt zaktada usuniecie
elementéw ktérych wyniki twardo$ci w badaniach sklerometrycznych okreslono jako 0,00, czyli w
miejscach, w ktdrych ze wzgledu na bardzo niskg twardos$é¢ drewna wystgpit brak mozliwosci
wykonania odczytu, poniewaz igta pomiarowa zagtebiona zostata w materiale przed wykonaniem
kompletu uderzen mtotka. Tymi elementami sg ptatwie, miecze, stupy, zastrzaty oraz krokwie, ktére
oznaczono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji. Usuniete elementy nalezy zastgpi¢ nowymi o
tych samych przekrojach. Nalezy zdemontowac czes$¢ poszycia dachowego wraz z deskowaniem, aby
wykona¢ otwdr w dachu przez, ktéry wprowadzane beds elementy nowej wiezby dachowej. Przed
wykonywaniem prac budowlano-konserwatorskich catg wiezbe dachowg nalezy podstemplowac.
Istniejgce elementy drewniane nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim oraz zabezpieczyé
preparatami do wzmacniania i impregnacji drewna.

Impregnacja profilaktyczna - wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone mozna produktem
Remmers |G 10 art. nr 7144. Jest to oleisty Srodek do impregnacji w obszarze drewna konstrukcyjnego
oraz wiezby dachowej. Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach 1-2 przed atakiem insektéw i
grzybow, pozostaje obojetny dla szkta i tgcznikdéw wykonanych z metalu. Zaimpregnowane drewno
mozna powlekaé kazdym rodzajem farb i lakieréw z oferty Remmers. Zuzycie ok.150-200ml/m? w
zaleznosci od obszaru stosowania.

Impregnacja zwalczajgca insekty - Anti Insekt nr art. 2059, rozpuszczalnikowy $rodek do zwalczania
insektow niszczacych drewno, po zastosowaniu dziata tez profilaktycznie jako zabezpieczenie przed
ponownym atakiem insektéw. Preparat o szybkim dziataniu, posiada rozpuszczalnik o niktym zapachu.
Ze wzgledu na substancje aktywne jak i na rozpuszczalnik stosowany powinien by¢ tylko w
wyznaczonym obszarze. Aplikowa¢ go mozemy poprzez smarowanie pedzlem, opryskiwanie, iniekcje
grawitacyjna lub ci$nieniowg. Zuzycie co najmniej 300 ml/m? rozwinietej powierzchni.

Impregnacja zwalczajgca grzyby - Adolit M fllissig art. nr 2100, jest to bardzo skuteczny produkt
przeznaczony do zwalczania grzybéw w tym grzybow domowych w murze. Materiat ten dostarczany
jest w postaci koncentratu, stosowaé¢ w proporcjach 9:1. Metody aplikacji poprzez smarowanie
pedzlem, oprysk a takze metodg pianowg, w wypadku stosowania na murze réwniez jako dodatek do
cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat ten wykazuje duzg skutecznosé oparty jest
na zwigzkach boru i czwartorzedowych zwigzkach amonowych.

Uzupetnienie ubytkéw - mozliwe jest przy pomocy produktu Remmers PU — Holzersatzmasse art. nr
2387, jest to zywica poliuretanowa, ktorg tgczy sie z widrem drzewnym, nastepnie dokonuje sie nig
uzupetnien objetosciowych. Materiat ten, ze wzgledu na udziat wiéréw drzewnych, wykazuje
parametry fizyczne zblizone do naturalnego drewna tzn. pozwala drewnu regulowaé¢ wilgotnosé,



poddaje sie tez obrébce mechanicznej. Zuzycie 1 kilograma masy uzupetniajgcej pozwoli nam
odtworzy¢ ok. 1 litra objetosci belki.

Zabezpieczenie nowo wbudowanego drewna przeprowadzi¢ preparatem Remmers Anti-Insekt IT
mozna nanies¢ przed zamontowaniem nowych elementdéw, tak aby wprowadzi¢ go na kazdg
powierzchnie elementu.

Uwaga! Przed przystgpieniem do prac budowlano konserwatorskich zakresie remontu dachu nalezy
wykonac stemplowanie belek stropowych.

11.10. NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ

Stolarka okienna do zachowania i konserwacji. Proponuje sie demontaz stolarki okiennej oraz ocene
stanu zachowania poszczegdlnych elementéw. Program konserwatorski zawarty w niniejszym
opracowaniu zaktada zachowanie pierwotnej formy profilowania elementéw, pierwotnych
podziatéw, elementéw okué. Proponowane zabiegi konserwatorskie istniejgcej stolarki przewidujg
miedzy innymi:

- demontaz stolarki okiennej,

- usuniecie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodg dobrang po wykonaniu préb),

- oczyszczenie powierzchni drewna,

- impregnacja,

- sklejenie peknieg,

- uzupetnienie ubytkdw, wykonanie flekow i kitéw,

- regeneracja zawiasow, zamkow,

- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntujgcej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego
drewna.

11.11. NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Stolarka drzwiowa w catosci do zachowania i konserwacji. Proponuje sie demontaz stolarki drzwiowej
oraz ocene stanu zachowania poszczegdlnych elementdw. Program konserwatorski zawarty w
niniejszym opracowaniu zaktada zachowanie

- demontaz stolarki drzwiowej,

- usuniecie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodg dobrang po wykonaniu préb),

- oczyszczenie powierzchni drewna,

- impregnacja,

- sklejenie peknie,

- uzupetnienie ubytkéw, wykonanie flekow i kitéw,

- regeneracja zawiasow, zamkow,

- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntujgcej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego
drewna.

11.12. POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonanie prac w zakresie naprawy pokrycia dachu i obrébek blacharskich powinno poprzedzaé
wykonanie przegladu szczelnosci tagczen elementdw poszycia dachowego. Pokrycie dachu korpusu
gtéwnego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem taczenia ptatdw blachy, wszelkie nieszczelnosci naprawié,
poprzez wykonanie tat. Pokrzywione rgbki blachy nalezy wyprostowac. Wszystkie zniszczone obrobki
blacharskie nalezy podda¢ catkowitej wymianie zgodnie z instrukcjg i technologig branzowg, na nowe
z zachowaniem pierwotnej formy i sposobu utozenia blachy.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy uzy¢ blachy ocynkowanej grubosci 0,60-0,80mm. Ciecia
blach nalezy dokonywac¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn. Obrébki gzymséw wykonaé z arkuszy
blachy dtugosci elementu prostoliniowego, tagczy¢ ze sobg na rabek lezgcy. Obrébki zamocowacé przy
pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej,
raz przy wewnetrznej). Nalezy zastosowac kotki 86 mm z szerokim kotnierzem i uszczelkyg. Obrébki
nalezy wykonac¢ w taki sposéb, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu minimum 4 cm i
posiadaty kapinos. Od Sciany nalezy wykonaé wygiecie blachy w gére na minimum 10 cm a tgczenia
pomiedzy szalunkiem a obrdébka uszczelni¢. Pokrycie dachu korpusu gtéwnego oraz prezbiterium
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem tgczenia ptatéw blachy, wszelkie nieszczelnosci naprawié, poprzez
wykonanie tat. Pokrzywione rabki blachy nalezy wyprostowac. Zawiniecia blachy w miejscach styku z



drewnianymi oktadzinami $ciany nalezy wyciggngé minimum 15 cm na Sciane. Zwrdéci¢ uwage na
miejsca styku obrdbek blacharskich z elementami drewnianymi, tgczenia uszczelnié.

Po wykonaniu napraw w zakresie poszycia dachowego nalezy wykonac przeglad instalacji
odgromowej. W przypadku jakichkolwiek wadliwosci jej wykonania, nalezy je naprawi¢ lub wymienic
na nowy, analogicznie do istniejgce;j.

Parapety okienne wykona¢ na nowo z blachy ocynkowanej w rozmiarach analogicznych do
istniejgcych. Zakonczenia parapetéw uformowac w kapinos.

11.13. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Nalezy wykona¢ szczegdtowy przeglad rynien i rur spustowych oraz mocowania rynhakéw. Nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ spadkdw, minimalny spadek 1%. Wszelkie nieszczelnosci nalezy zatata¢. Rynny
i rury spustowe dachéw dobudéwek wykonane z pcv nalezy zdemontowac i wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej kolorystycznie zgodnej z pozostatym orynnowaniem. Istniejgce osadniki
rynnowe ewentualnie zastgpi¢ nowymi osadnikami z czyszczakiem z mozliwos$ciag wprowadzenia rury
spustowej wprost do osadnika.

11.14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne zostang catkowicie zdemontowane i wymienione na nowe mocowane w
obecnych miejscach tras. Projekt zaktada wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia ogrzewania
natawkowego w postaci mat grzewczych oraz montaz monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, a
takze systemu alarmowego.

11.15. INSTALACJA MONITORINGU

Przedmiotowe opracowanie przewiduje montaz monitoringu wewnetrznego zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Kamery nalezy scalié¢ kolorystycznie z otoczeniem, w ktérym zostang zamontowane.
Wewnatrz zamontowane zostang kamery Novus NVIP-5VE-6202:

- rozdzielczo$¢ 5 MPX

- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- wbudowany mikrofon

- funkcja dzieri/noc - filtr IR

- zaawansowane funkcje analizy obrazu

- czutosc 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR)

- oSwietlacz IR, zasieg do 50 m
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pracy z rejestratorami NOVUS serii 6000. Szczegétowe dane znajduja sie w tabeli
ktadce PLIKI DO POBRANIA.

Obraz
Przetwornk obrazu

Uiczba efektywnych piksell

Caulose

Elektroniczna migawka

Wydhuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukela szumu (ONR)
Funkda Defog (F-DNR)

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC)
Kampensacia tylnego $wiata (BLC)
Redukcja migotania obrazu (Antificker)
Oblektyw

Typ biektywu

Dzlefmoc

Rodzaj przefaczania

Tyb przefaczania

Regulacia poziomu przefaczania
Opéinienie przlaczania
Hormonogram przelaczania

Cauink $wiatla widziainago

sie¢

Rozdzieiczost strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania
Tryb wielostrumieniowy
Kompresia wideo/audio

Liczba jednoczesnych polaczen
Przepustownsé

Obstugiwane protokoly siecowe
Wsparcie protokoty ONVIF
Konfiguracja kamery
Kompatybilne oprogramowanie
Aplikacie mobiine

Pozostate funkcje

Strety prywatnosci

Detekcja ruchy

Obszar obserwac (ROI)

Anaiza obrazu

Obrébka obrazu
Prealarmypostalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe
Przywracanie ustawien fabryczych
Oswietlacz IR

Liczba LED

Zasieg

Kat éwiecenia

Interfejsy

Wejsclajwylicia audio

Interfeis sieciowy

Parametry Instalacyjne

Wymiary (mm)

Masa

Kiasa szczelnosel

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepigcione
Pobor mocy

Temperatura pracy

Wilgoos¢

5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7°, SmastSens.
2608 (H) x 1960 (V)

0.011x/F14 - tryb kolorowy,
01 (IR wh) - tryb czamo-biaty

automatycznafmanuaina: 172 s ~ 1/100000s
do12s

tak

20,30

tak

tak

Zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mmF1.4

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manuainy, czasowy
tak

2~1205

tak

tak

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320
X240 (QVGA)

25 ks dia 2592 x 1944,

30 ki/s dia 2560 x 1440 (QHD) i nizszych rozdzielczodci

3 strumienie

264, H265/G.711

maks, 4

tacanie 16 Mb/s

HTTP, TCPIIP, 1Pyd, IPV4/v6, UDP, HTTPS, Mulicast, FTP, DHCP, DONS, NTP, RTSP, UPnP, QoS/DSCP, IEEE
802.1X, PPPOE, SMTP, ICMP, Unicast, SSUTLS.

Profile s

2 poziomu przegiadark Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyisk, | inne

NMS, NVR-6000 Viewer
SuperLive Pius (IPhone, Android)

4 typu kolor
tak
3

sabotaz, anikniede obiekty, i, strefy, zmiana sceny,
Zmiana kolorystyki

‘obrék obrazu 0 180, wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w plonie, przerzucenie obrazy w
pozomie

-d0120s

‘email, e-mal z zalacznikiem, zapis na FTP

2 poziomu 2 pomoca Tool
2

som

%

- whudowany mikrofon
1x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbitss.

112 (0] x 100 (wys)

07k

1P 67 (s2czeqoly w instrukai obsiugi)

wandaloodporna stopied ochrony IK10 aluminiows, w kolorze biaiym
12 VO, PoE (EEE 802.3af, Kiasa 3)

VS 4000 V

3w,

8W (oswietiacz IR i)

30°C - 60°C

maksymalnie 95%, wagledna (bez kondensac)




11.16. ZASILENIE POD OGRZEWANIE NA tAWKOWE

W celu podniesienia wiasciwosci uzytkowych obiektu, projektuje sie ogrzewanie natawkowe w formie
mat grzewczych. Jest to najmniej inwazyjne w substancje zabytkowg rozwigzanie. Proponuje sie
zastosowanie mat grzewczych natawkowych firmy Kamo. W odrdznieniu od innych systemoéw
grzewczych skupia sie na dostarczeniu ciepta bezposrednio do organizmu osoby, ktdra siedzi na macie
grzewczej. Mata grzewcza potozona jest na fawce, a pod nig znajduje sie cienka mata antyposlizgowa.
Element grzewczy (mata) potgczona jest kablem z transformatorem bezpieczeristwa, ktéry znajduje
sie pod siedziskiem tawki. We wnetrzu maty grzewczej znajduje sie 25 mm grubosci pianka o gestosci
R- 120 g/ m2 (dla poréwnania w przemysle meblowym uzywa sie sredniej pianki o gestosci 30). Im
wieksza gestosé, tym dtuzsza zywotnosé siedziska bez jego deformowania sie. Na ggbce naklejona jest
spirala grzewcza z drutu oporowego na specjalnym filcu. Grubos¢ maty wynosi 30 mm. Cata mata
grzewcza ubrana jest w pokrowiec, ktéry w dolnej czesci wyposazony jest w zamek btyskawiczny i w
razie potrzeby mozna pokrowiec zdjgé, wyprac i ponownie zatozy¢. Sukna stosowane do produkcji
pokrowcow sy bardzo wysokiej jakosci, uzywane réwniez w przemysle meblarskim dla mebli
premium, a stopien scieralnosci wynosi okoto 100 000 cykli. Pod kazdg tawkg montowany jest
specjalistyczny transformator bezpieczenstwa, ktéry zmienia napiecie z 230 V na 24 lub 28 V, ktéry
jest w petni bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Dzieki temu, ze transformator jest w catosci
zalewany w $rodku zywicg jest on bardzo trwaty i zachowuje dtugg zywotnos¢. W celu zasilenia
systemu grzewczego zostang wykonane dwie bruzdy w posadzce na kable zasilajgce zgodnie z
rysunkiem czesci elektrycznej niniejszego opracowania.

Fot. 8. Przyktad ogrzewania natawkowego firmy Kamo.

12.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotowy zakres projektu nie zmienia i nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej.
Konstrukcje kosciota nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem opdzniajgcym palno$é drewna
na przyktad Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednig ilos¢ materiatu uzyskuje sie po natozeniu 2
warstw. Zuzycie: ok. 300 g/m? gotowego Adolit BSS 1 liquid.

13.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak roéwniez nie spowoduje przekroczern dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badZ naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla szaty
roslinnej. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwos$ci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym



ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakonczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnac
poprzez: odpowiednig organizacje robdét dobdr materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano-architektonicznym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko -
tereny (dziatki) otaczajgce przedmiotowq inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu.

14.0. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

15.0. ATESTACJA MATERIAtOW | URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia budynku muszg by
zgodne z Polskimi Normami, lub posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli nie sg
przedmiotem norm panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z
postanowieniami odpowiednich norm.

Przed zamdéwieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementéw budowlanych ich wymiary
nalezy zweryfikowa¢ w naturze.

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producenta.

16.0. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca prac jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszelkie prébki
materiatdéw, prototypy wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementdéw zaréwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentacji,
dostarczonej przez Inwestora. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementéw budowlanych nie wolno uszkodzi¢
elementow konstrukcji budynku. Prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem konserwatorskim.

1. Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie proébki
materiatdw, prototypy wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementéw zaréwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentacji,
dostarczonej przez Inwestora.

2. W zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych wykonawca winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych adekwatnie do prowadzonych prac, zgodnie z
kryteriami okreslonymi w art. 37a — 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) dla osoby prowadzacej prace konserwatorskie, prace
restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, kierujgcg robotami
budowlanymi oraz wykonujgcg nadzér inwestorski, rozumie sie:

W przypadku prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan konserwatorskich:

- ukonczone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i
restauracji dziet sztuki lub konserwacji zabytkéw oraz po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub
po zaliczeniu széstego semestru jednolitych studidow magisterskich przez co najmniej 9 miesiecy
udokumentowany udziat w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum
bedacego instytucjg kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2.

W przypadku dziedzin nieobjetych programem studiow wyzszych:

- Swiadectwo ukonczenia szkoty Sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie
Srednie lub Srednie branzowe i dyplom potwierdzajgcy posiadanie kwalifikacji zawodowych w
zawodach odpowiadajacych danej dziedzinie lub

- dyplom mistrza w zawodzie odpowiadajgcym danej dziedzinie;



- co najmniej 4 lata doswiadczenie w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury lub innych zabytkach zaliczanych do
jednej z kategorii, o ktérych mowa w art. 14a ust. 2.

W przypadku robdt budowlanych i nadzoru inwestorskiego:

- dokument potwierdzajgcy uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego

- co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury.

W przypadku badan architektonicznych:

- dyplom ukoniczenia studidéw drugiego stopnia lub jednolitych studidw magisterskich, na kierunku
architektura lub architektura i urbanistyka, lub

- dyplom ukonczenia studidw drugiego stopnia lub jednolitych studidw magisterskich, ktérych
program obejmowat zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce nabycie wiedzy i umiejetnosci w zakresie
prowadzenia badan architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 godzin lub ktérym przypisano co
najmniej 6 punktéw ECTS, lub

- dyplom ukonczenia studiéw podyplomowych w zakresie prowadzenia badan architektonicznych

— oraz co najmniej 6 miesiecy dos$wiadczenia w badaniach architektonicznych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury;
W przypadku prac konserwatorskich lub restauratorskich w parkach albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni:

- dyplom ukonczenia studidw drugiego stopnia lub jednolitych studiéw magisterskich, ktdrych
program obejmuje zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym
zakresie,

- po rozpoczeciu studidw drugiego stopnia lub po zaliczeniu széstego semestru jednolitych studiéw
magisterskich, co najmniej 9 miesieczne doswiadczenie w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub przy tych
pracach w muzeum bedgcym instytucjg kultury.

W przypadku prac o charakterze technicznym w zakresie pielegnacji zieleni zabytkowej

- Swiadectwo ukonczenia szkoty sredniej zawodowe] oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie srednie
lub srednie branzowe i dyplom potwierdzajgcy kwalifikacje zawodowe w zawodach zwigzanych z
pielegnacja zieleni, albo

- co najmniej 9 miesieczny udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru lub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytucjg kultury.

5. Wyksztatcenie i tytuty zawodowe, o ktérych mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogg
by¢ uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli s3 one uznawane za réwnorzedne z
wyksztatceniem i tytutami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie odrebnych przepisow.

2. 57 Doswiadczenie zawodowe, o ktérym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, moze by¢ nabyte
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
badan konserwatorskich lub badan architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o ktédrych mowa w art. 14a ust. 2.

7. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujgcych warunki
dostepu do wykonywania niektérych zawodéw (dz. U. z 2015 r. poz. 1505) osoby, ktére przed
wejsciem w zycie ustawy tj. przed dniem 30 listopada 2015 r. uzyskaty uprawnienia w zakresie
kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami
budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepiséw,
zachowuja te uprawnienia.

Projekt podbicia musi zosta¢ przedstawiony architektowi oraz konstruktorowi do zatwierdzenia.

3. Prace konstrukcyjne w tym wykonanie nowej konstrukcji klatki schodowej oraz nowego stropu w
czesci wiezy nalezy prowadzi¢c w obecnosci nadzoru kierownika budowy, konstruktora oraz
architekta.

4. Elementy podlegajgce przebudowie, ktore bedg odkrywane lub tez demontowane w trakcie
przebudowy (takie jak fundamenty, dachy, stropy, sciany itp. ) nalezy zgtosi¢ projektantowi



konstrukcji oraz projektantowi generalnemu (architektowi ) w celu ewentualnego doprecyzowania /
uzupetnienia opracowan projektowych.

5. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W trakcie
wbudowywania nowych elementéw budowlanych nie wolno uszkodzi¢ elementéw konstrukcji
budynku. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli nie sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm. Przed zaméwieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementéw
budowlanych ich wymiary nalezy zweryfikowaé w naturze.

6. Wykonawca jest obowigzany przedstawié¢ kierownikowi budowy do akceptacji wszelkie proébki
materiatdéw, prototypy wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementdéw zaréwno ujetych, jak i nieujetych w dokumentacji,
dostarczonej przez Inwestora.

17.0 UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdét sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt.
Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia jej
odniesien do architektury i pozostatych branz.

2. Przed zamowieniem materiatdw obowigzkowo sprawdzi¢ wymiary w naturze, w razie wystgpienia
niezgodnosci z projektem niezwtocznie zawiadomié projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywacé fgcznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami
branzowymi instalacji, a takze z programem prac konserwatorskich.

4. Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniaé z zespotem
autorskim.

5. Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione
i nie zaopiniowane przez w/w zespot.

6. Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajace nalezy odebrad.

7. Wszystkie zmiany nalezy uzgadniaé pisemnie.

8. Wymagana jest zgoda projektanta na uzyskanie zamiennikdw materiatéw uzytych w opracowaniu.
9. Wykonawca zobowigzany jest dla nietypowych rozwigzan wykonac¢ rysunki warsztatowe i
przekazac je do akceptacji zespotowi autorskiemu

10. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim. Projektant zgodnie z ustawg o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego
projektu do celdéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

10. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowa¢ z
zespotem autorskim.

11. Wszelkie prace budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb uprawnionych, w tym
kierownika budowy, kierownika robét lub nadzoru inzyniera budowy.

12. Wszelkie zmiany majace wptyw na wyglad zewnetrzny obiektu nalezy konsultowaé z zespotem
projektowym oraz uzyskaé pozwolenie wojewddzkiego urzedu ochrony zabytkéw na wprowadzenie
zmian.

13. Przedmiotowy obiekt jest chroniony prawnie (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, dz.u.2022.840 t.j.), wszelkie elementy zdemontowane lub znalezione majace
charakter zabytku winny zostac zabezpieczone i pozostaé na placu budowy.

14. Wszelkie prace terenowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym.

18.0 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

(ANALIZA SRODOWISKOWO — EKONOMICZNA).

Nie dotyczy zakresu opracowania.



KONIEC OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Przemystaw Alchimowicz
upr. bud. nr 270/LBOKK/2021
w specjalnosci architektonicznej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inZ. arch. Beata Korwin-Szymanowska
upr. bud. nr MA/008/03
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Jakub Korwin-Szymanowski

mgr inZ. arch. Wiktor Szulc



19.0. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.2. Koscidt w Zofiborze, widok od strony Fot.3. Kosciot w Zofiborze, widok od strny
potudniowowschodnie;j. poétnocnowschodniej. Widoczne uzupetnienia
szalunku.



Fot.5. Koscidt w Zofiborze, fragment szalunku
elewacji, widoczny dolny okapnik, deskowanie, lisice.
Widoczna degradacja elementéw drewnianych oraz
powtok malarskich.

Fot.4. Kosciot w Zofiborze, widok od strony
wschodniej, zamkniecie prezbiterium. Widoczne
ubytki w obrzutce cementowej cokotu.

Fot.6. Kociét w Zofiborze, lisice zewnetrzne z Fot.7. Kosciét w Zofiborze, lisice zewnetrzne z
detalem. detalem drewnianym w formie gzymsu. Degradacja

elementdéw drewnianych oraz tuszczaca sie, wtérna
powtoka malarska.



Fot.8. Koscidt w Zofiborze, lisice zewnetrzne z
detalem drewnianym w formie gzymsu. Degradacja
elementdw drewnianych oraz tuszczaca sie, wtérna
powtoka malarska.

Fot.10. Koscidt w Zofiborze, szalunek z
listwowaniem. Widoczna gotym okiem korozja
biologiczna drewna, tuszczaca sie farba.
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Fot.9. Koscidt w Zofiborze, lisice zewnetrzne w
dolnej czesci nad okapnikiem. Widoczne

rozeschniecia i ubytki drewna.

Fot.11. Kosciét w Zofiborze, cokét z obrzutka
cementowg, na nim drewniana podwalina.
Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie.
Drewno zawilgocone.



Fot.12. Kosciot w Zofiborze, cokét z obrzutka Fot.13. Koscidt w Zofiborze, cokét z obrzutky

cementowa, na nim drewniana podwalina. cementowa, na nim drewniana podwalina.
Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie. Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie.
Drewno zawilgocone. Widoczne uszczelnienia piankg montazowa.
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Fot.14. KosSciot w Zofiborze, cokét z obrzutkg cementowsy, na nim drewniana podwalina w stanie krytycznym.

Drewno nie ma zadnych wtasciwosci nosnych. Naroznik potudniowozachodni.



Fot.16. Kodciot w Zoﬁborze, strefa wejscia g’rénego.
Widoczne obramienie drzwi, ponad nim okno z
obramowaniem oraz gzymsem dolnym i gérnym.

Fot.17. KosSciot w Zofiborze, drzwi gtdwne. Widczne
obramienie i detale w postaci rozet na skrzydtach
drzwiowych.



Fot.18. Kosciot w Zofiorze, wnetrze, widok na oftarz ~ Fot.19. Kosciét w Zofiborze, wnetrze, widok na chor.
gtowny.

Fot.20. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na stupy  Fot.21. Kosciét w Zofiborze, wnetrze, widok na stupy
wewnetrzne oraz podciagi podtuzne. wewnetrzne oraz podciagi podtuzne. W tle widoczne
organy oraz schody na poddasze.



Fot.22. KosSciot w Zofiborze, wnetrze, widok na stupy  Fot.23. Koscidt w Zofiborze, wnetrze, widok na stupy
wewnetrzne oraz podciagi podtuzne z poziomu wewnetrzne oraz podciagi podtuzne.
chéru.

Fot.24. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na lisice Fot.25. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na
wewnetrzne i bierwiona. Widoczny gérny gzyms pod $ciane wewnetrzng i bierwiona.
sufitem, a na lisicach gzyms posredni i wienczgcy.
Catos¢ malowana farba olejna.



Fot.26. Koscidt w Zofiborze, wnetrze, widok na Fot.27. Kosciét w Zofiborze, wnetrze, widok na
$ciane wewnetrzng i bierwiona. $ciane wewnetrzng i bierwiona. Widoczna pomiedzy
lisicami a bierwionami szeroka przerwa.
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Fot.28. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na Fot.29. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na

bierwiona za $ciang zakrystii. bierwiona za $ciang ottarzowa. Bierwiona tgczone na
zamek.



Fot.30. Kosciot w Zofiborze, wnetrze, widok na Fot.31. Koéciét w Zofiborze, wnetrze, widok na

bierwiona za $ciang ottarzowa. Bierwiona taczone na bierwiona, widoczne szerokie rysy pomiedzy
zamek. elementami bierwion, $wiadczace o pracy catej
Sciany.

Fot.32. Kosciot w Zofiborze, widok ogdlny n wieibé dachoa.



Fot.34. KosSciot w Zofiborze, widok ogdlny na wiezbe  Fot.35. Koscidt w Zofiborze, widok ogdlny na wiezbe
dachowa. Widok na stupy, miecze, ptatwie oraz jetki. dachowa. Widok na stupy, miecze, ptatwie oraz jetki.



Fot.36. Kosciét w Zofiborze, widok ogélny na Wieibe Fot.37. Koscidét w Zofiborze, widok ogdlny na wiezbe
dachowa. Widoczne ubytki w deskowaniu. dachowa. Widoczne ubytki w deskowaniu.
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Ft.38. Kosciot w Zofiborzé, wid0>I:)géIny na wiezbe dachowg nad prezbiterium. Widoczne ubyki w
deskowaniu podtogi oraz maczka po zerowaniu drewno jaddéw.



Fot.39. Kosciot w Zofiborze, widok na deskowanie . widok ogdlny na
podtogi poddasza. Widoczne ubytki w deskowaniu deskowanie podtogi poddasz. Widoczne ubytki w
podtogi, a takze w podwalinach stupow. ] i owaniu.
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Fot.41. Kosciot w Zofiborze, ubytki w drewnie Fot.42. Koéciot w Zofiborze, ubytki w drewnie
elementéw drewnianych. elementéw drewnianych.




Fot.43. Kosciot w Zofiborze, sciana szczytowa elewacji frontowej z oknem. Deskowanie utozone w jodetke,
widoczne zniszczenia i ubytki drewna.
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Fot.44. Kosciot w Zofiborze, $ciana szczytowa Fot.45. Kosciot w Zofiborze, widok na konstrukcje
elewacji frontowej z oknem. Deskowanie utozone w latarni. Widoczne zacieki i biate plamy na
jodetke. elementach drewnianych.

—

Fot.46. Kosciot w Zofiborze, widok na wtérnewzmocnienia konstrukcji latarni.



Fot.47. Kosciot w Zofiborze, widok na drzwi frontowe  Fot.48. Koéciot w Zofiborze, widok na drzwi frontowe
oznaczone jako D1 od strony zewngtrznej. oznaczone jako D1 od strony wewnetrznej.

Fot.49. Koscidét w Zofiborze, Kosciét w Zofiborze, Fot.50. Kosciét w Zofiborze, widok na drzwi z kruchty

widok na drzwi z kruchty do nawy oznaczone jako D2 do nawy oznaczone jako D2 od strony wewnetrznej.
od strony zewnetrznej.



Fot.51. Kosciot w Zofiborze, widok na drzwi frontowe  pot 52 Koécidt w Zofiborze, widok na drzwi frontowe
oznaczone jako D3 widok na szpungi. oznaczone jako D3.

Fot.53. Kosciét w Zofiborze, widok na drzwi frontowe Fot.54. Kosciét w Zofiborze, Kosciot w Zofiborze,
oznaczone jako D4, strona zewnetrzna. widok na drzwi frontowe oznaczone jako D4, strona
wewnetrzna.



F0t55 Kosciot w Zofiborze, widok na drzwi frontbwe

oznaczone jako D5, strona zewnetrzna. Fot.56. Kosciot w Zofiborze, widok na drzwi frontowe
oznaczone jako D5, strona wewnetrzna.

Fot.57. Kosciét w Zofiborze, widok na drzwi frontowe  Fot.58. Kosciét w Zofiborze, widok na drzwi frontowe
oznaczone jako D6, od strony prezbiterium. oznaczone jako D6, od strony za prezbiterium
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Nazwa elementu projektu ZALACZNIKI
budowlanego
Nazwa zamierzenia PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY REMONTU KOSCIOtA
budowlanego PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH
Adres obiektu Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw
Kategoria obiektu Kategoria X
budowlanego
Nazwa i numer obrebu dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
ewidencyjnego id dziatki 061110_2.0018.579
Imie i nazwisko lub nazwa Parafia Sw. Zofii w Zofiborze, Zofibér 14
Inwestora 21-411 Wojcieszkow
Data opracowania Kwiecien 2023
Adres projektanta: ul. Przasnyska 6A, lokal 332, 01-756 Warszawa
Zakres Funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ u Data Podpis
opracowania projektowa numer uprawnien opracowania
budowlanych
INFORMACIJA DO PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW  31.05.2023
PLANU specjalnos¢ ALCHIMOWICZ
BEZPIECZENSTWA | numer upr. nr upr. 270/LBOKK/2021
OCHRONY uprawnienia budowlane w
ZDROWIA specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. BEATA KORWIN-
SZYMANOWSKA

upr. bud. nr MA/008/03

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. JAKUB KORWIN-
OPRACOWAL: SZYMANOWSKI

mgr inZ. arch. WIKTOR SZULC

SPIS TRESCI ZAFACZNIKOW

KARTA IDENTYFIKACJI KONSERWATORSKIEJ STR.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
EKSPERTYZA KONSTRUKTORSKA
OPINIA MYKOLOGICZNA

INFORMACIA DO PLANU BIOZ




KARTA IDENTYFIKACYJNA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ

Przedmiot opracowania:

Obiekt:

Adres:

Nr ewidencji zabytku:

Uzytkownik/Wtasciciel

Zleceniodawca:

Data budowy:

Autorzy opracowania:

Data opracowania
Zakres opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY REMONTU
KOSCIOtA PW. SWIETE} ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Kosciét pw. Swietej Zofii w Zofiborze

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
id dziatki 061110 _2.0018.579, wojewddztwo lubelskie

Kosciét z 1854, nr rej.: 1167

Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Zofii, Zofibér 14
21-411 Wojcieszkdéw

Parafia Rzymskokatolicka pw. Swietej Zofii, Zofibér 14
21-411 Wojcieszkdéw

Wybudowany w latach 1851-1854

mgr inz. arch. PRZEMYStAW ALCHIMOWICZ

nr upr. 270/LBOKK/2021

specjalnosc architektoniczna do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. arch. Jakub Korwin-Szymanowski
mgr inz. arch. Wiktor Szulc

mgr inz. arch. BEATA KORWIN-SZYMANOWSKA
upr. bud. nr MA/008/03

w specjalnosci do projektowania do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Kwiecien 2023

- wzmocnienie, uzupetnienie i przemurowanie zdegradowanych
ceglanych fundamentdw,

- wymiana drewnianych podwalin,

- wzmocnienie konstrukcji dachowej,

- wzmocnienie lub wymiana konstrukcji stropu,

- demontaz szalowania, wykonanie nowych szalunkéw z uzyciem
elementéw pierwotnych nadajgcych sie do ponownego uzycia,
- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- wzmocnienie konstrukcji choru,

- wykonanie instalacji antywtamaniowej,

-wykonanie instalacji ogrzewania natawkowego,



Biata Podlaska dn.12.12.2022 r.

INL5183. Jk ., 2022

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI
ARCHITEKTURA Sp. z.0.

ul. Przasnyska 6a pokdj 332

01-756 Warszawa

W zwiazku z wnioskiem Parafii rzymskokatolickiej $w. Zofii w Zofiborze,
reprezentowanej przez Pana Przemystawa Alchimowicza, dotyczagcym wydania zalecen
konserwatorskich do remontu drewnianego kosciota i dzwonnicy zlokalizowanej na dz. nr
ewid. 579 w Zofiborze w zakresie remontu dachu /naprawy i konserwacji wiezby dachowe;j,
naprawy pokrycia dachowego, orynnowania, rur spustowych, obrobek blacharskich/, zrgbu i
szalunkéw, konserwacji drzwi glownych i bocznych, wymiany stolarki okiennej, wykonania
instalacji przeciwpozarowej i antywlamaniowej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Lublinie Delegatura w Biatej Podlaskiej przekazuje zalecenia konserwatorskie do w/w robét.
1) Nowe podwaliny powinny by¢ faczone metoda tradycyjna z zastosowaniem zlgcz
ciesielskich.

2) W ramach remontu konstrukcji dzwonnicy oraz kosciota (zragb, konstrukcja stupowo-
ramowa dzwonnicy, wiezba dachowa) dopuszcza si¢ wymiang wylgeznie pojedynczych
elementéw/czegsci  elementéw zdegradowanych, ktore calkowicie utracily parametry
techniczne lub wtérnych, ktére nie spetniaja wymagan technicznych na nowe, o parametrach
odpowiadajgcych parametrom elementéw zachowanych, oryginalnych z zastosowaniem ztacz
ciesielskich. Zaleca sie uzycie starego drewna przy ewentualnym flekowaniu lub wymianie
elementow konstrukcji.

3) W ramach remontu szalunkow zewnetrznych dopuszcza si¢ wymiane wylgcznie
zniszczonych lub wtérnych desek szalunkowych. Szalunki oraz lisice po oczyszczeniu
powinny by¢ w kolorze naturalnego drewna.

4) Nalezy utrzyma¢ i podda¢ konserwacji dawne okucia drzwi /zawiasy, zamki, klamki/.
Nalezy przywroci¢ historyczna kolorystyke drzwi.

5) W ramach wymiany stolarki okiennej dopuszcza si¢ wymian¢ wylacznie skrzydel
okiennych na nowe o formie historyczne;.

Zaleca si¢ wymiang drzwi wewnetrznych, wspotczesnych w zakrystiach na drzwi o formie
historycznej oraz usunigcie innych wspotczesnych przeksztalcen we wnetrzu kosciota:
usunigcie okladziny z plyty pilsniowej na Scianach prezbiterium, usunigcie wtérnej podbitki
stropu w zakrystii, rekonstrukcj¢ formy obudowy balasek oltarzowych, rozwazenie
mozliwosci korekty poziomu podlogi w prezbiterium.

Otrzymuje: Kierown g 111! =
1. adresat :

2.ala
Do wiadomosci:
1.Parafia rzymskokatolicka §w. Zofii, Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw



Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANY REMONTU
KOSCIOLA PW. SWIETEJ ZOFIl W ZOFIBORZE WRAZ Z
PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Nazwa elementu projektu
budowlanego

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu
Kategoria obiektu
budowlanego

Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkéw
Kategoria X

Nazwa jednostki
ewidencyjnej

Nazwa i nr obrebu ewid.
Numery dziatek ewid.
Imie i nazwisko lub nazwa
Inwestora

dz. ew. nr 579, obreb Wélka Domaszewska,
id dziatki 061110_2.0018.579

Parafia Sw. Zofii w Zofiborze, Zofibér 14
21-411 Wojcieszkow

Data opracowania

Kwiecien 2023

Adres projektanta:

ul. Przasnyska 6A, lokal 332, 01-756 Warszawa

Zakres
opracowania

Funkcja
projektowa

Imie i nazwisko, specjalnos¢ u Data Podpis
numer uprawnien opracowania

budowlanych

INFORMACIJA DO
PLANU
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKTANT:
specjalnosé
numer upr.

OPRACOWAL.:

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. arch. PRZEMYStAW  31.05.2023
ALCHIMOWICZ
nr upr. 270/LBOKK/2021
uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez

ograniczen

mgr inz. arch. BEATA KORWIN-
SZYMANOWSKA

upr. bud. nr MA/008/03

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. JAKUB KORWIN-
SZYMANOWSKI

mgr inz. arch. WIKTOR SZULC




Opis robot.

Zakres i kolejno$¢ wykonywania robat.

Wykaz istniejagcych elementéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

5. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

PWNRE

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11. Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne.

12. Obowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy.

Przy opracowaniu planu BiOZ nalezy uwzgledni¢ postanowienia nizej wymienionych
przepiséw prawnych:
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP / Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650/;
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. / Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016/ a w,
szczegolnosci art. 21A, 22, 23A, 43;

Ponadto wskazanym jest przy opracowaniu planu BiOZ uwzgledni¢ informacje zawarte w
opracowaniu L.T.B. Warszawa - Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom |, budownictwo ogélne /wydawnictwo ARKADY z 1989r./



1. Opis robét.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu kosciota w Zofiborze.

2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot.

- przygotowanie placu budowy, wyznaczenie miejsc sktadowania elementéw budowlanych oraz
wyznaczenie miejsc sktadowania elementéw z demontazu,

- odtgczenie wszelkich Zrédet pradu,

- demontaz wewnetrznych istniejgcych instalacji elektrycznych,

- demontaz elementéw zabytkdw ruchomych w tym drewnianych ottarzy, prospektu organowego,
demontaz obrazéw, feretrondw, prace wykonywac pod nadzorem konserwatora,

- zZtozenie elementdéw wyposazenia w miejscu bezpiecznym uzgodnionym ze stuzbami
konserwatorskimi,

- wykonanie fumigacji catej bryty kosciofta,

- wykonanie fumigacji zdemontowanych elementéw (zgodnie z odrebnym programem prac
konserwatorskich),

- wykonanie badan stratygraficznych na obecnos¢ polichromii wewnatrz kosciofa,

- demontaz czesci pokrycia dachowego,

- demontaz stolarki okiennej i przeprowadzenie konserwacji,

- demontaz stolarki drzwiowej i przeprowadzenie konserwacji,

- demontaz istniejgcej podtogi,

- odkrycie i odgruzowanie istniejgcego zejscia do krypty,

- prace zwigzane z konserwacjg Scian krypty,

- prace zwigzane z wykonaniem odkrywek fundamentéw,

- prace zwigzane z wykonaniem izolacji pionowej fundamentéw,

- prace zwigzane z demontazem istniejgcego szalunku, wyselekcjonowanie elementéw do
zachowania i ponownego montazu,

- prace zwigzane z demontazem desek podtogowych chéru,

- prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji chéru,

- prace zwigzane z demontazem wytypowanych w projekcie lisic (kleszczy) spinajgcych sciany z
bierwion,

- montaz nowych lisic odwzorowanych ze stanu istniejgcego,

- pace zwigzane z wytypowaniem bierwion do usuniecia z powodu awaryjnej utraty twardosci
drewna,

- montaz nowych elementéw bierwion,

- prace zwigzane z konserwacjg i wzmocnieniem pozostatych elementdw drewnianych $cian,

- prace zwigzane z demontazem deskowania podtogi poddasza i wytypowaniem elementéw do
usuniecia,

- prace zwigzane ze wzmochieniem konstrukcji stropu,

- prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu korpusu gtéwnego oraz dachu nad
prezbiterium,

- prace zwigzane z naprawg obrdébek blacharskich,

- prace zwigzane z naprawa rynien i rur spustowych,

- montaz instalacji elektrycznej, oraz niskoprgdowe;j,

- montaz instalacji elektrycznej ogrzewania natawkowego,

- wykonanie napraw istniejgcego poszycia z blachy,

- wykonanie napraw rynien i rur spustowych,

- wykonanie napraw obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dz. nr ew. 579 w obrebie Wdlka Domaszewska, identyfikator
dziatki 061110 _2.0018.579. Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek kosciota sgsiaduje bezposrednio z
dziatkami:



- od strony potnocnej, potudniowej i zachodniej — dz. nr ew. 580, ktdra jest czesciowo zabudowana
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.
- od strony pétnocnej i zachodniej — dz. nr ew. 578, ktdra zabudowana jest budynkami gospodarczymi
oraz budynkiem plebanii.
Dziatka uzbrojona jest w nastepujgce sieci - sie¢ energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucerami i doziemng instalacjg kanalizacyjng do
szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki. Planowane prace nie majg
wplywu na zagospodarowanie dziatki i w zaden sposéb nie wptywajg na dziatki sgsiednie. Wszystkie
prace bedg prowadzone w zakresie budynku kosciofa.
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Wiekszos¢ prac budowlano-konserwatorskich bedzie prowadzona wewnatrz kosciota. Nie projektuje
sie elementéw ktére bedg ingerowaty w zagospodarowanie terenu.
5. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
a) Prace na wysokosci: na drabinach, rusztowaniach.
- skala zagrozenia — wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania $rodkéw
ochrony zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdw,
- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia robét

b) Roboty zwigzane z fumigacjg kosciota

- skala zagrozenia — wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkéw
ochrony zbiorowej oraz sSrodkéw ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — zatrucie pracownika,

- czas wystgpienia — okres wprowadzania preparatu do zabezpieczonej powierzchni,

c) Roboty zwigzane z czyszczeniem Scian

- skala zagrozenia — srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej oraz sSrodkéw ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotdw,

- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia roboét

d) Roboty rozbiérkowe

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej, wyposazenia i narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbidrki

e) Roboty demontazowe

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej, wyposazenia i narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbidrki

f) Roboty budowlane zwigzane z wzmocnieniem konstrukcji dachu

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — mozliwos¢ przygniecenia, upadek przedmiotow,
uderzenie elementami stalowymi

- czas wystgpienia — przez okres montazu



g) Roboty budowlane zwigzane z wzmocnieniem konstrukcji stropu nad nawg

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — mozliwos¢ przygniecenia, upadek przedmiotow,
uderzenie elementami stalowymi

- czas wystgpienia — przez okres montazu

h) Roboty budowlane zwigzane z wzmocnieniem konstrukcji dachu

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — mozliwos¢ przygniecenia, upadek przedmiotow,
uderzenie elementami stalowymi

- czas wystgpienia — przez okres montazu

i) Wykopy szerokoprzestrzenne i roboty ziemne

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopu, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie
odtamkami urobku, mozliwos¢ uszkodzenia sieci infrastruktury podziemnej

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentéw

j) Roboty montazowe elementéw poszycia dachowego

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia — mozliwos¢ przygniecenia, upadek przedmiotow,
uderzenie elementami stalowymi

- czas wystgpienia — przez okres montazu

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegélnych prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na zachowanie nastepujacych warunkéw i zasad:
A. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac:

Zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru prac wykonaé¢ nalezy przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich, co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
j) zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osdb postronnych
g) zabezpieczenie zdemontowanych elementéw ruchomych zabytku, sktadowanie w wyznaczonym
do tego miejscu uzgodnionym ze stuzbami konserwatorskimi.

B. Roboty ziemne:
Wszelkie prace ziemne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Roboty ziemne
powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i



kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci minimum 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma byc¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

1. Sporzadzi¢ Plan Bezpieczenistwa, Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
wystgpienia ryzyka zwigzanego z natrafieniem na niewybuchy.

2. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ natrafienia na niewybuchy, w tym nalezy wzig¢ pod uwage:

- miejsce realizacji projektu,

- dokumentacje okreslajagcg przesztos¢ planowanego terenu budowy, z ktdrej mogg wynikac
informacje o stosowaniu lub sktadowaniu tam materiatéw wybuchowych,

- wiedze historyczng wskazujacg na dziatania wojenne o znacznym nasileniu, prowadzone w
przesztoSci na terenie planowanej budowy,

- informacje od okolicznej ludnosci mogacej mieé wiedze w tym zakresie.

3. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ znalezienia niewypatu lub niewybuchu i sposéb postepowania w
przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu powinny zostaé opisane w Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robét (IBWR).

W _przypadku znalezienia przedmiotu, ktéry mdgitby stanowié zagroienie w tym niewybuchu,
niewypatu i innego podejrzanego przedmiotu nalezy:

1. Nalezy wstrzymad wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu.

2. O znalezisku trzeba poinformowac osobiscie lub za posrednictwem innych pracownikéw poprzez
dostepne srodki tgcznosci, w tym prywatny telefon komérkowy, przedstawiciela nadzoru budowy:
majstra, kierownika robét, kierownika budowy, menedzera projektu.

3. Przedstawiciel nadzoru budowy musi poinformowac¢ o znalezisku lokalng jednostke policji oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku znaleziska zlokalizowanego w granicach
administracyjnych miast i wsi — lokalne wtadze administracyjne.

4. W zgtoszeniu nalezy: precyzyjnie okresli¢ miejsce znalezienia niewypatu lub niewybuchu i opisa,
co zostato znalezione (wyglad, gabaryty, ilos¢) oraz podaé numer telefonu kontaktowego (adres
kontaktowy) osoby informujacej o znalezisku.

5. Teren wokdét podejrzanego przedmiotu trzeba wygrodzi¢ barierami wolnostojgcymi, bez
koniecznosci wbijania ich elementéw do gruntu. Bariery nalezy oznaczy¢ tablicami informujgcymi o
zagrozeniu zycia.




6. Do czasu przybycia stuzb mundurowych, tj. policji lub jednostki saperskiej, trzeba wyznaczyc
pracownika lub pracownikow odpowiedzialnych za pilnowanie rejonu, w ktérym znaleziono
podejrzany przedmiot.

7. Z rejonu zagrozenia nalezy usung¢ pracownikéw i osoby postronne.

8. Trzeba dokona¢ wpisu o zdarzeniu w Dzienniku Budowy.

9. Po przybyciu stuzb mundurowych nalezy podporzadkowac sie ich rozkazom i zaleceniom.

- dokumentacje okreslajagcg przesztos¢ planowanego terenu budowy, z ktérej mogg wynikac
informacje o stosowaniu lub sktadowaniu tam materiatéw wybuchowych,

- wiedze historyczng wskazujacg na dziatania wojenne o znacznym nasileniu, prowadzone w
przesztosci na terenie planowanej budowy,

- informacje od okolicznej ludnosci moggcej mieé wiedze w tym zakresie.

Kategorycznie zabrania sie:

1. Podejmowania jakichkolwiek prac wykonywanych recznie i przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
W wyznaczonej bezposredniej strefie zagrozenia oraz w obrebie strefy, w ktérej istnieje mozliwos¢
odnalezienia kolejnych niewypatéw i niewybuchdéw.

2. Podejmowania préb dalszego odkopywania czy odstaniania podejrzanych przedmiotéw.

3. Dotykania, przesuwania, podnoszenia lub przenoszenia podejrzanych przedmiotéw.

4. Wchodzenia w ogrodzong i oznaczong strefe zagrozenia.

C. Odkrycie obiektéw wobec ktdrych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami lub
zabytkami archeologicznymi.
Jesli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym, jest
obowigzany:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwtocznie zawiadomic o tym witasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia prac konserwatorskich oraz
kontroli rusztowan.

1. Obszar wykonywanych prac bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami
informujgcymi o pracach na wysokosci oraz o wystepujgcych zakazach w obszarze wykonywanych
prac.

2. Miejsce sktadowania materiatdw zostanie oznaczone i zlokalizowane w miejscu nie utrudniajgcym
przemieszczania sie 0sdb postronnych. Oznaczone miejsce nie bedzie dostepne dla oséb
postronnych.

3. Codziennie przed rozpoczeciem prac kierownik prac konserwatorskich lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania utraty stabilnosci lub zmiany nosnosci
rusztowania lub podtfoza, na ktédrym pracuje.

4. Rusztowania zostang wydzielone i odgrodzone wraz z wyznaczeniem strefy niebezpiecznej.

5. W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik prac lub majster
wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw
nie podejmujac dalszych prac do czasu usuniecia zagrozenia.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik prac przed rozpoczeciem robdt, szkolenie
podstawowe wprowadzi wspoétpracujgca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp
i ppoz. lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolern bhp w posiadaniu
kierownika robét.

Instruktaz obejmowac bedzie przede wszystkim:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,



- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako, szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Na miejscu prowadzonych prac powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach niedostepnych dla oséb
postronnych.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania prac konserwatorskich w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Kierownik prac nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy.
Kierownictwo budowy posiada srodki tgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi.
Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie



prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie — odpowiedzialny za niego
jest kierownik prac.

Wszelkie prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia prac. Wszelkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika prac oraz z udziatem
nadzoru konserwatorskiego.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacje wykonywanych prac, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujgcych na terenie
przedmiotowego obiektu przechowuje kierownik prac.

11. Wystepujace roboty budowlane szczegélnie niebezpieczne.

Roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m, a takze ryzyko
przygniecenia elementami konstrukcyjnymi. Ponadto ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na
terenie budowy nalezy $cisle przestrzegac przepisdw przeciwpozarowych.

W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

- kategoryczny zakaz palenia wyrobdéw tytoniowych na terenie budowy,

- kategoryczny zakaz uzywania otwartego ognia podczas prac budowlanych,

- zlecaé¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

- przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikdw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

- udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o
bezpieczenstwie pozarowym,

- na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemnej.

- dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidiowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania,

- zapewnic srodki alarmowe i tacznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazyé w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzadzonym przez Generalnego Wykonawce,

- pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice pianowe, sniegowe, koce azbestowe). W gasnice nalezy rdwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia
szatni i biur.

12. Obowigzki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac konserwatorskich oraz budowlanych
na terenie budowy.

a) Obowigzkiem kierownika prac konserwatorskich jest:

- zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji prac dotyczacym;

- sposobu i metody prowadzenia prac,

- sposobu zabezpieczenia obszaru objetego zakresem prac,

- trasy przebiegu urzgdzen a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej zlokalizowanej na $cianach

- okreslenie bezpiecznej odlegtosci od rusztowan oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robét z dokumentacjg techniczna,

- wstrzymania robét napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stanu technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP,

- wstrzymania robot w przypadku napotkania niewybuchéw, niewypatéow, odkryé archeologicznych
lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,



- posiadad orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,

- uzywa¢ odziezy i obuwia roboczego oraz s$rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy.

Za katastrofe uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego
lub jego czesci jak réwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych
pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy,

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego,

- powoftac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpic do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

KONIEC OPRACOWANIA

mgr inz arch. Przemystaw Alchimowicz
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
nr upr. 270/LBOKK/2021

mgr inZ. arch. Beata Korwin-Szymanowska
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. bud. nr MA/008/03

mgr inZ. arch. Jakub Korwin-Szymanowski

mgr inz. arch. Wiktor Szulc
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12, WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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0.1 |parter kruchta 13,37
0.2 |parter korpus nawowy 176,68
0.3 |parter prezbiterium 58,91
0.4 |parter kaplica 11,35
0.5 |parter magazyn 9,20
0.6 |parter zakrystia 9,38

Razem 278,89

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW| AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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N % 5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
N WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
— OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
@ JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
- PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.
8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.
10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
N AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
J 16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD

~ NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)

ALGRIMOWICZ
SZYMANOCWSIKI
ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
Sp. z 0.0.
ul. Przasnyska 6a, pokdj 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117
esTon Parafia Sw. Zofii, Zofib6r 14
21-411 Wojcieszkow

BRANZA ARCHITEKTURA

mza. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ADRES:

Zofibér 15A, 21-411 Woijcieszkow,
dz. ew. nr 579, obreb Wdlka Domaszewska,
id dziatki 061110_2.0018.579

PROJEKT:

REMONT KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFIl W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH

RYSUNEK:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

PROJEKTOWAL: IMIE NAZWISKO PROJ. NR UPR. PODPIS

mgr inz. arch. Przemystaw
Alchimowicz

mar inz. arch. Beata Korwin
Szymanowska

architektura {270/LBOKK/2021

PROJEKTOWAL

architektura |MA/008/03

SPRAWDZALA

opracowac: |Mr inz. arch. Wiktor Szule |architektura

mgr inz. arch. Jakub Korwin-

Syymanowski architektura

OPRACOWAL:

Revizja

05.2023




1430
138

2846

1663
1623

800
402 j2,
1

383

.
—

/2

— N —F %
s
—F—F

.

+7,05

——

+7.05 0,06 +2,93

— mmy

O
4

r__m_______f"l____

B e B s e N B o [ BRI SRS BRI

J UWAGI

’7 ] T 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
2 50 ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
‘ +7705 PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
~ W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
| ‘ OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
~ NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.
8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
+/ ,O5 PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.
7 10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
N AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.
11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
+7,05 ~ NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
=2 17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
e OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z

PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z

PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROW!I AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE

POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |

PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA

WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO

AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE

WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE

NADZOROW!I AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM

NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC

MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

- 15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD

NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ

— NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA

+6,06 ) < FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

E < | ® E 589 17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY

J7 19,09 OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM

f ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY

[ ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

L 18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

“ SLEP DREWNIANY o DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD

< 18467 ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z

o PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

~ 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
‘ 4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
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FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

‘ 6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
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WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |

N NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

rT 7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
%S, W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

~ 15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW| AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM

. ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
h ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

— 18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW! AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW!I AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWL.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12, WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15, KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
+705 NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
— KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA

+ 6,75 FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
A4 17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
~ _ ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
1 1 M ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
+1 3, l PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
<~ _ PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
- 1} W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W

] OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

‘l 2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALtOW SPRAWDZIC WYMIARY W
‘l NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z

‘l PROJEKTEMNIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

‘l 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
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} I 4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM

] FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

[ I 5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE

| I PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
‘ ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
] OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

‘ 1] ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

\ ] 6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
‘ I WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |

| NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
] 7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

| I 8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

| I ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

‘ 9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
I +10,/1 POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |

‘ Il AvAann PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

| I 10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
\ WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

[ 11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

| AUTORSKIM.

| PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
| 24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |

‘ ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
i PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12, WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACII.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
2 +705 NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

v’i KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ

—T NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
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N 1 7 ] ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
] ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12, WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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0.1 |parter kruchta 13,37
0.2 |parter korpus nawowy 176,68
0.3 |parter prezbiterium 58,91
0.4 |parter kaplica 11,35
0.5 |parter magazyn 9,20
0.6 |parter zakrystia 9,38

Razem 278,89

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW| AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
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| I | N _V__ JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
‘ 2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
ég [ R } :i: -z NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
e \

PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
N 4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
N % 5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.
8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.
10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.
11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.
~ PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
d STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

~ BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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w2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

N Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkow,
‘ [ dz. ew. nr 579, obreb Wdlka Domaszewska,
I / / id dziatki 061110_2.0018.579
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
N WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
— OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
@ JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
- PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.
8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.
10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
N AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
J 16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD

~ NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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’7 ] T 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
2 50 ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
‘ +7705 PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
~ W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
| ‘ OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
~ NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.
5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.
7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.
8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
+/ ,O5 PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.
7 10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
N AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.
11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.
PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.
12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.
13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU
Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.
15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
+7,05 ~ NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
=2 17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
e OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.
18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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T UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z

PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z

PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROW!I AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W

OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE

POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |

PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA

WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO

AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE

WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE

NADZOROW!I AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM

NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC

MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

- 15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD

NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ

— NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA

+6,06 ) < FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

E < | ® E 589 17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY

J7 19,09 OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM

f ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY

[ ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

L 18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

“ SLEP DREWNIANY o DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD

< 18467 ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)

48 2 & ALCHIMOWICZ
| S MANOWSIKI
| w28 LA ARCIRITERTURA

\ L S ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA

: sp.zo.0.

ul. Przasnyska 6a, pokdj 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

TYJ,Z] nesToR Parafia Sw. Zofii, Zofibo6r 14
s [ S ———— eee———————— — 21-411 Wojcieszkow
sranza ARCHITEKTURA

261

PLATEWT4X17

647
647

621

544

NSLUP DREWNIANY ‘ SEUP_ DREWNIANY,
27X15 28X14

| | ] ] || ||
PLATEW 38X15 \—‘ \—‘ U_‘ \_‘ \_‘

PODWALINA_14X15 PODWALINA_14X15

PLATEW 38X15

.
!
>

4+
~
=
=2
4+
«\‘
=
=2

+7,03

(

<
<

3015

-+
<>
~J
o
-+
<>
~J
o

3
=
[
|

| J BELKA 23X25 ‘
= ﬁ

L0}
’D}Op

<

Y
(
|

N
™
-
™

1404
1408

85

-+
Keal
Ne)
—+

<

L
q

#

t
L

H H I

=5 \SLUP_DREWNIANY noo
17X37

D

m
-+

-
<
«©

173
165

14
|
il
q

1~

677
Nedia T~

"

o

o~

~

674

674

« T T T~ ‘ TR TT “
S S | N v ES man PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ADRES:

Zofibor 15A, 21-411 Wojcieszkow,
dz. ew. nr 579, obreb Wdlka Domaszewska,
id dziatki 061110_2.0018.579

JU_J_U
43
Ml
421
il
Ty

. 101,00

REMONT KOSCIOtA PW. SWIETEJ ZOFIl W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC
== KONSERWATORSKICH

@ | £ s PRZEKROJ A-A
\ i

288
bﬂ
L
Ll
1170

123

— PROJEKTOWAL IMIE NAZWISKO PROJ. NR UPR PODPIS

—%

mar inz. arch. PrEEMySION | opeitrg |770/A80K0/2021

— P@KM BOMAMNL *********************************** l‘ ****************************** mgr inz. arch gz:i‘?ogjvsz
- —UU,9/ SPRAWDZALA T Syymanowska architektura [MA/008/03
\PODWALINA36X25 y I PODWALINAS6X25, v 7 _

opracowae: |MQr inz. arch. Wiktor Szulc |architektura

PROJEKTOWAL:

__J

\
|
\
|
\
|
K
\
|
|
|
[
(=)
an
=
28 , 31,
59

mgr inz. arch. Jakub Korwin-

Symanonski architektura

OPRACOWAL:

Data: Rewizja

05.2023




367

130}

#

246

1097

137

L 28 )
|

#
]
S

268

17,00

~ _
16,75

2

12,93

200,00
075
N7

1714 PLATEW 38X15
‘ 14
N BELKA 25X25 =
. | ;
ol | fj paitld | 1598 | | 16,04
. ‘ oX | N —
|
3 | 4
|
\
keolew! 313 3 | g i
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff f | |
R S ‘ | : = R
S < N : | e e .
2l i a P ‘ \% o i |
Bl ‘ ~ %
ge RERXRRRARR R X i RARXRRRARKAN
2l Lo peeeneye e s
A
- |

A | POZIOM PODWALINY

\PODWALINA3BX25 i

+7,05

~ _
16,75

2

-00,31

367

bSOb

264

1102

127

UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14, PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWELOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z

o PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

~ 3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.
‘ 4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM

[ ha UWAGI
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FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

‘ 6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY

‘ JLUP DREWNIANY SLUP DREWNIANY

I | X1 N 1515

63 PLATEW_14X17

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |

N NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

rT 7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
%S, W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI| AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

~ 15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW| AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM

. ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
h ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

— 18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT, W SZCZEGOLNOSCI ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

6. ZESPOL AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY
WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE |
NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPOL.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGADNIAC PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE
ZAMIENNIKOW MATERIALOW UZYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC INWENTARYZACJE
POWYKONAWCZA WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBOT |
PRZEKAZAC JA PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIAZANIA
WYKONAC RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZAC JE DO
AKCEPTACJI ZESPOLOW! AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM
AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR
24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE |
ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY | ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
PROJEKTU DO CELOW HANDLOWYCH, REKLAMY | WPROWADZANIA
W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU | EKSPLOATACJI W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEZY KONSULTOWAC Z ZESPOLEM
AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII LUB MATERIALOW WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW!I AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE, W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM
NIEZWEOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY
CIAZY OBOWIAZEK OSZACOWANIA ILOSCI MATERIALU

Z UWZGLEDNIENIEM ODPADOW TECHNOLOGICZNYCH. ILOSC
MATERIALU DO BIEZACEJ EKSPLOATACJI UZGODNIC Z
INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
UZYSKAC PISEMNA AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTOW, CERTYFIKATOW | DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA
BUDOWY | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE POD
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,
KIEROWNIKA ROBOT, NADZORU INZYNIERA BUDOWY ORAZ
NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIAZANE Z IZOLACJA
FUNDAMENTOW WYKONYWAC POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM
17. WSZELKIE ZMIANY MAJACE WPLYW NA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU NALEZY KONSTULTOWAC Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM
ORAZ UZYSKAC POZWOLENIE WOJEOWDZKIEGO URZEDU OCHRONY
ZABYTKOW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z
DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD
ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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UWAGI
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PRZEPROWADZENIE ROBOT W
PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.
W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
JEJ ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE,W RAZIE WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEMNIEZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI | KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIESCISLOSCI | NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM
FAKTYCZNYM UZGADNIAC Z ZESPOLEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIC W FORMIE
PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
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