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Warszawa, 31 maja 2023 

 
Oświadczenie: 

Oświadczamy niniejszym, że projekt budowlany inwestycji: 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANY REMONTU KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W 
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH   

 
Lokalizacja:  

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków 
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska, id działki 061110_2.0018.579 

 

Oświadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d , pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane Dz.U.z 2020 poz. 1333 z pózn. zmianami – w swoim zakresie, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
Architektura: 
projektant: mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz  nr upr. 270/LBOKK/2021 
                     w specjalności architektonicznej do projektowania i 
                     kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 

sprawdzający: mgr inż. arch. Beata Korwin-Szymanowska nr upr.  MA/008/03 
                          w specjalności architektonicznej do  
                         projektowania bez ograniczeń 
 

opracowanie: mgr inż. arch. Jakub Korwin-Szymanowski 
 
              mgr inż. arch. Wiktor Szulc 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu kościoła pw. Świętej Zofii w 
Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich. 

 

 
 

Rys.1. Lokalizacja 

1.1.  ZAKRES INWESTYCJI 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku kościoła w 
zakresie wzmocnienia, uzupełnienia i przemurowania miejscowo zdegradowanych ceglanych  
fundamentów, wymiany drewnianych podwalin, częściowej wymiany zdegradowanej konstrukcji 
dachu, wymiany konstrukcji stropu, demontażu i sprawdzenia stanu zachowania wtórnego 
szalowania, wykonania nowych szalunków z wykorzystaniem elementów pierwotnych, konserwacji 
stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienia konstrukcji poprzez wymianę zdegradowanych belek 
konstrukcyjnych chóru, wykonania instalacji antywłamaniowej oraz wykonania instalacji ogrzewania 
naławkowego.  
2.0 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Przedmiotowy budynek znajduje się na dz. nr ew. 579 w obrębie Wólka Domaszewska, identyfikator 
działki  061110_2.0018.579. Działka, na której znajduje się budynek kościoła sąsiaduje bezpośrednio z 
działkami: 
- od strony północnej, południowej i zachodniej – dz. nr ew. 580, która jest częściowo zabudowana 
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 
- od strony północnej i zachodniej – dz. nr ew. 578, która zabudowana jest budynkami gospodarczymi 
oraz budynkiem plebanii. 



Działka uzbrojona jest w następujące sieci - sieć energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze 
zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucerami i doziemną instalacją kanalizacyjną do 
szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej części działki. Planowane prace nie mają 
wpływu na zagospodarowanie działki i w żaden sposób nie wpływają na działki sąsiednie. Wszystkie 
prace będą prowadzone w zakresie budynku kościoła.  
2.1 ISTNIEJĄCA ZABUDOWA 
Budynek kościoła zlokalizowany jest we wschodniej części działki. Dodatkowo tuż obok kościoła 
znajduje się dzwonnica. Kościół wraz z dzwonnicą otoczony jest parkanem z bramą wjazdową. Od 
strony zachodniej przed kościołem znajduje się plac parkingowy. 
Na terenie działki znajduje się również zieleń w postaci drzew oraz utwardzenia w postaci chodników 
z kostki brukowej przed kościołem i wytyczonych ścieżek wokół kościoła. 
2.2 ISTNIEJĄCE DOJŚCIA I DOJAZDY  
Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony południowej z drogi gminnej.  
2.3 ISTNIEJĄCE SIECI  
Działka uzbrojona jest w sieć energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody 
opadowe odprowadzone sztucerami do szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej części 
działki. 
2.4 ISTNIEJĄCA ZIELEŃ 
Na działce znajdują się tereny zielone w postaci trawników. Na działce znajdują się drzewa okalające 
kościół od strony północnej, południowej i wschodniej. 
3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Przedmiotowy projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania działki.  
3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA  
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje budowy nowych obiektów. 
3.2 PROJEKTOWANE DOJŚCIA, DOJAZDY I MIEJSCA PARKINGOWE, DOSTĘP DO DROGI 
PUBLICZNEJ  
Układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. 
3.3 OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PAREMETRY TECHNICZNE SIECI  
Bez zmian. 
3.4 PROJEKTOWANA ZIELEŃ  
Przedmiotowy projekt nie ingeruje w istniejącą zieleń. 
3.5 SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ŚCIEKÓW BYTOWYCH 
Bez zmian.  
4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1 Powierzchnia zabudowy istniejąca 331,00 m2 

2 Powierzchnia użytkowa  289,89 m2 

3 Powierzchnia całkowita  311,61 m2 

4 Powierzchnia utwardzeń 2017,00 m2 

5 Powierzchnia biologicznie czynna  1008,00 m2 

6 Wymiary  budynku 13,08 x 26,93m m 

7 Ilość kondygnacji 1  

5.0 INFORMACJE I DANE   
5.1 INFORMACJA O OGRANICZENIACH I ZAKAZACH WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA 
MIEJSCOWEGO  
Przedmiotowy budynek znajduje się w obszarze dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwały XX/145/2001 z dnia 2001-07-20 Rady 
Gminy Wojcieszków. 



Przedmiotowy budynek chroniony jest prawnie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568). 
5.2 DANE O ISTNIEJĄCYCH PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA.  
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
Niniejszy projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urządzeń mogących być 
zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiały posiadają wymagane atesty 
i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem 
Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm. 
ZAGROŻENIA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I ICH OTOCZENIA. 
Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urządzeń mogących być  zagrożeniem 
dla higieny i zdrowia użytkowników, a projektowane elementy spełniają wymagania warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Roboty budowlane objęte opracowaniem nie wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
oraz nie powodują zmiany jej jakości. 
 Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji zanieczyszczeń 
gazowych, w związku z tym nie mają wpływu na zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. 
 Przewiduje się okresowe zwiększenie wytwarzania odpadów podczas robót budowlanych. 
Roboty powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. 
Transport i utylizacja wytworzonych odpadów powinna odbywać się z zachowaniem ostrożności, 
zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakończeniu robót rodzaj i ilość 
wytworzonych odpadów pozostanie na poprzednim poziomie. 
Prowadzone roboty budowlane spowodują zwiększenie emisji hałasu ze względu na użycie elektro-
narzędzi, ale tylko na czas ich użycia, co nie wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Wyklucza się 
także w drodze sytuacji awaryjnej możliwość skażenia lub zakażenia środowiska. 
W planowanej inwestycji zakłada się: 
- wytwarzane odpady – zgodnie ze stanem istniejącym 
- emisja hałasu, promieniowania i innych zakłóceń zgodnie z dopuszczoną funkcją nie powoduje 
uciążliwości dla środowiska ; 
- emisja zanieczyszczeń pyłowych – nie dotyczy; 
WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
5.3  REJESTR ZABYTKÓW   
Kościół z 1854, nr rej.: 1167 
6.0 DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
DROGA P - POŻ  - Obsługa przeciwpożarowa zapewniona jest od strony drogi gminnej. 
7.0  OBSZAR ODZIAŁYWANIA 
Dla przedmiotowej inwestycji nie określa się obszaru oddziaływania.  

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz 
upr. bud. nr 270/LBOKK/2021 

                                            w specjalności architektonicznej do projektowania i 
                                             kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

mgr inż. arch. Beata Korwin-Szymanowska 
upr. bud. nr MA/008/03 

w specjalności architektonicznej do 
projektowania  bez ograniczeń 

mgr inż. arch. Jakub Korwin-Szymanowski 
mgr inż. arch. Wiktor Szulc 
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17.0. UWAGI KOŃCOWE  

18.0. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE 
WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
(ANALIZA ŚRODOWISKOWO – EKONOMICZNA)  

 

 
2.0. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: 
2.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

2.1.1 INWENTARYZACJA – RZUT FUNDAMENTÓW Skala 
1:50 

0.1 INW 

2.1.2 INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU 1:50 0.2 INW 

2.1.3 INWENTARYZACJA – RZUT CHÓRU 1:50 0.3 INW 

2.2.4 INWENTARYZACJA – RZUT PODDASZA 1:50 0.4 INW 

2.2.5 INWENTARYZACJA – RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50 0.5 INW 

2.2.6 INWENTARYZACJA – RZUT DACHU 1:50 0.6 INW 

2.2.7 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50 0.7 INW 

2.2.8 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ B-B 1:50 0.8 INW 

2.2.9 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ C-C  1:50 0.9 INW 

2.2.10 INWENTARYZACJA – ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 0.10 INW 

2.2.11 INWENTARYZACJA – ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 0.11 INW 

2.2.12 INWENTARYZACJA – ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50 0.12 INW 

2.2.13 INWENTARYZACJA – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50 0.13 INW 

2.2.14 INWENTARYZACJA – OKNO O1 – NAWY 
BOCZNE/PREZBITERIUM 

1:20 0.14 INW 

2.2.15 INWENTARYZACJA – OKNO O2 – KAPLICA 1:20 0.15 INW 

2.2.16 INWENTARYZACJA – OKNO O3 –ZAKRYSTIA 1:20 0.16 INW 

2.2.17 INWENTARYZACJA – OKNO O4 –CHÓR 1:20 0.17 INW 

2.2.18 INWENTARYZACJA – OKNO O5 –PODDASZE 1:20 0.18 INW 

2.2.19 INWENTARYZACJA – DRZWI FRONTOWE D1 1:20 0.19 INW 

2.2.20 INWENTARYZACJA – DRZWI KRUCHTA – NAWA GŁÓWNA – 
D2 

1:20 0.20 INW 

2.2.21 INWENTARYZACJA – DRZWI KRUCHTA – NAWA BOCZNA – 
D3 (PÓŁNOCNE) 

1:20 0.21 INW 

2.2.22 INWENTARYZACJA – DRZWI KAPLICA – D4 1:20 0.22 INW 

2.2.23 INWENTARYZACJA – DRZWI ZAKRYSTIA – D5 1:20 0.23 INW 

2.2.24 INWENTARYZACJA – DRZWI OŁTARZ – D6 (POŁUDNIOWE) 1:20 0.24 INW 

2.2.25 PROJEKT – RZUT FUNDAMENTÓW 1:50 0.1 PR 



2.2.26. PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50 0.2 PR 

2.2.27. PROJEKT – RZUT CHÓRU 1:50 0.3 PR 

2.2.28. PROEJKT – RZUT PODDASZA 1:50 0.4 PR 

2.2.29. PROEJKT  – RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 1:50 0.5 PR 

2.2.30. PROEJKT – RZUT DACHU 1:50 0.6 PR 

2.2.31. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50 0.7 PR 

2.2.32. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50 0.8 PR 

2.2.33. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50 0.9 PR 

2.2.34. PROEJKT – ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 0.10 PR 

2.2.35. PROEJKT – ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 0.11 PR 

2.2.36. PROEJKT – ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50 0.12 PR 

2.2.37. PROJEKT – ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:50 0.13 PR 

2.2.38. PROJEKT – PROPONOWANE ROWIĄZANIE ZEJŚCIA DO 
KRYPTY 

1:50 0.14 PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA 
1.0. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budynek jest obiektem kultu religijnego i kwalifikuje się do X kategorii obiektów budowlanych. 
2.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont kościoła w następującym zakresie: 
1. Wzmocnienie, uzupełnienie i przemurowanie zdegradowanych ceglanych   

fundamentów. 
2. Wymiana drewnianych podwalin. 
3. Wzmocnienienie konstrukcji dachowej poprzez dołożenie elementów konstrukcyjnych i  
               wymianę elementów zdegradowanych nieposiadających właściwości nośnych. 
4. W konstrukcji stropu nad nawą i prezbiterium. 
5. Demontaż wtórnego szalowania, wytypowanie elementów do ponownego użycia. 
6. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej. 
7. Wzmocnienie konstrukcji chóru poprzez wymianę zdegradowanych elementów. 
8. Wykonanie instalacji antywłamaniowej i monitoringu. 
9. Wykonanie instalacji ogrzewania naławkowego.  
3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Kościół wybudowany i wyposażony w latach 1852-54, w typie baroku. Kościół drewniany w 
konstrukcji zrębowej, obustronnie szalowany. Szalunek zewnętrzny wtórny, malowany. Pod 
szalunkiem znajduje się pierwotne deskowanie bez warstw malarskich. Podłogi drewniane w nawie 
głównej, nowe lakierowane, na legarach. Podłoga poddasza wykonana z desek. Strop z tynkowaną 
podsiębitką, płaski. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachą 
ocynkowaną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, skrzynkowa. Okna dwuskrzydłowe, 
wielopolowe. Drzwi płycinowe oraz oklepkowane w jodełkę. Chór muzyczny drewniany, 
nadwieszony. Schody wewnętrzne drewniane. Schody zewnętrzne betonowe wtórne, wylewane.  
Korpus kościoła trójnawowy, nawy oddzielone drewnianymi słupami zwieńczonymi prostym 
gzymsem nad którym zlokalizowano rodzaj uproszczonych wolut. Słupy podtrzymują podciągi. 
Nakryte płaskim wspólnym stropem pod którym zlokalizowano prosty gzyms wieńczący ściany. Ściany 
boczne z wysoko osadzonymi oknami. Na tle ściany zachodniej chór muzyczny na czterech słupach, z 
pełną balustradą. W ich linii drzwi główne. Schody na chór jednobiegowe, przy ścianie szczytowej, 
podobne z chóru na strych. Prezbiterium równe nawie głównej wysokością i szerokością nakryte 
wspólnym z nią płaskim stropem. Zamknięte prosto ścianą ołtarzową, zasłaniającą przestrzeń za 
ołtarzem. W narożniku ściany drzwi do trójbocznie zamkniętego skarbca. W ścianach bocznych u góry 
pary okien u dołu drzwi do zakrystii. Zakrystie z nagimi stropami. 

 
1. Rysunek rzutu, źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636) 



4.0. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Kościół orientowany, trójnawowy w układzie halowym (każda nawa tej samej wysokości). W strefie 
wejściowej pod chórem zlokalizowano kruchtę, z lewej strony zlokalizowano schody na chór. 
Prezbiterium wydzielone, węższe od części nawowej z boczną zakrystią i kaplicą w formie dobudówek. 
Pod prezbiterium zlokalizowana została krypta. Dostęp do niej obecnie jest niemożliwy z powodu 
wykonania nowej podłogi, w której nie przewidziano zejścia do niej.  Poddasze jednoprzestrzenne z 
płaskim stropem.   
Wysokość kalenicy części nawowej równa 13,51 m, wysokość kalenicy części prezbiterialnej 10,71 m. 
Długość całkowita kościoła 27,22 m, szerokość części nawowej 13,16 m, szerokość części prezbiterium 
7,08 m. Dach dwuspadowy o spadku 42 stopni w części nawowej oraz 41 stopni w części 
prezbiterialnej. Dach zamykający prezbiterium wielospadowy. Dachy dobudówek zakrystii wykonane 
jako dachy pulpitowe. 
Elewacja frontowa, zachodnia, szczytowa, jednoosiowa z centralnie umiejscowionym wejściem 
obwiedzionym opaską. Bryła obwiedziona gzymsem okalającym na wysokości około 150 cm. Okapnik 
cokołowy drewniany, względu na podniesiony poziom posadzki przed wejściem głównym 
niewidoczna podwalina.  Nad wejściem deskowanie tworzące formę prostego naczółka, nad nim 
okno w prostym obramieniu zwieńczonym własnym gzymsem. Powyżej wysunięty gzyms obwodowy. 
Ponad gzymsem umiejscowione okno doświetlające przestrzeń poddasza. Elewacja z widocznymi 
dwoma parami zewnętrznych lisic (kleszczy). Narożniki odeskowane. Elewacja oszalowana pionowym 
deskowaniem z dodatkowymi pionowymi listwami domykającymi. Listew domykających nie 
zastosowano nad wejściem. 
Elewacja boczna, północna, boczna z widocznym podziałem na część nawy głównej oraz część 
prezbiterialną. Cześć nawy głównej wyższa z trójosiowym podziałem. Okna umiejscowione wysoko 
pomiędzy lisicami. Widoczny okapnik dolny i drewniana podwalina na ceglanym fundamencie. Część 
prezbiterialna niższa, dwuosiowa, z dobudówką wejścia bocznego do zakrystii. W części 
prezbiterialnej nie występują kleszcze. Prezbiterium zamknięte wielobocznie. Elewacje szalowane. 
Elewacja tylna, wschodnia, jednoosiowa, z widocznymi niskimi przybudówkami zakrystii oraz 
widoczną ścianą szczytową korpusu nawowego. W osiach ścian zakrystii zlokalizowano okna. 
Elewacja boczna, południowa, zakomponowana analogicznie jak elewacja północna. 
Wszystkie schody zewnętrzne wtórne, wykonane jako betonowe z wykończeniem kamiennym. 
 

 
Fot. 1. Widok elewacji frontowej, rok 1976, źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa (PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636). 



 
Fot. 2. Widok elewacji tylnej od strony kaplicy, rok 1976, źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa 

(PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636). 

 

 
Fot. 3. Widok elewacji tylnej od strony zakrystii, rok 1976, źródło Narodowy Instytut Dziedzictwa 

(PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.503636). 
 
 
 



4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ 

L.P. Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

1 0.1  Kruchta 13,37 m2 

2 0.2 Korpus nawowy 176,68 m2 

3 0.3 Prezbiterium 58,91 m2 

4 0.4 Kaplica 11,35 m2 

5 0.5 Magazyn  9,20 m2 

6 0.6 Zakrystia  9,38 m2 

  Suma  278,89 m2 

 

L.P. Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

1 1.2 Chór 32,35 m2 

  Suma  32,35 m2 

 

L.P. Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

1 2.1 Chór 287,61 m2 

  Suma  287,61 m2 

 

L.P. Numer pom.   Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia  

1 -1.1. Krypta Około 73,35 m2 

  Suma  Około 73,35 m2 

 
4.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1 Powierzchnia zabudowy istniejąca 331,00 m2 

2 Powierzchnia użytkowa  289,89 m2 

3 Powierzchnia całkowita  311,61 m2 

4 Wymiary  budynku 13,16 x 27,22 m m 

5 Wysokość kalenicy głównej 13,51 m 

6 Wysokość kalenicy nad prezbiterium 10,71 m 

7 Ilość kondygnacji 1  

4.3 RYS HISTORYCZNY  
Zofibór - wieś położona na granicy powiatu łukowskiego i radzyńskiego. Niewielki drewniany kościół i 
związana z nim historia zakonu Dominikanów, a także jedyne w Polsce sanktuarium poświęcone św. 
Zofii Wdowie (Rzymiance). 
W roku 1710 Jan Domaszewski funduje w swojej wsi Domaszewice drewniany kościół.  Następnie w 
latach 1721-1722 Franciszek Nowosielski, ówczesny starosta łukowski i jego żona Zofia z Gozdzkich, 
starościanka Stężycka,  wznoszą i uposażają dla dominikanów drewniany klasztor. Nowosielscy 
uposażają klasztor w ziemię oraz dwóch włościan pańszczyźnianych, którzy mieli obrabiać grunta 
klasztorne. Od imienia patronki Zofii Nowosielskiej część wsi należącej do zakonu nazwano Zofiborem, 
a kościół otrzymał wezwanie Świętej Zofii Wdowy (Rzymianki). Po Soborze Trydenckim 



zmodyfikowana  została  działalność duszpasterska dominikanów.  Zniesiony wówczas został, warunek 
wznoszenia domów zakonnych tylko w wielkich miastach, dlatego też w XVIII wieku na terenie 
Rzeczypospolitej klasztory dominikańskie zakładano nawet w niewielkich wsiach, chętnie przyjmując 
od protektorów miejsca pod nowe domy zakonne. Zofibór jest tego przykładem. 
Mieszkało tutaj czterech zakonników, którzy prowadzili misje ludowe oraz zajmowali się 
gospodarowaniem na przyklasztornym folwarku. Ojcowie zakładali również bractwa, mające 
pobudzać religijność wśród mieszkańców, a także organizowali odpusty. Jeszcze inną formą 
działalności dominikanów było propagowanie kultu świętych. Sprowadzili do Zofiboru relikwie między 
innymi - Karola Boromeusza - Biskupa Mediolanu z XVI wieku, relikwie świętego Stanisława Kostki - 
patrona dzieci i młodzieży, czy relikwie świętego Feliksa z zakonu Ojców Kapucynów. Niestety żadne z 
relikwii nie zachowały się do czasów współczesnych. Pamiątką po dominikanach są zachowane we 
wnętrzu kościoła barokowe wizerunki świętych dominikańskich - Dominika i Wincentego Ferreusza, 
namalowany przez Stanisława Szczerbica, obraz Matki Boskiej oraz obraz patronki sanktuarium św. 
Zofii. 
Pierwszy kościół i klasztor spłonął w 1781 roku. Po pożarze kościół i klasztor odbudowano. Jak podaje 
inwentarz kościoła – następny  pożar strawił świątynię w 1796 r., a kolejny w 1854 r. Obecnie stojący, 
drewniany kościół wybudowany został w 1854 roku, dzięki staraniom ówczesnego ojca Franciszka 
Frydelskiego przełożonego klasztoru. Obok kościoła ustawiono, zbudowaną na planie kwadratu, 
drewnianą dzwonnicę krytą gontem, która również stoi po dziś dzień. Ponadto w „pobliżu kościoła 
stanął drewniany dom klasztorny kryty słomą, w którym znajdowały się izby mieszkalne zakonników, 
kuchnia i spiżarnia. W klasztorze była zlokalizowana również duża zakonna biblioteka. Całe założenie 
klasztorne było ogrodzone płotem i żerdziami, znajdowały się w nim: dom dla czeladzi, w którym 
mieszkał organista, parobkowie i wyrobnicy, murowana z cegły piwnica i dębowa studnia. Spichlerz, 
obora, szopa tworzyły klasztorny okólnik. Wokół zabudowań ciągnął się ogród owocowy i warzywny. 
Do dominikanów należała również stojąca przy drodze karczma – jak podaje inwentarz kościoła. 
W 1864 zakon dominikanów uległ kasacie ukazem cara Aleksandra II, jako represje za udział w 
Powstaniu Styczniowym. Przez dwa lata przy kościele nie było kapłana. Dopiero w 1867 roku Kuria 
Diecezjalna w Lublinie przysłała nowego księdza - Karola Ryttela. Został on powołany na rektora. Nie 
był on proboszczem, podlegał władzy proboszcza łukowskiego, w związku z tym nie mógł  wykonywać 
w swoim kościele pewnych funkcji, czyli udzielać chrztów, asystować przy zawieraniu małżeństw, 
odprawiać pogrzebów. W sprawach zasadniczych parafianie musieli udawać się do parafii w Łukowie. 
Pierwszą prośbę o utworzenie parafii w Zofiborze mieszkańcy skierowali w 1894 do Biskupa 
Lubelskiego. Nie wiadomo, czy prośba ta została odebrana i czy w ogóle uzyskali na nią odpowiedź. 
Nie zachowały się bowiem żadne dokumenty. Powtórną prośbę skierowano w 1899 roku. Ówczesnym 
księdzem był Jakub Łupkowski, który nie widział potrzeby powoływania parafii w tym miejscu i taką 
informację przekazał również Biskupowi Lubelskiemu w 1901 roku. Społeczność jednak nadal starała 
się o ustanowienie w tym miejscu parafii w 1906 roku. Dopiero w roku 1914 utworzona została przy 
kościele Świętej Zofii parafia staraniem lokalnej społeczności i ówczesnego księdza rektora Stanisława 
Wojczulańskiego. 
4.4. KONSTRUKCJA OBIEKTU 
Kościół wybudowany w konstrukcji wieńcowej z bali drewnianych o przekroju około 20/30x20 cm W 
części nawy głównej ściany spięte za pomocą lisic (kleszczy) ściągniętych ze sobą śrubami żelaznymi. 
Część prezbiterialna bez kleszczy, bierwiona układane na zamek. Ściany oparte na drewnianej 
podwalinie o przekroju około 36x25 cm. Korpus główny trójnawowy, wsparty na czterech parach 
słupów o przekroju około 18x36 cm. Słupy obite dodatkowym deskowaniem. Słupy wspierają 
wzdłużnie umiejscowione podciągi o przekroju 33x12cm. Na podciągach i ścianach oparte 
poprzecznie belki stropowe poddasza o wymiarach 23x25 cm w rozstawie co około 140 cm. Więźba 
dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa z widocznymi elementami wtórnymi. 
Stan zachowania: 
Konstrukcja obiektu została przebadana pod względem stanu zachowania, wykonane zostały badania 
wilgotnościowe drewna metoda opornościową, badania sklerometryczne drewna, a także został 
wykonany model statyczny konstrukcji. Wnioski jednoznaczne unaoczniają iż, elementy 
konstrukcyjne ścian, więźby oraz stropów są masowo zaatakowane przez kołatka domowego i 



spuszczela pospolitego. Niektóre żerowiska owadów są czynne o czym świadczy obecność świeżej 
mączki drewnianej, wysypującej się z otworów wylotowych. Konstrukcja obiektu w stanie 
awaryjnym. Zgodnie z opinią mykologiczną opracowaną przez Fundację Rozwoju Politechniki 
Lubelskiej stwierdzono iż: 
- większość elementów nośnych stanowiących więźbę dachową została zniszczona w stopniu 
przekraczającym 50% utraty pierwotnego przekroju, 
- konstrukcja dachu wymaga pełnej analizy statyczno-wytrzymałościowej z uwzględnieniem 
stopnia zniszczenia (ubytki przekrojów) oraz dodatkowych elementów wzmacniających 
wprowadzonych wtórnie, 
- wzmocnienia dodane w trakcie wcześniej przeprowadzonych remontów więźby zostały wykonane 
w sposób mało fachowy, ponadto pozostawiono fragmenty elementów zniszczonych przez 
szkodniki biologiczne drewna, stanowiących potencjalnie zagrożenie dla pozostawianej zdrowej 
substancji więźby, 
- stan techniczny części elementów oraz całego układu można określić jako niebezpieczny, w 
którym notuje się lokalne uszkodzenia w postaci osłabienia struktury i zniszczenia. Procesy 
destrukcyjne trwają ciągle i jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki zaradcze może dojść do 
awarii elementów konstrukcyjnych obiektu, 
- stwierdza się, że ze względu na stan techniczny całej więźby i jej poszczególnych elementów 
obiekt kwalifikuje się do remontu konserwatorskiego, do którego należy przystąpić w trybie 
pilnym, 
- z uwagi na brak pełnego dostępu na etapie opracowywania ekspertyzy konstrukcja drewnianej 
więźby i stan blachy będą mogły zostać poddane ostatecznej ocenie dopiero po przystąpieniu do 
remontu i ustawieniu rusztowań tak wewnątrz, jak i z zewnątrz, ponieważ występuje 
prawdopodobieństwo ujawnienia innych uszkodzeń, 
- nie stwierdzono istotnych zawilgoceń elementów ścian drewnianych kościoła,, 
- na podstawie badania sklerometrycznego twardości drewna stwierdzono niedostateczną 
twardość drewna w 58 na 60 prób badawczych. W znacznej części punktów wykonanie odczytu 
było niemożliwe. Igła pomiarowa zagłębiła się w materiale przed wykonaniem kompletu uderzeń 
młotka, 
- stwierdzono wysoką i podwyższoną wilgotność fundamentu z cegły ceramicznej, 
- brak istotnych obciążeń materiału murowego fundamentu solami 
4.5. FUNDAMENTY 
Fundamenty ceglane na zaprawie wapiennej na podbudowie kamiennej około 60-70 cm poniżej 
poziomu terenu. Fundament ceglany z wtórną obrzutką cementową w części nawowej z wykonaną 
dodatkową odsadzką mającą za zadanie odprowadzać wodę od fundamentu. W części prezbiterium 
odsadzki takiej nie wykonano. Wykonano natomiast od strony wschodniej, wtórne betonowe 
zabezpieczenie uniemożliwiające wpływanie wody do krypty przez otwór wentylacyjny. Poziom 
posadowienia okienka, może sugerować, iż teren wokół kościoła znacząco przez lata podniósł się. 
Podczas ostatnich prac budowlanych, które obejmowały wykonanie doziemnej kanalizacji deszczowej 
wraz ze zbiornikami na wody opadowe, w ramach reprofilacji terenu odsłonięte zostały drewniane 
podwaliny, które przez lata znajdowały się pod poziomem terenu. Obecnie wyższy poziom terenu 
pozostał od strony zachodniej (elewacja frontowa), w której podwalina jest nadal pod poziomem 
terenu z powodu poziomu istniejących schodów i wykonanych spadków. 
Stan zachowania: 
Uszkodzenia strefy fundamentowej szczególnie widoczne od strony północnej i północno wschodniej 
części prezbiterium. Widoczne uszkodzenia obrzutki cementowej, spękania cegieł oraz miejscowe 
wypłukanie spoiny. Widoczne również mchy i porosty. Czynnikiem, który w tym przypadku 
nadrzędnie sprzyjał niszczeniu części cokołowej to między innymi duże wahania temperatury, 
niesprzyjająca północna ekspozycja, a w szczególności woda rozproszona i gruntowa, która przenikała 
do części ceglanej fundamentu. Dodatkowo, cementowa obrzutka nie pozwala w naturalny sposób 
odparować wodzie skumulowanej w warstwie ceglanej. Poprzez powstałe na powierzchni zaprawy 
cementowej szczeliny woda opadowa i rozproszona przedostawała się do cegły. Ponadto prócz wody 



opadowej, zawierającej w wyniku zanieczyszczenia powietrza niebezpieczne dla podłoży mineralnych 
kwasy oraz kondensacji pary wodnej w strukturze muru, podciągana jest ona z gruntu. 

Fot. 4. Stopień zniszczenia obrzutki cementowej cokołu. 

 
Szkodliwe działanie wody polega na rozpuszczaniu, spęcznianiu, a następnie wymywaniu składników 
mineralnych z cegieł i zapraw, co przyczynia się do ich osłabienia i destrukcji uwidocznionej w 
północnej i północnowschodniej części cokołu. W następstwie woda niszczy obiekty na drodze 
fizyczno-mechanicznej w wyniku zamarzania. Kumulująca się w szczelinach i porach, zamieniając się 
w lód rozsadza cegłę i spoinę prowadząc do ich pękania i wykruszania. Zgodnie z przeprowadzonymi 
badaniami, wykazano wysoką wilgotność materiału murowego fundamentu kościoła w 10 punktach 
pomiarowych na 12 badanych. W 9 punktach mur określono jako mocno wilgotny w 1 jako średnio 
wilgotny. Wraz z gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery, takimi jak dwutlenek siarki czy tlenki 
azotu, woda tworzy kwasy, które na drodze reakcji chemicznych rozkładają minerały. W przypadku 
fundamentów kościoła badania wykazały istotnych obciążeń materiału murowego solami.                    
Wartość pH lekko kwaśna i obojętna charakterystyczna dla wiekowych murów z cegły ceramicznej. 
Na powierzchni cegieł nie widać charakterystycznych krystalizacji soli. Stała obecność wody sprzyja 
również rozwojowi mikroorganizmów. Prócz negatywnych zmian wizualnych w postaci barwnych 
nalotów, zaplamień i wykwitów, mikroorganizmy takie jak glony, bakterie czy grzyby są w stanie 
wydzielać do podłoża szkodliwe enzymy i słabe kwasy organiczne, rozpuszczające składniki 
mineralne, z których składa się podłoże. Ponadto, ich obecność sprzyja kumulacji dużej ilości wilgoci, 
która jest katalizatorem wszystkich opisanych wyżej procesów niszczących. 
4.5. MUROWANE ŚCIANY KRYPTY 

Ze względu na brak dostępu do krypty nie została ona dokładnie zinwentaryzowana. Krypta sklepiona 
kolebkowo. Widoczne w ścianach trzy pary nisz przesklepionych łukowo. Jedna z nisz zamurowana. 
Na osi widoczne zejście do krypty, zarzucone gruzem. 



Stan zachowania: 
Ściany krypty murowane z cegły pełnej za zaprawie wapiennej bez izolacji. Ściany piwniczne z 
widocznymi wykwitami zielenic i porostów, szczególnie w dolnych partiach. Widoczne również białe 
plamy wysoleń. Mur wilgotny. Widoczne miejsca z nielicznymi ubytkami cegieł i zaprawy. 
 

 
Fot. 5. Ściany krypy, widoczne plamy zielenic, wysolenia, ubytki zaprawy wapiennej i cegieł. 

 
4.6. KONSTRUKCJA PODŁOGI 
Podłoga na legarach drewnianych wymiarach prawdopodobnie 36X25 cm. Podłoga wykonana z desek 
lakierowanych, wtórnych. Podczas prac inwentaryzacyjnych nie było możliwości wykonania okrywki 
w podłodze kościoła i sprawdzenie stanu zachowania legarów. 
Stan zachowania: 
Podłoga na pierwszy rzut oka w stanie zadowalającym. Podczas prac budowlano konserwatorskich 
należy dodatkowo sprawdzić stan legarów oraz podwalin pod słupami i zdecydować o ich 
ewentualnej wymianie lub wzmocnieniu pod nadzorem konserwatorskim. 
4.7. KONSTRUKCJA ŚCIAN 
Ściany wykonane z w konstrukcji zrębowej  - bierwiona o wysokości od 20 do 30 cm, szerokości około 
20 cm. Bierwiona spięte lisicami o szerokości około 32 cm. Lisice z profilowanymi narożnikami oraz 
gzymsikami – dolnym, pośrednim i wieńczącym, analogicznie kształtowanymi od wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Widoczne na zewnątrz i od wewnątrz śruby skręcające poszczególne pary kleszczy. W 
narożnikach bierwiona układane na zamek, od zewnątrz odeskowane.  
Ściany prezbiterium wykonane z bierwion, bez kleszczy, łączenia na zamek. Widoczne w części 
skarbca wypełnienie (uszczelnienienie) łączeń bierwion za pomocą mszenia. 
Ściany ustawione na podwalinie drewnianej o przekroju 36x25 cm, łączonej sposobem na zakładkę 
prostą. Ponad podwaliną drewniany okapnik.  
Stan zachowania: 
Z pozoru dobrze zachowane drewno po przeprowadzonych badaniach sklerometrycznych w tym jego 
elementów konstrukcyjnych wykazało, iż wiele elementów nie posiada właściwości konstrukcyjnych, 



a twardość drewna jest niedostateczna lub krytycznie niedostateczna. Badania wilgotnościowe 
elementów konstrukcyjnych wykazały, iż drewno elementów ścian, słupów i uznano za suche. Na 
bierwionach ścian występuje korozja biologiczna oraz aktywne żerowiska owadów o czym świadczy 
świeża mączka drzewna wysypująca się z otworów wylotowych żerowisk. 
Część kleszczy spinających całkowicie utraciła swoje właściwości, część kleszczy kwalifikuje się do 
wymiany. 
Istniejąca podwalina z widoczną zaawansowaną korozją biologiczną (stare żerowiska owadów 
szkodników technicznych), widoczne ubytki, w szczególności w południowozachodnim narożniku, a 
także od strony północnej widoczne zazielenienia powodowane przez mchy i grzyby. 
4.8. KONSTRUKCJA STROPÓW 
Belki stropowe poprzeczne o wymiarach 23x25 cm oparte na drewnianych podciągach, słupach i 
ścianach zewnętrznych. Podłoga stopu wykonana z desek. Od spodu strop wykończony 
deskowaniem, tynkowany i malowany. 
Stan zachowania: 
Zgodnie z wykonanymi badaniami mykologicznymi prawie wszystkie belki stropowe i deski podłogi, 
zostały zaatakowane przez owada spuszczela i porażone są w stopniu przekraczającym 80%. 
Przeprowadzone badania sklerometryczne wykazały, iż belki stropowe nie posiadają wymaganej 
twardości konstrukcyjnej drewna – odczyty odczyt poniżej 35 mm (wartość uznana za graniczną dla 
drewna w stanie dobrym), ze względu na bardzo niską twardość drewna brak możliwości wykonania 
odczytu. Igła pomiarowa zagłębiona w materiale przed wykonaniem kompletu uderzeń młotka. W 
takich przypadkach pomiar podano jako 0,00 który należy uznać za krytyczny. Konieczna jest 
wymiana zdegradowanych belek stropowych. Na niektórych deskach podłogi stropu występują 
bardzo liczne otwory wylotowe kołatka domowego. 
4.9. KONSTRUKCJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH 
Konstrukcja schodów na chór drewniana z drewnianą, prostą balustradą. Schody dwubiegowe ze 
spocznikiem. Stopnice wytarte, balustrady malowane farbą olejną. Schody na poddasze drewniane 
oparte na bocznych wangach, schody typu drabiniastego. 
Stan zachowania: 
Konstrukcja schodów w stanie zadowalającym, który nadaje się do przeprowadzenia konserwacji. 
Schody należy zdemontować i poddać zabiegom konserwatorskim. 
4.10. KONSTRUKCJA CHÓRU 
Chór w konstrukcji drewnianej oparty nadwieszony. Balustrada pełna drewniana, pomalowana farbą 
olejną. Na chórze zlokalizowany prospekt organowy.  
Stan zachowania: 
Chór z widocznym bardzo dużym ugięciem w części środkowej ze względu na obciążenie 
zlokalizowanymi w jego centralnej części prospektem organowym. Konstrukcja chóru oparta na 
belkach drewnianych o przekroju około 25x25 cm. Podłoga chóru wykonana z desek. Podsufitka 
deskowana. Ze względu na bardzo duże ugięcie, należy przyjąć iż właściwości nośne elementów 
konstrukcyjnych są nieadekwatne do przenoszonych obciążeń. Konstrukcja chóru w stanie 
awaryjnym, które grozi zawaleniem. Konieczna jest szybka interwencja i wymiana belek 
konstrukcyjnych chóru. 
4.11. KONSTRUKCJA DACHU  
Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa w większości oryginalna. Widoczne znaki 
ciesielskie na elementach konstrukcyjnych. Dach kryty blachą ocynkowaną na niepełnym 
deskowaniu. Deskowanie jest wtórne. W części nawowej sygnaturka w konstrukcji drewnianej, 
obłożona blachą cynkową. Konstrukcja wsporcza sygnaturki wykonana jako nowa, inna niż 
historyczna, o czym świadczą podwaliny pod zastrzały z widocznymi gniazdami na czop. Konstrukcja 
wsporcza sygnaturki wykonana bez uwzględnienia zasad konserwatorskich. Obecna konstrukcja 
sygnaturki wykonana na czterech słupach o wymiarach 15x15 cm i parze zastrzałów opartych wtórnie 
na podwalinach konstrukcji dachu. Krokwie w rozstawie między 114 a 145 cm o wymiarach między 
15x16 cm a 15x17,5 cm. Słupy o wymiarach 27x15 cm ustawione na wzdłużnych podwalinach o 
wymiarze 14,5x15 cm. Płatwie o wymiarze 17x14 cm, jętki 15x17 cm.  
 



Stan zachowania: 
Konstrukcja więźby dachowej w stanie krytycznym. Zgodnie z opinią mykologiczną elementy 
konstrukcyjne, więźby są masowo zaatakowane przez kołatka domowego i spuszczela pospolitego. 
Niektóre żerowiska owadów są czynne, o czym świadczy obecność świeżej mączki drewnianej, 
wysypującej się z otworów wylotowych. Widoczna korozja biologiczna, większość krokwi jest 
uszkodzonych gniazdowo w stopniu od 30 do 70% przekroju. W wyniku badań sklerometrycznych 
odczytano, iż jedynie dwie krokwie zachowywały normę twardości drewna. Krokwie, które podczas 
badań ze względu na bardzo niską twardość wykazały brak możliwości wykonania odczytu, a  igła 
pomiarowa zagłębiona została w materiale przed wykonaniem kompletu uderzeń młotka, należy 
koniecznie wymienić. 
 

 
Fot. 6. Nowa konstrukcja sygnaturki, widoczne podwaliny z gniazdami pod zastrzały. 

 

 
 

 

Fot. 7. Ciesielskie znaki montażowe na słupach wsporczych więźby dachowej. 

 
Podobną zależność uwidoczniono podczas badania słupów wsporczych, podwalin mieczy i jętek, z 
których większość nie posiada żadnych właściwości nośnych.  



Dach o dużym nachyleniu 42 stopni powoduje, iż nie osiada na nim czapa śniegowa podczas sezonu 
zimowego. Wziąć należy pod uwagę jednak, iż połacie dachowe, ze względu na wysokość i spadki 
mają dużą powierzchnię boczną, na którą w znaczny sposób mogą oddziaływać siły zmienne wiatru. 
Analizując wyniki badań oraz wykonane modele statyczne jednoznacznie stwierdzono, iż konstrukcja 
dachu wymaga wzmocnienia oraz wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych. 
4.12. STOLARKA OKIENNA 
Stolarka okienna ościeznicowa malowana w kolorze białym. W przedmiotowym budynku znajduje się 
sześć rodzajów okien: 
Okna oznaczone jako O1 o wymiarach 102x162cm zlokalizowane w nawach korpusu głównego oraz 
prezbiterium, wykonane jako drewniane okno ościeżnicowe pojedyncze, dwuskrzydłowe. Skrzydła 
okien nierozwierane, dziesięciokwaterowe. Pierwsze dwa okna w części nawy głównej oraz pierwsze 
dwa okna prezbiterium posiadają otwierane dolne kwatery.  
Okno oznaczone jako O2 o wymiarach 61x72 cm zlokalizowane w północnej dobudówce zakrystii w 
elewacji wschodniej. Okno ościeżnicowe, jednoskrzydłowe sześciokwaterowe rozwierane na 
zewnątrz. 
Okno oznaczone jako O3 o wymiarach 60x73 cm zlokalizowane w północnej dobudówce zakrystii w 
elewacji wschodniej. Okno ościeżnicowe, jednoskrzydłowe, sześciokwaterowe rozwierane na 
zewnątrz. 
Okno oznaczone jako O4 o wymiarach 151x107 cm, zlokalizowane w elewacji frontowej, zachodniej. 
Okno ościeżnicowe dwuskrzydłowe rozwierane na zewnątrz. Pionowy słupek historyczny. Skrzydła 
sześciokwaterowe. Wokół okna profilowane obramienie z dolnym i górnym gzymsem. 
Okno oznaczone jako O5 o wymiarach 59x94. Okno zlokalizowane w ścianie szczytowej frontowej w 
części poddasza najprawdopodobniej z początku XX wieku, malowane jedynie od strony zewnętrznej. 
Farba łuszczy się. 
Wszystkie okna malowane na biało.  
Stan zachowania: 
Stolarka okienna w złym i średnim stanie technicznym. Widoczne uszkodzenia typu mechanicznego, a 
także uszkodzenia powstałe w wyniku żerowania drewnojadów. Okna  zachowane w stanie, w którym 
możliwe jest przeprowadzenie ich skutecznej konserwacji. 
4.13. STOLARKA DZWIOWA 
Drzwi zewnętrzne, frontowe oznaczone jako D1 o wymiarach 188,5x236 cm, dwuskrzydłowe. Drzwi 
deskowo-szpungowe - najbardziej popularne i powszechnie stosowane na terenach Polski od XIII do 
XIX w. Od strony zewnętrznej opierzone deskowaniem w jodełkę z ramą, obite elementami 
żelaznymi. Zawiasy żelazne proste, po trzy pary na każde ze skrzydeł. W centralnym punkcie rozeta. 
Drzwi w obramieniu z dekoracjami w części nadprożowej. Drzwi malowane wtórnie na kolor brązowy 
oraz ciemnożółty, od wewnątrz malowane na kolor beżowy. 
Drzwi oznaczone jako D2 o wymiarach 193x267 cm wewnętrzne, dwuskrzydłowe, wykonane jako 
ramowo płycinowe. Każde ze skrzydeł podzielone na trzy płyciny, z których środkowa płycina jest 
najmniejsza. Płyciny profilowane. Awers i rewers drzwi zakomponowany analogicznie. Drzwi 
osadzone na żelaznych okuciach analogicznych jak drzwi frontowe.  
Drzwi oznaczone jako D3 o wymiarach 77x176 cm oraz 77x174 cm – drzwi wewnętrzne, boczne z 
kruchty do naw bocznych. Drzwi deskowo-szpungowe na zawiasach żelaznych, pomalowane farbą 
olejną. 
Drzwi oznaczone jako D4 o wymiarach 85x180 cm drzwi zewnętrzne do zakrystii. Drzwi wykonane 
jako jednoskrzydłowe deskowo-szpungowe z zewnętrznym opierzeniem w jodełkę z ramą. Drzwi na 
zawiasach zewnętrznych żelaznych. Drzwi bez widocznych zewnętrzych elementów żelaznych w 
postaci nabitych gwoździ. Punkt centralny drzwi bez rozety. Drzwi malowane analogicznie do 
frontowych – wtórnie, dwukolorowo. 
Drzwi oznaczone jako D5 o wymiarach 84x172 cm, drzwi zewnętrzne do kaplicy bocznej. Drzwi 
wykonane jako jednoskrzydłowe deskowo-szpungowe z zewnętrznym opierzeniem w jodełkę z ramą. 
Punkt centralny drzwi dekorowany rozetą. Drzwi malowane analogicznie do frontowych – wtórnie, 
dwukolorowo. 



Drzwi oznaczone jako D6 o wymiarach 78x164 cm oraz 78x160 cm zlokalizowane w ścianie 
ołtarzowej. Drzwi deskowo-szpungowe na zawiasach żelaznych. Odrzwia proste, przed nimi nałożone 
ćwierćkoliste profilowanie. Nad drzwiami zlokalizowano prosty gzyms. 
Drzwi oznaczone jako D7 o wymiarach 73x191 cm, drzwi wtórne, współczesne ze szkleniem. 
Historyczne odrzwia obudowane współczesnym profilowaniem. 
Drzwi oznaczone jako D8 o wymiarach 87x192 cm, drzwi wtórne, współczesne ze szkleniem. 
Historyczne odrzwia obudowane współczesnym profilowaniem. 
Drzwi oznaczone jako D9 o wymiarach 62x136 cm prowadzące na chór. Drzwi deskowo-szpungowe 
na zawiasach żelaznych. Drzwi pomalowane gruba warstwą farby olejnej. 
Drzwi oznaczone jako D10 o wymiarach 65x152 cm prowadzące na ambonę z zakrystii. Drzwi 
wykonane jako jednoskrzydłowe deskowo-szpungowe. 
Stan zachowania: 
Drewno drzwi zachowane w stanie nadającym się do wykonania prac konserwatorskich. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na drzwi zewnętrzne, które narażone są na działanie czynników 
atmosferycznych. Widoczne ubytki eksploatacyjne oraz nieliczne odłamania i odkruszenia. Miejscami 
widoczne nieznaczne wypaczenia. Oryginalna warstwa barwna jest pokryta licznymi nawarstwieniami 
z łuszczącą się w wielu miejscach farbą. Ościeża drzwiowe zachowały się w stanie zadowalającym. 
Wszystkie elementy żelazne, w tym okucia i zamki nadają się do konserwacji. 
4.14. OKŁADZINY ELEWACYJNE 
Okładzina elewacji wykonana z pionowego deskowania, złącza desek oblistwowane. Po wykonaniu 
odkrywek szalunku, uwidoczniono deskowanie, które najprawdopodobniej mogło stanowić szalunek 
pierwotny. Szerokość desek szalunkowych niejednorodna. Listwa zamykająca o wymiarach 5x3 cm, 
ścinana pod kątem około 45 stopni w górnej części. Szalunek elewacyjny dzielony ozdobnym 
profilowaniem na wysokości około 150 cm w postaci prostej esownicy o wysokości 10 cm. 
Dodatkowo na lisicach widoczne drewniane gzymsiki, dolny środkowy i wieńczący pod okapem. 
Stan zachowania: 
Detale drewniane przedmiotowego budynku w różnym stanie zachowania. Do głównych czynników 
niszczących należy woda oraz warunki atmosferyczne. Elementy noszą ślady długotrwałego 
wystawienia na zmienne warunki atmosferyczne przy niewystarczającym zabezpieczeniu powierzchni 
drewna przed wilgocią. Drewno dekoracji jest w wielu przypadkach mocno skorodowane 
biologicznie. Badania sklerometryczne, a także wykonane odkrywki drewna wykazały, iż twardość 
drewna jest niedostateczna, natomiast badania wilgotnościowe drewna wykazały, iż poziom 
wilgotności drewna jest niski i dopuszczalna. Widoczna bardzo zaawansowana korozja biologiczna 
spowodowana przez owady - szkodniki drewna. Podczas prac badawczych wykonano odkrywki w 
trzech wytypowanych miejscach. Demontaż okładziny elewacyjnej wykazał całkowite skorodowanie 
szalunku elewacji. Uwidoczniono otwory wylotowe i wysypującą się mączkę. Deski szalunku w dwóch 
przypadkach rozsypały się z powodu całkowitej destrukcji przez owady. Na elewacji północnej 
widoczne również miejsca, w których szalunek był wymieniany lub uzupełniany. Drewno ozdobnych 
gzymsów z widoczną korozją biologiczną. Wszystkie elementy pokryte kilkoma warstwami olejnych 
przemalowań, które łuszczą się. Elementy profilowane, jak opaski na słupach i lisicach, listwa 
profilowana biegnąca pod stropem, są przesuszone, lekko wypaczone i zdeformowane. 



 
Fot. 6. Szalunek zewnętrzny – strzałka górna – deskowanie 

pierwotne, poniżej szalunek obecny, strzałka u dołu 
pokazuje bierwiona ścian. 

  

 
Fot. 7. Szalunek zewnętrzny po demontażu, widoczna 

osypująca się mączka po żerowiskach. 

 

4.15. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
Rynny i rury spustowe kościoła wykonane z blachy ocynkowanej w części korpusu głównego oraz 
prezbiterium. Orynnowanie i rury spustowe części dobudówek wykonane z profili pcv w kolorze 
brązowym. Podczas ostatnich prac wykonano odwodnienie dachu doprowadzone doziemnym 
systemem rur do szczelnych zbiorników zlokalizowanych we wschodniej części działki. Sztucery 
prowadzające wykonano z rur pvc. Studzienki zanieczyszczone liśćmi. 
Stan zachowania: 
Zaprojektowany i wykonany system odwadniający połać dachową zasadniczo spełnia swoją funkcję. 
Widoczne jednak są nieszczelności orynnowania, szczególnie od północnej strony prezbiterium, gdzie 
tworzą się kałuże, a wody rozproszone powodują zamakanie szalunku oraz strefy cokołowej 
powodując wykwity zielenic i mchów. Ponadto niedrożne studzienki nie odprowadzają skutecznie 
wody opadowej. 
4.16. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
Istniejące obróbki blacharskie wykonane z blachy cynkowej malowanej.  
Stan zachowania: 
Widoczne miejscowe złuszczenie farby. Widoczne niepoprawne wykonanie części obróbek 
blacharskich, zbyt krótkie wywinięcia blachy na elewację oraz źle wykonane okapniki powodujące 
zamakanie elementów szalunków. Parapety podokienne z widocznym pofałdowaniem powierzchni i 
wygięciami, powodującymi spływanie wody opadowej wprost na elewację. 
4.17. SCHODY ZEWNĘTRZNE  
Istniejące schody zewnętrzne frontowe, wtórne. Z powodu podniesienia posadzki przed wejściem do 
kościoła zatracona została pierwotna forma schodów. Uwidacznia to między innymi całkowicie zakryta 
w tej części kościoła podwalina. Obecnie zachowany jest tylko ostatni stopień z trzech istniejących 
pierwotnie. Wtórna jest również okładzina schodów wykonana z granitu z prosto zakończonym 
noskiem stopnicy. Podobnie przy schodach do zakrystii od strony północnej. Wyprofilowanie terenu 
spowodowało zatracenie pierwotnej ilości stopni, których było cztery, co widać na historycznym 
zdjęciu. Obecnie znajduje się tam jeden wysoki stopnień wyłożony granitem z prosto zakończonym 
noskiem stopnicy. Analogicznie w elewacji południowej obecnie znajdują się dwa stopnie oraz 
trójstopniowa pochylnia schodkowa. Pierwotnie w miejscu tym znajdowały się cztery stopnie. Na 



archiwalnych zdjęciach z lat siedemdziesiątych widać, iż stopnie wykonane były jako betonowe, które 
zapewne również były już wtedy wtórne. 
Stan zachowania: 
Schody zewnętrzne w stanie dobrym. 
5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  
5.1. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Układ przestrzenny oraz forma istniejącego obiektu budowlanego nie zmieni swojej formy. Zakres 
przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku kościoła w zakresie 
wzmocnienia, uzupełnienia i przemurowania miejscowo zdegradowanych ceglanych  fundamentów, 
wymiany drewnianych podwalin, wymiany konstrukcji dachowej, wymiany konstrukcji stropu, 
wymiany konstrukcji chóru, demontażu wtórnego szalowania, wykonania nowych szalunków z 
użyciem elementów szalunku pierwotnego nadającego się do ponownego użycia, konserwacji stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji antywłamaniowej oraz wykonania instalacji ogrzewania 
naławkowego.  
5.2. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY BUDYNKU  
Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w wygląd zewnętrzny budynku. Projektowane prace 
remontowo konserwatorskie nie zmienią zewnętrznego wyglądu budynku a mają na celu 
wyeliminowanie elementów zagrażających konstrukcji budynku. Zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi z dnia 12.12.2022 sygn. IN.I.5183.51.1.2022 wymienione zostaną wyłącznie 
elementy, które są na tyle zdegradowane, iż zagrażają stateczności obiektu, a szalunki i elementy 
elewacji po oczyszczeniu zgodnie z programem prac konserwatorskich pozostaną w kolorze 
naturalnego drewna. 
6.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE LICZBOWE  

L.P. Dane: Ilość Jednostka 

1 Powierzchnia zabudowy istniejąca 331,00 m2 

2 Powierzchnia użytkowa  289,89 m2 

3 Powierzchnia całkowita  311,61 m2 

4 Wymiary  budynku 13,16 x 27,22 m m 

5 Wysokość kalenicy głównej 13,51 m 

6 Wysokość kalenicy nad prezbiterium 10,71 m 

7 Ilość kondygnacji 1  

7.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO. 
Nie dotyczy. 
8.0. LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH  
Nie dotyczy. 
9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
9.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.2. EMISJA  ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.3. RODZAJ I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
9.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 
Dla założonego programu użytkowego kościoła nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja 
hałasu wibracji i promieniowania jonizującego, jak również nie występuje pole elektromagnetyczne i 



inne zakłócenia, wymagające dodatkowych środków zaradczych. Wszystkie materiały i struktury 
warstwowe spełniają wymagania akustyczne. 
9.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, ORAZ WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE  
Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan oraz na wody powierzchniowe i 
podziemne. 
10.0. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE  REGULUJĄ TEMPERATURĘ 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
11.0. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
11.1 PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE 
Zgodnie z wykonanymi badaniami stan zachowania konstrukcji przedmiotowego obiektu znajduje się 
w stanie krytycznym i wymaga pilnej interwencji budowlano konserwatorskiej. Zgodnie z 
wykonanymi badaniami twardość drewna jako niedostateczną określa odczyt poniżej 35 mm (wartość 
uznana za graniczną dla drewna w stanie dobrym). W znacznej większości punktów pomiarowych 
odczyt ten znajduje się poniżej tej wartości. Jedynie dwie z przebadanych krokiew posiadają odczyty 
wyższe (str. 24 opinii mykologicznej). W projekcie przyjęto następujące zasady programowe w oparciu 
o wykonane badania i analizy. W celu utrzymania jak największej ilości zabytkowej tkanki 
konstrukcyjnej budynku oraz w ramach zabezpieczenia obiektu przed katastrofą budowlaną przyjęto, 
iż wszystkie elementy których wyniki twardości w badaniach sklerometrycznych określono jako 0,00, 
czyli w miejscach, w których ze względu na bardzo niską twardość drewna wystąpił brak możliwości 
wykonania odczytu, ponieważ igła pomiarowa zagłębiona została w materiale przed wykonaniem 
kompletu uderzeń młotka należy bezwzględnie wymienić. Prace budowlano konserwatorskie należy 
podzielić na etapy. Etapowanie prac ma charakter orientacyjny i służy określeniu kolejności 
wykonywania prac budowlanych. Wszystkie prace należy dokumentować w formie fotograficznej. 
1. ETAP I 
- na czas prac budowlanych należy obowiązkowo zabezpieczyć całe wyposażenie kościoła w 
szczególności drewniane ołtarze, prospekt organowy, ambonę, obrazy i feretrony. Drewniane ołtarze 
należy zdemontować podobnie jak organy. Wszystkie elementy zabytków ruchomych należy 
składować w miejscu uzgodnionym ze służbami konserwatorskimi. Wyniesione przedmioty  
zabezpieczyć. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak ławki, krzesła, elementy wyposażenia 
instalacyjnego nagłośnienia, oświetlenia należy zdemontować i wynieść, 
- następnie godnie z programem konserwatorskim będącym częścią niniejszego opracowania należy 
wykonać badania na obecność pierwotnych polichromii na ścianach i sufitach we wszystkich 
pomieszczeniach 
2. ETAP II 
- przeprowadzenie całościowej fumigacji. Fumigacji dokonać przy użyciu pary, dymu lub gazów 
niereaktywnych. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz szczególnych środków 
ostrożności. Ze względu na istotę działania jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników, 
ponieważ przy zachowaniu parametrów szczelności i penetracji materiału nie ma możliwości 
uniknięcia oddziaływania fumigantu, który wypełnia całą przestrzeń. Dezynsekcja (fumigacja) gazowa 
jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagów (technicznych szkodników drewna) takich jak 
spuszczel pospolity, kołatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewnianych oraz w budynkach z 
wbudowanymi konstrukcjami drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu 
polegającego na uszczelnieniu go od zewnątrz materiałem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnętrza 
przed korodującym działaniem gazów reaktywnych. Następnie aplikuje się fumigant na czas od kilku 
do kilkunastu dni – w zależności od warunków termiczno-wilgotnościowych. Po zakończeniu fumigacji 
obiekt zostaje wywietrzony, opcjonalnie można wykonać również  ozonowanie. Zdjęte zostają 
wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostanie przekazany 
do dalszych prac. Fumigację przeprowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich, 
- zdemontować skrzydła drzwiowe i okienne, a także elementy schodów wewnętrznych na chór oraz 
schodów na poddasze, balustrady schodów, chóru i przewieźć do pracowni konserwatorskiej 
 



3. ETAP III 
- demontaż istniejących podłóg, odkrycie i odgruzowanie wejścia do krypt, 
- demontaż istniejącego szalunku i wyselekcjonowanie elementów, które nie nadają się do 
ponownego użycia ze względu na stan zniszczenia,  
- usunięcie istniejącej zdegradowanej podwaliny wraz z zabezpieczeniem konstrukcji ściany. Podwaliny 
usuwać odcinkowo,  
- wykonanie napraw i przemurowań istniejących fundamentów, 
- wykonanie prac  budowlano konserwatorskich przy ścianach krypt, odtworzenie zejścia do krypt, 
- wykonanie nowych podwalin, 
4. ETAP IV 
- wytypowanie i usunięcie najbardziej zdegradowanych bierwion ścian pod nadzorem 
konserwatorskim, 
- impregnacja i uzupełnienie belek ścian zrębowych zgodnie z programem prac konserwatorskich,  
- prace związane z wymianą konstrukcji chóru, 
5. ETAP V 
- przed pracami związanymi z wymianą belek stropowych całą konstrukcję należy podstemplować, 
- prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz prace związane z wymianą elementów 
belek stropowych, 
- wykonanie napraw w zakresie poszycia dachowego i obróbek blacharskich, 
6. ETAP VI 
- prace związane z konserwacją elementów drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej, 
7. ETAP VII 
- wykonanie fumigacji wszystkich elementów wyposażenia kościoła w tym ołtarzy, drewnianych ram 
obrazów itp. Bez wykonania tego zabiegu elementy te nie mogą zostać wprowadzone ponownie do 
kościoła, 
- wykonanie konserwacji elementów zabytków ruchomych na postawie programu prac 
konserwatorskich wg odrębnego opracowania, 
11.2. NAPRAWY W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW 
Podwaliny są w drewnianych kościołach szczególnie narażone na uszkodzenia korozyjne. Związane 
jest to z częstym brakiem poziomej izolacji pomiędzy nimi a ceglanymi ściankami fundamentów. W 
przypadku gdy ceglana ściana fundamentowa jest mokra bezpośredni kontakt z podwalinami i 
przyczynia się do powstania uszkodzeń biologicznych. Uszkodzenia podwalin bywają dodatkowo 
niefachowo naprawiane, na 
przykład przez zastąpienie 
ubytków podwalin zaprawą 
cementową. Uszkodzenia 
ceglanych elementów wiążą 
się z koniecznością 
uzupełnienia brakujących 
elementów oraz 
zastosowaniem odpowiednio 
dobranych cegieł i 
kompozytów cementowych 
(warstw uzupełniających). W 
pierwszym etapie prac 
budowlano konserwatorskich 
należy usunąć uszkodzone 
podwaliny. Prace należy 
wykonywać odcinkowo. W 
celu umożliwienia wyjęcia 
uszkodzonych elementów 
zastosować stalowe konstrukcje    Fot. 8. Kościół w Żernicy, wsparcie ścian kościoła na czas remontu fundamentu i   

                                                                                                                            podwaliny. 



wsporcze przejmujące ciężar ścian na czas wymiany. Podobną metodę zastosowano na  przykład 
podczas prac remontowych w kościele w Żernicy (fot.8). Naprawa polegać będzie na wypełnieniu  
zaprawą mniejszych ubytków w murze lub spoinie. Uszkodzoną płaszczyznę cegły skuć, a następnie 
przystąpić  do jej uzupełnienia lub przemurowania. Zastosowana technika zależy od charakteru 
uszkodzenia. Wyznacznikami w tym przypadku są właściwości wytrzymałościowe materiału 
uzupełniającego, które powinny zapewnić odpowiednią współpracę z pierwotnym budulcem.                       
Ceglane fundamenty w osłabionych miejscach należy przemurować zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. Jako izolację pomiędzy drewnianą podwaliną a fundamentem ceglanym należy 
zastosować blachę tytanowo-cynkową. Dodatkowo należy wykonać izolację pionową ściany 
fundamentowej. Zaleca się pokrycie powierzchni muru poniżej docelowego poziomu gruntu szlamem 
mineralnym, a następnie ułożenie foli kubełkowej z membraną. Od strony gruntu należy wysypać 
warstwę drenującą z pospółki.  
11.3. NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN KRYPTY 
Ściany krypty należy oczyścić metodą hydrodynamiczną z wykorzystaniem odpowiedniego ścierniwa, 
dobranego pod względem ostrości i twardości. Ściany krypty należy osuszyć i odgrzybić jedną z dwóch 
metod:  
1. Metoda termiczna – z zastosowaniem opalarki która polega na oddziaływaniu jedynie na miejsce 
zajęte grzybem. Wykwity są opalane lampą lutowniczą lub opalarką, a na zainfekowane miejsca są 
nakładane środki grzybobójcze do ścian. Następnie powierzchnia zostaje oczyszczona mechanicznie i 
zabezpieczona przed ponownym zagrzybieniem.  
2. Metoda chemiczna – polega na zastosowaniu chemicznych preparatów. Przed rozpoczęciem prac 
należy oczyścić szpachlą powierzchnie zagrzybione, aż do uzyskania czystej, suchej powierzchni. Na 
tak przygotowane podłoże należy zastosować środki chemiczne. Preparat biobójczy może być 
nakładany pędzlem lub natryskiwany na oczyszczaną powierzchnię. Niektóre środki należy nałożyć 
trzykrotnie w kilkugodzinnych odstępach.  
Spoiwo między cegłami należy uzupełnić zaprawami na bazie wapna trasowego. Zaprawy stosowane 
do tego celu powinny cechować się następującymi właściwościami: 
- parametry wytrzymałościowe zapraw naprawczych powinny być jak najbardziej zbliżone (lub nieco 
niższe) do parametrów wytrzymałościowych cegieł oraz zaprawy murarskiej 
- dyfuzyjność zapraw spoinujących nie może być niższa niż pierwotnie stosowanej zaprawy 
nasiąkliwość zaprawy do reprofilacji cegieł musi być zbliżona do nasiąkliwości cegieł w murze. W 
połączeniu z odpowiednią dyfuzyjnością zaprawy do spoinowania zapewnia to prawidłowy transport 
wilgoci ze ściany do atmosfery. Dobór zbyt mocnej i zbyt szczelnej zaprawy spoinującej jest jednym z 
najczęściej spotykanych błędów, co prowadzi niestety do przyspieszenia i zintensyfikowania procesów 
destrukcyjnych w murze.  
- dobrą przyczepnością do podłoża, niskim skurczem (lub nawet niewielką ekspansywnością) 
współczynnikiem rozszerzalności termicznej zbliżonym do pierwotnego materiału muru (cegły lub 
zaprawy) 
- odpornością na czynniki atmosferyczne (przede wszystkim na cykle zamarzania i odmarzania), na 
skażenia środowiska, korozję biologiczną, sole itp. 
- zdolnością do wiązania i twardnienia w warstwach o różnej grubości. 
Naprawione i ściany należy wzmocnić w strukturze cegieł i zapraw poprzez wykonanie hydrofobizacji 
preparatem na przykład Remmers Fuconsil SNL. Poprawny dobór preparatu do wzmacniania oraz 
prawidłowe wykonanie prac hydrofobizacyjnych umożliwia obniżenie nasiąkliwości i porowatości 
cegieł nawet o kilkadziesiąt procent przy znacznym, bo także kilkudziesięcioprocentowym, wzroście 
ich wytrzymałości na ściskanie. Dla zapraw wzrost wytrzymałości na ściskanie może być nawet 
kilkukrotny. 
Ponadto projekt zakłada odtworzenie historycznego zejścia do krypty. Przed przystąpieniem do jego 
odtworzenia należy odgruzować istniejące zejście. Nowe zejście do krypt wykonać jako ceglane na 
zasadzie odtworzenia. Do prac będzie można przystąpić po uprzednim otworzeniu zejścia zakrytego 
istniejącą podłogą z desek. Prace związane z odtworzeniem zejścia do krypty należy dodatkowo 
uzgodnić ze służbami konserwatorskimi po dokładnej ocenie stanu zachowania.  
 



11.4. NAPRAWY W ZAKRESIE PODWALIN 
Ze względu na zniszczenie istniejącego posadowienia – podwalin ścian zrębowych zostaną one 
wymienione na nowe o tym samym przekroju tj. 25x36 cm. Montaż i łączenie elementów podwalin 
powinno być wykonane przez osobę doświadczoną (udokumentowane doświadczenie) zgodnie z 
zasadami sztuki ciesielskiej. Wszystkie złącza wykonane powinny być ze sztuką. Wszystkie elementy 
przed montażem powinny zostać zweryfikowane. W trakcie robót należy wzorować się i stosować 
rozwiązania wywodzące się z tradycyjnej sztuki budowlanej. Podwaliny wymieniać odcinkowo. 
Przed przystąpieniem do wymiany podwalin należy zabezpieczyć konstrukcję bierwion poprzez ich 
podstemplowanie odcinkowo za pomocą stalowych podpór (lub inną) w rozstawie maksymalnym co 
200 cm pomiędzy lisicami w głównej części korpusu nawowego, oraz co 200 cm w części prezbiterium 
zachowując odległość maksymalną 80 cm od narożników budynku. 
Należy ponadto zdemontować istniejącą podłogę wewnątrz kościoła. Wtórne deskowanie należy 
demontować ostrożnie. Po demontażu warstw podłogowych należy ocenić stan podwalin pod słupami 
wewnętrznymi kościoła i na etapie budowlanym zadecydować o ich ewentualnej wymianie lub 
wzmocnieniu. 
11.5. NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN 
Istniejący szalunek zdemontować. Należy wytypować elementy szalunku, które będą nadawały się do 
ponownego użycia, a usunąć te które są na tyle skorodowane, że nie posiadają żadnej twardości. 
Koniecznie należy wymienić fragmenty ścian na poziomie poddasza w elewacji frontowej oraz 
elewacji tylnej kościoła z zachowaniem istniejących przekrojów belek zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. 
Dodatkowo należy ocenić stan poszczególnych bierwion i na etapie wykonawczym pod nadzorem 
konserwatorskim wytypować dodatkowe elementy do ewenualnej wymiany. Wymiana elementów 
drewnianych dopuszczalna jest tylko i wyłącznie na elementy o tych samych wymiarach. Przed 
podjęciem decyzji o wymianie bierwion zlokalizowanych w części nawowej i prezbiterialnej parteru 
koniecznie należy przeprowadzić badania stratygraficzne na obecność polichromii pod nadzorem 
konserwatorskim zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 
Podczas renowacji pozostałych bierwion należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 
zaimpregnowanie i wzmocnienie drewnianych elementów konstrukcji. Procesowi impregnacji 
wgłębnej poddać należy stare, osłabione elementy. Impregnacja powinna być prowadzona starannie, 
zapewniając pełne nasycenie konstrukcji. Wzmocnienie wykonać poprzez nasączenie osłabionego 
elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniającym i powstrzymującym rozwój grzybów oraz 
uniemożliwiającym ponowny atak insektów. Zaleca się Holzverfestigung produkcji firmy Remmers. 
Aplikowany on jest w formie iniekcji grawitacyjnych. Kluczowe jest aby preparat poza poprawą 
parametrów technicznych był nieszkodliwy dla warstw malarskich i umożliwiał nanoszenie kolejnych 
warstw na powierzchnie nim nasączone. Impregnację wykonać zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. 
Oznaczone na dokumentacji rysunkowej elementy lisic usunąć z powodu krytycznie niedostatecznej 
wytrzymałości elementów. Lisice należy odtworzyć wg zdemontowanego wzoru, analogicznie do 
istniejących.  
11.6. NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG 
Zdemontowaną podłogę drewnianą ocenić pod względem możliwości ponownego ułożenia. Jeśli 
elementy zdemontowane posiadają odpowiednie właściwości techniczne należy je zamontować 
ponownie.  
11.7. NAPRAWY W ZAKRESIE CHÓRU 
Istniejącą balustradę drewnianą zdemontować, oczyścić z wtórnych farb zgodnie z programem prac 
konserwatorskich oraz zaimpregnować. Istniejące deskowanie chóru zdemontować. Należy 
wytypować deski, które będzie można ponownie zamontować. Pozostałe deskowanie nienadające się 
do ponownego użycia z powodu korozji biologicznej usunąć i zastąpić nowym deskowaniem na pióro-
wpust.  Remont chóru wykonać zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w niniejszej dokumentacji 
poprzez wymianę istniejącej konstrukcji. Wzmocnienie wykonać z belek drewnianych o wymiarach 
14x20cm w rozstawie, co około 97 cm zgodnie ze spodziewanym, istniejącym układem belek 
istniejących (podczas prac inwentaryzacyjnych nie było możliwości usunięcia istniejącego 



deskowania). Konstrukcję chóru należy zabezpieczyć przeciwogniowo  preparatem opóźniającym 
palność drewna na przykład Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednią ilość materiału uzyskuje się 
po nałożeniu dwóch warstw. Zużycie: ok. 300 g/m² gotowego Adolit BSS 1 liquid. Po wykonaniu  
wzmocnień konstrukcji oraz deskowania, zdemontowaną balustradę ponownie zamontować. 
11.8. NAPRAWY W ZAKRESIE STROPU 
Projekt zakłada wymianę zdegradowanych desek podłogi poddasza i zastąpienie je nowymi. 
Deskowanie, które nie jest całkowicie zdegradowane należy poddać zabiegom konserwatorskim i 
wykorzystać ponownie. Pozostałe deskowanie uzupełnić nowym.  Dodatkowo należy wymienić belki 
stropowe, które nie posiadają żadnych właściwości nośnych na nowe zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. Należy zachować istniejące przekroje belek tj. 25x23 cm. Konstrukcję stropu 
zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem opóźniającym palność drewna na przykład Remmers Adolit 
BSS 1 Liquid. Przed demontażem elementów stropu należy bezwzględnie wykonać badania na 
obecność polichromii na suficie naw i prezbiterium.  
11.9. NAPRAWY W ZAKRESIE DACHU 
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sklerometrycznymi konstrukcji dachowej wynika, iż tylko 
dwie z przebadanych krokwi posiadają odpowiednią twardość drewna gwarantującą 
bezpieczeństwo konstrukcji. Aby zachować jak najwięcej elementów oryginalnych zdecydowano się 
na wzmocnienie konstrukcji poprzez dodanie pomiędzy istniejące krokwie nowych elementów 
konstrukcyjnych o wymiarach 8x16 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wykonanie wzmocnień 
przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dodatkowo projekt zakłada usunięcie 
elementów których wyniki twardości w badaniach sklerometrycznych określono jako 0,00, czyli w 
miejscach, w których ze względu na bardzo niską twardość drewna wystąpił brak możliwości 
wykonania odczytu, ponieważ igła pomiarowa zagłębiona została w materiale przed wykonaniem 
kompletu uderzeń młotka. Tymi elementami są płatwie, miecze, słupy, zastrzały oraz krokwie, które 
oznaczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. Usunięte elementy należy zastąpić nowymi o 
tych samych przekrojach. Należy zdemontować część poszycia dachowego wraz z deskowaniem, aby 
wykonać otwór w dachu przez, który wprowadzane będą elementy nowej więźby dachowej. Przed 
wykonywaniem prac budowlano-konserwatorskich całą więźbę dachową należy podstemplować. 
Istniejące elementy drewniane należy poddać zabiegom konserwatorskim oraz zabezpieczyć 
preparatami do wzmacniania i impregnacji drewna.  
Impregnacja profilaktyczna - wbudowane drewno oraz elementy oczyszczone można produktem 
Remmers IG 10 art. nr 7144. Jest to oleisty środek do impregnacji w obszarze drewna konstrukcyjnego 
oraz więźby dachowej. Preparat ten zabezpiecza drewno w klasach 1-2 przed atakiem insektów i 
grzybów, pozostaje obojętny dla szkła i łączników wykonanych z metalu. Zaimpregnowane drewno 
można powlekać każdym rodzajem farb i lakierów z oferty Remmers. Zużycie ok.150–200ml/m² w 
zależności od obszaru stosowania.  
Impregnacja zwalczająca insekty - Anti Insekt nr art. 2059, rozpuszczalnikowy środek do zwalczania 
insektów niszczących drewno, po zastosowaniu działa też profilaktycznie jako zabezpieczenie przed 
ponownym atakiem insektów. Preparat o szybkim działaniu, posiada rozpuszczalnik o nikłym zapachu. 
Ze względu na substancje aktywne jak i na rozpuszczalnik stosowany powinien być tylko w 
wyznaczonym obszarze.  Aplikować  go możemy poprzez smarowanie pędzlem, opryskiwanie, iniekcję 
grawitacyjną lub ciśnieniową. Zużycie co najmniej 300 ml/m² rozwiniętej powierzchni. 
Impregnacja zwalczająca grzyby - Adolit M flüssig art. nr 2100, jest to bardzo skuteczny produkt 
przeznaczony do zwalczania grzybów w tym grzybów domowych w murze. Materiał ten dostarczany 
jest w postaci koncentratu, stosować w proporcjach 9:1. Metody aplikacji poprzez smarowanie 
pędzlem, oprysk a także metodą pianową, w wypadku stosowania na murze również jako dodatek do 
cieczy zarobowych do tynkowania i do fugowania. Preparat ten wykazuje dużą skuteczność oparty jest 
na związkach boru i czwartorzędowych związkach amonowych. 
Uzupełnienie ubytków - możliwe jest przy pomocy produktu Remmers PU – Holzersatzmasse art. nr 
2387, jest to żywica poliuretanowa, którą łączy się z wiórem drzewnym, następnie dokonuje się nią 
uzupełnień objętościowych. Materiał ten, ze względu na udział wiórów drzewnych, wykazuje 
parametry fizyczne zbliżone do naturalnego drewna tzn. pozwala drewnu regulować wilgotność, 



poddaje się też obróbce mechanicznej. Zużycie 1 kilograma masy uzupełniającej pozwoli nam 
odtworzyć ok. 1 litra objętości belki. 
Zabezpieczenie nowo wbudowanego drewna przeprowadzić preparatem Remmers Anti-Insekt IT 
można nanieść przed zamontowaniem nowych elementów, tak aby wprowadzić go na każdą 
powierzchnię elementu. 
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac budowlano konserwatorskich zakresie remontu dachu należy 
wykonać stemplowanie belek stropowych. 
11.10. NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ 
Stolarka okienna do zachowania i konserwacji. Proponuje się demontaż stolarki okiennej oraz ocenę 
stanu zachowania poszczególnych elementów. Program konserwatorski zawarty w niniejszym 
opracowaniu zakłada zachowanie pierwotnej formy profilowania elementów, pierwotnych 
podziałów, elementów okuć.  Proponowane zabiegi konserwatorskie istniejącej stolarki przewidują 
między innymi: 
- demontaż stolarki okiennej, 
- usunięcie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodą dobraną po wykonaniu prób), 
- oczyszczenie powierzchni drewna,  
- impregnacja,  
- sklejenie pęknięć, 
- uzupełnienie ubytków, wykonanie fleków i kitów, 
- regeneracja zawiasów, zamków, 
- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntującej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego 
drewna.   
11.11. NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
Stolarka drzwiowa w całości do zachowania i konserwacji. Proponuje się demontaż stolarki drzwiowej 
oraz ocenę stanu zachowania poszczególnych elementów. Program konserwatorski zawarty w 
niniejszym opracowaniu zakłada zachowanie  
- demontaż stolarki drzwiowej, 
- usunięcie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodą dobraną po wykonaniu prób), 
- oczyszczenie powierzchni drewna,  
- impregnacja,  
- sklejenie pęknięć, 
- uzupełnienie ubytków, wykonanie fleków i kitów, 
- regeneracja zawiasów, zamków, 
- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntującej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego 
drewna.   
11.12. POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Wykonanie prac w zakresie naprawy pokrycia dachu i obróbek blacharskich powinno poprzedzać 
wykonanie przeglądu szczelności łączeń elementów poszycia dachowego. Pokrycie dachu korpusu 
głównego należy sprawdzić pod względem łączenia płatów blachy, wszelkie nieszczelności naprawić, 
poprzez wykonanie łat. Pokrzywione rąbki blachy należy wyprostować.  Wszystkie zniszczone obróbki 
blacharskie należy poddać całkowitej wymianie zgodnie z instrukcją i technologią branżową, na nowe 
z zachowaniem pierwotnej formy i sposobu ułożenia blachy.  
Do wykonania obróbek blacharskich należy użyć blachy ocynkowanej grubości 0,60-0,80mm. Cięcia 
blach należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki gzymsów wykonać z arkuszy 
blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki zamocować przy 
pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawędzi zewnętrznej, 
raz przy wewnętrznej). Należy zastosować kołki ø6 mm z szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki 
należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu minimum 4 cm i 
posiadały kapinos. Od ściany należy wykonać wygięcie blachy w górę na minimum 10 cm a łączenia 
pomiędzy szalunkiem a obróbką uszczelnić. Pokrycie dachu korpusu głównego oraz prezbiterium 
należy sprawdzić pod względem łączenia płatów blachy, wszelkie nieszczelności naprawić, poprzez 
wykonanie łat. Pokrzywione rąbki blachy należy wyprostować. Zawinięcia blachy w miejscach styku z 



drewnianymi okładzinami ściany należy wyciągnąć minimum 15 cm na ścianę. Zwrócić uwagę na 
miejsca styku obróbek blacharskich z elementami drewnianymi, łączenia uszczelnić. 
Po wykonaniu napraw w zakresie poszycia dachowego należy wykonać przegląd instalacji 
odgromowej. W przypadku jakichkolwiek wadliwości jej wykonania, należy je naprawić lub wymienić 
na nową, analogicznie do istniejącej. 
Parapety okienne wykonać na nowo z blachy ocynkowanej w rozmiarach analogicznych do 
istniejących. Zakończenia parapetów uformować w kapinos. 
11.13. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
Należy wykonać szczegółowy przegląd rynien i rur spustowych oraz mocowania rynhaków. Należy 
sprawdzić poprawność spadków, minimalny spadek 1%. Wszelkie nieszczelności należy załatać. Rynny 
i rury spustowe dachów dobudówek wykonane z pcv należy zdemontować i wykonać z blachy 
stalowej ocynkowanej kolorystycznie zgodnej z pozostałym orynnowaniem. Istniejące osadniki 
rynnowe ewentualnie zastąpić nowymi osadnikami z czyszczakiem  z możliwością wprowadzenia rury 
spustowej wprost do osadnika. 
11.14. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Instalacje elektryczne zostaną całkowicie zdemontowane i wymienione na nowe mocowane w 
obecnych miejscach tras. Projekt zakłada wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia ogrzewania 
naławkowego w postaci mat grzewczych oraz montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, a 
także systemu alarmowego.  
11.15.  INSTALACJA MONITORINGU 
Przedmiotowe opracowanie przewiduje montaż monitoringu wewnętrznego zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Kamery należy scalić kolorystycznie z otoczeniem, w którym zostaną zamontowane. 
Wewnątrz zamontowane zostaną kamery Novus NVIP-5VE-6202: 
- rozdzielczość 5 MPX 
- obiektyw zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 
- wbudowany mikrofon 
- funkcja dzień/noc - filtr IR 
- zaawansowane funkcje analizy obrazu 
- czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR) 
- oświetlacz IR, zasięg do 50 m 



 
 
 
 
 
 



11.16. ZASILENIE POD OGRZEWANIE NA ŁAWKOWE 
W celu podniesienia właściwości użytkowych obiektu, projektuje się ogrzewanie naławkowe w formie 
mat grzewczych. Jest to najmniej inwazyjne w substancję zabytkową rozwiązanie. Proponuje się 
zastosowanie mat grzewczych naławkowych firmy Kamo. W odróżnieniu od innych systemów 
grzewczych skupia się na dostarczeniu ciepła bezpośrednio do organizmu osoby, która siedzi na macie 
grzewczej. Mata grzewcza położona jest na ławce, a pod nią znajduje się cienka mata antypoślizgowa. 
Element grzewczy (mata) połączona jest kablem z transformatorem bezpieczeństwa, który znajduje 
się pod siedziskiem ławki. We wnętrzu maty grzewczej znajduje się 25 mm grubości pianka o gęstości 
R- 120 g/ m2 (dla porównania w przemyśle meblowym używa się średniej pianki o gęstości 30). Im 
większa gęstość, tym dłuższa żywotność siedziska bez jego deformowania się. Na gąbce naklejona jest 
spirala grzewcza z drutu oporowego na specjalnym filcu. Grubość maty wynosi 30 mm. Cała mata 
grzewcza ubrana jest w pokrowiec, który w dolnej części wyposażony jest w zamek błyskawiczny i w 
razie potrzeby można pokrowiec zdjąć, wyprać i ponownie założyć. Sukna stosowane do produkcji 
pokrowców są bardzo wysokiej jakości, używane również w przemyśle meblarskim dla mebli 
premium, a stopień ścieralności wynosi około 100 000 cykli. Pod każdą ławką montowany jest 
specjalistyczny transformator bezpieczeństwa, który zmienia napięcie z 230 V na 24 lub 28 V, który 
jest w pełni bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Dzięki temu, że transformator jest w całości 
zalewany w środku żywicą jest on bardzo trwały i zachowuje długą żywotność. W celu zasilenia 
systemu grzewczego zostaną wykonane dwie bruzdy w posadzce na kable zasilające zgodnie z 
rysunkiem części elektrycznej niniejszego opracowania. 
 

 
Fot. 8. Przykład ogrzewania naławkowego firmy Kamo. 

 
12.0. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Przedmiotowy zakres projektu nie zmienia i nie wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Konstrukcję kościoła należy zabezpieczyć przeciwogniowo  preparatem opóźniającym palność drewna 
na przykład Remmers Adolit BSS 1 Liquid. Odpowiednią ilość materiału uzyskuje się po nałożeniu 2 
warstw. Zużycie: ok. 300 g/m² gotowego Adolit BSS 1 liquid. 
13.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe 
podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Oddziaływanie na środowisko będzie 
miało charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasięgu. Działalność obiektu nie 
grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla szaty 
roślinnej. Nie notuje się zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym 



ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma 
charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z 
zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na tym etapie należy osiągnąć 
poprzez: odpowiednią organizację robót dobór materiałów, sprzętu i środków transportowych 
spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji, obrotu o najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających atesty i 
certyfikaty. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlano-architektonicznym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie 
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązania nie stanowiące 
uciążliwości dla środowiska i ludzi. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko - 
tereny (działki) otaczające przedmiotową inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani 
wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu. 
14.0. POTENCJALNE AWARIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
Z uwagi na zakres robót inwestycyjnych nie przewiduje się poważniejszych awarii. 
15.0. ATESTACJA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budynku muszą by 
zgodne z Polskimi Normami, lub posiadać ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby 
posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są 
przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 
Przed zamówieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementów budowlanych ich wymiary 
należy zweryfikować w naturze. 
Materiały należy stosować zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producenta. 
16.0. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca prac jest obowiązany przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. Prace należy prowadzić ostrożnie, w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić 
elementów konstrukcji budynku. Prace prowadzić należy pod nadzorem konserwatorskim. 
1. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. 
2. W związku z wykonywaniem prac budowlanych wykonawca winien posiadać udokumentowane 
doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych adekwatnie do prowadzonych prac, zgodnie z 
kryteriami określonymi  w art. 37a – 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) dla osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace 
restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, kierującą robotami 
budowlanymi oraz wykonującą nadzór inwestorski, rozumie się: 
W przypadku prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich:  
- ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i 
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub 
po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy 
udokumentowany udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.   
W przypadku dziedzin nieobjętych programem studiów wyższych:  
-   świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w 
zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 
- dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie; 



- co najmniej 4 lata doświadczenie w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 
badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów 
Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do 
jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 
W przypadku robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego: 
- dokument potwierdzający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego 
- co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 
W przypadku badań architektonicznych: 
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku 
architektura lub architektura i urbanistyka, lub 
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których 
program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
prowadzenia badań architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 godzin lub którym przypisano co 
najmniej 6 punktów ECTS, lub 
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prowadzenia badań architektonicznych 
– oraz co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w badaniach architektonicznych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;  
W przypadku prac konserwatorskich lub restauratorskich w parkach albo innego rodzaju 
zorganizowanej zieleni:  
- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których 
program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym 
zakresie,  
- po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów 
magisterskich, co najmniej 9 miesięczne doświadczenie w pracach konserwatorskich lub pracach 
restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub przy tych 
pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 
W przypadku prac o charakterze technicznym w zakresie pielęgnacji zieleni zabytkowej  
- świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie 
lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z 
pielęgnacją zieleni, albo  
- co najmniej 9 miesięczny udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 
5. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogą 
być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z 
wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
2.  57  Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 
inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. 
7. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki 
dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dz. U. z 2015 r. poz. 1505) osoby, które przed 
wejściem w życie ustawy tj. przed dniem 30 listopada 2015 r. uzyskały uprawnienia w zakresie 
kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami 
budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepisów, 
zachowują te uprawnienia. 
Projekt podbicia musi zostać przedstawiony architektowi oraz konstruktorowi do zatwierdzenia. 
3. Prace konstrukcyjne w tym wykonanie nowej konstrukcji klatki schodowej oraz  nowego stropu w 
części wieży należy prowadzić w obecności nadzoru kierownika budowy, konstruktora oraz 
architekta.  
4. Elementy podlegające przebudowie, które będą odkrywane lub też demontowane w trakcie 
przebudowy (takie jak fundamenty, dachy, stropy, ściany itp. ) należy zgłosić projektantowi 



konstrukcji oraz projektantowi generalnemu (architektowi ) w celu ewentualnego doprecyzowania / 
uzupełnienia opracowań projektowych. 
5. Prace należy prowadzić ostrożnie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W trakcie 
wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić elementów konstrukcji 
budynku. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są przedmiotem norm 
państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. Przed zamówieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementów 
budowlanych ich wymiary należy zweryfikować w naturze. 
6. Wykonawca jest obowiązany przedstawić kierownikowi budowy do akceptacji wszelkie próbki 
materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi 
opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, 
dostarczonej przez Inwestora. 
17.0 UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. 
Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 
Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności 
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej 
odniesień do architektury i pozostałych branż. 
2. Przed zamówieniem materiałów obowiązkowo sprawdzić wymiary w naturze, w razie wystąpienia 
niezgodności z projektem niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
3. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami 
branżowymi instalacji, a także z programem prac konserwatorskich. 
4. Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym uzgadniać z zespołem 
autorskim. 
5. Zespół autorski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione 
i nie zaopiniowane przez w/w zespół. 
6. Wszelkie roboty ulegające zakryciu lub zanikające należy odebrać.  
7. Wszystkie zmiany należy uzgadniać pisemnie.  
8. Wymagana jest zgoda projektanta na uzyskanie zamienników materiałów użytych w opracowaniu.  
9. Wykonawca zobowiązany jest dla nietypowych rozwiązań wykonać rysunki warsztatowe i 
przekazać je do akceptacji zespołowi autorskiemu  
10. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim. Projektant zgodnie z ustawą o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego 
projektu do celów handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian. 
10. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury należy konsultować z 
zespołem autorskim. 
11. Wszelkie prace budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, w tym 
kierownika budowy, kierownika robót lub nadzoru inżyniera budowy.  
12. Wszelkie zmiany mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektu należy konsultować z zespołem 
projektowym oraz uzyskać pozwolenie wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków na wprowadzenie 
zmian. 
13. Przedmiotowy obiekt jest chroniony prawnie (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, dz.u.2022.840 t.j.), wszelkie elementy zdemontowane lub znalezione mające 
charakter zabytku winny zostać zabezpieczone i pozostać na placu budowy. 
14. Wszelkie prace terenowe powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. 
18.0 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
(ANALIZA ŚRODOWISKOWO – EKONOMICZNA). 
Nie dotyczy zakresu opracowania. 
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19.0.  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA  

 
Fot.1. Kościół w Zofiborze, widok od strony południowozachodniej. 

 
Fot.2. Kościół w Zofiborze, widok od strony 

południowowschodniej. 

 
Fot.3. Kościół w Zofiborze, widok od strony 

północnowschodniej. Widoczne uzupełnienia 
szalunku. 

 



 
Fot.4. Kościół w Zofiborze, widok od strony 

wschodniej, zamknięcie prezbiterium. Widoczne 
ubytki w obrzutce cementowej cokołu. 

 
Fot.5. Kościół w Zofiborze, fragment szalunku 

elewacji, widoczny dolny okapnik, deskowanie, lisice. 
Widoczna degradacja elementów drewnianych oraz 

powłok malarskich. 

 
Fot.6. Kościół w Zofiborze, lisice zewnętrzne z 

detalem. 

 
Fot.7. Kościół w Zofiborze, lisice zewnętrzne z 

detalem drewnianym w formie gzymsu. Degradacja 
elementów drewnianych oraz łuszcząca się, wtórna 

powłoka malarska. 



 
Fot.8. Kościół w Zofiborze, lisice zewnętrzne z 

detalem drewnianym w formie gzymsu. Degradacja 
elementów drewnianych oraz łuszcząca się, wtórna 

powłoka malarska. 

 
Fot.9. Kościół w Zofiborze, lisice zewnętrzne w 

dolnej części nad okapnikiem. Widoczne 
rozeschnięcia i ubytki drewna. 

 
Fot.10. Kościół w Zofiborze, szalunek z 

listwowaniem. Widoczna gołym okiem korozja 
biologiczna drewna, łuszcząca się farba. 

 
Fot.11. Kościół w Zofiborze, cokół z obrzutką 
cementową, na nim drewniana podwalina. 

Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie. 
Drewno zawilgocone. 



 
Fot.12. Kościół w Zofiborze, cokół z obrzutką 
cementową, na nim drewniana podwalina. 

Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie. 
Drewno zawilgocone. 

 
Fot.13. Kościół w Zofiborze, cokół z obrzutką 
cementową, na nim drewniana podwalina. 

Widoczne zazielenienia na cokole orz podwalinie. 
Widoczne uszczelnienia pianką montażową. 

 
Fot.14. Kościół w Zofiborze, cokół z obrzutką cementową, na nim drewniana podwalina w stanie krytycznym. 

Drewno nie ma żadnych właściwości nośnych. Narożnik południowozachodni. 



 
Fot.15. Kościół w Zofiborze, cokół z obrzutką cementową, na nim drewniana podwalina. 

 

 
Fot.16. Kościół w Zofiborze, strefa wejścia głównego. 

Widoczne obramienie drzwi, ponad nim okno z 
obramowaniem oraz gzymsem dolnym i górnym. 

 
 
 

 

 
Fot.17. Kościół w Zofiborze, drzwi główne. Widoczne 

obramienie i detale w postaci rozet na skrzydłach 
drzwiowych. 



 
Fot.18. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na ołtarz 

główny. 

 
Fot.19. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na chór. 

 
Fot.20. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na słupy 

wewnętrzne oraz podciągi podłużne. 

 
Fot.21. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na słupy 
wewnętrzne oraz podciągi podłużne. W tle widoczne 

organy oraz schody na poddasze. 



 
Fot.22. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na słupy 

wewnętrzne oraz podciągi podłużne z poziomu 
chóru. 

 
Fot.23. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na słupy 

wewnętrzne oraz podciągi podłużne.  

 
Fot.24. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na lisice 
wewnętrzne i bierwiona. Widoczny górny gzyms pod 

sufitem, a na lisicach gzyms pośredni i wieńczący. 
Całość malowana farbą olejną. 

 
Fot.25. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

ścianę wewnętrzną i bierwiona. 



 
Fot.26. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

ścianę wewnętrzną i bierwiona. 

 
Fot.27. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

ścianę wewnętrzną i bierwiona. Widoczna pomiędzy 
lisicami a bierwionami szeroka przerwa. 

 
Fot.28. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

bierwiona za ścianą zakrystii. 

 
Fot.29. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

bierwiona za ścianą ołtarzową. Bierwiona łączone na 
zamek. 



 
Fot.30. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 

bierwiona za ścianą ołtarzową. Bierwiona łączone na 
zamek. 

 
Fot.31. Kościół w Zofiborze, wnętrze, widok na 
bierwiona, widoczne szerokie rysy pomiędzy 

elementami bierwion, świadczące o pracy całej 
ściany. 

 
Fot.32. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę dachową. 



 
Fot.33. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę dachową.  

 

 
Fot.34. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę 
dachową. Widok na słupy, miecze, płatwie oraz jętki.  

 
Fot.35. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę 
dachową. Widok na słupy, miecze, płatwie oraz jętki. 



 
Fot.36. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę 

dachową. Widoczne ubytki w deskowaniu. 

 
Fot.37. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę 

dachową. Widoczne ubytki w deskowaniu. 

 
Fot.38. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na więźbę dachową nad prezbiterium. Widoczne ubytki w 

deskowaniu podłogi oraz mączka po żerowaniu drewno jadów. 



 
Fot.39. Kościół w Zofiborze, widok na deskowanie 
podłogi poddasza. Widoczne ubytki w deskowaniu 

podłogi, a także w podwalinach słupów. 

 
Fot.40. Kościół w Zofiborze, widok ogólny na 

deskowanie podłogi poddasz. Widoczne ubytki w 
deskowaniu. 

 
Fot.41. Kościół w Zofiborze, ubytki w drewnie 

elementów drewnianych. 

 
Fot.42. Kościół w Zofiborze, ubytki w drewnie 

elementów drewnianych. 



 
Fot.43. Kościół w Zofiborze, ściana szczytowa elewacji frontowej z oknem. Deskowanie ułożone w jodełkę, 

widoczne zniszczenia i ubytki drewna. 



 
Fot.44. Kościół w Zofiborze, ściana szczytowa 

elewacji frontowej z oknem. Deskowanie ułożone w 
jodełkę. 

 
Fot.45. Kościół w Zofiborze, widok na konstrukcję 

latarni. Widoczne zacieki i białe plamy na 
elementach drewnianych. 

 

 
Fot.46. Kościół w Zofiborze, widok na wtórne wzmocnienia konstrukcji latarni. 

 



 
Fot.47. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D1 od strony zewnętrznej. 
 

 
Fot.48. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D1 od strony wewnętrznej. 

 
Fot.49. Kościół w Zofiborze, Kościół w Zofiborze, 

widok na drzwi z kruchty do nawy oznaczone jako D2 
od strony zewnętrznej. 

 

 
Fot.50. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi z kruchty 
do nawy oznaczone jako D2 od strony wewnętrznej. 



 
Fot.51. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D3 widok na szpungi. 

 
Fot.52. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D3. 

 
Fot.53. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D4, strona zewnętrzna. 

 
Fot.54. Kościół w Zofiborze, Kościół w Zofiborze, 

widok na drzwi frontowe oznaczone jako D4, strona 
wewnętrzna. 



 
Fot.55. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D5, strona zewnętrzna. 
 

Fot.56. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 
oznaczone jako D5, strona wewnętrzna. 

 

 
Fot.57. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 

oznaczone jako D6, od strony prezbiterium. 

 
 

Fot.58. Kościół w Zofiborze, widok na drzwi frontowe 
oznaczone jako D6, od strony za prezbiterium 
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1. Opis robót. 
2. Zakres i kolejność  wykonywania  robót. 
3. Wykaz  istniejących  elementów  budowlanych. 
4. Elementy  zagospodarowania  działki,  które mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i 

zdrowia  ludzi. 
5. Informacja  dotycząca  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  

budowlanych. 
6. Informacja o wydzieleniu  i oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  

kontroli  rusztowań. 
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.  
9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia  zdrowia  lub  w ich  
sąsiedztwie. 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych. 

11. Występujące  roboty budowlane  szczególnie  niebezpieczne. 
12. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie budowy. 
13. Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy. 

 
 Przy opracowaniu planu BiOZ należy uwzględnić postanowienia niżej wymienionych 
przepisów prawnych: 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP / Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650/; 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. / Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016/ a w, 
szczególności art. 21A, 22, 23A, 43; 
 Ponadto wskazanym jest przy opracowaniu planu BiOZ uwzględnić informacje zawarte w 
opracowaniu I.T.B. Warszawa - Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych, tom I, budownictwo ogólne /wydawnictwo ARKADY z 1989r./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Opis robót. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowego remontu kościoła w Zofiborze. 
2. Zakres i kolejność wykonania robót. 

- przygotowanie placu budowy, wyznaczenie miejsc składowania elementów budowlanych oraz 
wyznaczenie miejsc składowania elementów z demontażu, 
- odłączenie wszelkich źródeł prądu,  
- demontaż wewnętrznych istniejących instalacji elektrycznych, 
- demontaż elementów zabytków ruchomych w tym drewnianych ołtarzy, prospektu organowego, 
demontaż obrazów, feretronów, prace wykonywać pod nadzorem konserwatora,  
- złożenie elementów wyposażenia w miejscu bezpiecznym uzgodnionym ze służbami 
konserwatorskimi, 
- wykonanie fumigacji całej bryły kościoła, 
- wykonanie fumigacji zdemontowanych elementów (zgodnie z odrębnym programem prac 
konserwatorskich), 
- wykonanie badań stratygraficznych na obecność polichromii wewnątrz kościoła, 
- demontaż części pokrycia dachowego, 
- demontaż stolarki okiennej i przeprowadzenie konserwacji, 
- demontaż stolarki drzwiowej i przeprowadzenie konserwacji, 
- demontaż istniejącej podłogi, 
- odkrycie i odgruzowanie istniejącego zejścia do krypty, 
- prace związane z konserwacją ścian krypty, 
- prace związane z wykonaniem odkrywek fundamentów, 
- prace związane z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów, 
- prace związane z demontażem istniejącego szalunku, wyselekcjonowanie elementów do 
zachowania i ponownego montażu, 
- prace związane z demontażem desek podłogowych chóru, 
- prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji chóru, 
- prace związane z demontażem wytypowanych w projekcie lisic (kleszczy) spinających ściany z 
bierwion, 
- montaż nowych lisic odwzorowanych ze stanu istniejącego, 
- pace związane z wytypowaniem bierwion do usunięcia  z powodu awaryjnej utraty twardości 
drewna, 
- montaż nowych elementów bierwion, 
- prace związane z konserwacją i wzmocnieniem pozostałych elementów drewnianych ścian, 
- prace związane z demontażem deskowania podłogi poddasza i wytypowaniem elementów do 
usunięcia, 
- prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu, 
- prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu korpusu głównego oraz dachu nad 
prezbiterium, 
- prace związane z naprawą obróbek blacharskich, 
- prace związane z naprawą rynien i rur spustowych, 
- montaż instalacji elektrycznej, oraz niskoprądowej, 
- montaż instalacji elektrycznej ogrzewania naławkowego, 
- wykonanie napraw istniejącego poszycia z blachy, 
- wykonanie napraw rynien i rur spustowych, 
- wykonanie napraw obróbek blacharskich, 
- uporządkowanie terenu 
 
3. Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Przedmiotowy budynek znajduje się na dz. nr ew. 579 w obrębie Wólka Domaszewska, identyfikator 
działki  061110_2.0018.579. Działka, na której znajduje się budynek kościoła sąsiaduje bezpośrednio z 
działkami: 



- od strony północnej, południowej i zachodniej – dz. nr ew. 580, która jest częściowo zabudowana 
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 
- od strony północnej i zachodniej – dz. nr ew. 578, która zabudowana jest budynkami gospodarczymi 
oraz budynkiem plebanii. 
Działka uzbrojona jest w następujące sieci - sieć energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej ze 
zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucerami i doziemną instalacją kanalizacyjną do 
szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej części działki. Planowane prace nie mają 
wpływu na zagospodarowanie działki i w żaden sposób nie wpływają na działki sąsiednie. Wszystkie 
prace będą prowadzone w zakresie budynku kościoła.  
4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
Większość prac budowlano-konserwatorskich będzie prowadzona wewnątrz kościoła. Nie projektuje 
się elementów które będą ingerowały w zagospodarowanie terenu. 
5. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 
a) Prace na wysokości: na drabinach, rusztowaniach.  
- skala zagrożenia – wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia robót 
 
b) Roboty związane z fumigacją kościoła  
- skala zagrożenia – wysoka, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – zatrucie pracownika,  
- czas wystąpienia – okres wprowadzania preparatu do zabezpieczonej powierzchni, 
 
c) Roboty związane z czyszczeniem ścian  
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków   
  ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  
- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia robót 

 
d) Roboty rozbiórkowe  
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków  
  ochrony indywidualnej, wyposażenia i narzędzi  
- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie  
  elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami  
- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki  
 
e) Roboty demontażowe 
- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków  
  ochrony indywidualnej, wyposażenia i narzędzi  
- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie  
  elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami  
- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki  
 
f) Roboty budowlane związane z wzmocnieniem konstrukcji dachu 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – możliwość przygniecenia, upadek przedmiotów,   
  uderzenie elementami stalowymi 
- czas wystąpienia – przez okres montażu  



 
g) Roboty budowlane związane z wzmocnieniem konstrukcji stropu nad nawą  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – możliwość przygniecenia, upadek przedmiotów,   
  uderzenie elementami stalowymi 
- czas wystąpienia – przez okres montażu  
 
h) Roboty budowlane związane z wzmocnieniem konstrukcji dachu 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – możliwość przygniecenia, upadek przedmiotów,   
  uderzenie elementami stalowymi 
- czas wystąpienia – przez okres montażu  

 
i) Wykopy szerokoprzestrzenne i roboty ziemne  
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopu, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie  
  odłamkami urobku, możliwość uszkodzenia sieci infrastruktury podziemnej  
- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów 

 
j) Roboty montażowe elementów poszycia dachowego 
- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków  
  ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
- rodzaj zagrożenia – możliwość przygniecenia, upadek przedmiotów,   
  uderzenie elementami stalowymi 
- czas wystąpienia – przez okres montażu  

 
 W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych prac należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie  następujących  warunków i zasad:  

A. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac: 
Zagospodarowanie i zabezpieczenie obszaru prac wykonać należy przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich, co najmniej w zakresie:  
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
b) wykonania dróg,  
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
g) zapewnienia właściwej wentylacji,  
h) zapewnienia łączności telefonicznej,  
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
j) zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób postronnych 
g) zabezpieczenie zdemontowanych elementów ruchomych zabytku, składowanie w wyznaczonym 
do tego miejscu uzgodnionym ze służbami konserwatorskimi. 
 

B. Roboty ziemne: 
Wszelkie prace ziemne powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Roboty ziemne 
powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i 



kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 
znajdować się na wysokości minimum 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy:  
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,  
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 
i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
1. Sporządzić Plan Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), należy uwzględnić możliwość 
wystąpienia ryzyka związanego z natrafieniem na niewybuchy.  
2. Przeanalizować możliwość natrafienia na niewybuchy, w tym należy wziąć pod uwagę:  
- miejsce realizacji projektu, 
- dokumentację określającą przeszłość planowanego terenu budowy, z której mogą wynikać 
informacje o stosowaniu lub składowaniu tam materiałów wybuchowych, 
- wiedzę historyczną wskazującą na działania wojenne o znacznym nasileniu, prowadzone w 
przeszłości na terenie planowanej budowy, 
- informacje od okolicznej ludności mogącej mieć wiedzę w tym zakresie. 
3. Przeanalizować możliwość znalezienia niewypału lub niewybuchu i sposób postępowania w 
przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału powinny zostać opisane w Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót (IBWR). 

 
W przypadku znalezienia przedmiotu, który mógłby stanowić zagrożenie w tym niewybuchu, 
niewypału i innego podejrzanego przedmiotu należy: 
1. Należy wstrzymać wszelkie prace w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu. 
2. O znalezisku trzeba poinformować osobiście lub za pośrednictwem innych pracowników poprzez 
dostępne środki łączności, w tym prywatny telefon komórkowy, przedstawiciela nadzoru budowy: 
majstra, kierownika robót, kierownika budowy, menedżera projektu. 
3. Przedstawiciel nadzoru budowy musi poinformować o znalezisku lokalną jednostkę policji oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku znaleziska zlokalizowanego w granicach 
administracyjnych miast i wsi – lokalne władze administracyjne. 
4. W zgłoszeniu należy: precyzyjnie określić miejsce znalezienia niewypału lub niewybuchu i opisać, 
co zostało znalezione (wygląd, gabaryty, ilość) oraz podać numer telefonu kontaktowego (adres 
kontaktowy) osoby informującej o znalezisku. 
5. Teren wokół podejrzanego przedmiotu trzeba wygrodzić barierami wolnostojącymi, bez 
konieczności wbijania ich elementów do gruntu. Bariery należy oznaczyć tablicami informującymi o 
zagrożeniu życia. 



6. Do czasu przybycia służb mundurowych, tj. policji lub jednostki saperskiej, trzeba wyznaczyć 
pracownika lub pracowników odpowiedzialnych za pilnowanie rejonu, w którym znaleziono 
podejrzany przedmiot. 
7. Z rejonu zagrożenia należy usunąć pracowników i osoby postronne. 
8. Trzeba dokonać wpisu o zdarzeniu w Dzienniku Budowy. 
9. Po przybyciu służb mundurowych należy podporządkować się ich rozkazom i zaleceniom. 
- dokumentację określającą przeszłość planowanego terenu budowy, z której mogą wynikać 
informacje o stosowaniu lub składowaniu tam materiałów wybuchowych, 
- wiedzę historyczną wskazującą na działania wojenne o znacznym nasileniu, prowadzone w 
przeszłości na terenie planowanej budowy, 
- informacje od okolicznej ludności mogącej mieć wiedzę w tym zakresie. 

 
Kategorycznie zabrania się: 
1. Podejmowania jakichkolwiek prac wykonywanych ręcznie i przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 
w wyznaczonej bezpośredniej strefie zagrożenia oraz w obrębie strefy, w której istnieje możliwość 
odnalezienia kolejnych niewypałów i niewybuchów. 
2. Podejmowania prób dalszego odkopywania czy odsłaniania podejrzanych przedmiotów. 
3. Dotykania, przesuwania, podnoszenia lub przenoszenia podejrzanych przedmiotów. 
4. Wchodzenia w ogrodzoną i oznaczoną strefę zagrożenia. 
 

C.   Odkrycie obiektów wobec których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami lub  
zabytkami archeologicznymi. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym, jest 
obowiązany: 
-  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest 
to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 
6.  Informacja  o wydzieleniu i oznakowaniu  miejsca prowadzenia prac konserwatorskich oraz 
kontroli rusztowań.  
1. Obszar wykonywanych prac będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami 
informującymi o pracach na wysokości oraz o występujących zakazach w obszarze wykonywanych 
prac. 
2. Miejsce składowania materiałów zostanie oznaczone i zlokalizowane w miejscu nie utrudniającym 
przemieszczania się osób postronnych. Oznaczone miejsce nie będzie dostępne dla osób 
postronnych. 
3. Codziennie przed rozpoczęciem prac kierownik prac konserwatorskich lub majster sprawdzi stan 
rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania utraty stabilności lub zmiany nośności 
rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.  
4. Rusztowania zostaną wydzielone i odgrodzone wraz z wyznaczeniem strefy niebezpiecznej.  
5.  W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik prac lub majster 
wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentów 
nie podejmując dalszych prac do czasu usunięcia zagrożenia.  
7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
prac szczególnie niebezpiecznych.  
Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik prac przed rozpoczęciem robót, szkolenie 
podstawowe wprowadzi współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp 
i ppoż. lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu 
kierownika robót.  
Instruktaż obejmować będzie przede wszystkim:  
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,  



- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy.  
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 
– nie rzadziej niż raz w roku.  
Na miejscu prowadzonych prac powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,  
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
- udzielania pierwszej pomocy 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych 
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach niedostępnych dla osób 
postronnych. 
9. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania prac konserwatorskich w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Kierownik prac nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. 
Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami powiatowymi. 
Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie 



prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na budowie – odpowiedzialny za niego 
jest kierownik prac.  
Wszelkie prace konserwatorskie powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia prac. Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem kierownika prac oraz z udziałem 
nadzoru konserwatorskiego. 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Dokumentację wykonywanych prac, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie 
przedmiotowego obiektu przechowuje kierownik prac.  
11.  Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne.  
Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m, a także ryzyko 
przygniecenia elementami konstrukcyjnymi. Ponadto ze względu na duże zagrożenie pożarem na 
terenie budowy należy ściśle przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. 
W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy: 
- kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie budowy, 
- kategoryczny zakaz używania otwartego ognia podczas prac budowlanych, 
- zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym. 
- przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony p.poż. oraz 
sposobu użycia sprzętu przeciwpożarowego, 
- udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o 
bezpieczeństwie pożarowym, 
- na szczególnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowiązuje instruktaż w formie pisemnej. 
- dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc pracy dla jej 
bezpiecznego wykonania, 
- zapewnić środki alarmowe i łączności ze strażą pożarną. Plac budowy wyposażyć w stanowiska 
p.poż. zewnętrzne w ilości i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy 
sporządzonym przez Generalnego Wykonawcę, 
- pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzyć w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy 
(gaśnice pianowe, śniegowe, koce azbestowe). W gaśnice należy również zabezpieczyć pomieszczenia 
szatni i biur. 
12. Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac  konserwatorskich oraz budowlanych 
na terenie budowy.  
a) Obowiązkiem kierownika prac konserwatorskich jest:  
 - zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji prac dotyczącym;  
- sposobu i metody prowadzenia prac,  
- sposobu zabezpieczenia obszaru objętego zakresem prac,  
- trasy przebiegu urządzeń a w szczególności instalacji elektrycznej zlokalizowanej na ścianach   
- określenie bezpiecznej odległości od rusztowań oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych,  
- dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacją techniczna,  
- wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w 
przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.  

 
b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:  
- dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stanu technicznego,  
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,  
- instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,  
- nadzorowanie przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP,  
- wstrzymania robót w przypadku napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych 
lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.  

 
c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:  
- być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,  



- posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,  
- używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z  
przeznaczeniem.  
13. Postępowanie na wypadek  katastrofy na placu budowy. 
Za katastrofę uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego 
lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań lub innych 
pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowiązany jest do:  
- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych, 
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku  katastrofy,  
- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego,  
- powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy,  
- po otrzymaniu protokołu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.  

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
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ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



1.1

1.1 empora - 32,35

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



2.01

2.1 poddasze - 287,61

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
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WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.
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PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.
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PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO
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MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
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16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD
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1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W
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NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data: Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



1.1

1.1 empora - 32,35

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



2.01

2.1 poddasze - 287,61

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
NIP: 118-221-89-97 KRS: 0000880117

SPRAWDZAŁA:

OPRACOWAŁ:

PROJ.

Data:
Numer RewizjaIndeksskala

OPRACOWAŁ:

UWAGI

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)



ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PODPISNR UPR.PROJEKTOWAŁ: IMIĘ NAZWISKO

BRANŻA:

FAZA:

RYSUNEK:

ADRES:

PROJEKT:

Zofibór 15A, 21-411 Wojcieszków,
dz. ew. nr 579, obręb Wólka Domaszewska,

id działki 061110_2.0018.579

REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W
ZOFIBORZE WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

KONSERWATORSKICH

PROJEKTOWAŁ:

Parafia Św. Zofii, Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ALCHIMOWICZ SZYMANOWSKI ARCHITEKTURA
sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6a, pokój 332, 01-756 Warszawa
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1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W

ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE

WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRZEPROWADZENIE ROBÓT W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI JEST ZABRONIONE.

W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

JEJ ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

2. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE,W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z

PROJEKTEMNIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYM.

4. WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI I NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM

FAKTYCZNYM UZGADNIAĆ Z ZESPOŁEM AUTORSKIM.

5. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE PRZEDSTAWIĆ W FORMIE

PISEMNEJ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

ROBÓT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT W

OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA

ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.

6. ZESPÓŁ AUTORSKI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

WPROWADZONE SAMOWOLNIE, NIEUZGODNIONE I

NIEZAOPINIOWANE PRZEZ W/W ZESPÓŁ.

7. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ PISEMNIE.

8. WYMAGANA JEST ZGODA PROJEKTANTA NA UZYSKANIE

ZAMIENNIKÓW MATERIAŁÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU.

9. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ

POWYKONAWCZĄ WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE ROBÓT I

PRZEKAZAĆ JĄ PROJEKTANTOWI.

10. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA NIETYPOWE ROZWIĄZANIA

WYKONAĆ RYSUNKI WARSZTATOWE I PRZEKAZAĆ JE DO

AKCEPTACJI ZESPOŁOWI AUTORSKIEMU.

11. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM

AUTORSKIM.

PROJEKTANT ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I

PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 R. (DZIENNIK USTAW NR

24 POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE I

ZAKAZUJE BEZ JEGO WIEDZY I ZGODY WYKORZYSTYWANIA TEGO

PROJEKTU DO CELÓW HANDLOWYCH, REKLAMY I WPROWADZANIA

W NIM ZMIAN.

12. WSZELKIE ZMIANY W CZASIE REMONTU I EKSPLOATACJI W

ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ZESPOŁEM

AUTORSKIM.

13. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ

WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE

TECHNOLOGII LUB MATERIAŁÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.

14. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W

NATURZE, W RAZIE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM

NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NA WYKONAWCY

CIĄŻY OBOWIĄZEK OSZACOWANIA ILOŚCI MATERIAŁU

Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚĆ

MATERIAŁU DO BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI UZGODNIĆ Z

INWESTOREM. PRZED ZAKUPEM MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJE INWESTORA.

15. KONTROLA ATESTÓW, CERTYFIKATÓW I DOPUSZCZENIA DO

STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE JEST PO STRONIE KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

16. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE POD

NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH, W TYM KIEROWNIKA BUDOWY,

KIEROWNIKA ROBÓT, NADZORU INŻYNIERA BUDOWY ORAZ

NADZORU KONSERWATORSKIEGO. PRACE ZWIĄZANE Z IZOLACJĄ

FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ POD NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM

17. WSZELKIE ZMIANY MAJĄCE WPŁYW NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

OBIEKTU NALEŻY KONSTULTOWAĆ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

ORAZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WOJEÓWDZKIEGO URZĘDU OCHRONY

ZABYTKÓW NA WPROWADZENIE ZMIAN.

18. PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST CHRONIONY PRAWNIE (USTAWA Z

DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD

ZABYTKAMI, Dz.U.2022.840 t.j.)
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