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1) Cel realizacji zadania 
Przebudowa linii 110kV S-419 Wołów – Ścinawa na odcinku do stacji R-151 Wołów do słupa nr 

55 w celu podniesienia obciążalności linii do pracy w temp. min. +80C wraz z wymianą 
przewodu odgromowego na OPGW 72J. 

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A. 

Karta Zadania nr WR/005400/18. 

3) Opis stanu istniejącego 

Linia 110 kV S-419 Wołów – Ścinawa jest wykonana jako napowietrzna na słupach S24. Linia 
wykonana przewodami AFl-6 240 mm2 długości 15,914 km. Linia dostosowana dla 
dopuszczalnej temperatury pracy +40 °C. 
W celu określenia zakresu robót, wymaganych dla podniesienia obciążalności linii do pracy w 

temp. min. +80C, w sierpniu 2023 roku został sporządzony przez firmę ENPRON Sp.  z o.o. 
Audyt linii. 

4) Stan projektowany 

a) Opis rozwiązania 

Zgodnie z wykonamy Audytem linii należy dokonać: 
a) podwyższenia wskazanych w nim słupów, 
b) regulacji naciągu przewodów we wskazanych sekcjach, 
c) zawieszenia łańcuchów przelotowych na słupie nr 44, 

a na całym opisanym odcinku linii: 
d) naprawy i zabezpieczenia fundamentów, 
e) zabezpieczania antykorozyjnego słupów w miejscach występowania ognisk korozji 

stwierdzonych na etapie realizacji zadania, 
f) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygiętych kątowników oraz 

uzupełnienia brakujących śrub, 
g) odnowienie numeracji linii (sposób wykonania numeracji uzgodnić na etapie 

projektowym), 
h) wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodów, 
i) sprawdzenie stanu połączeń w złączkach na przewodach fazowych poprzez pomiar 

termowizyjny i ewentualna wymiana złączek na nowe, 
j) pomiary rezystancji uziemień oraz ich naprawa i konserwacja, 
k) wykonanie wycinki w obrębie przebudowywanych i naprawianych słupów (usunięcie 

zadrzewień  i zakrzewień min. po 3 m od fundamentów słupa w każdą stronę oraz 
roślinności wrastającej w obręb trzonu słupa). 

W przęśle 18 – 19 linia 110 kV S-419 krzyżuje się z linią 20 kV L-501-24 w sposób ograniczający 
wymaganą obciążalność linii 110 kV. W tym wypadku przyjęto jako rozwiązanie odpowiednie 
podwyższenie słupa nr 18 zgodnie z wnioskami Audytu. 

Ponadto należy wymienić na wskazanym odcinku przewód odgromowy na OPGW 72J. Na 
słupie nr 55 pozostawić pętlę w celu połączenia z montowanym przewodem OPGW od strony 
stacji GZP Ścinawa. W stacji GPZ Wołów na bramce liniowej pozostawić odpowiedni zapas 
i wprowadzić do skrzynki łączeniowej. Od bramki do szafy w pomieszczenia łączności 
w  budynku stacyjnym ułożyć światłowód. Wykonać połączenia w skrzynce na bramce liniowej 
i w szafie łączności. 
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Wszystkie słupy, które zostały objęte pracami (w szczególności słupy nowe, podwyższane, 
wzmacniane, naprawiane) wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie całych 
konstrukcji wsporczych.  

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w TAURON 
Dystrybucja S.A. Standardami (dostępnymi na stronie www Zamawiającego). Zestaw malarski 
zabezpieczenia antykorozyjnego słupów (w tym jego kolor) jak i zestaw 
zabezpieczenia/konserwacji fundamentów ustalić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac 
(przy czym muszą one być zgodne z aktualną „Listą kwalifikowanych systemów malarskich …” 
również dostępną na stronie www Zamawiającego). 

Zadanie należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A. 

b) Analiza wariantowa 

Na obecnym etapie nie przewiduje się rozwiązań wariantowych. 

c) Uzasadnienie proponowanego rozwiązania 

Dostosowanie obciążalności linii związane z wydanymi warunkami przyłączenia i poprawienia 
pewności pracy sieci 110 kV.  

5) Załączniki graficzne 

1. Schemat linii 110 kV S-419 

6) Załączniki 

1. Audyt linii 110 kV S-419 na odcinku WOW – słup nr 55. 

7) Korespondencja dotycząca opiniowania 

Nie dotyczy 
 


