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1) Cel realizacji zadania
Przebudowa linii 110kV S-419 Wotéw — Scinawa na odcinku do stacji R-151 Wotéw do stupa nr
55 w celu podniesienia obcigzalnosci linii do pracy w temp. min. +80°C wraz z wymiang
przewodu odgromowego na OPGW 72J.

2) Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Karta Zadania nr WR/005400/18.

3) Opis stanu istniejacego
Linia 110 kV S-419 Wotéw — Scinawa jest wykonana jako napowietrzna na stupach S24. Linia
wykonana przewodami AFI-6 240 mm2 dtugosci 15,914 km. Linia dostosowana dla
dopuszczalnej temperatury pracy +40 °C.
W celu okreslenia zakresu roboét, wymaganych dla podniesienia obcigzalnosci linii do pracy w
temp. min. +80°C, w sierpniu 2023 roku zostat sporzgdzony przez firme ENPRON Sp. z o.0.
Audyt linii.

4) Stan projektowany

a) Opis rozwigzania
Zgodnie z wykonamy Audytem linii nalezy dokonac:

a) podwyzszenia wskazanych w nim stupéw,

b) regulacji naciggu przewodoéw we wskazanych sekcjach,

c) zawieszenia tancuchow przelotowych na stupie nr 44,

a na catym opisanym odcinku linii:

d) naprawy i zabezpieczenia fundamentéw,

e) zabezpieczania antykorozyjnego stupéw w miejscach wystepowania ognisk korozji
stwierdzonych na etapie realizacji zadania,

f) wymiany, ujawnionych na etapie realizacji zadania, wygietych katownikéw oraz
uzupetnienia brakujgcych srub,

g) odnowienie numeracji linii (sposéb wykonania numeracji uzgodni¢ na etapie
projektowym),

h) wykonanie czynnej ochrony przeciwdrganiowej przewodow,

i) sprawdzenie stanu potgczen w ztgczkach na przewodach fazowych poprzez pomiar
termowizyjny i ewentualna wymiana ztgczek na nowe,

j) pomiary rezystancji uziemien oraz ich naprawa i konserwacja,

k) wykonanie wycinki w obrebie przebudowywanych i naprawianych stupéw (usuniecie
zadrzewien i zakrzewien min. po 3 m od fundamentéw stupa w kazdg strone oraz
roslinnosci wrastajacej w obreb trzonu stupa).

W przesle 18 — 19 linia 110 kV S-419 krzyzuje sie z linig 20 kV L-501-24 w sposo6b ograniczajacy
wymagang obcigzalnos¢ linii 110 kV. W tym wypadku przyjeto jako rozwigzanie odpowiednie
podwyzszenie stupa nr 18 zgodnie z wnioskami Audytu.

Ponadto nalezy wymieni¢ na wskazanym odcinku przewod odgromowy na OPGW 72J. Na
stupie nr 55 pozostawi¢ petle w celu potgczenia z montowanym przewodem OPGW od strony
stacji GZP Scinawa. W stacji GPZ Wotéw na bramce liniowej pozostawié odpowiedni zapas
i wprowadzi¢ do skrzynki tgczeniowej. Od bramki do szafy w pomieszczenia fgcznosci
w budynku stacyjnym utozy¢ swiattowdd. Wykonaé potgczenia w skrzynce na bramce liniowej
i w szafie tgcznosci.
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Wszystkie stupy, ktore zostaty objete pracami (w szczegdlnosci stupy nowe, podwyzszane,
wzmacniane, naprawiane) wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie catych
konstrukcji wsporczych.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. Standardami (dostepnymi na stronie www Zamawiajgcego). Zestaw malarski
zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw (w tym jego kolor) jak i zestaw
zabezpieczenia/konserwacji fundamentoéw ustali¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac
(przy czym muszg one by¢ zgodne z aktualng ,Listg kwalifikowanych systemoéw malarskich ...”
réwniez dostepng na stronie www Zamawiajgcego).

Zadanie nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami Audytu, obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, normami i standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S.A.

b) Analiza wariantowa
Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.
c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Dostosowanie obcigzalnosci linii zwigzane z wydanymi warunkami przytgczenia i poprawienia
pewnosci pracy sieci 110 kV.

5) Zalaczniki graficzne
1. Schemat linii 110 kV S-419
6) Zataczniki
1. Audyt linii 110 kV S-419 na odcinku WOW — stup nr 55.

7) Korespondencja dotyczaca opiniowania
Nie dotyczy
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