
 

Dostawy i prace wykonywane przez Zamawiającego 

 

W ramach realizacji zadania Zamawiający zapewnia: 

1) Transformator 110/20kV o mocy 63MVA stanowiący dostawę inwestorską dla wymiany 

transformatora T-1. 

Transformator 63MVA zostanie zakupiony przez Zamawiającego oraz 

dostarczony i ustawiony na stanowisku w SE R-186 Oława. Przed przekazaniem 

transformatora Wykonawcy Zamawiający wykona na swój koszt pomiary transformatora po 

ustawieniu na stanowisku docelowym.  

Uwaga: powyższe z zastrzeżeniem uwzględnionym w OPZ punkt II, podpunkt nr 

1, pozycja c). 

2) Wyłącznik 110kV typu LTB 123 D1/B z napędem MSDI prod. ABB. 

Miejsce odbioru wyłącznika zostanie wskazane przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy. Miejsce odbioru ograniczone jest do terenu działalności TAURON Dystrybucja 

Oddział we Wrocławiu. 

3) Odłącznik typu ONIII-123/1600 z jednostronnym urządzeniem uziemiającym. 

Miejsce odbioru odłącznika zostanie wskazane przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy. Miejsce odbioru ograniczone jest do terenu działalności TAURON Dystrybucja 

Oddział we Wrocławiu. 

4) transformator 110/20kV o mocy 40MVA dla zabudowy na nowoprojektowanym 

stanowisku (docelowo oznaczony jako T-2)— obecnie pracujący na stacji R-186 Otawa 

na stanowisku T-1. Transformator będzie dostępny dla Wykonawcy po wymianie 

transformatora T-1 na jednostkę 63MVA opisaną w pkt 1) powyżej. Wszystkie koszty 

związane z zabudową transformatora na nowym stanowisku, jak również koszty jego 

demontażu i ustawienia i zabezpieczenia postojowego ponosi Wykonawca. 

II. Prace wykonywane przez Zamawiającego: 

a) Edycja nadrzędnego systemu sterownia i nadzoru (SSiN) Scada w zakresie zmian 

związanych z przebudową stacji. 

Prace będą realizowane na podstawie opracowanych przez Wykonawcę „Warunków 

realizacji Inwestycji" (WRI) dla wykonania zadania, uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego notatka techniczno-ruchową (NTR), stosownie do potrzeb 

Wykonawcy w tym względzie. 

b) zmiana nastaw zabezpieczeń linii 110kV w stacjach Jelcz, Czechnica 

Hermanowice, w zakresie wynikłym w toku realizacji zadania. 

 

Prace będą realizowane na podstawie opracowanych przez Wykonawcę „Warunków 

realizacji Inwestycji" (WRI) dla wykonania zadania, uzgodnionych i zatwierdzonych 

 



przez Zamawiającego notatka techniczno-ruchową (NTR), stosownie do potrzeb 

Wykonawcy w tym względzie. 

 

c) lokalizacja i cięcie kabli 20kV przewidzianych do przełożenia do nowej 3 sekcji R- 
20kV w razie takiej potrzeby. 

 

Prace będą realizowane na podstawie: 

 

- opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu, uzgodnionego i zatwierdzonego 
przez Zamawiającego notatka techniczno-ruchową (NTR), stosownie do potrzeb 

Wykonawcy w tym względzie. 

 

d) Pierwsza (dla każdego kabla) diagnostyka i pomiar kabla 20kV przekładanego do  
nowej 3 sekcji R-20kV w razie takiej potrzeby. 

 

Prace będą realizowane na podstawie: 

 

- opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu, uzgodnionego i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego notatką techniczno-ruchową (NTR), 

 

- zgłoszenia Wykonawcy w tym względzie, zawierającego dane i warunki zgodne z 

załącznikiem a) 

 

e) wystawienie poleceń na prace dla brygad Wykonawcy. Polecenia na prace będą 
wystawiane na podstawie: 

 

- opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu, uzgodnionego i zatwierdzonego 
przez Zamawiającego notatka techniczno-ruchową (NTR), stosownie do potrzeb 
Wykonawcy w tym względzie, 

 

- zgłoszenia Wykonawcy dokonanego na aktualnie obowiązującym wzorze zawartym 
w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

TD SA. Aktualny, na dzień opracowania OPZ dla postępowania wzór zgłoszenia 
stanowi załącznik b). 

 

- aktualnego potwierdzenia otrzymania informacji ogólnej BHP, przez pracowników 
Wykonawcy zgłoszonych dla wykonania pracy. Aktualny, na dzień opracowania OPZ 
dla postępowania wzór informacji stanowi załącznik c). 

 

f) dopuszczenia do pracy brygad Wykonawcy na podstawie wystawionych poleceń na 
prace. 

 

 

 

 


