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Opis techniczny

1.1. Przedmiot i cel realizacji zadania

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest dobudowa pola liniowego 110 kV w stacji
110/20 kV GPZ R-186 Otawa, zlokalizowanej w Otawie przy ul. Kilinskiego 18, w zakresie
wynikajgcym z umowy o przytgczenie nr WR/067307/2021/O05R00.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszych wytycznych stanowig m.in.:

a) Warunki Przytgczenia Nr WR/067307/2021/0O05R00,

b) Karta Zadania nr WR/001803/22,

c) Standardy techniczne obowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A. dostepne na
stronie internetowej:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/ksiega-standardow-technicznych.

1.3. Zakres rozbudowy:

Zakres rzeczowy planowanej rozbudowy w stacji GPZ R-186 Otawa obejmuje:

a) budowe pola liniowego 110 kV dla przytagczenia FW ,Psary 1” obok pola liniowego
linii S-102 110 kV kier. Hermanowice.

b) budowe kanatu kablowego wzdtuz nowego pola liniowego 110kV,

¢) zabudowe w polu szafki kablowej,

d) zabudowe szafy zabezpieczeniowej wyposazonej w zabezpieczenia cyfrowe: odcin-
kowe i odlegtosciowe,

e) budowa traktu swiattowodowego od bramki liniowej 110 kV do szafy w pomieszcze-
niu Nastawni,

f) uruchomienie tgcznosci inzynierskiej z nowymi zabezpieczeniami cyfrowymi,

g) wiaczenie do koncentratora telemechaniki nowych zabezpieczen, wprowadzenie
zmian w konfiguracji systemu telemechaniki oraz zmian w lokalnym stanowisku dys-
pozytorskim na stacji,

h) zabudowania pomiaru energii dla projektowanego pola 110 kV w nowej szafie
umieszczonej w pomieszczeniu nastawni,

i) rozbudowe siatki uziemiajgcej w zakresie umozliwiajgcym podtgczenie do niej me-
talowych konstrukcji wsporczych oraz zaciskow uziemiajgcych projektowanych
urzgdzen,

J) przebudowa i dostosowanie uktadéw zabezpieczenia szyn i LRW 110 kV oraz sy-
gnalizacji stacji umozliwiajgca przytagczenie budowanego pola,

k) uwspoitbieznienie zabezpieczen odlegtosciowych linii S-106 110 kV Ofawa — Jelcz.

1.4. Stan istniejacy
1.4.1. Charakterystyka ogdlna stacji

Zasilanie podstawowe stacji GPZ R-186 Ofawa odbywa sie na napieciu 110 kV, liniami
napowietrznymi S-102 110 kV ze stacji Hermanowice oraz S-105 110 kV ze stacji Czech-
nica. Ponadto zasilanie stacji moze by¢ realizowane linig napowietrzng S-106 110 kV ze
stacji Jelcz. System automatyki i telemechaniki w stacji pracuje w standardzie IEC 61850.

1.4.2. Rozdzielnia 110 kV

Istniejgca rozdzielnia 110 kV w technologii AlS, w uktadzie 1S jest rozdzielnig napo-
wietrzng, 6-polowg, dwusekcyjng, z wytgcznikami w polach liniowych, polu sprzegta
oraz polach transformatorowych.
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1.5. Stan projektowany
1.5.1. Obwody pierwotne
1.5.1.1. Dobudowa pola 110 kV dla przytaczenia FW ,,Psary 1”

W zwigzku z planowanym przytgczeniem farmy wiatrowej Psary 1 o mocy 20 MW nalezy
w napowietrznej rozdzielni 110 kV stacji 110/20 kV GPZ R-186 Otawa wybudowaé, obok
pola linii S-102 kier. Hermanowice, w kierunku wyjs¢ liniowych 110 kV, nowe pole liniowe
110 kV w uktadzie tradycyjnym, napowietrznym, jednosystemowym do wyprowadzenia linii
kablowej 110 kV, dostosowane do docelowej mocy zwarciowej 5000 MVA, ktére nalezy
wyposazy¢ w:

a) aparature pierwotng o minimalnym prgdzie dtugotrwatym min. 1000 A, w tym wytgcznik
0 minimalnym pradzie ciggtym 3150 A oraz odtgczniki z uziemnikami, przy czym
wszystkie fgczniki z napedami silnikowymi,

b) zespolone przektadniki prgqdowo-napieciowe, wyposazone w 6 rdzeni prgdowych oraz
5 uzwojen napieciowych. Prgd znamionowy pierwotny rdzeni prgdowych przetgczalny
75-150-300 A, mierzalny zakres wartosci pradu: 0,01 |, + 1,2 I, dla rdzeni pomiarowych.

Bramka liniowa stalowa ocynkowana typu kratowego, konstrukcje wsporcze pod aparature
stalowe ocynkowane, fundamenty zelbetowe prefabrykowane.

Projektowanie i budowa pola liniowego110 kV zgodnie z obowigzujgcymi Standardami tech-
nicznymi TAURON Dystrybucja S.A. udostepnionym na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucija.pl. Szczegéty pokazano narys. 1 (.

1.5.2. Obwody wtérne

1.5.2.1. Informacje szczego6towe dotyczace obwodoéw wtérnych pola 110 kV dla przyta-
czenia FW ,Psary 1”

1.5.2.1.1. Pole linii kablowej dla przytgczenia FW ,Psary 1” w GPZ R-186 Otawa wy-
posazy¢ w:

a. Potkomplet zabezpieczenia odcinkowego réznicowo — pragdowego, pracu-
jacego na tgczu swiattowodowym, posiadajgce funkcje zabezpieczenia
nadprgdowego miedzyfazowego, ziemnozwarciowego nadprgdowego kie-
runkowego oraz czterech rozkazéw zdalnego wytgczenia inicjowanych
przez wejscia binarne,

b. zabezpieczenie odlegto$ciowe ze sterownikiem pola, z kierunkowg pamie-
cig napieciowg, 4-strefowe, z dodatkowg strefg wsteczna, przystosowane
do uwspotbieznienia, z automatykg SPZ, wyposazone w lokalizator miej-
sca zwarcia oraz w dodatkowg funkcje zabezpieczenia ziemnozwarcio-
wego, prgdowego i kierunkowego, Pétkomplet zabezpieczenia cyfrowego,
réznicowego, pragdowego oraz zabezpieczenie odlegtosciowe winny by¢
wyposazone w interfejsy swiattowodowe umozliwiajgce wspotprace odpo-
wiednio z potkompletem na przeciwlegtym koncu linii 110 kV oraz prace
wspotbiezng zabezpieczen odlegtosciowych w relacji stacje GPO - GPZ
poprzez wydzielone widkna Swiattowodowe bez udziatu dodatkowych urza-
dzen teletransmisyjnych.

15.2.1.2. W nowym polu 110 kV zainstalowac rejestrator jakosci energii podtgczony
do wydzielonych (nie przeznaczonych do pomiaru energii) rdzeni przektad-
nikdw pradowych i napieciowych o klasie min. 0,5. Rejestracjg powinny by¢
objete wszystkie parametry wymagane przez Instrukcje Ruchu i Eksploat-
acji Sieci Dystrybucyjnej oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w spra-
wie szczegdtowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Re-
jestrator winien kontrolowac: poziom napiecia, wspétczynnik mocy, zawar-
tos¢ harmonicznych i symetrie napiecia.

1.5.2.1.3. Zzabezpieczeniami ma wspotpracowac uktad automatyki SPZ 3-fazowego
z kontrolg zaniku napiecia od strony stacji GPO farmy wiatrowej. Automa-
tyka SPZ winna by¢ blokowana w przypadku wykrycia obecnosci napiecia
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1.5.2.14.

1.5.2.1.5.

1.5.2.1.6.

1.5.2.1.7.

1.5.2.1.8.

1.5.2.1.9.

1.5.2.1.10.

na linii 110 kV od strony stacji GPO farmy wiatrowej. Automatyka SPZ moze
dziata¢ tylko na wytgcznik w polu linii 110 kV w stacji GPZ (nie dopuszcza
sie zatgczania poprzez te automatyke wytgcznika 110 kV w stacji GPO
farmy wiatrowej w polu linii 110 kV Kier. stacja GPZ Ofawa).

Pole nalezy wyposazyé w blokade przed podaniem napiecia od strony GPO
farmy wiatrowej, w oparciu o funkcje ,synchro-check” zaimplementowang
w zabezpieczeniu odlegtosciowym, o ktérym mowa w pkt. 5.2.1.1.b.

Ukfad automatyki nowego pola 110 kV w stacji GPZ Otawa winien zapewnic
impulsowanie ,na wytgcz” od lokalnej rezerwy wytgcznikowej rozdzielni 110
kV w GPZ na wytgcznik na przeciwlegtym koncu linii w GPO farmy wiatro-
wej.

Rozmieszczenie poszczegolnych aparatow, listew i zaciskow w nowym
polu wykona¢ w oddzielnej szafie identycznie jak w istniejgcych szafach
sterowniczo zabezpieczeniowych pdl rozdz. 110kV. Obwody wtérne i za-
bezpieczenia nowego pola 110 kV nalezy podtgczy¢ do istniejacej w staciji
automatyki EAZ oraz koncentratora telemechaniki.

Ostateczne kody zaméwieniowe zastosowanych zabezpieczen poda pro-
jektant, gdyz zalezg one od ilosci niezbednych wejs¢ sygnalizacyjnych
I wyjs¢ sterowniczych wynikajgcych z projektu.

Nowe zabezpieczenia zasili¢ napieciem 220V DC. Zakres pracy zabezpie-
czen 0,8 + 1,1 Up.

Obwody wtdrne, zabezpieczenia, szafki sterowniczo-przekaznikowe oraz
rejestratory w nowym polu 110 kV wykonac¢ zgodnie z zapisami ,Standardu
technicznego nr 3/2014 dla uktadow elektroenergetycznej automatyki za-
bezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.”

W celu przyjecia i transmitowania sygnatéw oraz sterowan z nowego pola
110kV w stacji 110/20 kV GPZ Ofawa nalezy rozbudowac¢ koncentrator
telemechaniki w niezbednym zakresie.

1.5.2.2. Informacje szczegétowe dotyczace obwodéw wtérnych stacji

1.5.2.2.1.

1.5.2.2.2.

Ukfady zabezpieczenia szyn i LRW 110 kV przebudowac¢ umozliwiajgc
przytaczenie budowanego pola 110 kV.

Sygnalizacje budowanego pola zintegrowac z istniejgcg sygnalizacjg sta-
cji.

1.5.2.3. Wymagania dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

1.5.23.1.

1.5.2.3.2.

1.5.2.3.3.

1.5.2.3.4.

1.5.2.3.5.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja GPZ -
szafa licznikowa w pomieszczeniu nastawni, zespolone przektadniki pra-
dowo-napieciowe w nowym polu liniowym 110kV stacji GPZ R-186 Otawa.
Zastosowa¢ dwa réwnowazne ukfady pomiarowo-rozliczeniowe: podsta-
WOWY i rezerwowy.

W uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym nalezy wykorzystaé¢ dwa niezalezne
rdzenie prgdowe zespolonych przektadnikow prgdowo-napieciowych 110
kV klasy min. 0,2S w petnym uktadzie gwiazdowym, z przektadnig dobrang
do wielkosci mocy oddawane;.

W uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym wykorzysta¢ dwa niezalezne uzwo-
jenia napieciowe zespolonych przekfadnikbw prgdowo-napieciowych
110kV klasy 0,2 w pelnym ukiadzie gwiazdowym o prze-
ktadni110:v3/0,1:v3/0,1:V3 kV, przeznaczone wytacznie do celu pomiaru
energii.

Moc znamionowa rdzeni i uzwojen przekfadnikéw pomiarowych powinna
zostac dobrana tak, zeby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie w grani-
cach 25 — 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przektad-
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1.5.2.3.6.

1.5.2.3.7.

1.5.2.3.8.

1.5.2.3.9.

1.5.2.3.10.
a.
b.

1.5.2.3.11.

b.

C.

1.5.2.3.12.
1.5.2.3.13.

1.5.2.3.14.

nikéw, w przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia rdzenia/uzwoje-
nia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw w ukfa-
dach pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien by¢ <5.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw prgdowych nie mozna przytgczac
innych przyrzgdow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnio-
nych przypadkach rezystoréw docigzajgcych.

W obwodach wyprowadzonych od zaciskéw uzwojen wtérnych przektadni-
kow zespolonych — czesci napieciowej, w poblizu przektadnikéw, umiescic
bezpieczniki topikowe.

Dla kazdego ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego zastosowaé elektro-
niczne liczniki energii elektrycznej dwukierunkowe (czterokwadrantowe) do
pomiaru mocy i energii czynnej, o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,2S
oraz dwukierunkowym pomiarem mocy i energii biernej o klasie dokfadno-
Sci nie gorszej niz 1 (pomiar energii biernej indukcyjnej i pojemnosciowej
dla kazdego rodzaju kierunku energii czynnej), z rejestracjg profilu obcig-
zenia dla kazdego rodzaju energii, zasilane z osobnych rdzeni i uzwojen
pomiarowych przekfadnikow. Zastosowac liczniki umozliwiajgce petne
i niezaktécone wspotfunkcjonowanie z dotychczasowymi licznikami i apa-
raturg przeznaczong do zdalnego odczytu, zabudowang w szafie liczniko-
wej.

Liczniki energii elektrycznej powinny by¢ wyposazone w:

zapamietywanie stanu liczydet energii na koniec okresu rozliczeniowego,
rejestr umozliwiajgcy przechowywanie w nieulotnej pamieci przez okres mi-
nimum 63 dni profilu standw liczydet energii elektrycznej zapamietane w 15
minutowych okresach, (rejestry OBIS 1.8, 2.8, itp.) z doktadnoscig na po-
ziomie 1 kWh oraz umozliwiajgcy pétautomatyczny odczyt lokalny w przy-
padku awarii tgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych,

uktady zasilania awaryjnego umozliwiajgce zdalny odczyt danych rowniez
w przypadku braku napie¢ pomiarowych,

uktady synchronizacji czasu, synchronizowane z zewnetrznego zrodia
DCF77 lub GPS, co najmniej raz na dobe,

uktady umozliwiajgce niezalezng i jednoczesng zdalng transmisje danych
pomiarowych do eksploatowanego w TAURON Dystrybucja S.A. systemu
akwizycji danych pomiarowych (CONVERGE), oraz systemu akwizycyj-
nego podmiotu przytgczonego.

Nalezy zapewni¢ transmisje bezposrednio z interfejséw szeregowych
(RS232/RS485) licznikdw uktadu podstawowego i rezerwowego realizo-
wane w sposob ciggty ,on-line”:

transmisje danych do systemu CONVERGE z wykorzystaniem istniejg-
cych urzagdzen telekomunikacyjnych i linii Swiattowodowych oraz zabudo-
wanego w szafie licznikowej w nastawni serwera portow szeregowych,
transmisje danych do systemu CONVERGE z wykorzystaniem transmis;ji
pakietowej GPRS z uzyciem zabudowanego w szafie licznikowej modemu;
transmisje danych do systemu akwizycyjnego podmiotu przytgczonego
z uzyciem osobnego modemu GPRS.

W obwodach wtérnych zastosowac listwy pomiarowo-kontrolne modutowe.
Wszystkie elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg byc¢ osto-
niete i przystosowane do oplombowania.

Urzadzenia wchodzace w skfad kazdego ukfadu pomiarowo-rozliczenio-
wego muszg posiadaé zatwierdzenie typu, legalizacje, certyfikat zgodno$ci
z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje zgodng z wymaga-
niami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla kté-
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1.5.2.3.15.

1.5.2.3.16.

rych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzgdzenie musi po-
siada¢ odpowiednie swiadectwo potwierdzajgce poprawnos¢ dziatania
(Swiadectwo wzorcowania — licznik, protokét lub swiadectwo badania kon-
trolnego i swiadectwo wzorcowania — przektadnik). Ww. badania powinny
by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Liczniki i urzgdzenia pomocnicze nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu ha-
stawni stacji GPZ, w aktualnie uzytkowanej szafie licznikowej FQ1 z po-
miarem dla linii 110kV.

Zaleca sie zamontowanie w poblizu tablicy licznikowej gniazda 230 V AC
umozliwiajgcego podtaczenie aparatury kontrolno-pomiarowe;.

1.5.2.4. Wymagania techniczne dla szafki kablowej rozdzielni napowietrznej 110kV.

1.5.24.1.

1.5.24.2.

1.5.243.

1.5.24.4.

1.5.2.4.5.

1.5.2.4.6.

1.5.24.7.

1.5.2.4.8.

1.5.24.09.

1.5.2.4.10.

1.5.2.4.11.

1.5.2.4.12.
1.5.2.4.13.

Zastosowac szafke aluminiowg, ocieplong, dwuwarstwowg, z dachem spa-
dzistym, malowang farba proszkowg poliestrowg z fundamentem betono-
wym prefabrykowanym umozliwiajgcym wprowadzenie kabli z czterech
stron szafki kablowej wraz z integrowanym cokotem i grodzig przeciwog-
niowg. Kanaty komunikacyjne dla kabli umiejscowione z tytu list zacisko-
wych.

Szafke wyposazyé w szyne umieszczong z przodu i z tylu szafki do moco-
wania uchwytéw kablowych (wraz z uchwytami) oraz w szyny uziemiajgce
pancerze kabli sterowniczych. Szyny uziemiajgce wyposazone w nagwin-
towane otwory.

Zastosowac ptyty montazowe do montazu aparatury obwodoéw wewnetrz-
nych szafki i aparatury obwoddw wtérnych pél rozdzielni 110kV.
Zastosowac ptyte montazowg uchylng ze schematem synoptycznym wypo-
sazonym w aparature umozliwiajgcg miejscowe sterowanie wszystkimi
tgcznikami pola 110kV.

Szafke wyposazy¢ w ptyte wyposazenia elektrycznego stuzgcego do ogrze-
wania, oswietlenia szafki oraz ogrzewania napedéw tgcznikéw pdl roz-
dzielni 110kV.

Grzatki stuzgce do ogrzewania szafki wyposazyé w odpowiednig higro-
terme.

Przycisk sterowniczy umozliwiajgcy zamkniecie uziemnika w szafce pola
linii 110kV wyposazony w klapke i opis ,przed zamknieciem uziemnika
sprawdz brak napiecia”.

Szafke wyposazy¢ w gniazdo jednofazowe 230V (16A) i trojfazowe 400V
(32A), montowanego na zewnatrz szafki w obudowie hermetycznej z dasz-
kiem.

Szafke wyposazy¢ w listwy obwodéw okreznych montowanych na $cian-
kach bocznych szafki, stuzgcych do zasilania napedéw tgcznikéw oraz li-
stwy obwoddéw grzewczych. Zastosowac ztgczki przelotowe sprezynowe
typu WAGO lub rownowazne.

Szafke wyposazy¢ w przycisk awaryjnego wytgczenia wytgcznika mocy,
(koloru czerwonego) montowanego w obudowie hermetycznej z daszkiem.
Przycisk zabezpieczony przed przypadkowym nacisnieciem odsuwang
klapka.

W listwach obwodéw wtérnych (prgdowych, napieciowych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych) zastosowac¢ ztgczki przelotowe sprezynowe typu WAGO
lub rbwnowazne.

Wszystkie metalowe elementy wewnatrz szafki winny by¢ ocynkowane.
Zastosowacé w szafkach blokade zamknigcia drzwi.

1.5.2.5. Informacje dodatkowe.
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1.5.38.

b)

c)
d)

1.5.4.

1.5.2.5.1. Wykona¢ kanat kablowy wraz z drabinkami na catej dlugosci pola 110kV
wzdtuz aparatury WN i wtgczy¢ do istniejgcego systemu kanatéw kablowych.

1.5.2.5.2. Pole wyposazy¢ w zespolone przektadniki prgdowo-napieciowe z szescioma
rdzeniami prgdowymi oraz piecioma uzwojeniami napieciowymi o parame-
trach dobranych przez projektanta. Projekt powinien zawiera¢ obliczenia do-
boru tych przektadnikdw.

1.5.2.5.3. Swiattowody do realizacji Iacza inzynierskiego oraz telemechaniki prowadzi¢
w peszlach niepalnych o srednicy do 11mm w kolorystyce jaskrawe;.

1.5.2.5.4. Obwody pragdowe, napieciowe, wytgczajgce i zatgczajgce w polach rozdz.
110kV wyposazy¢ w listwy kontrolno-pomiarowe umozliwiajgce podtgczenie
testera zabezpieczen i przyrzadéw pomiarowych. Listwy kontrolno-pomia-
rowe zabudowaé obok zabezpieczen.

1.5.2.5.5. Do listew zaciskowych stosowa¢ dodatkowy osprzet zgodny z katalogami
producenta.

1.5.2.5.6. Sposob poditgczenia obwoddéw do zaciskéw oraz listew kontrolnych musi
umozliwia¢ pomiar prgdéw cegami oraz swobodne zatozenie oznacznikdw.

1.5.2.5.7. Dla podstawowego i rezerwowego uktadu pomiaru energii zastosowac
w szafce kablowej: listwy posredniczgce, bezpieczniki topikowe w obwodach
napieciowych i ewentualnie wymagane rezystory docigzajgce.

1.5.2.5.8. Wszystkie potgczenia pomiedzy aparaturg opisane w sposob czytelny
i trwaty, za pomocg oznacznikow drukowanych dwukierunkowych zaktada-
nych na przewody. Powyzsze nie dotyczy krotkich mostkow, ktérych poczg-
tek i koniec mozna okreslic w sposob jednoznaczny. Niedopuszczalne sg
opisy wykonywane recznie lub oznaczenia skfadajgce sie z grupy pojedyn-
czych oznacznikéw. Opisy wykonane w kolorze czarnym na biatym tle.

1.5.2.5.9. Kable sterownicze winny by¢ jednoznacznie oznaczone na poczgtku, koncu
oraz na trasie przebiegu.

1.5.2.5.10. Wszystkie przetgczniki przeznaczone do manipulacji przez obstuge ruchowg
opisane w sposob jednoznaczny, umozliwiajgcy rozpoznanie ich funkcji
i stanu pracy.

Prace i czynnosci dodatkowe.

Wykonawca dokona sprawdzenia laboratoryjnego, nastawienia i konfiguracji zabezpie-
czen.

W zakresie Wykonawcy bedzie wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, w tym
w szczegolnosci testow rozruchowych zabezpieczen, testow podobcigzeniowych oraz
wspotpraca grupy rozruchowej z grupg rozruchowg GPO przy uruchamianiu funkgji za-
bezpieczeniowych wymagajgcych komunikaciji.

Wykonawca dokona niezbednych zmian konfiguracji systemu telemechaniki na stac;ji
wigczanie z edycjg stanowiska lokalnego.

Wykonawca dostarczy aktualng instrukcje obwodow wtornych w dniu odbioru konco-
wego nowego pola liniowego stacji GPZ R-186 Ofawa.

Informacje dodatkowe.

a) Niezbedna do projektowania istniejgca dokumentacja stacji GPZ R-186 Otawa zostanie
udostepniona przez Wydziat Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wrocta-
wiu w formie papierowe;.

b) Dokumentacja obwodow wtornych powinna zawieraé konfiguracje zabezpieczeh.

1.6. Dokumentacja projektowa, techniczna oraz inne opracowaniai decyzje.

1.6.1.

Dokumentacja techniczna.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng w formie papierowe;j
oraz elektronicznej w programie Autocad (wersja nie nizsza niz 2006) i dostarczy¢ do
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

sprawdzenia i uzgodnienia do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu. Do-

kumentacja winna obejmowac m. in.:

a) obwody pierwotne i prace budowlane,

b) obwody wtdérne,

c) Nalezy opracowaC szczegotowy harmonogram prac uwzgledniajgcy wytgczenia
urzgdzenh elektroenergetycznych oraz prace zwigzane z probami funkcjonalnymi ob-
wodéw wtérnych.

d) Nalezy opracowaé¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI) dla catego zakresu zada-
nia.

Dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu prac wykonawca dostarczy poprawiong przez projektanta dokumentacje
powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany zwigzane z rozruchem wymienia-
nych urzgdzen. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana w formie pa-
pierowej jak i elektronicznej z mozliwoscig edycji (w programie Autocad wersja nie niz-
sza niz 2006 lub SEE electrical expert).

Dla obwodéw wtérnych:

a) Wykonawca dostarczy aktualng dokumentacje obwoddéw wtérnych w dniu odbioru
koncowego modernizacji GPZ R-186 Oftawa, opracowang na bazie istniejgcej doku-
mentaciji.

b) Wykonawca dostarczy swiadectwo/protokot sprawdzenia klasy przektadnikow przez
PSE lub GUM/OUM.

¢) Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesiecy liczac od daty podpisania przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu odbioru przedmiotu zamo-
wienia.

d) Dokumentacja dotyczgca obwoddw wtérnych podlega sprawdzeniu oraz uzgodnie-
niu przez Dziat Eksploatacji, a jej zatwierdzenie jest mozliwe dopiero po wprowa-
dzeniu wszystkich uwag i uzyskaniu wpisu ,bez uwag”.

e) Wykonawca wykona rozruch wraz z telemechanikg do wtasciwych punktéw dyspo-
zytorskich. Préby funkcjonalne zostang wykonane przez pracownikow Oddziatu we
Wroctawiu przy udziale Wykonawcy — osdb odpowiedzialnych za montaz wraz
Z grupg rozruchowa.

f) Po wykonaniu powyzszych prac, przed odbiorem koricowym, wykonawca dostarczy
poprawiong przez projektanta dokumentacje powykonawczg w formie papierowej w
formacie minimum A3 oraz w postaci elektronicznej z mozliwoécig edycji w formacie
Autocad lub SEE electrical expert.

g) Na caty zakres prac zwigzanych z modernizacjg stacji Otawa przygotowac¢ doku-
mentacje techniczno — prawng w formie papierowej w formacie minimum A3 oraz
w postaci elektronicznej z mozliwoscig edycji, ktéra podlega sprawdzeniu oraz
uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu przed przysta-
pieniem do realizacji.

Instrukcja Eksploatacji Stacji.

Po wykonaniu prac wykonawca opracuje i przekaze zamawiajgcemu uaktualniong In-
strukcje Eksploatacji Stacji.

Wytyczne Realizacji Inwestycji.

W Wytycznych Realizacji Inwestycji (WRI) nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne czasy wy-

taczen zwigzane z pracami na GPZ R-186 Otawa:

a) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszelkie mozliwe prace w obwodach pier-
wotnych i wtérnych oraz roboty budowlane.

b) Dla zminimalizowania czasow wytgczen nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ prowadze-
nia prac nawet w systemie 2-3 zmianowym jak réwniez w dni wolne od pracy.

c) Propozycje czaséw wytgczeh powinny wynika¢ z WRI.
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1.6.5.

Pozwoleniai decyzje.

Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy uzyskaé¢ nastepujgce decyzje admini-

stracyjne:

a) Decyzja pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagana),

b) Przebudowa, rozbudowa, montaz realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzie-
cia dotyczgcego stacji elektroenergetycznej 110/SN kV wymaga przeprowadzenia
pomiarow zwigzanych z oddziatywaniem na srodowisko. W zwigzku z powyzszym,
zakres prac projektowych powinien obejmowac réowniez wniosek do wiasciwego or-
ganu, ktoéry okresli zakres raportu.

¢) Na 30 dni przed zakonczeniem modernizacji obiektu, a po wykonaniu pomiaréw,
nalezy dokonac¢ zgtoszenia instalacji emitujgcych PEM do wiasciwych Starostw Po-
wiatowych.

Szczegdbty projektant winien uzgodni¢ z odpowiednimi komdérkami organizacyjnymi

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu.

2. Spis rysunkoéw:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Schemat rozdzielni 110 kV w GPZ R-186 Otawa — stan istniejgcy

nr 2. Schemat rozdzielni 110 kV w GPZ R-186 Otawa — stan projektowany.
nr 3. Plan terenu rozdzielni 110 kV GPZ R-186 Otawa — stan projektowany
nr 4. Ortofotomapa terenu GPZ R-186 Otawa — stan istniejgcy
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