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Modernizacja systemu AKPiA poprawka 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Sekuła I
1.1 Prace ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0701-03
kalk. własna

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

425 m 425
RAZEM 425

2
d.1.1

KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

425 m 425
RAZEM 425

3
d.1.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kab- lowego o szerokości do 0.4 m m

425 m 425
RAZEM 425

4
d.1.1

TZKNBK
XVII 61-23

Wykonywanie rurką winidurową typu RL 37 47 przepustów o dł. do 55 cm. w
ścianach i stropach betonowych

szt

10 szt 10
RAZEM 10

5
d.1.1

KNR 7-08
0509-01
analogia

Przewody sygnałowe z elektroenergetycz- nych przewodów kabelkowych kom-
pensacyj- nych lub kabli sygnałowych prowadzonych na gotowych konstruk-
cjach nośnych i wspor- czych o masie do 1 kg/m

m

575 m 575
RAZEM 575

6
d.1.1

KNR 5-01
0606-09

Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na słupie - otwór wolny
lub częś- ciowo zajęty

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

7
d.1.1

KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma ostrzegawcza km

0,425 km 0,43
RAZEM 0,43

8
d.1.1

KNR 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głę- bok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m
w gruncie kat. IV

m

425 m 425
RAZEM 425

9
d.1.1

KNR AT-15
0116-01

Montaż - Kasety światłowodowe szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

10
d.1.1

KNR AT-15
0116-02

Kasety światłowodowe w tablicach Global - adapter światłowodowy szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

11
d.1.1

KNR AT-15
0116-04

Kasety światłowodowe w tablicach Global - magazynek na spawy szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

12
d.1.1

KNR AT-15
0105-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomo- dowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

144 szt. 144
RAZEM 144

1.2 Dyspozytornia
13

d.1.2 kalk. własna
Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Dys- pozytorni (Wymiana sterownika
PLC, montaż nowego wyposarzenia wykonanie połączeń)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

14
d.1.2

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

15
d.1.2

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

16
d.1.2

Analiza włas-
na

Montaż oraz instalacja stanowisk stacji inży- nierskiej i serwera operatoskiego. kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

17
d.1.2

KNR AT-15
0109-03

Montaż szaf rackowej 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

18
d.1.2

KNR AT-15
0109-12

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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19
d.1.2

KNR AT-15
0109-11
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdziału energii kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

20
d.1.2 kalk. własna

Uzupełnienie i odrutowanie panelu rozdziału energii kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

21
d.1.2

KNR AT-15
0109-16

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

22
d.1.2

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

23
d.1.2

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne (zasilacz
PoE)

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

24
d.1.2

KNR 5-06
1208-05
analiza indy-
widualna

Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnętrznych ścianach
budynków z cegły - 4 punkty mocowania - montaż masztu anteny

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

25
d.1.2

KNR 5-06
1206-04

Instalacja przewodów uziemiających na masztach antenowych m

13 m 13
RAZEM 13

26
d.1.2 kalk. własna

Montaż anteny parabolicznej (zamocowanie na maszcie rurowym, ustawienie
kierunku, zabezpieczenie połączeń śrubowych, połą- czenie anteny z urządze-
niem odbiorczym, sprawdzenie poprawności łączności)

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

27
d.1.2

KNR AT-15
0101-01

Układanie pionowego okablowania struktural- nego - odcinek poziomy, 1 kabel m kab-
la

10 m kab-
la

10

RAZEM 10
28

d.1.2
KNR AT-15
0103-01

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

10 m kab-
la

10

RAZEM 10
29

d.1.2
Analiza włas-
na

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

1.3 Studnia Lewarowa
30

d.1.3 kalk. własna
Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Stud- ni Lewarowej (Wymiana sterow-
nika PLC, montaż nowego wyposarzenia, wykonanie po- łączeń)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

31
d.1.3

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

32
d.1.3

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja środowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji,
alarmowa- nia, raportu zmianowego w zakresie panelu HMI

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.4 Pompownia II St.
33

d.1.4 kalk. własna
Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Pom- pownia II St. (Wymiana sterow-
nika PLC, montaż nowego wyposarzenia wykonanie po- łączeń)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

34
d.1.4

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

35
d.1.4

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja środowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji,
alarmowa- nia, raportu zmianowego.

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.5 Filtry
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36
d.1.5 kalk. własna

Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Fil- trów (Wymiana sterownika PLC,
montaż no- wego wyposarzenia wykonanie połączeń)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

37
d.1.5

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

38
d.1.5

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja środowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji,
alarmowa- nia, raportu zmianowego w zakresie paneu HMI

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.6 Chlorownia
39

d.1.6 kalk. własna
Prefabrykacja szafki akp instalacji Chlorownii wg P-01.20-168.11 / 27 - 32 kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

40
d.1.6

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

41
d.1.6

KNR 7-08
0704-03

Montaż szafki SI_1 szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.7 Studnie głębinowe
42

d.1.7
KNR 7-08
0103-02

Układ do pomiaru przepływu miernika pier- wotnego zabudowanego bezpo-
średnio w ru- rociągu

ukl.

11 ukl. 11
RAZEM 11

43
d.1.7 kalk. własna

Modernizacja szafki AKPiA (Wymiana ste- rownika zabezpieczenia pompy
Grudfoss, wykonanie połączeń)

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

44
d.1.7

KNR 7-08
0510-01

Przewody sygnałowe prowadzone w koryt- kach lub wciągane do rur instalacyj-
nych o masie do 1 kg/m

m

44 m 44
RAZEM 44

2 Sekuła II
2.1 Dyspozytornia2
45

d.2.1
Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt

1 szt 1
RAZEM 1

46
d.2.1

Analiza włas-
na

Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

47
d.2.1

Analiza włas-
na

Montaż oraz instalacja stanowiska stacji ope- ratorskiej. kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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