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Modernizacja systemu AKPiA poprawka 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Sekuta |
1.1 Prace ziemne
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.1]0701-03 kat. IV
kalk. wtasna
425 m 425
RAZEM 425
2|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.1.1]0701-03 kat. IV
425 m 425
RAZEM 425
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kab- lowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1]0706-01
425 m 425
RAZEM 425
4|TZKNBK Wykonywanie rurkg winidurowg typu RL 37 47 przepustéw o dt. do 55cm. w  |szt
d.1.1|XVII 61-23 |Scianach i stropach betonowych
10 szt 10
RAZEM 10
5|KNR 7-08 Przewody sygnatowe z elektroenergetycz- nych przewodéw kabelkowych kom- |m
d.1.1{0509-01 pensacyj- nych lub kabli sygnatowych prowadzonych na gotowych konstruk-
analogia cjach nosnych i wspor- czych o masie do 1 kg/m
575 m 575
RAZEM 575
6|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na $cianie lub na stupie - otwér wolny |szt.
d.1.1/0606-09 lub czes- ciowo zajety
10 szt. 10
RAZEM 10
7|/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.1.1]0312-06
0,425 km 0,43
RAZEM 0,43
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gte- bok.do 0.4 m i szer.dnado 0.4 m |m
d.1.1/0704-03 w gruncie kat. IV
425 m 425
RAZEM 425
9|KNR AT-15 |Montaz - Kasety Swiattowodowe szt.
d.1.1]0116-01
12 szt. 12
RAZEM 12
10/KNR AT-15 |Kasety $wiattowodowe w tablicach Global - adapter $wiattowodowy szt.
d.1.1]0116-02
12 szt. 12
RAZEM 12
11/KNR AT-15 |Kasety $wiattowodowe w tablicach Global - magazynek na spawy szt.
d.1.1]0116-04
12 szt. 12
RAZEM 12
12/KNR AT-15 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomo- dowego w kasetach $wiattowodo- |szt.
d.1.1]0105-01 wych
144 szt. 144
RAZEM 144
1.2 Dyspozytornia
13 Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Dys- pozytorni (Wymiana sterownika |szt.
d.1.2]kalk. wtasna |PLC, montaz nowego wyposarzenia wykonanie potgczen)
1 szt. 1
RAZEM 1
14|Analiza wtas- |Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.1.2|na
1 szt 1
RAZEM 1
15|Analiza wtas- |Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA kpl.
d.1.2|na
1 kpl. 1
RAZEM 1
16| Analiza wtas- |[Montaz oraz instalacja stanowisk stacji inzy- nierskiej i serwera operatoskiego. |kpl.
d.1.2|na
1 kpl. 1
RAZEM 1
17/KNR AT-15 |Montaz szaf rackowej 19" wiszacych o masie 2-12 kg kpl.
d.1.2/0109-03
1 kpl. 1
RAZEM 1
18/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.1.2/0109-12
1 kpl. 1
RAZEM 1
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19/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel rozdziatu energii kpl.
d.1.2/0109-11
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
20 Uzupetnienie i odrutowanie panelu rozdziatu energii kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
21|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.1.2/0109-16
1 kpl. 1
RAZEM 1
22|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pdtka mocowana w 4 miejs- | kpl.
d.1.2/0109-11 cach do $cian szafy
2 kpl. 2
RAZEM 2
23|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne (zasilacz |szt.
d.1.2/0109-14 PoE)
2 szt. 2
RAZEM 2
24/KNR 5-06 Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 15 kg na zewnetrznych $Scianach  |szt.
d.1.2/1208-05 budynkéw z cegly - 4 punkty mocowania - montaz masztu anteny
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
25/KNR 5-06 Instalacja przewoddw uziemiajgcych na masztach antenowych m
d.1.2/1206-04
13 m 13
RAZEM 13
26 Montaz anteny parabolicznej (zamocowanie na maszcie rurowym, ustawienie |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |kierunku, zabezpieczenie potgczen srubowych, pota- czenie anteny z urzadze-
niem odbiorczym, sprawdzenie poprawnosci tagcznosci)
1 kpl. 1
RAZEM 1
27|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania struktural- nego - odcinek poziomy, 1 kabel |m kab-
d.1.2/0101-01 la
10 m kab- 10
la
RAZEM 10
28/KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
d.1.2/0103-01 la
10 m kab- 10
la
RAZEM 10
29|Analiza wtas-|Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowe;j szt.
d.1.2|na
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3 Studnia Lewarowa
30 Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Stud- ni Lewarowej (Wymiana sterow- |szt.
d.1.3|kalk. wtasna |nika PLC, montaz nowego wyposarzenia, wykonanie po- tgczen)
1 szt. 1
RAZEM 1
31|Analiza wias- |Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.1.3|na
1 szt 1
RAZEM 1
32|Analiza wias- |Rozbudowa i modyfikacja $rodowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji, |kpl.
d.1.3|na alarmowa- nia, raportu zmianowego w zakresie panelu HMI
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.4 Pompownia Il St.
33 Modernizacja szafki AKPiA na instalacji Pom- pownia Il St. (Wymiana sterow- |szt.
d.1.4/kalk. wtasna |nika PLC, montaz nowego wyposarzenia wykonanie po- tgczen)
1 szt. 1
RAZEM 1
34|Analiza wtas-|Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.1.4/na
1 szt 1
RAZEM 1
35|Analiza wtas-|Rozbudowa i modyfikacja srodowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji, |kpl.
d.1.4|na alarmowa- nia, raportu zmianowego.
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.5 Filtry
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36 Modernizacja szafki AKPiA na instalaciji Fil- tréw (Wymiana sterownika PLC,  |szt.
d.1.5/kalk. wtasna |montaz no- wego wyposarzenia wykonanie potgczen)
1 szt. 1
RAZEM 1
37|Analiza wtas-|Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.1.5/na
1 szt 1
RAZEM 1
38|Analiza wtas-|Rozbudowa i modyfikacja srodowiska opera- torskiego w zakresie wizualizacji, |kpl.
d.1.5/na alarmowa- nia, raportu zmianowego w zakresie paneu HMI
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.6 Chlorownia
39 Prefabrykacja szafki akp instalacji Chlorownii wg P-01.20-168.11 / 27 - 32 kpl.
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
40|Analiza wtas- |Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.1.6|na
1 szt 1
RAZEM 1
41|KNR 7-08 Montaz szafki SI_1 szt.
d.1.6/0704-03
1 szt. 1
RAZEM 1
1.7 Studnie giebinowe
42|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu miernika pier- wotnego zabudowanego bezpo- ukl.
d.1.7/0103-02 Srednio w ru- rociggu
11 ukl. 11
RAZEM 11
43 Modernizacja szafki AKPiA (Wymiana ste- rownika zabezpieczenia pompy szt.
d.1.7|kalk. wtasna |Grudfoss, wykonanie potgczen)
11 szt. 11
RAZEM 11
44|KNR 7-08 Przewody sygnatowe prowadzone w koryt- kach lub wciggane do rur instalacyj- |m
d.1.7/0510-01 nych o masie do 1 kg/m
44 m 44
RAZEM 44
2 Sekuta ll
2.1 Dyspozytornia2
45|Analiza wtas- |[Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania w zakresie PLC szt
d.2.1|na
1 szt 1
RAZEM 1
46|Analiza wtas- |Rozbudowa i modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA kpl.
d.2.1|na
1 kpl. 1
RAZEM 1
47|Analiza wtas- |Montaz oraz instalacja stanowiska stacji ope- ratorskiej. kpl.
d.2.1|na
1 kpl. 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 21596 Uzytkownik: PWIK Siedlice




