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Zestawienie sprzętu
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Lp Nazwa Jm Ilość
1 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 1,182

2 Piła do cięcia płytek m-g 0,888

3 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,912

4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,1

5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06

6 Samochód skrzyniowy   5t m-g 8,503

7 Środek transportowy m-g 12,645

8 Wibrator powierzchniowy m-g 4,616

9 Wyciąg m-g 20,686

10 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 3,215

Razem 52,807
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Zestawienie materiałów
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
80 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 3,44

81 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 5,58

82 Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 2

83 Siatka z włókna szklanego m2 100,841

84 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 3,6

85 Spusty do brodzików natryskowych szt 2

86 Syfony umywalkowe z tworzywa szt 2

87 Szpachlówka celulozowa dm3 0,41

88 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 
0,2mm

m 236,939

89 Uchwyty do rur szt 20,92

90 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 11,2

91 Umywalki porcelanowe szt 2

92 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 24

93 Wkręty do płyt gipsowych kg 4,416

94 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 20,625

95 Woda m3 1,042

96 Wsporniki do umywalek szt 2

97 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 26,412

98 Wyprawa tynkarska mineralna nakrapiana kg 299,943

99 Zaprawa cementowa m. 80 m3 2,173

100 Zaprawa cementowa M12 m3 0,071

101 Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,026

102 Zaprawa klejąca kg 338,817

103 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 1 112,371

104 Zaprawa spoinująca kg 19,652

105 Zawory do baterii kątowe z filtrem szt 4

106 Zawory przelotowe kulowe do wody  15mm szt 4
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Zestawienie materiałów
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
40 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 2,7

41 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 9,96

42 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 108,559

43 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 32,927

44 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 9,044

45 Listwy przyścienne z drewna m 40,109

46 Łączniki instalacyjne świecznikowe szt 6,12

47 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 40

48 Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 25

49 Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 2

50 Okna z PCW rozwierano uchylne dwuskrzydłowe m2 4,321

51 Oprawy świetlówkowe ledowe szt 6

52 Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 4,1

53 Panele podłogowe m2 35,96

54 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 56,778

55 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z 
włókniny poliestrowej

m2 57,866

56 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 175,861

57 Pianka poliuretanowa kg 2,69

58 Piasek m3 6,973

59 Pierścienie odgałęźne szt 4,08

60 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 40x40cm m2 7,234

61 Płytki ceramiczne ścienne  20x20cm m2 29,656

62 Płyty gipsowo-kartonoe wodoodporne 12,5mm m2 31,415

63 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 220,432

64 Płyty styropianowe  fasada  10cm m3 90,553

65 Płyty styropianowe  fasada  10cm m2 40,131

66 Płyty styropianowe  grub 2cm m2 1,89

67 Płyty styropianowe twarde gr 10cm m2 43,752

68 Płyty z wełny mineralnej crub 10cm m2 52,758

69 Płyty z wełny mineralnej grub 5 cm m2 34,23

70 Podokienniki prefabrykowane z PCW  dł. 1,50m szt 2

71 Pospółka do betonów m3 15,777

72 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 44,72

73 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 70,72

74 Przyłącza elastyczne do armatury szt 1

75 Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe o średnicy do 
80mm

szt 4,08

76 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 
60mm

szt 14,28

77 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 14,42

78 Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 2

79 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  d=50mm m 5,76
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Zestawienie materiałów
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,285

2 Balustrady stalowe m 23,8

3 Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym 
d=15mm

szt 2

4 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne 
jednouchwytowe 15mm

szt 2

5 Beton zwykły B-10 m3 5,183

6 Beton zwykły B-20 m3 8,895

7 Blacha powlekana płaska m2 0,923

8 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 900x900mm 
"płytkie" kompletne

szt 2

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,447

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,135

11 Deski iglaste obrzynane nasycone 25mm m3 0,582

12 Drewno na stemple m3 0,002

13 Drewno na stemple budowlane m3 1,098

14 Drut stalowy miękki kg 7,774

15 Drzwi  tarasowe z PCW przrszklone 1,00x2,05 m2 4,1

16 Dyble plastikowe z grzybkami szt 366,251

17 Elektryczny podggrzewacz wody 80l szt 1

18 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 17,608

19 Farba emulsyjna Polinit dm3 43,452

20 Farba olejna do gruntowania dm3 1,715

21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,715

22 Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 3,117

23 Folia kubełkowa m2 32,34

24 Folia polietylenowa m2 20,123

25 Folia polietylenowa 0,2mm m2 60,295

26 Gaz propan, butan kg 5,032

27 Gips budowlany szpachlowy t 0,199

28 Gniazda podtynkowe dwubiegunowe ze stykiem ochronnym szt 10,2

29 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 38,969

30 Gwoździe do płyt gipsowych kg 3,133

31 Kabiny natryskowe z tworzyw sztucznych szt 2

32 Kit budowlany trwale plastyczny kg 1,722

33 Klamry ciesielskie kg 501,67

34 Klej winylowy kg 3,803

35 Kołki do kotwiące szt 132,356

36 Kołki rozporowe plastykowe szt 32

37 Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 36,398

38 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,136

39 Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm szt 18,96
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Zestawienie robocizny
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Lp Nazwa Jm Ilość
1 Betoniarze gr.II r-g 32,267

2 Blacharze gr.II r-g 0,758

3 Brukarze gr.III r-g 15,468

4 Cieśle gr.II r-g 101,624

5 Cieśle gr.III r-g 9,953

6 Dekarze gr.II r-g 32,183

7 Malarze gr.II r-g 17,05

8 Montażyści gr.II r-g 103,692

9 Montażyści gr.III r-g 129,075

10 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,32

11 Murarze gr.III r-g 3,28

12 Posadzkarze gr.II r-g 56,954

13 Posadzkarze gr.III r-g 25,197

14 Robocizna razem r-g 85,755

15 Robotnicy r-g 121,546

16 Robotnicy gr.I r-g 515,205

17 Robotnicy gr.II r-g 26,458

18 Tynkarze gr.II r-g 105,62

19 Tynkarze gr.III r-g 161,083

Razem 1 544,488
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

92 KNR 4-03 
1116/03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża 
ceglanego m 60

93 KNR 4-03 
1120/03

Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z 
tworzyw sztucznych i metalowych 
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o 
przekroju do 2,5mm2 szt 22

94 KNR 4-03 
1120/01

Demontaż puszek okrągłych  metalowych z 
odłączeniem przewodów o przekroju do 
2,5mm2 szt 6

95 KNR 4-03 
1122/02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2+0 biegunowych do 63A szt 10

96 KNR 4-03 
1124/01

Demontaż podtynkowych wyłączników lub 
przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych 
do 10A szt 8

97 KNNR 5 
0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu 
innym niż betonowe  YDYp  3x1,5mm2 m 43

98 KNNR 5 
0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu 
innym niż betonowe  YDYp 3x2,5mm2 m 68

99 KNNR 5 
0301/03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny - mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w betonie szt 16

100 KNNR 5 
0301/11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów w cegle szt 16

101 KNNR 5 
0302/01

Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 
podtynkowych o średnicy do 60mm szt 14

102 KNNR 5 
0302/06

Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych 
podtynkowych o średnicy do 80mm szt 4

103 KNNR 5 
0306/03

Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej 
łącznika świecznikowego szt 6

104 KNNR 5 
0308/03

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
stykiem ochronnym podtynkowych 
przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 szt 10

105 KNNR 5 
0502/03

Montaż opraw oświetleniowych  ledowych 
przykręcanych (zwykłych) kpl 6

106 KNNR 5 
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 
1-fazowego niskiego napięcia pomiar 6

107 KNNR 5 
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy 
pomiar szt 8

108 KNNR 5 
1304/06

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy 
następny pomiar szt 8
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót81 KNR-W 

2-15 
0115/01

Dodatki za podejścia dopływowe, w 
rurociągach stalowych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., 
o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 
15mm szt 10

82 KNR 2-15 
0107/06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 
15mm szt 1

83 KNNR 4 
0137/08

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 
15mm z natryskiem przesuwnym szt 2

84 KNNR 4 
0137/03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 
dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm szt 2

85 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe  sieci wodociągowych o 
średnicy nominalnej 15mm szt 4

86 KNNR 4 
0232/02

Montaż brodzika natryskowego płytkiego
kpl 2

87   Kalkulacja 
indywidualna

 

Montaż kabiny natryskowej

kpl 2
88 KNR 2-15w 

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym kpl 2

89 KNR 2-15w 
0233/03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl 2

90 KNR-W 
2-15 

0143/01

Urządzenia do podgrzewania wody - 
elektryczny podgrzewacz wody 80l

kpl 1
91 KNKRB 4t1 

0112/04
Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 
nominalnej 100mm szt 2
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

63 KNR 4-02 
0235/07 

ANALOGIA 

Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika z 
kabiną natryskową

kpl 2
64 KNR 4-02 

0235/08
Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z 
miską fajansową kpl 2

65 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
kpl 2

66 KNR 4-02 
0233/08

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW 
średnicy 110mm szt 2

67 KNR 4-02 
0233/06

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW 
średnicy 50mm szt 4

68 KNR 4-02 
0233/08

Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW 
średnicy 110mm szt 2

69 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej
szt 2

70 KNR 4-02 
0132/03

Demontaż baterii natryskowej
szt 2

71 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 
15-20mm m 10

72 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 
50mm na ścianach budynku m 4

73 KNR 4-02 
0230/01

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych 
kanalizacyjnych średnicy 50-100mm w wykopie m 6

74 KNR-W 
4-02 

0152/01

Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody

szt 1
75 KNR-W 

2-15 
0203/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 
160mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków, o połączeniach wciskowych m 6

76 KNR 2-15w 
0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych, o średnicy 50mm m 6

77 KNR 2-15W 
0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych, o średnicy 110mm m 4

78 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i 
kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone 
metodą wciskową podejście 4

79 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i 
kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone 
metodą wciskową podejście 2

80 KNR 2-15w 
0105/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm m 14
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robótrazem m2 34,67

61 KNR 2-31 
0511/01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 6cm szarej układane na podsypce 
piaskowej

2,65x6,70x2 m2 35,51

razem m2 35,51
62 KNR-W 

2-02 
1209/02

Balustrady balkonowe stalowe proste z 
pochwytem stalowym

(3,00+7,20+3,00)x2 m 26,4
-1,40 m -1,4
-1,20 m -1,2

razem m 23,8
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót3. BUDOWA TARASÓW

53 KNR 2-01 
0125/01

Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi 
urodzajnej bez darni grubości do 15cm

3,00x7,20x2 m2 43,2

razem m2 43,2
54 KNR 2-01 

0217/04
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

(2,88+7,07+2,88)x0,80x1,00x2 m3 20,528

razem m3 20,528
55 KNR 2-02 

0206/01
Ściany betonowe grubości 20cm proste o 
wysokości do 3,0m z układaniem betonu za 
pomocą pompy

(2,88+7,07+2,88)x1,60 m2 20,528
(2,88+7,07+2,88)x1,10 m2 14,113
-1,40x0,60 m2 -0,84

razem m2 33,801
56 KNR 2-02 

0206/05
Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości -dalsze 5cm
Dopłata 5x

(2,88+7,07+2,88)x1,60 m2 20,528
(2,88+7,07+2,88)x1,10 m2 14,113
-1,40x0,60 m2 -0,84

razem m2 33,801
57 KNR 2-02 

0218/01
Schody żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne 
 na gotowym podłożu

1,40x0,40x0,15x4 m3 0,336

razem m3 0,336
58 KNR 2-01 

0320/02
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m

(2,88+7,07+2,88)x1,00x0,25x2 m3 6,415

razem m3 6,415
59 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do 
betonów zwykłych

2,65x6,70x0,70 m3 12,429
-1,40x0,60x0,60 m3 -0,504
2,67x6,70x0,15 m3 2,683

razem m3 14,608
60 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po 
zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
poszerzeniach zagęszczana ręcznie

2,65x6,70x2 m2 35,51
-1,40x0,60 m2 -0,84
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót(7,50+7,20)x2x1,00 m2 29,4

razem m2 29,4
51 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnego  o grubości 2mm na ścianach 
płaskich

(7,50+7,20)x2x0,40 m2 11,76

razem m2 11,76
52 KNR 4-01 

0105/01
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm 
w gruncie kategorii I-II

(7,50+7,20)x2x1,00x0,80 m3 23,52

razem m3 23,52
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót2. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 

ZEWNĘTRZNE

43 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm- 
rozbiórka schodów zewnętrznych

0,80x1,30x0,5x1,30 m3 0,676
0,60x0,45x0,50x1,20 m3 0,162

razem m3 0,838
44 KNR 0-23 

2614/01
Ocieplenie ścian budynków z  płytami 
styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

7,50x2,85x2 m2 42,75
7,20x2,85x2 m2 41,04
7,20x1,51x0,5x2 m2 10,872
-1,45x1,49x2 m2 -4,321
-1,00x2,05x2 m2 -4,1

razem m2 86,241
45 KNR 0-23 

2614/04
Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm  
płytami styropianowymi przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

(1,45+2,50+2,05)x0,15x2 m2 1,8

razem m2 1,8
46 KNR 

2-02u2 
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu do 25cm- podokienniki

1,50x0,25x2 m2 0,75

razem m2 0,75
47 KNR 4-01 

0104/01
Wykopy o ścianach pionowych  głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii I-II

(7,50+7,20)x2x1,00x0,80 m3 23,52

razem m3 23,52
48 KNR 4-01 

0619/01
Oczyszczenie  przy użyciu szczotek stalowych 
ścian

(7,50+7,20)x2x1,30 m2 38,22

razem m2 38,22
49 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków   przez przyklejenie 
płyt styropianowych

(7,50+7,20)x2x1,30 m2 38,22

razem m2 38,22
50 KNNR-W 3 

0207/01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót36 KNR 2-02 

0830/07
Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i 
wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 
20x20cm metodą kombinowaną

Łazienki    (1,90+1,97)x2x2,00x2 m2 30,96
-1,00x2,00x2 m2 -4

razem m2 26,96
37 KNR 2-02 

1505/03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

3,55x6,94x2 m2 49,274
1,80x1,97x2 m2 7,092
(3,55+6,94)x2x2,45x2 m2 102,802
(1,80+1,97)x2x0,45x2 m2 6,786
-1,45x1,49x2 m2 -4,321
-1,00x1,05x2x2 m2 -4,2

razem m2 157,433
38 KNR-W 

4-01 
1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią

3,55x6,94x2 m2 49,274
1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 56,366
39 KNR 4-01 

0108/01
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi 
na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

7,24x6,95x0,10 m3 5,032

razem m3 5,032
40 KNR 4-01 

0108/04
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km - dalsze 
3km

7,24x6,95x0,10 m3 5,032

razem m3 5,032
41 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1km m3 5,87

42 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km - dalsze 3km m3 5,87
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót(1,80+2,07)x2,50x2 m2 19,35

-1,00x2,05x2 m2 -4,1

razem m2 15,25
28 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej  grub 5cmukładanych 
na sucho

6,94x2,50 m2 17,35
(1,80+2,07)x2,50x2 m2 19,35
-1,00x2,05x2 m2 -4,1

razem m2 32,6
29 KNR-W 

2-02 
1026/01

Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe

1,00x2,05x2 m2 4,1

razem m2 4,1
30 KNR-W 

2-02 
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 
jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

0,90x2,00x2 m2 3,6

razem m2 3,6
31 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej  grub 
10cmukładanymi na sucho - jedna warstwa

Strop    7,24x6,94 m2 50,246

razem m2 50,246
32 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma  przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

Strop    7,24x6,94 m2 50,246

razem m2 50,246
33 KNR 2-02 

2005/04
Okładziny stropów z płyt gipsowyc na rusztach 
drewnianych lub metalowych

Strop    3,55x6,94x2 m2 49,274

razem m2 49,274
34 KNR 2-02 

2006/03
Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

(3,55+6,94)x2x2,45x2 m2 102,802
-1,45x1,49x2 m2 -4,321
-1,00x2,05x2 m2 -4,1

razem m2 94,381
35 KNR 2-02 

0830/01
Przygotowanie podłoża pod licowanie słupów i 
kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami 
na klej

Łazienki    (1,90+1,97)x2x2,00x2 m2 30,96
-1,00x2,00x2 m2 -4

razem m2 26,96
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robótrazem m3 5,032

19 KNR 
2-02u2 
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy 
zgrzewalnej

7,24x6,95 m2 50,318

razem m2 50,318
20 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho

3,55x4,87x2 m2 34,577
1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 41,669
21 KNR 2-02 

1102/01
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

3,55x4,87x2 m2 34,577
1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 41,669
22 KNR 2-02 

1102/03
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
 za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 3x

3,55x4,87x2 m2 34,577
1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 41,669
23 KNR 2-02 

1118/01
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek 
układanych na klej

1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 7,092
24 KNR 2-02 

1118/11
Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm 
układanych na klej metodą kombinowaną

1,80x1,97x2 m2 7,092

razem m2 7,092
25 KNR 

2-02u2 
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na 
klej

3,55x4,87x2 m2 34,577

razem m2 34,577
26 KNR 2-02 

2003/04
Ścianki działowe GR 100-02 z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
dwuwarstwowo

6,94x2,50 m2 17,35

razem m2 17,35
27 KNR 2-02 

2003/02
Ścianki działowe GR 100-01 z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowo
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót9 KNR 19-01 

0406/02
Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - 
słupy

2,03x4x2x0,06x0,08 m3 0,078

razem m3 0,078
10 KNR 19-01 

0408/09 
analogia 

osadzenie ościeżnic okiennych z PCW 
1,45x1,49

1,45x1,49x2 m2 4,321

razem m2 4,321
11 KNR 2-02 

0129/02
Montaż podokienników o długości  1,50 m

szt 2
12 KNR 19-01 

0408/09 
analogia 

osadzenie ościeżnic drzwi tarasowych  z PCW 
1,00x2,05

1,00x2,05x2 m2 4,1

razem m2 4,1
13 KNR 4-01 

0428/02
Rozebranie podłóg z paneli podłogowych

7,24x3,58 m2 25,919
2,42x0,92 m2 2,226
-1,26x2,08 m2 -2,621
4,72x3,26 m2 15,387

razem m2 40,911
14 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

1,26x1,90 m2 2,394
1,26x2,43 m2 3,062
1,17x1,99 m2 2,328

razem m2 7,784
15 KNR 4-04 

0301/01
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o 
grubości do 5cm

7,24x6,95x0,05 m3 2,516

razem m3 2,516
16 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o 
grubości do 10cm

7,24x6,95x0,10 m3 5,032

razem m3 5,032
17 KNR 4-01 

0106/01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez 
względu na głębokość i kategorię z 
odrzuceniem na odległość do 3m

7,24x6,95x0,10 m3 5,032

razem m3 5,032
18 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

7,24x6,95x0,10 m3 5,032
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Tabela przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

- Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Realiz
acja 
robót1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE 

WEWNĘTRZNE

1 KNR 4-01 
0405/01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w 
ścianach drewnianych

(1,45+1,49)x2x2 m 11,76
(2,05+1,00+2,05)x2 m 10,2

razem m 21,96
2 KNR 4-01 

0432/02
Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 
ze ścian drewnianych szt 7

3 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

Ścianki wewnętrzne    7,24x2,50 m2 18,1
3,26x2,50 m2 8,15
(2,33+1,99+1,26x2)x2,50 m2 17,1
-0,90x2,05x3 m2 -5,535
1,27x2x2,50 m2 6,35

razem m2 44,165
4 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

1,26x1,80 m2 2,268
0,43z1,36
1,26x2,33 m2 2,936
1,17x1,99 m2 2,328

razem m2 7,532
5 KNR 4-01 

0426/04 
analogia 

Rozebranie obicia ścian z płyt  
gipsowo-kartonowych

(7,24+6,24)x2x2,45 m2 66,052
-1,00x2,05x2 m2 -4,1
-0,90x1,45x5 m2 -6,525

razem m2 55,427
6 KNR 4-01 

0429/06 
analogia 

Rozbiórki podsufitek z płyt 
gipsowo-kartonowych

7,24x6,24 m2 45,178

razem m2 45,178
7 KNR 19-01 

0407/07
Wypełnienie otworów w ścianach 
szkieletowych po zdemontowanych oknach i 
drzwiach z desek gładkich grubości 25mm

0,90x1,40x5x2 m2 12,6
1,00x2,05x2x2 m2 8,2

razem m2 20,8
8 KNR 19-01 

0406/04
Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - 
nadproża i rygle

Nowe otwory okienne    2,50x2x2x0,06x0,08 m3 0,048

razem m3 0,048
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Spis działów przedmiaru robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

Nr Opis
1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

2. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

3. BUDOWA TARASÓW

4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Krótki opis zakresu robót
Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"

KRÓTKI OPIS ZAKRESU PRAC

1. ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE 
Demonaż całej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku
Rozebranie wszystkich ścian działowych wewnętranych konstrukcji drewnianej szkieletowej
Rozebranie caych posadzek łącznie z podłoźami
Usunąć ze  ścian i sufitów wykładzinę z płyt
Wypełnienie otworów w ścianach zewnętranych szkieletowych po otworach oiennych i drzwiowych
Postawienie ścianki  środkowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem dwustronnym
dwuwarstwowo
Postawienie ścianek  sanitariatów  z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem
dwustronnym płytami wodoodpornymi
Wewnątrz  ścianek wykonać izolację akustyczną  z wełny mineralnej gr 5cm
Wyciąć otwory w ścianach zewnętrznych drewnianych dla okien i drzwi tarasowtch z wykonaniem  odpowiediej
konstrukcji drewnianej
Obsadzić stolarkę okienną z PCW 
Obsadzenie drzwi do sanitariatów
Wykonanie nowych posadzek ( panele i  terakota) wraz z podłożem betonowym i izalacją termiczą w/g
załączonego rysunku
Strop nad parterem docieplić warstwą wełny mineralnej i warstwą folii paroprzepuszczalnej. od spodu
przymocować podsufitkę z płyt gipsowo-kartonowych
Ściany zewnęrzne od środka pokryć płytami gipsowo-kartonowymi
Na  ścianach w sanitariatavh płytki glazurowane
ciany i sufity pomalować farbą emulsyjną

2. ROBOTY REMONROWE  ZEWNĘTRZNE
Rozebrać istniejące schody betonowe
Ściany zewnętrzne ocieplić płytami styropianowymi grub 10cm z wyprawą tynkarską mineralną
cienkowarstwową
Ściany podziemia odkopać i ocieplić płytami styropianowymi grub 10cm

3. BUDOWA TARASÓW
Przy ścianach szczytowych wykonać tarasy 3,00x7,20m
Wykonać wykopy na gł. 1,00m wylać ściany z betonu B-20 grub 25cm
Wykonać schody betonowe
Wewnątrz tarasy wypełnić mieszanką żwirowo piaskową
Posadzka z kostki brukowej POLBRUK gr 6m
Balustrady metalowe wys 1,10m

4. INSTALACJE WOD.-KAN
Zdemontować całą instalację wod.-kan łacznie z rurociągami i urządzeniami
Wykonać nową instalację wod-kan z rurociągami i urządzeniami + elektryczny podgrzewacz wody

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Demontaż całej wewnętrznej instalacji warz z urządzeniami i wykonać nową
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PRZEDMIARY ROBÓT

Obiekt Domek letniskowy w Ośrodku Wypoczynkowym "Młynnik"
Rodzaj robót Roboty remontowo-budowlane
Kod CPV Młynnik Nr 8  gm. Sorkwity
Inwestor Ośrodek Wypoczynkowy "MŁYNNIK" - Henryka Bielińska   

Młynnik Nr 8 11-000 Sorkwity

Sporządził Wojciech Pepiński 12-100 Szczytno ul. Piłsudskiego 1 m 53

Szczytno, 21 listopada 2024r


