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Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1. Wstep

1.1. Zakres i przedmiot zamowienia

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie mozliwych kierunkéw i rozwigzan technicznych

prowadzacych do rewitalizacji dawnego obiektu stawowego zlokalizowanego na dziatkach 598/2, 599,
600/2, 600/3, 602/1 ob. Miasto Goscino. Nie przewiduje si¢ odbudowy dawnej funkcji stawu, nie ma on
stuzy¢ aktywnej gospodarce rybackiej, a stanowi¢ zbiornik retencyjny.
Z uwagi na znaczne niedobory wody w bilansie wodnym rzeki Goscinki na przedmiotowym odcinku, kazde
rozwigzanie umozliwiajace doprowadzenie dodatkowych objetosci wody do rzeki jest zasadne i wskazane.
Jednoczesnie sam fakt retencjonowania wod stanowi istotng warto$¢ dla terenow w zlewni rzeki Goscinki
z punktu widzenia przeciwdziatania negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe¢ do doboru odpowiednich rozwigzan technicznych, w tym do
dalszego procesu projektowania i realizacji robot.
Niniejszy Program Funckjonalno- Uzytkowy moze stanowi¢ podstawowy opis wymogoéw Zamawiajacego
w postepowaniu w formule zaprojektuj-wybuduj, lub w zakresie wskazanego w PFU opisu technicznego
podstawe do samego procesu prac projektowych.

W ramach niniejszego opracowania wykonano m.in.:

- analiz¢ mozliwosci zasilenia stawu w wode

- koncepcyjne rozwigzania odbudowy stawow i budowy urzadzeh umozliwiajacych ich napetnianie oraz
odprowadzanie z nich wody

- analiz¢ hydrologiczna i hydrauliczng co do mozliwosci retencyjnych obiektu i potencjalnych Zrodet
zasilania w wode

1.2. Stan istniejacy

Objete niniejszym zadaniem inwestycyjnym dawne, obecnie niefunkcjonujace, stawy zlokalizowane
sa na Pomorzu Zachodnim, w powiecie kolobrzeskim, w zachodniej cz¢Sci miasta Goscino. Inwestycja
obejmuje dziatki nalezace do Miasta Goscino. Obecnie stawy stanowig mokradta, o powierzchni ok. 1,78
ha. Wody ze stawow ujete sa i odprowadzane poprzez istniejgce kanaly kanalizacji deszczowej do rzeki
Goscinka, plynacej po wschodniej stronie miasta. Obecnie stawy zasilane sa wodami opadowymi lub
roztopowymi z powierzchni przyleglych i sptywami powierzchniowymi.

Lokalizacja przedsiewziecia
Wojewodztwo: Zachodniopomorskie
Powiat: kotobrzeski
Gmina: Goscino
Obreb: Miasto Goscino
Dziatki: 598/2, 599, 600/2, 600/3, 602/1
Wspotrzedne niefunkcjonujacych stawow: X =5991402.1, Y = 5542101.2
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Wybrane dane z Karty Charakterystyki JCWP:
e RZEKA GOSCINKA

Nazwa JCWP: Goscinka

Kod JCWP: RW60001044969

Typ abiotyczny: PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty
Dorzecze: Odry

Region wodny: region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Czy JCWP ulegta zmianie: bez zmian

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021): RW60001744969 (Goscinka)
Status JCWP: NAT - naturalna cze¢s$¢ wod

Kody powiazanych JCWPd: PLGW60009

Status rzeki: monitorowana

Aktualny stan JCWP: zty stan wod

Stan lub potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny

Stan chemiczny: brak danych

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow §rodowiskowych: zagrozona

Struga w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kotobrzeskim, lewy doplyw Parsety, ktory przepltywa
przez Goscino. Powierzchnia zlewni Goscinki obejmuje 50 km?2. Zrédto Goscinki znajduje si¢ miedzy
Goscinkiem a Robuniem, ktory struga omija po wschodniej stronie miejscowosci. Nastepnie plynie
w kierunku potnocno-zachodnim. Przed Myslinem zakreca na zachdd, by przeptynac przez t¢ miejscowosc.
W Myslinie od lewego brzegu do Goscinki wpada doptyw spod Karkowa. Dalej meandruje na poinoc przy
wsi Go$cino-Dwor oraz wschodniej czeSci miasta Goscino, gdzie jest spigtrzona i tworzy niewielkie

rozlewisko; nastgpnie zaczyna biec bardziej na potnocny wschod. Uchodzi do Parsety na obszarze migdzy

Lubkowicami a Swielubiem.
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Mapa lokalizacyjna:

Przywrdcenie funkgcji retencyjnych
zbiornika wodnego w Goscinie
dz. 598/2, 599, 600/2, 602/1 obreb

Rysunek 1. Mapa lokalizacyjna
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Za www.geoportal.gov.pl:
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Laczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych: 4,6 ha

Powierzchnia planowanego stawu: 1,78ha.

1.3.  Zalozenia koncepcyjne

Celem opracowania koncepcji jest przywrocenie funkcji retencyjnych stawdw i ograniczenie ilo$ci

biogenow naptywajacych do nich. Przeprowadzone analizy wykazaly, ze na objetym inwestycja obszarze
wystepuje ogolny problem z niedoborem oraz jakoscig wody (duza zawartos¢ zwiazkow biogennych).
W celu przeciwdziatania powstawaniu ww. problemom powodujagcym zanik mozliwosci retencyjnych
stawow rozwazono wszelkie rozwigzania, ktére ograniczg odptyw wod ze zlewni (stawow), przy
jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci poprawy jakosci wody. W koncepcji uwzgledniono przyszia role
zbiornika jako czes$ci uktadu kanalizacji deszczowej. Zaklada sig¢, ze stawy beda pelnily role wsparcia
hydraulicznego dla kanalizacji deszczowej, pelniagc funkcje retencyjna i filtrujaca (oczyszczanie wod).
Jednoczesénie zbiornik chroni¢ bedzie odbiornik wod opadowych — rzeke Goscimke przed przecigzeniem
i uderzeniami hydraulicznymi spowodowanymi deszczami nawalnymi.

Przy opracowywaniu koncepcji kierowano si¢ wytycznymi i przysztymi planami zagospodarowania
przestrzennego wskazanymi przez Zamawiajacego. Zmiany te zawarto w studium uwarunkowan
i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego (https://goscino.e-mapa.net/ dane z 07.2024 r.)

Obecnie tereny pod przyszta zabudowe (ok. 92,38 ha) sg terenami biologicznie czynnymi. Wraz
Z postgpujacym zagospodarowaniem teren ulegnie przeksztalceniu w zabudowe wielorodzinng
1 wielorodzinng z ustugami. Spowoduje to znaczne zwigkszenie maksymalnego doptywu do stawdw Qmax
z warto$ci 0,99 m®/s do 8,42 m?/s.

Zaklada si¢ uzyskanie jednorazowego potencjatu retencyjnego zbiornika na poziomie 17.800 m?, przy

sredniej gltebokosci zbiornika 1-1,5m.

Podstawowe zalozenia koncepcyjne:

1) zasilenie stawow wodami opadowymi lub roztopowymi z nowo projektowanych osiedli,
2) odprowadzenie wod do istniejacej kanalizacji deszczowej i dalej do rzeki Goscimki
Ww. zatozenia uzupetniono o elementy oczyszczajace, filtrujace i wzbogacajace réznorodnos¢ biologiczna.
Niniejsza koncepcja, przy swoich zatozeniach, odpowiada roéwniez wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod, ktére stawia
obowigzek osiggniecia okreslonej jakosci wprowadzanych wod opadowych do ciekow:

+ do 100 mg/l zawiesiny ogolnej

+ do 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych
Osiagnigcie ww. paramentow zapewni separator z osadnikiem, ktory bedzie zlokalizowany na doptywie

wod od stawow. Ponadto zastosowanie separatora w tym miejscu zapobiegnie osadzaniu si¢ czastek na dnie
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badZ skarpach stawu co prowadzitoby do zamulenia, wyplaszczenia zbiornika. Ponadto odcigzy on obecnie

istniejacy uktad kanalizacji deszczowej obecnie odprowadzajacy wody opadowe do rzeki, zabezpieczy

przed przecigzeniem istniejace urzadzenia przy wylocie.

Propozycja rozwigzan:

a)

b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

przebudowa istniejacej kanalizacji w ulicy Kwiatowej — przekierowanie strumienia wod
deszczowych lub roztopowych do stawow;

posadowienie separatora z osadnikiem;

budowa wylotu kanalizacji deszczowej (2 szt. - wlot i wylot);

budowa zbiornika (osadnika) filtrujacego;

przelew awaryjny na odptywie wraz z zastawka;

jednorazowe odmulenie, koszenie, poglebienie;

wytyczenie $ciezki technologicznej dojazdu do urzadzen;

zagospodarowanie terenu wokot stawow; w tym Sciezki z nawierzchnig chtonna;
obsadzenie drzewami i ro§linnoscia;

umocnienie brzegoéw i skarp.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, po oczyszczeniu mechanicznym wdd opadowych

w separatorze (gldwnie z zawiesiny i substancji ropopochodnych), wody kierowane bgda na zbiornik
filtrujacy, ktorego zadaniem jest redukcja substancji biogennych. Na odptywie ze stawow planuje sie

wykona¢ przelew awaryjny w postaci zastawki (co daje mozliwo$¢ oproznienia zbiornika w razie
koniecznosci, jak réwniez kontrolowanego odprowadzenia nadmiaru wéd ze zbiornika do kanalizacji
deszczowej).
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Przywrocenie funkcji retencyjnych
zbiornika wodnego w Goscinie,

dz. 598/2, 599, 600/2, 602/1 obrgb
Goscino

nie terenu W posta
ych lub sztucznych
elu wykorzystnia terendw przyleglych

LEGENDA

@ Projektowane obiekty:
1- przechwycenie wod
2- separator
3- wylot
4- zbiornik filtrujgcy
S-wylot

—— Jednolite_Czesci_Waod_Powierzchniowych_Rzecznych |

Rysunek 6. Plan zagospodarowania terenu

Ponizej uszczegdtowiono propozycje rozwigzan nietechnicznych.
Ad. d) Planuje si¢ oczyszczanie wod z substancji biogennych poprzez wykorzystanie naturalnych
zbiornikow  podczyszczajacych, wykorzystujacych roslinno§¢ wodng do filtracji wod. Zbiorniki te sa
zbiornikami przeplywowymi, obsadzonymi ro$linno$cig wodna, ktéra odpowiada za spulchnianie ztoza
i dostarczenie tlenu, do proceséw biologicznego rozktadu zanieczyszczen.
Osadnik powstanie na odptywie ze stawow, przed bystrzem, w zaglgbieniu wykonanym w ziemi. Naptyw
1 odplyw wdd bedzie odbywat si¢ grawitacyjnie cata szerokoscia koryta.
Caly obszar zbiornika nalezy wylozy¢ geomembrang. Zbiornik podczyszczajacy nalezy dodatkowo
wylozy¢ warstwa frakcji zwirowej o roznej $rednicy ziaren (na dnie wystepuje frakcja grubsza). Warstwy

filtracyjne przykry¢ minimum 10 cm warstwa humusu (torf pomieszany z kora).
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Rysunek 7. Schemat zbiornika filtrujagcego

Roslinno$¢ wodng, odporng na zmiany klimatyczne oraz wahania standéw wod, jak rowniez na malg
zawarto$¢ tlenu przedstawiono w punkcie i niniejszej koncepcji.

ad. f) Prace te maja na celu zwigkszenie obecnej obj¢tosci retencyjnej stawOw poprzez przywrocenie
pierwotnych parametrow tj. glgbokosci i powierzchni. Odmulanie i koszenie roslinnosci zapobiega erozji
brzegéw, oraz eliminuje nagromadzone substancje odzywcze (biogenne). Usunig¢cie osadow pozwala na
zwigkszenie natlenienia wody 1 zapewnia czystsze Srodowisko dla zycia wodnego, w skutek czego mozliwe

jest przywrdcenie naturalnych warunkéw dla bytowania wielu gatunkow.

ad. g) wytyczenie $ciezki technologicznej dojazdu do urzadzen
Wytyczenie $ciezki technologicznej do urzadzen ma na celu ograniczenie poruszania si¢ wozow
technicznych po obszarze zieleni i dewastacji walorow przyrodniczych oraz estetycznych. Proponuje sig¢

wykorzystanie w gtdéwnej mierze ulicy Kwiatowej i Torowej i wykonanie jedynie zjazdow.

Ad. h) zagospodarowanie terenu wokot stawow; w tym §ciezki z nawierzchnig chtonng;

Proponuje si¢ wytozy¢ Sciezke wokot zbiornika i dodatkowo wykonaé $ciezke dojazdows do
urzadzen jako zwirowa z obramowaniem lub jako nawierzchni¢ mineralno-zywicznych. Nie zaleca si¢
wykonywania $ciezek z kruszywa niezabezpieczonego przed wymywaniem.

Sciezki zwirowe z obramowaniem z kostek lub gotowych obrzezy umozliwia przesigkanie wody
w glebsze warstwy podtoza, co utatwi nawodnienie roslin rosngcych w poblizu oraz retencjonowanie wody

opadowej. Istotne jest wysuniecie kostek lub obrzezy 5-10 cm ponad rzedng S$ciezki, w celu
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zminimalizowania mozliwo$ci rozmywania materiatu. Takie dziatanie przyczyni si¢ do rzadszej pielegnacji
$ciezki i zmniejszy czestotliwo$¢ uzupekniania kruszywa, a nawet ja wykluczy.
Na glebach lekkich i piaszczystych — stosuje si¢ 1 lub 2 warstwy. Tylko drobny lub gruby i drobny
ZWIr.
Na glebach gliniastych, zwieztych — stosuje si¢ 3 warstwy: piasek na wysoko$§¢ 5 cm, gruby i drobny zwir.
Na wykonanie $ciezki zwirowej $rednio potrzeba okoto 50-70 kg kruszywa na 1 m?przy glebokosci
warstwy okoto 3-4 cm.
Sposob wykonania:
1. dolne warstwy wykona¢ z kruszywa o wickszej Srednicy. Glgbsza warstwa powinna mie¢ 10-15 cm
glebokosci z kruszywa o $rednicy 3-4 cm, a wierzchnia 5-10 cm z drobnego kruszywa;
2. w wytyczonych granicach §ciezki wybra¢ ziemig, osiagajac odpowiednia wysokos¢. Stosowac
obrzeza (ktore zwigksza trwatos$¢ 1 pomoga utrzymac odpowiedni ksztatt Sciezki);
3. po zamontowaniu obrzezy utwardzi¢ podloze za pomoca recznego ubijaka lub maszyny
wibracyjnej;
4. na dnie roztozy¢ agrowtokning, ktora ograniczy przerastanie roslin na $ciezce;
5. wsypywa¢ kolejne warstwy kruszywa. Sciezka powinna by¢ lekko wypukta posrodku i obnizaé sie
w kierunku brzegow — spadek zazwyczaj wynosi 2,5 cm na kazde 60 cm szeroko$ci $ciezki

( zatrzymanie wod opadowych w granicach §ciezki i infiltracja w grunt).

Nawierzchnia mineralno-zywiczna ma porowatg struktur¢ umozliwiajaca swobodny przeptyw wody
1 powietrza. Najczesciej wykonane sg z kruszywa: zwiru, grysu granitowego (bazaltowego lub kwarcowego
oraz ich mieszanek) zmieszanego z niewielka ilo$cia zywicy epoksydowej. Nawierzchnia ta przepuszcza
wode opadowg w ilosci $rednio litr wody na 1 m? w ciggu minuty. Nawierzchnia tego typu nie przerasta
chwastami, eliminuje to prace utrzymaniowe. Jest odporna na mréz i wysoka temperaturg, a przy tym
nietoksyczna i trwata. Jej szorstka faktura zapobiega poslizgnieciom. Jezeli zaistnieje taka potrzeba,

material, z ktorego jest zrobiona, mozna poddac recyklingowi.

Ad. i) Obsadzenie skarp drzewami i ro§linnoscia ma na celu retencj¢ terenowa wod opadowych
(intercepcja wody opadowej w koronach drzew oraz nizszych warstwach lasu), 1 zminimalizowanie sptywu
czastek stalych (m.in. darni, humusu) do rzeki, co przeklada si¢ na minimalizacj¢ poziomu zamulenia.


https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/prace-w-ogrodzie/5884-agrowloknina-do-czego-mozna-ja-wykorzystac-w-ogrodzie
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Rysunek 8. Wykaz roslinnosci

W zaleznosci od glebokosci wody obsadzamy:

- Eleocharis ovata (Ponikto jajowate) -bylina d o0 5 cm wody

- Juncus effusus (sit rozpierzchty) — bylina z rodziny sitowatych , od 5 do 15 cm wody

- Scirpus microcarpus (sitowie) — roslina kwitngca z rodziny turzycowatych , od 5 do 15 cm wody

- Iris pseudacorus - bylina nalezacy do rodziny kosa¢cowatych, od 10 do 20 cm

- Typha latifolia — patka szerokolistna , ro§liny nalezacy do rodziny patkowatych, od 15 do 60 cm wody

- Sparganium — (jezogtowka) , roslina jednolisciennych nalezaca do rodziny jezogtowkowatych, od 60 do
120 cm wody

- Scirpus acutus - roslina jednoliscienna nalezgca do rodziny Cyperaceae , od 60 do 200cm wody

ad. j) Regulacja linii brzegowej polega na przywrdceniu wlasciwej, pierwotnej krawedzi stawu. Skutkiem
tego dziatania, bedzie minimalizacja erozji brzegdw i wyptukiwania substancji zawartych w glebie, co
przyczyni si¢ do rozwoju réznorodnosci biologicznej, doprowadzi do odtworzenia naturalnych warunkéw
wodnych, stworzenia specyficznych ekosystemow wlasciwych dla srodowisk wodnych.

Proces ten wplynie pozytywnie na zwigkszenie pojemnosci stawu, a w konsekwencji zwiekszenie
pojemnosci retencyjnej stawu. Mozliwa bedzie wigksza retencja wody na cele przeciwdziataniu skutkom
suszy. Dodatkowo zastosowane rozwigzanie polepszy estetyke linii brzegowe;.

Zaleca si¢ wykonanie brzegow stawu:

- z kamieni lub skat — rozwiazanie polegajace na osadzeniu kamieni w linii brzegu, ktére stworza bariere
przed dzialaniem fal (wzbudzonych przez wiatr). Kamienie nalezy odpowiednio osadzi¢, co zapobiegnie
erozji brzegéw (ich rozmywaniu si¢). Prawidlowo osadzone kamienie spowoduja trwatos¢ i stabilnos¢ linii
brzegowej. Brzegi obsadzi¢ roslinnosciag wodna.

- z faszyny rozwigzanie polegajace na stabilizacji linii brzegowej poprzez wbijanie naturalnych kotkow
1 $cian z galezi. Po wytyczeniu oczekiwanej liii brzegu nalezy wbija¢ kotki (najczesciej sosnowe o $r. 8-
12cm), nastepnie uktada si¢ kiszke faszynowsg (najczeSciej gatezie wierzby) pomiedzy wbite kolki a brzeg,
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dodatkowo uszczelnia sig¢ i stabilizuje konstrukcje dodatkowymi cienszymi szpilkami sosnowymi, od strony
brzegu nalezy dosypac ziemi do oczekiwanego poziomu. Brzegi obsadzi¢ roslinnoscig wodna.

ofki drewmane

FE—12cm )

eowldkning

Szpilki maocujace

NKiszka faszynowa

Rysunek 9. Umocnienie brzegu narzutem kamiennym na geowltékninie podpartym palikami z kiszka
faszynowa, zrodio wtasne
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Rysunek 10. Umocnienie brzegu darning na ptask z obsiewem traw. Zrédto wiasne
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Na podstawie zaproponowanego w niniejszym opracowaniu systemu dzialania, wzglednie
zmodyfikowanego na etapie realizacji dokumentacji projektowej, mozliwe bedzie zmniejszenie gradientu
przeptywow w rzece i ograniczeni wystepowania zbyt niskich stanow wody, co bedzie mialo istotny wpltyw
na stan biologiczny i morfologiczny cieku (w momencie, gdy w rzece begdzie brakowato wody i stany beda
zblizaly si¢ do niebezpiecznie niskich, mozliwe bedzie wsparcie hydrauliczne poprzez czg$ciowe

uzupetnienie brakéw wodami doptywajacymi z projektowanego stawu).
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1.4. Materialy Zrodtowe
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

— Dostegpne materiaty , dokumentacj¢ techniczna i koncepcyjna, dotyczace przedmiotowej inwestycji,
w tym w szczegolnosci:

- Podrgcznik : ,,Przyjazne naturze ksztattowanie rzek i potokéw — praktyczny podrecznik”
— Dz. U. 2024 poz. 1087 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

— Dz. U. z 2024 poz. 725 ustawa Prawo budowlane.

1.5. Wykorzystanie materialow

Wszelkie zdjecia, mapy, opisy i informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan
wiedzy, jaka dysponuje Zamawiajacy i zgodnie z jego najlepsza intencja stuza do zrozumienia zakresu
1 oszacowania kosztow realizacji przedmiotu zamowienia. Przewidziane sa rowniez jako materiat
wyjsciowy na etapie projektowania. Ponadto moga by¢ wykorzystane i wiaczone do planowanych
rozwigzan wykonawczych, ale nie moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za
prawidtowos¢, rzetelno$¢ i zgodnos$¢ z obowiazujacym prawem wykonanych przez niego dokumentow.
W trakcie prac projektowych projektant wezmie pod uwage dostarczone przez Zamawiajacego materiaty,
w tym projekty budowlane, ekspertyzy i koncepcje wykonania przedmiotowej inwestycji oraz wszelkie inne
materialy. W gestii Wykonawcy lezy dobor ostatecznych rozwiazan projektowych, lokalizacji elementow,
co zostanie przedstawione Zamawiajacemu w koncepcji wykonania poszczegolnych zadan. Zamawiajacy
dopuszcza zmiane lokalizacji budowli oraz innych rozwigzan w celu osiggnigcia zamierzonego celu.
W gestii Wykonawcy lezy taki dobor miejsca i rozwigzan projektowych aby spelni¢ glowny cel
zamierzenia. Mozliwa jest wiec, przy uzasadnionych przypadkach zmiana lokalizacji w postaci dziatki
ewidencyjnej, przesunigcia budowli w cieku itp. Na kazdy taki zabieg Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ odpowiednie uzasadnienie.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1. Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Lp. Nr dzialki Obreb Miejscowos¢ Gmina Wilasno$é

1. 600/2 Miasto Goscino Gos$cino Goscino Gmina Gos$cino
2. 602/1 Miasto Goscino Goscino Goscino Gmina Gos$cino
3. 598/2 Miasto Goscino Gos$cino Goscino Gmina Goscino
4, 599 Miasto Goscino Goscino Goscino Gmina Goscino

Numery dzialek, ich przynalezno$é¢ do obrebow oraz wlascicieli Zamawiajacy podaje wedlug swojej
najlepszej wiedzy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokladnego sprawdzenia i ewentualnej
korekty tych informacii.
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2.2. Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Niefunkcjonujace stawy zlokalizowane sg poza obszarami chronionymi, w odlegtosci od:
» Korytarze ekologiczne::
- Dolina Parsgty Poéinocny — 0,90 km

» Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

- Dorzecze Parsety PLH320007 — 1,19 km
- Kemy Rymanskie PLH320012 — 4,00 km

DorzeczelRars etyBiRIE320007

Rysunek 11. Lokalizacja inwestycji na tle form ochrony przyrody

UWAGA:

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania dokumentacji technicznej z uwzglednieniem stanu
sSrodowiska badz ewentualnych uwarunkowan Srodowiskowych oraz form ochrony przyrody.
Zamawiajacy wszystkie informacje ujete powyzej podaje wedlug swojej najlepszej wiedzy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokladnego sprawdzenia i ewentualnej korekty tych informacji.

2.3. Wstgpna ocena uwarunkowan dendrologicznych

Na etapie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje zieleni dla
obszaru objgtego planowanymi robotami, w tym wskaze zakres roslinnosci ulegajacej wycince
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/karczowaniu/ koszeniu. Do obowigzkow Wykonawcy nalezalo bedzie roéwniez przygotowanie
odpowiednich wnioskow i uzyskanie niezbednych pozwolen zwigzanych z powyzszym

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Zadne ze zidentyfikowanych drzew wysokich nie jest na tym etapie
przewidziane do usunigcia i musi zosta¢ nalezycie zabezpieczone na czas prowadzenia robot. Jesli
w ramach prac projektowych Wykonawca uzna za zasadne poddanie drzew wycince, nalezy to odpowiednio
uzasadni¢ i udokumentowa¢ (w tym uzyskaé niezbedne decyzje administracyjne).

Roslinnos¢ potencjalna na obszarze inwestycji obejmuje zbiorowisko:
- Zyzna buczyna nizowa Galio odorati-Fagetum (=Melico-Fagetum)

EGENDA

Lokalizacja inwestycji

—— Jednolite Czes$ci Wod
Powierzchniowych Rzecznych

Roslinnos¢ potencjalna:

[ Grad subatlantycki, seria uboga

| Olsy $rodkowoeuropejskie

| Zyzna buczyn[@I nizowa

B
Rysunek 12. Roslinnos¢ potencjalna (zrédto: Matuszkiewicz i in. 1995,2008)

Jest to zbiorowisko wyksztatcajace si¢ na glebach §wiezych, brunatnych wytugowanych lub ptowych,
charakteryzujgce sie stosunkowo bujnym i bogatym runem, budowanym przez typowe gatunki dla
eutroficznych siedlisk leSnych. Znamienny jest udzial w runie gatunkow z rodzaju zywiec (Dentaria). Lasy
zajmuja siedliska nizinnego lasu $wiezego, rzadziej lasu wilgotnego. Zbiorowiska zyznej buczyny nizowej
maja najczesciej strukturg czterowarstwowa. W drzewostanie zyznej buczyny nizowej dominuje buk
zwyczajny (Fagus sylvatica), nickiedy obok buka w nieznacznej domieszce moze wystgpowac: dab
bezszyputkowy (Quercus petraea), klon jawor (Acer pseudoplatanus), grab zwyczajny (Carpinus betulus)
i inne gatunki lisciaste, a w platach ubozszych takze sosna zwyczajna (Pinus sylvestris).
W warstwie krzewow wystepuje wiciokrzew suchodrzew (Lonicera xylosteum).

Platy lasow bukowych wystepujace na glebach ubozszych 1 bardziej suchych, moga wykazywaé
pokrewienstwo do zespotu Pino-Quercetum s.I. W runie zyznej buczyny nizowej brak jest gatunkow
gorskich. Brak jodly i $wierka wyr6znia zespot zyznej buczyny nizowej od buczyn karpackich.
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Sposrod  gatunkéw  charakterystycznych dla zwigzku i rzedu wystepujg tutaj licznie: przytulia
wonna (Galium  odoratum = Asperula  odorata), gajowiec  z6lty (Galeobdolon luteum), szczyr
trwaty (Mercurialis perennis), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), tredownik bulwiasty (Scrophularia
nodosa), fiotek  lesny (Viola  reichenbachiana) i prosownica  rozpierzchta (Milium  effusum)t™.
Charakterystyczne jest wystegpowanie gatunkow lesnych o nizowym typie zasiegu, jak: przylaszczka
pospolita (Hepatica nobilis), zywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), bluszcz pospolity (Hedera helix)
i turzyca palczasta (Carex digitata). Warstwa mszysta jest bardzo uboga.

Charakterystyczna kombinacja gatunkéw:

klon polny (Acer campestre), klon zwyczajny (Acer platanoides), podagrycznik pospolity (Aegopodium
podagraria), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), ktosownica lesna (Brachypodium sylvaticum), dzwonek
pokrzywolistny (Campanula trachelium), turzyca palczasta (Carex digitata), leszczyna pospolita (Corylus
avellana), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), trzmielina pospolita (Euonymus europaea),
trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosus), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), przylaszczka
pospolita (Hepatica nobilis), tuskiewnik rozowy (Lathraea squamaria), Wiciokrzew pospolity (Lonicera
xylosteum), pertowka zwista (Melica nutans), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), jaskier réznolistny
(Ranunculus auricomus), porzeczka alpejska (Ribes alpinum), szatwia lepka (Salvia glutinosa), cebulica
dwulistna  (Scilla bifolia), pizmaczek wiosenny (Adoxa moschatelina), czosnek niedzwiedzi (Allium
ursinum), zawilec zo6tty (Anemone ranunculoides), satatnica lesna (Aposeris foetida), kopytnik pospolity
(Asarum europaeum), jarzmianka wigksza (Astrantia major), zurawiec falisty (Atrichum undulatum),
turzyca lesna (Carex sylvatica), kokorycz pusta (Corydalis cava), kokorycz watta (Corydalis intermedia),
kokorycz drobna (Corydalis pumila), wawrzynek wilczetyko (Daphne mezereum), nerecznica samcza
(Dryopteris  filix-mas), wilczomlecz ~ migdatolistny (Euphorbia amygdaloides), wilczomlecz  stodki
(Euphorbia dulcis), dziébkowiec bruzdowany (Eurhynchium striatum), ziarnopton wiosenny (Ficaria
verna), zto¢ mata (Gagea minima), gajowiec zotty (Galeobdolon luteum), przytulia wonna (Galium
odoratum),  niecierpek  pospolity  (Impatiens noli-tangere), zdrojowka  rutewkowata (Isopyrum
thalictroides), groszek wiosenny (Lathyrus vernus), lilia ztotoglow (Lilium martagon), toje$¢
gajowa (Lysimachia nemorum), szczyr trwaly (Mercurialis perennis), prosownica rozpierzchta (Milium
effusum), gnieznik lesny (Neottia nidus-avis), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), zerwa klosowa
(Phyteuma spicatum), kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), pierwiosnek wyniosty
(Primula elatior), miodunka ¢ma (Pulmonaria obscura), miodunka plamista (Pulmonaria officinalis),
jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), jaskier kosmaty (Ranunculus lanuginosus), zankiel zwyczajny
(Sanicula europaea), tredownik bulwiasty (Scrophularia nodosa), czysciec lesny (Stachys sylvatica),
przetacznik gorski (Veronica montana), fiotek lesny (Viola reichenbachiana), butawnik wielkokwiatowy
(Cephalanthera damasonium), zywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), zywiec dziewigciolistny (Dentaria
enneaphyllos), zywiec gruczotowaty (Dentaria glandulosa), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), kostrzewa
lesna (Festuca altissima), kostrzewa gorska (Festuca drymeja), jeczmieniec zwyczajny (Hordelymus
europaeus), kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), pertowka jednokwiatowa (Melica uniflora), paprotnik
Brauna (Polystichum braunii), przeng¢t purpurowy (Prenanthes purpurea).

kostrzewa lesna (Festuca altissima), pertowka jednokwiatowa (Melica uniflora), jeczmieniec zwyczajny
(Hordelymus europaeus).
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3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Podstawowe wymagania w zakresie wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowych dla projektowanych obiektow:

Zaprojektowanie i zlokalizowanie w terenie wszystkich niezbgdnych elementow budowli
Wymaga si¢, by wszystkie konstrukcje byty zaprojektowane i wykonane w sposob oraz z materiatow
zapewniajacych ich bezpieczenstwo przed rozmyciem
Nalezy poda¢ szczegdlowy zakres i opis robdt budowlanych, wraz z niezbednymi wielko$ciami
charakterystycznymi,
Nalezy zawrze¢ opis dzialan wykonawcy w przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego w czasie
budowy, to jest sposobu zabezpieczenia robdt na czas wezbrania wody,
Nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania terenu,
Umozliwienie dostgpu do budowli w celu jej obstugi i konserwacji w kazdych warunkach, zwtaszcza
w okresie wezbran, z rownoczesnym zabezpieczeniem obiektoéw przed wstgpem o0sob
nieupowaznionych, w tym zwlaszcza na teren drog dojazdowych i korony obiektow,
Nalezy przedstawic¢ zestawienie materiatow, ktore zostang wykorzystane w trakcie prac budowlanych
Nalezy zawrze¢ opis rodzaju sprzetu planowanego do uzycia podczas budowy dla poszczegdlnych
zadan m.in., nalezy okresli¢ doktadny tonaz pojazdéw i maszyn dopuszczonych do robot na terenach
przyleglych oraz w szczeg6lno$ci na walach przeciwpowodziowych. Parametry techniczne sprzetu
uzytkowanego przy prowadzeniu rob6t nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Przy opracowywaniu powyzszych nalezy wzig¢ pod uwage uwarunkowania srodowiskowe, w tym
zwlaszcza wszelkie formy ochrony terenu, roslin oraz zwierzat, w tym rezerwaty, siedliska oraz obszary
NATURA 2000, réowniez te potozone w jej jego najblizszym otoczeniu, na ktoére inwestycja moze
oddzialywa¢ w okresie prowadzenia robot jak i p6zniejszej eksploatacji.
W procesie projektowym nalezy uwzgledni¢ wszelkie wymogi administracyjno-prawne, takie jak
potencjalny obowiagzek uzyskania:
- decyzji srodowiskowej
- decyzji 0 pozwoleniu wodnoprawnym m.in. na
- wykonanie urzadzen wodnych takich jak, ujecie, wylot, etc.,
- ustugi wodne polegajace na odprowadzeniu wod do rzeki
- decyzji o pozwoleniu na budowe 1 uzytkowanie

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Informacje wstgpne — oczekiwania Zamawiajgcego, podstawowe parametry i

rola projektowanych budowli

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
konstrukcje/obiekty wymienione w punkcie 1 PFU.
Przedmiotowe zadania majg na celu:

e poprawe stosunkdéw gruntowo-wodnych na terenach zlokalizowanych w zlewni rzeki Goscinka

e zmniejszenie skali oddziatywania zmian klimatycznych

e poprawe warunkow bytowania zwierzat wodno-btotnych

e zbudowanie obszaru o wartosci edukacyjnej, umozliwiajacego zwigkszanie eko$§wiadomosci
spoteczenstwa, edukowanie mtodziezy w wieku szkolnym

e przeciwdziatanie skutkom suszy poprzez ograniczenie okreséw wystepowania zbyt niskich stanéw
wody i efektu przyduchy w rzece.
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Obowigzkiem Wykonawcy i Projektanta jest wiec zapewnienie odpowiedniej jako$ci projektu oraz robot,
tak aby budowle i ich elementy, zapewnialy petng funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich obiektow.
Dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia statecznosci budowli i przeciwdziatanie filtracji wody przez ich
korpusy 1 podtoza pod nim.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienia rozwigzan akceptowalnych pod wzgledem ochrony s$rodowiska,
zaréwno dla przepisow i dokumentéw krajowych jak i migdzynarodowych, w tym obowigzujacych na
terenie Unii Europejskiej.

W celu dokonania wyceny zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania warunkéw
zagospodarowania terenu panujacych omawianym terenie, tak aby prawidlowo przewidzie¢ wszystkie
niezbedne do wykonania roboty (na etapie projektowania i wykonywania robdot budowlanych),
zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego.

4.2. Opis planowanych robot

Podany nizej schemat jest ideowym opisem planowanych robot. Ze wzgledu na ostateczne przyjecie
technologii wykonania, ktéra moze odbiegac od przewidywan Zamawiajacego, bedzie on podlegat
aktualizacji na etapie prac projektowych oraz wykonawczych. Dodatkowo roboty wymienione ponizej sg

zestawieniem robot dla wszystkich 25 zadan.
Roboty wykonywane na obiektach w ramach realizacji robot:
= Roboty przygotowawcze i odwodnieniowe,

- przygotowanie placu budowy do prowadzenia prac

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy

- usunigcie zakrzaczen i zadrzewien,

- wytyczenie geodezyjne i zlokalizowanie przysztych budowli w terenie
- przygotowanie podtoza

- usunigcie zastanych odpadéw (w razie potrzeby)

= Roboty rozbiorkowe

- czesciowa lub calo$ciowa rozbidrka pozostatosci konstrukcji betonowych, zelbetowych, elementéw
stalowych, drewnianych oraz murowanych

- usunigcie oraz wywiezienie powstatego gruzu

= Roboty ziemne,

- wykonanie robot ziemnych — wykopow, przemieszczania gruntu, formowania nasypow
- roboty ziemne - ksztaltowanie korpusow budowli pietrzacych wraz z umocnieniem skarp oraz

zageszczanie nasypow

= Roboty konstrukcyjne
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- wykonanie podsypek i podbudéw pod projektowane budowle

- ewentualne wykonanie narzutow z kamienia cigzkiego i $redniego

- wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

- wykonanie palisad z kotkoéw do stabilizacji konstrukcji lub innych rozwigzan wzmacniajacych

- oznakowanie i montaz znakdéw oraz urzadzen pomiarowych i zabezpieczajacych

= Roboty towarzyszace

- wykonanie tymczasowych drog komunikacyjnych

- wykonanie placéw sktadowych dla materialow (kamien, piasek)

= Roboty wykonczeniowe

- demontaz tymczasowych drog komunikacyjnych
- darniowanie i obsiew skarp
- uporzadkowanie terenu po inwestycji

- oznakowanie inwestycji

= Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej catych obiektow

= Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploatacji (dokumentacja

powykonawcza)

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wszelkie prace i roboty zgodnie ze swojg najlepsza wiedza,

doswiadczeniem, sztuka budowlang oraz obowiazujacymi normami i przepisami. Brak wymienienia

ktérego§ z rodzajéow prac na powyzszej liScie nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania w razie

koniecznosci.

4.3. Wymagane zasoby kadrowe Wykonawcy

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio do$wiadczong

1 uprawniong kadre, co do posiadania ktérej nalezy wykazac sie przed realizacja prac oraz w jej trakcie.

Wymaga sie, ale Wykonawca realizujgcy niniejsze zadanie wykazat dysponowanie co najmniej:

1. Projektantem posiadajacym uprawnienia do projektowania bez ograniczen (lub inne adekwatne,

umozliwiajagce projektowanie budowli melioracyjnych/hydrotechnicznych, wydane na podstawie

dawniej obowigzujacych przepisoéw)

2. Kierownikiem budowy posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczen (lub inne

adekwatne, umozliwiajace kierowanie robotami melioracyjnymi/hydrotechnicznymi, wydane na

podstawie dawniej obowigzujgcych przepisow)
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5. Wymagania dla projektowania

5.1. Zakres prac projektowych

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa dla kazdego
z wymienionych obiektow, niezbedna do wykonania i ukonczenia rob6t objetych niniejszym PFU zgodnie z
obowigzujacymi przepisami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.), Dz. U. 2024 poz. 1087 U S T AWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.2431, wraz
z pozniejszymi nowelizacjami), Ustawg z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725)

Zakres dokumentacji projektowej oraz prac budowlano — montazowych dla zadan przewidzianych do

realizacji we wszystkich cze$ciach zaméwienia obejmuje:

Cze$é 1 — prace projektowe wraz z dostarczeniem Zamawiajacemu wszystkich materiatow niezbgdnych do
ztozenia wnioskow w celu uzyskania decyzji administracyjnych, w tym takze czynny udziat
w prowadzonych przez Zamawiajacego procedurach administracyjnych. Wykonawca zobowigzany jest na
wezwanie Zamawiajacego uzupeinia¢ dokumentacj¢, a takze przygotowywaé materialy i odpowiedzi
w procesie administracyjnym. Niezbedne jest takze uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami
branzowymi, wtascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze dostarczenie
innych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych, umozliwiajacych rozpoczecie
prac budowlano-montazowych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowe;j
zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

= rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

= Dz. U. 2024 poz. 1087 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

= Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

= Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej

Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014., z p6zn. zmianami)

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:
1) Przedstawienie koncepcji wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem opiséw i kierunku obranego
przez Wykonawce w celu realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonanie Projektu budowlanego obejmujacego:
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a) projekt architektoniczno-budowlany
b) projekt zagospodarowania terenu
3) Wykonanie Projektu wykonawczego

projekt wykonawczy — w aspekcie uzupetnienia i uszczegdétowienia projektu budowlanego w zakresie i

stopniu dokfadnosci niezbgdnym do realizacji wszystkich robot budowlanych okreSlonych w projekcie
budowlanym, projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych
robot 1 zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore
dotycza przede wszystkim rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i  materialowych, detali
architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktérym stopien szczegdtowosci
lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczajaca, projekt wykonawczy nalezy wykonaé
strukturalnie adekwatnie do zatozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektéw budowlanych i
dotyczy¢ ma wszystkich rodzajow robot budowlanych, od robot przygotowawczych do robot
wykonczeniowych.

4) Opracowanie Operatu wodno-prawnego

5) Opracowanie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

6) Opracowanie przedmiaru robot

7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8) Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewow przewidzianych do wycinki

9) Opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej wypisy wyrysy z ewidencji gruntéw, uzgodnienia
z Wiascicielami gruntoéw, jednostkami branzowymi itp.)

10) Opracowanie kosztorysowe dla kazdego obiektu osobno

Ilo$¢ egzemplarzy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Czesé 11
- prace budowlano — montazowe, w sktad ktorych wchodza:

= roboty przygotowawcze i odwodnieniowe,

= roboty rozbidrkowe,

= roboty konstrukcyjne,

= roboty umocnieniowe,

= roboty wykonczeniowe.
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej catych obiektow,
- Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do eksploatacji (dokumentacja
powykonawcza).
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji
administracyjnych, w tym takze bedzie bral czynny udzial w prowadzonych przez Zamawiajacego
procedurach administracyjnych. Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajacego uzupetniac
dokumentacje, a takze przygotowywa¢ materiaty i odpowiedzi w procesie administracyjnym. Niezbedne jest
takze uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami branzowymi, wtascicielami prywatnymi (jezeli
takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze dostarczenie innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji administracyjnych, umozliwiajacych rozpoczecie prac budowlano-montazowych.
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5.2. Format dokumentow Wykonawcy

5.2.1. Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres Dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

5.2.1.1. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem — odpowiednio — dla
plikow graficznych w formacie ArcGIS(*.mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub réwnowazne, dla plikow
tekstowych *.doc, oraz dodatkowo cato$¢ w formacie plikow PDF.

5.2.2. Liczba egzemplarzy

Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i1 uzgodni z
Zamawiajacym tabele przekazania dokumentacji uwzgledniajaca odbiorce dokumentacji oraz date odbioru.
Tlo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej nalzy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.3. Wymagania dotyczgce dokumentow Wykonawcy

5.3.1. Wymagania podstawowe

Wykonaweca sporzadzi odpowiedniag dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze roboty wedtug niej
wykonane, beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny, prawidlowy dobor
urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzglgdnia¢ najnowsze rozwigzania techniczne.
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujac roboty Wykonawca
wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym, oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

5.3.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania robéot doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (badz odpowiadajace im
obowigzujace na terenie Unii Europejskiej) uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

5.3.3. Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami umozliwiajacymi realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 1 spelniajacy wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2004r. nr 202, poz. 2071 z pdzn. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ doktadny opis technologii wykonania robot projektowych
oraz zatgczy¢ m.in. kopie opisow dwoch reperow panstwowych. Dokumentacja powinna zawiera¢ dane
hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejagcego (warunki glebowo — wodne) w formie: badan
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geotechnicznych. W opracowaniu tym nalezy uwzgledni¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz
wytycznych odnoszace si¢ do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach
pomiarowo — geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogolny opis technologii wykonania projektowanych
robdt itd.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
W szczegodlnosci:

- ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725)
— Dz. U. 2024 poz. 1087 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.),

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133).

— rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014.2431).

Uwagi ogolne:

Wykonawca ustlug projektowych powinien przedstawi¢ rozwiazania projektowe, ktore chce
zastosowaé¢ w opracowaniu dokumentacji technicznej, w formie pisemnej, do akceptacji przez
Zamawiajacego w jego siedzibie (wersja robocza) przed przystapieniem do stosowania ich w pracach
projektowych w ciagu 15 dni od dnia podpisania umowy.

Wszystkie dane charakteryzujace inwestycje w jednostkach: m, m2, m3, m/s, kN, kg, Kpa itp. Nalezy
przedstawi¢ w tabelce na poczatku opracowania.

5.3.4. Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbgdny do wykonania w aspekcie uzupetnienia i uszczegétowienia projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji wszystkich robot budowlanych
okreslonych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej
specyfike zamawianych robot i1 zastosowanej skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz
z wyja$nieniami opisowymi, ktére dotyczg przede wszystkim rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktorym
stopien szczegotowosci lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczajaca, projekt wykonawczy
nalezy wykona¢ strukturalnie adekwatnie do zatozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane dla
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projektdéw budowlanych 1 dotyczy¢ ma wszystkich rodzajow robot budowlanych, od robdt
przygotowawczych do robdt wykonczeniowych.

5.3.5. Operat wodnoprawny

Wraz z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajagcymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,
opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego w liczbie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5.3.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przez ktora nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegdlnoSci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych
robét. Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach — w liczbie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5.3.7. Przedmiar robot i kosztorys naktadczy

Przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegélowym opisem, miejscem wykonania
1 wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis robét 1 naktady rzeczowe gltéwnie w oparciu o KNR -
Y, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci naktadow robocizny, materiatow i sprzetu.
Ponadto nalezy dotaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy powierzchni
(plantowania, koszenia) itp. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych
przepisach — w liczbie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5.3.8. Kosztorys inwestorski

Opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w przedmiarze robot (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w liczbie uzgodnionej z Zamawiajacym..

5.3.9. Dokumentacja terenowo - prawna zawierajgca wszystkie niezbedne uzgodnienia
Z jednostkami braniowymi

Dokumentacja terenowo-prawna obejmuje:

- mapy ewidencyjne obszaru objetego oddziatywaniem inwestyc;ji,

- zestawienie wszystkich wlascicieli dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji,

- Wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

- zgody wlascicieli, wieczystych uzytkownikow i wladajacych dziatek objetych inwestycja na czasowe
dysponowanie ich terenem w celu wykonania robdt i urzadzen wodnych objetych dokumentacja
projektowa,

- w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wykonawca zamoéwienia oprocz wersji  papierowej w/w  sktadnikow dokumentacji projektowej
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng w formatach — odpowiednio dla plikow
graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) lub réwnowaznie, dla plikow
tekstowych DOC oraz dodatkowo (dla sktadnikéw wymienionych w pkt 1-6) w formie plikow
nieedytowanych (*pdf ).

5.3.10. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg po zakonczeniu prac budowlano-

montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane.

W celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub tez zgtoszenia zakonczenia robot
do odpowiedniego Organu architektoniczno — budowlanego, Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
niezbedne dokumenty zwigzane z wykonanymi robotami tj. w szczegdlnosci:

1.

~

o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i wykonaniu roboét budowlanych zgodnie z
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,

kopie rysunkow, szkicow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (0Soba sprawujaca nadzor
autorski) — jezeli takie wystapia,

o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru wraz z pieczatkami przyjecia danych do
zasobow odpowiedniego PODGiIK,

dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. Potwierdzajace zastosowanie wyrobow
i urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogow okreslonych w Polskich
Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach
szczegolnych,

zgloszenie zakonczenia robot,

operat kolaudacyjny,

protokoty badan i sprawdzen,
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6. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach oraz w nasypach powinna by¢ sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- r6znica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +£10 cm,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia sSrodowiska obcigzaja
Wykonawce rob6t ziemnych.

6.1. WWIORB — Ogdélne wymagania dotyczqce robot
6.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okre$lenia uzywane w niniejszym PFU sa zgodne z Prawem Budowlanym 1 przepisami
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto ponizsze
okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— stal odporna na korozjg¢ — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie.

— Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymalo$¢ charakterystyczna na
$ciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o s$rednicy 150mm
1 wysoko$ci 300mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

— Jezeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za litera B i symbolem cyfrowym (wg.
nieobowiazujacej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton klasy C fck, cube. Np.
oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

— Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

— BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

— BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

— dn — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny $rednicy wewngtrznej rury w milimetrach;

— NN —niskie napiecie,

— P.POZ — przeciwpozarowy

— PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

— WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

6.1.2.  Przystgpienie do robot

Przystapienie do robot zwiagzanych z realizacja kolejnych elementéw projektu moze nastgpi¢ wylacznie
na podstawie pozwolenia na budowe lub innych réwnowaznych decyzji/pozwolen oraz na podstawie
projektow opracowanych przez uprawnionych Projektantow i uzgodnionych przez Zamawiajgcego. Aby
mozliwe bylo rozpoczecie prac Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Zamawiajacym w celu
uzyskania wszelkich decyzji i pozwolen do tego koniecznych.

6.1.3. Zgodnosc robot z umowg

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z umowa, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
dokumentami Wykonawecy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.
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6.1.4. Zgodnosé robot z normami

W roznych miegjscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm, w tym w szczeg6lnosci Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktore majg zwiazek z wykonaniem prac
objetych zamowieniem. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych
Norm. W przypadku, kiedy Zamawiajacy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowal sie do norm zawartych w dokumentacji.
Zamiennik normy nie bgdzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajagcego na podwyzszenie kosztow
Robot.

6.1.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie Ustawy, akty wykonawcze do Ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowe;j i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i/lub projektowaniem i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy
sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i1 podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy
1 przepisy branzowe zwigzane z realizacja zamowienia podane zostaly w Czgéci Informacyjnej niniejszego
PFU.

6.1.6. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robot Wykonaweca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Rob6t Wykonawca powinien:

1) utrzymywa¢ Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej 0 ile technologia
zastosowana przy projektowaniu tych elementéw, zgodna z odpowiednimi przepisami oraz normami i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie stanowi inaczej

2) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisow i norm zwigzanych z ochrong
srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikna¢ szkod lub niedogodnosci dla
0s0b, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wiaczajac zanieczyszczenia i
hatas wynikajace z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca
zwrdci szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, magazynéw, placow skladowych,
tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych. Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz
srodki ochronne w celu zapobiegania:

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy
b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady
¢) hatasowi

d) zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem, podczas wykonywania robot

e) zanieczyszczaniu wody poprzez wprowadzanie do niej substancji obcych i odpadow oraz

materiatdw budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
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6.1.7.  Gwarancje i ubezpieczenia

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane umowg gwarancje na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi ubezpieczeniami wymaganymi warunkami

umowy.

6.1.8. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna lokalizacji
Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na
ktore roboty beda w jakikolwiek sposob oddzialywal. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach przed rozpoczgciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy, réwniez
i w tym przypadku z zalgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy 1 wszelkich innych zainteresowanych Wtadz
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez
Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajacego i wlasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych wyznaczy trasy dojazdowe
1 przejazdowe oraz drogi technologiczne wraz z ich dlugoscia i inwentaryzacja stanu istniejacego, co
przedstawi w formie papierowej Zamawiajagcemu. W rejonie urzadzen podziemnych roboty nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen i pod ich nadzorem. Wszystkie prace nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.1.9. Bezpieczenstwo budowy

6.1.9.1. Uwagi ogolne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
— warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie o§wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
— ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 35

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich s$rodkdéw bezpieczenstwa
1 zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczgcia do zakonczenia Robét.

6.1.9.2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1.9.3. Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
nastepujacych dokumentow:
— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastgpujace zagadnienia:

— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy

— Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

— Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o§wietlenie

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

— Urzadzenia do pomiaru stgzenia gazu

— Wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami

— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie
Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
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6.1.9.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
— zniszczenia cato$ci lub czgéci budynku,
— przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czeéci budynkdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

6.1.9.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowac z takich materialow i wyrobéw oraz w taki sposoéb, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazoéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci stalej lub cieklej,
— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.

6.1.9.6.  Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu uniknigcia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdéw ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na
ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé¢ przepisom i zarzgdzeniom
wladz lokalnych.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbgdne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych
wykopach. Wszelkie doly, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktore moga
stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze o§wietlone w czasie pot godziny przez zachodem
stonica do pot godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢.
Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robot byto wyraznie widoczne.

6.1.9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dzialania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania
Robdét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozarow,
ktore moga wystapi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

— nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

— mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,

okreslajacych w szczegodlnoscei:

— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

— warunki wyposazania budynkow lub ich czgéci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

— wymagania dotyczace drog pozarowych, wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnosci zasad
ustalania:

— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

— klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

— niepalno$ci materialow budowlanych,

— stopnia palnosci materiatdéw budowlanych,

— dymotworczosci materiatow budowlanych,

— toksycznos$ci produktow rozktadu spalania materiatow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem

spowodowane obecnoscig zbiornikow paliwa Iub innych niebezpiecznych obiektow lub urzadzen,

Wykonawca natychmiast zawiadomi wladze lokalne i Zamawiajacego o wystapieniu takich zagrozen.

Wykonawca spelni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat si¢ do wszystkich zalecen

wladz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni stala obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz dostgpnosc
urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegal i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

6.1.9.8. Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi
znajdowac si¢ na Terenie Budowy w gotowos$ci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i
pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sa roboty
zawsze znajdowacé si¢ bedzie osoba posiadajace wiedzg na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna
udzieli¢ takiej pomocy jesli zdarzy si¢ wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Zamawiajacemu liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

6.1.9.9. Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposob organizowatl Roboty, ze w przypadku zaistnienia naglych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikow poza
normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych przypadkach. Inzynier bedzie
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dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy,
ktorzy sa odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna si¢ i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnos$nie
postepowania w razie naghlych koniecznosci.

6.1.10. Teren budowy

6.1.10.1. Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

6.1.10.2.  Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Odbioru Koncowego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

6.1.10.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty
przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materialow przez caty czas trwania Umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o§wietlenie, ochrong i dozér Robdt, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnoscei:

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 6.1.11
niniejszych Warunkéw Wykonania.

(¢) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakéow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostéw
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow na wilasny koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Ofertowa.
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()  Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji Terenu Budowy.

6.1.11. Oznakowanie terenu budowy

6.1.11.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia,
zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

6.1.12. Spotkania

W trakcie trwania przedsigwzigcia przewiduje si¢ organizowanie spotkan roboczych. Zapewnienie w miare
potrzeb obecnosci producentow urzadzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest obowiagzkiem
Wykonawcy.

Na spotkaniach maja by¢ obecne nastgpujace strony:

— Zamawiajacy;

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

— Wykonawca;

— Kierownik Budowy

— Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Zamawiajacego, jesli wymagane jest to przez
temat spotkania;

— Inne osoby zaproszone/wezwane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania i skonfrontowanie jej zapisoéw ze stanem aktualnym jesli na
poprzednim spotkaniu byly ustanawiane plany dotyczace realizacji poszczegélnych elementow przez
Wykonawce;

— Przeglad postepu Robot od czasu poprzedniego spotkania;

— Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymuja planowany postep Robot;

— Okreélenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrot do planowanego harmonogramu;
— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastgpny okres Robot;

— Zapewnienie jako$ci wykonywanych Robot;

— Wszelkie inne sprawy.

6.2. Wymagania dotyczgce materialow i urzgdzen

6.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i1 zastosowania danego materiatu, posiadac
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 40

— zgodne z postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czgéci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wymagani wytworcy rur, armatury, ksztattek i urzadzen — firmy posiadajace certyfikowany system jakosci.
6.2.2. Ochrona przed korozjg

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie $srodowiska powinny
by¢ wykonane z materialtdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materialy oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia
korozji galwanicznej.

6.2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

6.2.4. Przechowywanie i sktadowanie Materialow i Urzqdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty
zwiazane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzen uwaza si¢ za koszty Wykonawcy
i z tego tytulu nie nalezg si¢ zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych
Materiatéw dopoki nie beda spelnione nastepujace warunki:

— Zamawiajacy otrzymat od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materialow na Terenie Budowy;

oraz

— Teren, na ktorym material bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Zamawiajacego.

6.2.5. Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzqdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone

przez Inzyniera.
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Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu dostawy Materialow, Urzadzen
na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
Z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materialow 1 Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestow na rgce Zamawiajacego. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty
i Urzadzenia zostaty poddane probom wedlug wymagan zawartych w niniejszym programie oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca
zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im
wlasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testoéw o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek cze$ci Robot odpowiednio wcezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow przez
Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac begda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzgdzenia skonstruowane wedlug innych standardow migedzynarodowych i spehniajacy Kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca
sa zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza zgodnos$¢. Akceptacja takiego
urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tytutu zawartej Umowy i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

6.2.6. Znakowanie Urzqdzen, Materialow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wlasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja
przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te musza znajdowaé si¢ na kazdym
urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i
dokumentacji.

Rury znajdujace si¢ na widoku musza mie¢ oznaczony kierunek przeplywu za pomoca tekstu i strzatki
oznaczajacej kierunek przeptywu. Kazdy zawor znajdujacy si¢ na widoku musi mie¢ przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej.
Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacja wszystkich zaworéw w systemie rurociaggéw wraz
ze wskazaniem numerow identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu
i sposOb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne). Wszystkie opisy maja by¢ wykonane na tworzywie
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sztucznym bgdz metalu i musza mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne, a litery
ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez
tasma do oznaczania sg nie do przyjecia.

6.2.7. Ustugi specjalistow — pracownikow producentow

Za wszelkie uslugi $wiadczone przez specjalistow bgdacych pracownikami producentow, swiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego ptaci Wykonawca.

6.2.8. Warunki gwarancji jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie urzadzenia instalowane w ramach Umowy powinny by¢ objete gwarancja jakosci na okres 3 lat
liczac od dnia ukonczenia robot wymienionego w protokole koncowym odbioru robot.

Gwarancja jakos$ci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis gwarancyjny
przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktérych lokalizacje i szczegotowe dane kontaktowe (adres,
numery telefonow, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze Zamawiajacemu. Dla zmiany jednostki
serwisu Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajacego w formie pisemne;.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie $wiadczyl ustugi w tym zakresie
W sposéb gwarantujacy mozliwos¢ ciaglej eksploatacji Urzadzen.

Koszty serwisowania Urzadzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

6.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot oraz ograniczy do minimum negatywne
oddziatywanie na $rodowisko naturalne. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

6.4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odno$nie do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usunigte
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajace
i opuszczajace Teren Budowy nie nanosily blota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki,
a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie sktadowiska Zamawiajacego.

6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynierow, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn
1 urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

6.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnosci nizej zadania.

Wykonaweca jest zobowigzany do zaprojektowania , zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie
z Umowg oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy zgodnie z ofertg
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosC, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkoéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materialdow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich
czesci Robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

6.5.3. Polecenia Zamawiajgcego

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym w umowie. Jezeli ten
warunek nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone na Warunkach okreslonych w umowie.
Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

6.6. Kontrola jakosci

Wykonawca zagwarantuje zapewnienie jakos$ci wykonywanych robdt, aby wykazywac stosowanie si¢ do
wymagan Umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli jakosci przy odbiorach etapow robot.

6.6.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig w szczegolnosci:

Projekt Budowlany wraz z Projektem Wykonawczym,

Dziennik budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

Harmonogram realizacji projektu,

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy

ok~

zalacznikami,
Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

N o

Dokumenty zapewnienia jakosci,

8. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia i decyzje administracyjne wydane przez
odpowiednie wtadze,

9. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

10. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob i1 oznaczone wg wskazan Zamawiajagcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym
okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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6.7. Odbior przedmiotu zamowienia

6.7.1.  Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i1 jakosSci

wykonywanych Robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowos$¢ danej

czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego pisemnie. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robot
z umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,

— przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce

i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru

oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwalo$¢ i niezawodnos¢ wykonanych

robot:

1. zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,

2. rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen

3. technologi¢ wykonania robot,

4. parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zalaczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty

Z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

6.7.1.1. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

2) kopie rysunkow, szkicow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobg sprawujaca nadzor
autorski),

3) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu placu budowy,

4) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu odbioru,

5) dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. Potwierdzajace zastosowanie wyrobow i
urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogow okreslonych w Polskich
Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i innych przepisach
szczegoblnych,

6) zgloszenie zakonczenia robot

7) protokotly badan i sprawdzen,
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8) Karta gwarancyjna na zamontowane urzadzenie monitorujgce, instrukcja uzytkowania i inne
dokumenty.

6.7.1.2. Przebieg odbioru koncowego

1. Odbioér koncowy dotyczy¢ bedzie kazdej czesci (obiektu) wyodrgbnionej zgodnie z Harmonogramem
realizacji projektu.

2. Odbior koncowy polega¢ bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci 1 jakosci wykonywanych robot
badz wykonanej dokumentacji projektowej dla danej czeSci wchodzacej w sktad poszczegdlnych

etapow.
3. Jezeli w trakcie odbioru czg¢éciowego lub koncowego robot zostang stwierdzone wady dajace si¢
usung¢, Zamawiajacy odmowi odbioru robot, przerywajac czynno$ci odbioru — wyznaczajac

Wykonawcy termin na ich usunigcie. Ustalenia w powyzszej sprawie wymagaja formy pisemnej
(protokotu), podpisanej przez strony umowy.

4. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajacego zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru (czesciowego lub koncowego)
robot. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy dokonanego przez inspektora
nadzoru zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru robot.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czesciowego i koncowego robdt wad nie nadajacych sie do
usunig¢cia Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierajacego wady,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu odbioru,

3) odstapi¢ od umowy, jezeli po ponownym odbiorze wystapig wady okre$lone w pkt

6. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu umowy po
odbiorze koncowym robot w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin ich
usunigcia.

7. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegal na stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych po odbiorze
koncowym oraz wad powstatych ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze
termin protokolarnego usuniecia tych wad.

8. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt wymagajg formy pisemnej — protokotu podpisanego

przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

6.7.1.3. Odbior dokumentacji projektowej

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokotem przekazania, dokumentacje projektowa wedlug
umowy (zgodnie z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji projektu).

2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania terminéw zawartych w umowie w zakresie
przekazywania Zamawiajgcemu kolejnych opracowan (operaty wodnoprawne, inwentaryzacje drzew
1 krzewow, projektow wykonawczych i projektow budowlanych itp.)

3. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania poprawek i uzupetien Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ poprawek i uzupetnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem
zlecenia wykonania poprawek i uzupetnien osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca dostarczy ww. dokumentacje w postaci papierowej, a takze w postaci elektronicznej
w formatach — odpowiednio — dla plikow graficznych w formacie ArcGIS(*.mdb, shp) oraz AutoCad
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(*dwg, *dxf) lub rownowazne, dla plikow tekstowych *.doc, oraz dodatkowo catos¢ w formacie
plikow PDF.

5. Do dokumentacji projektowej Wykonawca zalaczy wykaz opracowanej dokumentacji projektowe;j
oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢ oraz o$wiadczenie projektanta (Wykonawcy) o przeniesieniu na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji (jej
petnego wykorzystania).

6. Odebranie kompletnej i petnej dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo - odbiorczym
przez przedstawicieli stron — w siedzibie Zamawiajacego.

7. Wykonawca z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego kompletnej i pelnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego przenosi na niego autorskie prawa majatkowe do tych
dokumentow na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6lnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) korzystania na wlasny uzytek,

4) wielokrotnego udostgpniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczeg6élnosci w celu

ztozenia oferty na wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
5) dokonywania zmian w projekcie (pod warunkiem, iz zmian dokonywac¢ beda wylacznie
osoby posiadajace wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia), ktore wynikaja z:

- potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,

- zmiany zastosowanych materiatow,
- potrzeby ograniczenia wydatkow,

- zmiany obowiazujacych przepisow, itp.

6.8. Zasady platnosci

6.8.1.  Ustalenia ogolne
Platnosci odbywac¢ sie beda zgodnie z zapisami umowy.

6.9. Dokumenty zwigzane

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)

PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
/Az2:2001
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7. WWIORB — Roboty rozbiorkowe
7.1. Wprowadzenie

7.1.1.  Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robdt rozbiorkowych zwigzanych

z realizacja Robot, w tym m.in. demontazu, obejmujacych miedzy innymi:

— Zlokalizowanie na terenie inwestycji obiektow i elementéw podlegajacych rozbidrce i wywozowi
— Rozebranie zbednych elementow,

— Wywoz rozebranych elementdw w miejsce utylizacji

7.1.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogélne punkt 6.1.1.

7.2. Wymagania dotyczqce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogo6lne punkt 6.2.

7.3. Sprzet i maszyny budowlane

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB - Wymagania Ogoélne punkt 6.3.
Roboty winny by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:
— zurawie samochodowe,

— koparki,

— miloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

— drobny sprz¢t pomocniczy,

badz innego koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

7.4. Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace §rodkow transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogolne punkt 6.4.

7.5. Wpykonanie robot

7.5.1. Wymagania ogolne wykonania robot rozbiorkowych

Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania Robot podano w WWIORB - Wymagania Ogélne punkt 6.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych,
Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.
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7.5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe budowli i instalacji:

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

— Odprowadzi¢ wode z koryta i w mozliwym zakresie osuszy¢ teren,
— zabezpieczy¢ teren przylegly do inwestycji
Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgeznie lub mechanicznie z zachowaniem pelnego
bezpieczenstwa obiektu,

— nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych,

wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych elementow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami,
Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowa¢ z materiatbw rozbidrkowych zlom metalowy oraz
demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje. Materialy te nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastgpujace przepisy BHP:

— przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

— pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i shluchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania ci¢¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac si¢ do

nastepujacych zasad:

— praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

— pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
$cian, stupow itp. za pomoca obejm,

— weze gumowe powinny posiada¢ dhlugos¢ co najmniej 5 m,

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspoélnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

— po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlagcych lub Zarzacych sig
czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki
tlenia si¢ materiatow badz inne wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

— roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,
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— wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

7.6. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWiORB Wymagania Ogdlne punkt 6.6.
Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegoInosci materialoéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w WWiORB ,, Roboty ziemne”.

7.7.  Odbior robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWiORB Wymagania Ogoélne punkt 6.7.

7.8. Zasady platnosci
Platnosci odbywac si¢ bedzie zgodnie z zapisami umowy.
7.9. Przepisy zwigzane

— WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

— Przepisy wymienione w Czgsci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
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8. WWIORB — Roboty betonowe i zelbetowe

8.1. Wprowadzenie

8.1.1.  Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB
roboty konstrukcyjne,
wykonanie ptaszczy zelbetowych i tp.

wykonanie podbudow i podsypek, roboty betonowe, narzuty kamienne, umocnienia

8.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okres$leniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogélne punkt 6.1

8.2. Wymagania dotyczgce materialtow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogo6lne punkt 6.2

8.2.1. Beton

Nalezy stosowac beton zgodny z PN-EN 206-1:2003.

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
receptury laboratoryjnej.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie
wynikow badan materiatow, wyzej wymienionej normy, ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu

betonu oraz laboratoryjnych badan probek.

Wytwornia betonow powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz by¢

W pelni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas mieszania i oprdozniania). Wytwornia podlega

akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia

Wykonawca winien przedlozy¢ dokumenty dostawy zawierajagce co najmniej nastepujace informacje:

nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

numer serii dokumentu dostawy,

date,

numer betonowozu,

nazwe nabywcy,

nazwe 1 lokalizacj¢ miejsca budowy,

gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawartoscia cementu, jezeli zostata okreslona,
okreslong urabialno$¢,

typ cementu,

maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana,
ilo$¢ betonu w metrach szesciennych,

godzing zatadunku.
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W dokumencie Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore mogg by¢

wymagane, oraz na wpisanie nast¢pujgcych informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

— godzina wyjazdu i przyjazdu cigzarowki,

— godzina zakonczenia roztadunku,

— informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.
8.2.2. Cement

Do produkcji betonu nalezy stosowa¢ cement zgodny z normg PN-EN197-1.

Nie wolno uzywaé¢ cementéw bardzo szybko wiazacych, szybko wigzacych, cementow siarczanowych ani
cementow o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementow zawierajacych chlorek wapniowy.

Cement powinien wykazywac odporno$¢ na agresywne oddzialywanie srodowiska (a w szczegolnosci wod),
w ktorym pracowac bedzie beton. W zwiazku z powyzszym powinno si¢ przeprowadzi¢ oceng trwatosci
cementu dla warunkow pracy betonu w oparciu o analize wod gruntowych.

Z uwagi na mozliwos¢ reaktywnego dzialania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami cementu nalezy
stosowa¢ cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B19707:2003, chyba, Zze na podstawie wynikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce badan Zamawiajacy uzna kruszywo za niereaktywne.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i §cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Sktadowanie cementu luzem dopuszczalne jest wytacznie za zgoda Inzyniera.

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche
i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatos$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

8.2.3. Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betonow winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002, a ich stosowanie
winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003.

Domieszki Wykonawca mozna zastosowacé w celu:
— zwigkszenia urabialno$ci betonu bez zwigkszania stosunku wody do cementu,

— uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia t¢zenia betonu,

— zwigkszenia trwatos$ci betonu,

— ograniczenia odsgczania wody 1 zwigzanego z tym osiadania i pgkania betonu.
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Bez pisemnego zalecenia lub zgody Zamawiajacego nie wolno stosowaé¢ domieszek do betonow i cementow
zawierajacych dodatki.

Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie
wydana, chyba, ze dowiedzie si¢ wyraznych korzysci technicznych ptyngcych z ich uzycia, jakich nie
mozna uzyskac, stosujgc zwykte sktadniki mieszanki betonowe;.

Do betonu mozna dodawa¢ wylacznie domieszki ptynne. Musza one spetniac przyjete normy, nie moga
zawiera¢ chlorkéw ani innych substancji moggcych mie¢ negatywny wptyw na projektowane parametry
betonu lub powodujacych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub przyspieszajacych czas tezenia
betonu. Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek
dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wylacznie w szczegolnych okoliczno$ciach, gdy
wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne ptynace z ich uzycia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce (producenta)
tychze domieszek, a ich skutecznos$¢ musi spetnia¢ wymagania Umowy.

8.2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wiasciwosci, np. ksztalt ziaren, mrozoodpornos¢, §cieralnos¢, zawartosce
pylow, nalezy dobra¢ biorac pod uwagg:

realizacje robot,

przeznaczenie betonu,

warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykanczaniu
powierzchni betonu

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢, uwzgledniajac otuline zbrojenia
oraz minimalng szerokos¢ przekroju elementu.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Glazy 1 bloki kamienne, stanowigce czg¢sci elementow konstrukcyjnych, w tym budowli regulujacych oraz
pietrzacych wode, musza wielkosScig i1 ksztaltem odpowiada¢c mozliwo$ciom ich zastosowania w
konkretnym elemencie konstrukcyjnym. Material kamienny powinien by¢ odporny na dziatanie srodowiska,
W tym rozpuszczanie przez wode oraz nie ulega¢ korozji powodowanej rozpuszczonymi w niej zwiazkami,
mrozami oraz warunkami atmosferycznymi.

8.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

8.2.6. Stal zbrojeniowa

Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-IIIN powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytworca zobowigzany jest zalaczy¢
zaswiadczenie o jako$ci (atest) stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy
krag lub wigzka pregtow stali dostarczanej na budowe powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwie



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 54

przywieszki, na ktorych nalezy poda¢ w sposob trwaly: znak wytworczy, $rednice nominalng, znak stali,
numer wytopu lub partii, znak obréobki cieplne;.

Dostarczong na budowe kazda partie stali zbrojeniowej nalezy poddaé kontroli sprawdzajac: zgodno$¢
atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zalgczonych do kregow i wigzek
pretow. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mas¢ oraz prostoliniowo$¢ pretow
dostarczonych w wiazkach.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(prety) powinny by¢ skladowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktore
zabezpieczalyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem czynnikdw atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.

8.2.7. Grunt

Nalezy stosowa¢ tylko i wylacznie grunt przeznaczony do wykonania elementow budowli
hydrotechnicznych, o odpowiednich parametrach i wilasciwosciach. Cechy fizyczne i fizykochemiczne
stosowanego gruntu musza by¢ potwierdzone odpowiednimi atestami, gwarancjami lub aprobatami
wystawianymi przez Producenta. Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu o urodzajnego o zmniejszonych
parametrach wytrzymatosciowych (humus) jako materialu do obsypania wierzchu i skarp konstrukcji
budowli ziemnych.

8.3. Sprzeti maszyny budowlane

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB - Wymagania Ogoélne punkt 6.3.

Do wykonania robo6t betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

— zacieraczka do betonu,

— agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania hadmiaru wody ze $wiezo utozonej
mieszanki betonowej,

— deskowania powinny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w pkt. 1 WTWiORBM oraz normie PN-
63/B06251,

— maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j,

— sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem,

— sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu woda,

— spycharka ggsienicowa

— samochod skrzyniowy 5-10 T

— samochod dostawczy 0,9 T

8.4. Srodki transportu

Do transportu materialdéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkow transportu:

— samochod - mieszarka do transportu mieszanki betonoweyj,

— pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
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awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $srodkoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

8.5.  Wykonanie robot

8.5.1. Ogolne warunki wykonania robot betonowych

Wymagania og6lne dotyczace wykonania Robot podano w WWiORB Wymagania Ogoélne punkt 6.4.

8.5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot betonowych

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Zamawiajacego)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Zamawiajacego prawidlowos¢

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowosC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

8.6. Wpykonanie robot

Wymagania ogo6lne dotyczace Kontroli jakos$ci Robot podano w WWiORB Wymagania Ogolne punkt 6.6.

8.6.1. Zbrojenie

Zbrojenie gldwne nie powinno by¢ odslonigete.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dhlugosc¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

8.6.2. Mieszanki betonowe

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci.
Kontrola ta sprowadza si¢ do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci z normg PN-EN 206-1. Procedury
badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ przedstawienia
przez wykonawce i1 zatwierdzenia przez Zamawiajagcego m.in. podzial obiektu na czg¢sci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie rodzaju, liczebnosci i terminow badan.

8.6.3. Konstrukcje betonowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:

— prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodnosé
z projektem otwordéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czgsci
zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowos$¢ polozenia budowli
w planie 1 jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno by¢é wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,
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— jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

— prawidtowo$¢ wykonania robdt zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.,

— przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia ewentualnych
brakow nie byla wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalnie braki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju
danego elementu.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw lub konstrukceji nie powinny by¢ wigksze od

nizej podanych:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka (mm)

Odchylenia plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na cala wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

8.7.  Odbior robot
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWiORB Wymagania Ogolne punkt 6.7.

8.8. Zasady platnosci

Platnosci odbywac si¢ bedzie zgodnie z zapisami umowy.

8.9. Przepisy zwigzane

8.9.1. Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne. Wymagania.

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.
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PN-82/H-93215
PN-86/B-01811

PN-86/B-06712
PN-89/H-84023/06
PN-90/M-47850
PN-91/B-01813

PN-91/5-10042

PN-92/B-01814

PN-B-03264:99

PN-B-04500
PN-B-10702
PN-B-32250

PN-EN 10002-1 +
AC1:1998

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350
PN-EN 19707:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1
PN-EN 934-2:2002

PN-H-04408

Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Kruszywa mineralne do betonu.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badanie mieszanki betonowej.
Cement. Cement Specjalny. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci

Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Beton Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze¢$¢ 2:. Domieszki do betonu
— Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Metale. Technologiczna proba zginania.

8.9.2. Inne dokumenty

—_—

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

2. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

3. 240/82

4. 306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i zelbetowych,

Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ITB

6. Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
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9. WWIORB - Konstrukcje stalowe

9.1. Wprowadzenie

9.1.1. Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB
Zakres niniejszych WWiORB, obejmuje wykonanie robot stalowych, w tym m.in.

elementow wykonczeniowych

— cze$ci stanowiacych elementy urzadzen upustowych

barierek, stupkow, poreczy

siatek gabionowych lub mocowan elementéw stanowigcych umocnienie brzegu

9.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w WWiORB - Wymagania Ogélne punkt 6.1

9.2. Wpymagania dotyczqce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogo6lne punkt 6.2

9.3. Sprzet i maszyny budowlane
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB - Wymagania Ogoélne punkt 6.3.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet, np.:

- Zuraw samochodowy

- Spawarka elektryczna

- Elektronarzedzia reczne

9.4. Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace §rodkow transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogolne punkt 6.4.

Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas
transportu i sktadowania.

Do wyladunku elementow lzejszych mozna uzy¢ wciagarek, dzwignikow, podnos$nikéw i przyciagarek
szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg zurawi.

Przeciaganie niezabezpieczonych elementow bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.

Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na

sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia 1 usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztatceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajagcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do
scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci skladane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
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9.5. Wykonanie robot

9.5.1. Ogolne warunki wykonania robét stalowych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w WWIORB - Wymagania Ogélne punkt 6.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robodt
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

9.5.2.  Szczegotowe warunki wykonania robot stalowych

Wytwarzanie konstrukcji

Wymagania ogo6lne dotyczace wytwarzania oraz wymagania w zakresie cigcia i giecia, wykonywania
otworéw, wykonania powierzchni docisku, scalania i montazu probnego, oraz dopuszczalnych odchytek
wytwarzania, zgodne z rozdziatem 4 normy PN-B-6200:2002.

Spawanie

Wymagania ogdélne w zakresie spawania oraz wymagania szczegolne dotyczace planu spawania,
przygotowania do spawania, wykonywania spawania, wykonanie potaczen zgrzewanych, zgrzewania
i przypawania kotkow, zgodne zapisami rozdziatu 5 normy PN-B-06200:2002.

Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+A1, a operatorzy automatow
spawalniczych, zgrzewarek oraz urzadzen do spajania kotkéw uprawnienia wg PN-EN 1418.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacjg,
kwalifikacj¢, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslajg PN-87/M-69009 i PN-EN 7109.

Polqczenia na lgczniki mechaniczne

Wymagania ogélne oraz wymagania szczegétowe dotyczace potaczen na $ruby, dokrecania $rub, zgodne
z zapisami rozdzialu 6 normy PN-B-06200:2002.

Ochrona przed korozjg

Szczegoétowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja powinny zosta¢ podane
w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 12944-8. Projekt powinien uwzgledniaé
zasady ochrony przed korozja wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania okreslone w punkcie 8.1 normy
PN-B-06200:2002.

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozja nalezy przyjac: zastosowanie powtoki
cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN 1SO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie
z wymaganiami PN-EN ISO 12944-3. Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wickszej renowacji - ponad
15 lat (trwato$¢ wysoka wg PN-EN 1SO 12944-1).

Pozostatle wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami rozdzialu 8 normy PN-B-
06200:2002.

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozj¢ zgodnie PN-EN 10088 nie wymagaja ochrony przed
korozja.

9.6. Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB - Wymagania Ogolne punkt 6.6.
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9.6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
W niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych Normach lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego.

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

9.6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

W szczegolnosci kontrole jako$ci robot nalezy prowadzi¢ wg PN-B-06200:2002 rozdziat 9 uwzglednieniem
nastepujacego zakresu kontroli:

- Kontrola materiatlow i wyrobow w szczegolnosci wyroboéw hutniczych, drutow i materiatdéw oraz
dodatkowych, tacznikéw mechanicznych.

- Kontrola ztaczy spawanych obejmujaca oceng przed spawaniem i podczas spawania oraz ocen¢ po
wykonaniu spawania.

Kazde potgczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres
wymaganych badan nieniszczacych w stosunku do okre$lonych elementow i potaczen oraz kryteria ich
odbioru Wykonawca powinien okresli¢ w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan podanych
w tablicy numer 19 i zalacznika B normy PN-B-06200:2002. W toku wykonywania prac Zamawiajacy
moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan potaczen spawanych.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw Sprawdzenie wymiaréw elementow i ich zgodno$ci z wymaganiami
punktu 4.7 normy PN-B-06200:2002.

Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni w tym ocena przygotowania powierzchni, ocena jakosci
pokrycia metalowego (ocena wygladu, ocena grubo$ci wg PN-EN 22063, ocena przyczepnosci — gdy poleci
Zamawiajacy) ocene jako$ci pokrycia organicznego (ocena wygladu, ocena grubosci wg PN-EN SO 2808,
w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak Zamawiajacy ocena przyczepnosci wg PN-EN 1SO 2409 lub
PN-EN 24624).

9.7.  Odbior robot
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWiORB Wymagania Ogolne punkt 6.7.

9.8. Zasady platnosci

Ptatnosci odbywac si¢ bedzie zgodnie z zapisami umowy.

9.9. Przepisy zwigzane

9.9.1. Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-03215:1998

PN-EN 10088-1:1998

PN-EN ISO 12944:2001
Arkusze od 1 do 8

PN-EN 22063:1996

PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 24624

PN-EN 287-1+Al
PN-EN 1418:2000

PN-87/M-69009
PN-EN 719:1999
PN-86/B-01806

PN-EN 288

PN-B-03207:2002

PN-B-197-1:1997

PrPN-EN 998-2
PN-90/B-14501
PN-1SO 3443-8:1994
PN-1SO 7976-1:1997

PN-ISO 7976-2:1997

Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie

Stale odporne na korozje Gatunki

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich.

Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie

Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Cze$¢ 3: Zasady projektowania

Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Czg$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji

Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki

Farby i lakiery Metoda siatki naciec¢

Farby i lakiery proba odrywania do oceny przydatnosci
Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale

Personel spawalniczy. Egzaminowanie  operatorow  urzadzen
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w peini
zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat
Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czesci 1,2,3,5,6,7,9

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztalttownikéw 1 blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

Cement Czeg$¢l: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czg$¢ 2: Zaprawa murarska
Zaprawy budowlane zwykte
Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robot

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkoéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Inne aktualne PN (EN-PN) , w szczeg6lnosci normy przywotane w punkcie 1.2 normy PN-B-

06200:2002.
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10.WWIiORB - Roboty montazowe

10.1.  Wprowadzenie

10.1.1.  Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie robot montazowych, w tym m.in.

— montaz umocnien,

— montaz zamknig¢ zasadniczych,

— montaz prowadnic,

— montaz mechanizméw wyciggowych

— montaz oznakowania, barier, szlabanow, stupkow itp.

10.2. Wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB -

Wymagania Ogo6lne punkt 6.2

10.3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWIORB - Wymagania Ogélne punkt 6.3.

10.4. Srodki transportu
Wymagania Ogoélne dotyczace srodkdéw transportu podano w WWiORB - Wymagania Ogo6lne punkt 6.4.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego $rodki transportu:

— samochod skrzyniowy cigzarowy 5 -10T,

— samochod dostawczy 0,9T.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

10.5. Wykonanie robot
10.5.1.  Ogdélne warunki wykonania robot montazowych
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w WWiORB Wymagania Ogolne punkt 6.5.

10.5.2.  Szczegolowe warunki wykonania robét montaiowych

Roboty montazowe urzadzen.:

—roboty montazowe nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa

obiektu,
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—znajdujgce si¢ w poblizu montowanych urzadzen obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

— roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta,
ewentualnie przy obecnosci uprawnionego przedstawiciela.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac¢ nastepujace przepisy BHP:

— przed przystgpieniem do robot montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania,

— montaz jednego elementu nie powinien wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

— pracownicy znajdujagcy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy 1 sluchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

— roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

—  wykonanie robot montazowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

10.6. Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB - Wymagania Ogélne punkt 6.6.

10.6.1. Badania jakosci wykonania robot montaZowych w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla montowanych

urzadzen.

10.7. Odbior robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w WWiORB Wymagania Ogoélne punkt 6.7.

10.8. Zasady platnosci

Ptatnosci odbywac si¢ bedzie zgodnie z zapisami umowy.

10.9. Przepisy zwigzane
— WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

— Instrukcje montazu przekazane przez producentow
— Przepisy wymienione w Czgsci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
11.Wykonanie wykopow i nasypow

11.1.  Wstep
1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)



Program Funkcjonalno — Uzytkowy 65

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem wykopow oraz nasypow.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonaniem

wykopow 1 obejmuja;
- wykonanie wykopow
- wykonanie nasypow

11.1.1. Okreslenia podstawowe
Wykop - budowla ziemna wykonana w obregbie robot w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstalej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Odktad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanych z wykopow.

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrgbie robdt w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni

powstalej w wyniku nawiezienia gruntu

11.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt 6.1

11.3. Materialy (grunty)

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu
w wykopach, badz przy zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykona¢ w zakresie:

- cigzaru objgto$ciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawarto$ci cze$ci organicznych,

- wskaznika zaggszczenia (Is) przy wilgotno$ci optymalnej (Wopt),

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do posadowienia budowli lub
wbudowania w nasypy Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania

wykopow, celem potwierdzenia ich przydatnosci do budowy zgodnie z BN-72/8932-01.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zatozen przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z
Inspektorem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich
budowy.
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11.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach og6lnych" pkt 6.3.

Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet;

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- ladowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.5. Transport
Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane
nastepujace $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow.
11.6.  Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 6.4

11.7.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych oraz zdjecie humusu nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem
robot, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokoSciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu
warstwy humusu.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

- Wykonywanie wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami podsigbiernymi na odktad do przemieszczenia spycharka, nalezy
zachowa¢ spadki dna wykopu dla umozliwienia statego odprowadzenia wod.

- Dokladno$¢ wykonywania wykopéw
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Doktadnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢é sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- r6znica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +£10 cm,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia sSrodowiska obcigzaja
Wykonawce robdt ziemnych.

- Wykonywanie nasypow

Wyréznia si¢ dwa rodzaje nasypow: nasypy, ktore stanowia cze$¢ konstrukcyjna budowli (zapory bocznej
lub czotowej, watu przeciwpowodziowego) i ktore pozostana po zakonczeniu robot jako staty element
obiektu oraz nasypy czasowe (np. podjazdy itp.), ktére zostang w trakcie robdt rozebrane. Nasypy nalezy
wykonywa¢ w okresie standw wod umozlwiajacych prowadzenie prac w sposob bezpieczny, efektywny
i ekonomiczny. Nasypy nalezy wykonywaé zgodnie z wcze$niej przygotowanym planem i technologia,
przedstawiong Zamawiajagcemu i zaakceptowana przez niego. Nasypy nalezy wykonywac¢ zgodnie
z przyjeta w projekcie lokalizacja, z zachowaniem wymaganej doktadnosci ich wymiaréw oraz rzednych,
spadkéw i materiatu, z ktérego sa one wykonywane. Grunt przeznaczony na nasypy konstrukcyjne musi
spelnia¢ wymogi stawiane ziemnym budowlom hydrotechnicznym, w tym zwlaszcza pod wzgledem
stosowania w budowlach pietrzacych wode. Wykonywane nasypy musza by¢ zageszczane do odpowiednich
warto$ci wskaznikow zageszczenia gruntu.

- Dokladno$¢ wykonania nasypow

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- r6znica w stosunku do projektowanych rzgdnych robo6t ziemnych nie moze przekracza¢ £10 cm, przy
czym ewentualna odchytka nie moze powodowac obnizenia rzednych ponizej wymogdéw ochrony
przeciwpowodziowe] okreslonej w przepisach

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia srodowiska obcigzaja
Wykonawce robot ziemnych.

11.8.  Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 6.5

Kontrola wykonania wykopéw i nasypow

Sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolna
uwagg nalezy zwr6cic na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

d) wykonywanie nasypow zgodnie z przyjeta technologia

e) zageszczanie gruntu wykorzystanego do konstrukcji nasypow

11.9.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 6.6
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11.10. Podstawa platnosci

Cena 1 m® wykonania wykopow lub nasypow obejmuije:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miarg potrzeb),

- wykonanie badan laboratoryjnych,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (dla wykopow)

- zageszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych
przez Inspektora nadzoru (dla nasypow — przygotowanie podtoza pod nasyp)

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot, wykonanie stanowisk zatadowczych,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot.
11.11. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szeScienny) wykonania robot w wykopach lub nasypach, ustalana
przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu (dla nasypéw — po wykonaniu

nasypu).

11.12. Przepisy zwiqzane

Normy i wytyczne

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996
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12.0dwodnienie wykopu

12.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot odwodnieniowych

12.2. Zakres Robot

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowac do aktualnych warunkow hydrogeologicznych. Wszedzie
w wykopach moze si¢ pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego w razie wystapienia silnych
dhugotrwatych deszczoéw lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
Robot.

12.3.  Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopoéw, pod nastepujgcymi
warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopoéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
projektowanego obiektu, odbywaty si¢ w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostgp do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejacych budowli,

- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkow gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wodg z wykopow
pod nastepujacymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawcge Robot, z Zakladem
Energetycznym, o ile pobor mocy nastapi z istniejgcej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

12.4.  Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w ,,0golnych
wymaganiach” pkt 6.2
Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.
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12.5. Wpymagania dotyczgce transportu, odbioru i sktadowania materiatow

Transport materialow

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Sprzet
uzywany do roztadunku powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Skladowanie materiatow

Sktadowanie elementow odwodnienia powinno si¢ odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzadzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowaé oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz
z dala od $rodkow i warunkow powodujacych korozje.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,0golnych wymaganiach” pkt 6.3
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot odwodnienieniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
— agregatu pradotworczego zasilajgcego pompy odwadniajace,
— zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,
— pompy zatapialne,
— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia musza zapewnia¢ catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu. Zastosowane
pompy powinny by¢ odporne na duza $cieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata
znaczne ilosci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknigtym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

12.6.  Transport

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wlasnym zakresie
1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Transport urzgdzen 1 materiatdéw niezbgdnych dla wykonania odwodnienia wykopoéw na czas budowy, moze
by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,

zaakceptowanymi przez Inzyniera.

12.7.  Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robét
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Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,,0goélnych wymaganiach” pkt 6.4

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Program Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopoéw zostaly opisane w Polskigj
Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Sporzadzenie i uzgodnienie projektéw zwiazanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zarowno pod wzgledem wykonania jak i kosztow.

Odprowadzenie wody z wykopow

Wodg nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie
miata wpltywu na ilo$¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢é wyzsza od najwyzszej] wody w tym
odbiorniku. Jezeli wymagane bgdzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie jego
bedzie po stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno si¢ odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drog).

Odwodnienie pasa Rob6t ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow odwadniajacych,
ktore zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokot wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajacg naplyw wod deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celow posadowienia rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, pompowni, Wykonawca
ma obowigzek usunig¢cia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowow lub urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociaggi nalezy bezwzglednie uklada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidlowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkoéw gruntowo wodnych w trakcie

wykonywania Robot.
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Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napigcia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez
producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowiazujace przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obstugi
pomp i agregatu pradotworczego.

Kontrola jakosci Robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z czgstotliwos$cia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

— glebokosci zalozenia filtrow, iglofiltrow

wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

skutecznos$ci odwodnienia wykopu,
— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.

12.8. Dokumenty odniesienia

Normy
Lp. Nr normy Tytul normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

5 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty zmmpe budowlane. Wymagania
ogolne.

3 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslen}a, symbole, podziat i opis
gruntow.

5 PN-S-02205 1998 Drogi samochodowe. Robot_y ziemne. Wymagania i
badania.

6 PN-EN1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
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Program Funkcjonalno — Uzytkowy 74

13.1. Przepisy prawne i normy Zzwigzane 7 projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203,
poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz.
897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 951, 1513).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpaddéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622, z 2024
r. poz. 834).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Zarzagdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 Nr 19 poz. 231).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).
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