Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalnosci oraz Opracowanie
Whniosku o dofinansowanie

w ramach Dziatania FENX 02.04 Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027

Typ projektu: Budowa, przebudowa lub remont urzgdzen wodnych i infrastruktury
towarzyszgcej, stuzacych zmniejszeniu skutkéw powodzi lub suszy

Projekt: ,Przebudowa Polderu Zelazna”

Projekt znajduje sie na Liscie projektéw zidentyfikowanych na WPZ z dnia
30.07.2024r . pod pozycja nr 16

Opole, wrzesienn 2024 r.



l. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie  Studium Wykonalnosci i opracowanie Whniosku
o dofinansowanie na Il Etap realizacji projektu pn. ,,Przebudowa Polderu Zelazna”

Il. Ogdlne informacje o przedsigwzigciu
Projekt posiada wazna decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Pozwolenia na budowe (PNRI)

i pozwolenie wodnoprawne

Etap Il stanowi koricowy etap inwestycji ,Przebudowa Polderu Zelazna”. Przedmiotem realizacji Etapu
Il jest dokonczenie przebudowy istniejacych watdw rzeki Odry na odcinku od 0+00 do 4,13 km wraz z
urzgdzeniami towarzyszacymi, takimi jak gorny przewat watowy, jaz wpustowo-upustowy na polder,
przepusty watowe i drogowe, drogi serwisowe wraz z przejazdami watowymi.
Polder Zelazna byt obiektem istniejgcym i zostat wybudowany przed rokiem 1939. Potozony jest na
lewym brzegu rzeki Odry w km 153,750 (606,400) + km 158,300 (601,800) na terenie miasta Opola
i gminy Dgbrowa. Powierzchnia polderu wynosita przed realizacjg Etapu | okoto 200 ha, a pojemnos¢
V = 1,70 min m3. Przebudowa polderu zwiekszyta jego powierzchnie okoto dwukrotnie (F = 407 ha po
realizacji Etapu 1), natomiast pojemno$¢ przeszto pieciokrotnie (V = 9,70 min m® po realizacji Etapu Il
Po realizacji Etapu | uzyskano V = 3,8 min m3),
Celem przedsiewziecia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Odry:

— w gm. Opole, m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Péinocnej w Opolu,

terenéw zamieszkatych przy ul. Partyzanckiej oraz obwodnicy pétnocnej miasta Opola,

— w gm. Dabrowa, wsi Zelazna

przed wodami powodziowymi rz. Odry.

Projekt przewidywat réwniez wyptate odszkodowan za nieruchomosci przejete na rzecz Skarbu
Paristwa decyzjg PNRI. Wszystkie odszkodowania zostaty juz wypfacone ale wykupy gruntéw pod wat
ll-go Etapu nie byly kosztami kwalifikowalnymi przy realizacji Etapu I.

Projektowana przebudowa obiektéw (urzadzen wodnych) polderu polepszy réwniez warunki
uzytkowania gruntéw ziokalizowanych na terenie istniejagcego polderu. Polder po przebudowie
zalewany bedzie wodami powodziowymi o prawdopodobieristwie wystapienia p = 1% (raz na 100 lat),
a nie jak to ma miejsce w chwili obecnej, wodami o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 3% (raz
na 33 lata). Polder przejmowat bedzie tylko szczyt fali powodziowe] i redukowat przeptywy w rzece
Odrze na terenie miasta Opola. Przebudowa watu polderowego Opole oraz budowa nowego
obwatowania polderowego Stawice-Zelazna (/I klasa waznoéci) diametralnie poprawi bezpieczeristwo
zurbanizowanych terendw miasta Opola, terendw przemystowych (strefa ekonomiczna) oraz obszar
miejscowosci Zelazna.
Podstawowe urzadzenia wodne polderu ,Zelazna” :
1. Wat polderowy ,Polder Zelazna” o diugosci catkowitej L = 5 117 m wraz
z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi - czeéciowo przebudowany w Etapie |,
2. Wat polderowy ,Opole” o catkowitej dtugosci L = 2448 m wraz z obiektami funkcjonalnie
zwigzanymi - wykonany w Etapie |,
3. Wat polderowy i wat polderowy zamykajacy ,Stawice — Zelazna” o dtugosci catkowitej L = 4 382
m wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi — wykonany w Etapie |,
4. Wal polderowy zamykajacy ,Zelazna” o ditugosci catkowitej L = 3 254 m wraz
z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi — wykonany w Etapie |,
5. Pompownia ,Zelazna” wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi — przebudowana w Etapie I.



Zakres rzeczowy planowanej inwestycji w ramach Etapu Il projektu obejmuje:

Przebudowe istniejacego  przeciwpowodziowego watu  polderowego  ,Polder Zelazna”
od km 0+000+4+130 wraz obiektami funkcjonalnie zwigzanymi tj.:
— przebudowe {(modernizacje) istniejgcego obwatowania od km 0+0000+4+130,
— budowe jazu wpustowo - upustowego , P6twies”,
= przebudowe przewatu wpustowego (gérnego) ,Pétwies”
Charakterystyczne parametry projektowanych obiektéw do realizacji w Etapie |
Wat polderowy ,,Polder Zelazna” - km 0+000+4+130
- klasa i
= konstrukcja wat ziemny
= dtugosé catkowita 4130 m
= szeroko$¢ korony 4,00 m
— spadek poprzeczny korony 2%
= nachylenie skarpy odwodne;j 1:2,5
= nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
= uszczelnienie przestona bentonitowa
= umocnienie skarp watu humusowanie i obsiew mieszankg traw
= umocnienie korony watu geokompozyt +warstwa ttucznia gr. 25 cm
Jaz wpustowo-upustowy ,,Potwies”
— klasa I
— konstrukcja zelbetowa
— Swiatlo B 4,00mx8=32,00m
— rzedna progu 150,80 m n.p.m.
— rzedna korony 153,80 m n.p.m.
— zamkniegcia gléwne zasuwy stal. dwudzielne
— zamkniecia remontowe szandorowe drewniane
— szeroko$¢ kfadki gtéwnej 4,50m
— szerokos¢ ktadki stuzbowej 1,10 m
~ uszczelnienie grodzice PVC
Przewat watowy wpustowy (gorny) ,,Pétwies”
— klasa I}
— dtugosé L 200,00 m
— szeroko$¢ korony 4,00 m
— rzedna korony 153,00+152,90 m n.p.m.
— nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5
— nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2
— umocnienie skarp i korony ptyty zelbetowe ,na mokro” gr. 20+30 cm
— uszczelnienie grodzice PVC
ETAP II:
llos¢ przebudowanych watéw przeciwpowodziowych — 4,13 km
Zwiekszenie retencji powodziowej - 9,7 min m3
Catkowity zakres robét wykonanych dla Etapu I. Cze$¢ 1 objat:
1) Wat polderowy ,Polder Zelazna” - km 4+130+5+117 wraz z obiektami funkcjonalnie

zwigzanymi:



Wat przeciwpowodziowy o konstrukcji ziemnej i o dtugosci catkowitej 987 m w tym dtugos¢
odcinka przebudowywanego 370 m i dtugos¢ odcinka nowego 617 m. Korpus watu (w osi) i
podfoze uszczelnione pionowa przestong przeciwfiltracyjng (bentonitowo-cementowsg) szer.
35 cm. Na koronie watu cigg komunikacyjny szerokosci 3,5m, przy stopie watu drogi
dojazdowe do pdél. Dodatkowo wykonano Przewat watowy wpustowo-upustowy (dolny)
,Stawice”, Sluze wpustowo-upustowa ”Stawice”, Ujéciowy odcinek Kanatu Ulgi Ryjca o dt. 45,0
m, przejazdy watowe.

2) Wat polderowy ,Opole” o catkowitej dtugosci L = 2448 m wraz z obiektami funkcjonalnie
zwigzanymi:
Wat przeciwpowodziowy o konstrukcji ziemnej i o dtugosci catkowitej 2448,00 m w tym
dtugo$¢ watu modernizowanego 1128,00 m dtugo$¢ watu nowego 1320,00 m. Korpus watu (w
osi) i podtoze uszczelnione pionowa przestong przeciwfiltracyjng (bentonitowo-cementowa)
szer. 35 cm, h=6,0+7,0 m. Korona umocniona sciezkg asfaltowa szer. 2,5 m w kraweznikach
betonowych. Po stronie odwodnej pas konserwacyjny o szerokosci 4 m, po stronie
odpowietrznej droga serwisowa o szerokoéci 3,5 m. Dodatkowo wykonano przepusty
watowe, przejazdy watowe, stacje pomp mobilnych i stanowiska pomp strazackich.

3) Wat polderowy ,Stawice-Zelazna” (o catkowitej dtugosci L = 4 382 m) wraz z tacznikiem oraz
obiektami funkcjonalnie zwigzanymi:
Wat przeciwpowodziowy o konstrukcji ziemnej i dtugosci 4 382 m. Korpus watu i podioze
uszczelnione pionowa przestong przeciwfiltracyjng (bentonitowo-cementowa) szer. 35 cm w
osi watu do gtebokosci h = 4,00+8,00m. Korona umocniona $ciezky asfaltowa. Po stronie
odwodnej pas o szerokosci 4,5 m, po stronie odpowietrznej droga serwisowa o szerokosci 4,0
m. Dodatkowo wykonano przepusty watowe i drogowe, przejazdy waltowe, stacje pomp
mobilnych i stanowisko pomp strazackich, rowy melioracyjne.

4) Wat polderowy zamykajacy ,Zelazna” (o catkowitej dtugoséci L = 3 254 m) wraz z obiektami
funkcjonalnie zwigzanymi:
Wat przeciwpowodziowy o konstrukcji ziemnej i o dtugosci 3254 m w tym odbudowa
(modernizacja) istniejgcego watu dtugosci L = 2 219 m i nowy odcinek watu - 1.035,00 m.
Korpus watu i podioze uszczelnione pionowa przestong przeciwfiltracyjng (bentonitowo-
cementowy) szer. 35 cm w osi watu do gtebokosci 3,0 i 5,0m. Na koronie watu ciag
komunikacyjny szerokosci 3,5 m. Po stronie odwodnej i odpowietrznej ciggi komunikacyjne —
dojazdy do pdl o szerokosci 4,5m. Dodatkowo wykonano przejazdy watowe.

W ramach Etapu | na Czesci 2 wykonano:
demontaz armatury przepompowni (6 zestawdw pompowych), demontaz istniejagcego szamba.
Odwieziono gruz na skfadowisko. Zdemontowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych
o $rednicach 1200 mm.
przebudowe zbiornika wyréwnawczy / wstepny
przebudowe budowli wlotowej do zbiornika wstepnego
remont budowli wylotowa i kanatu odptywowy
budowe nowego row (492 m.b.) taczacy rz. Ryjec z kanatem Pétwies
remont istniejacego rowu (ok.300 m.b.) taczgcego rz. Ryjec z kanatem Pétwies
przebudowe czesci Kanatu Potwie$ wraz z przepustem w km 0+511
remont budynku przepompowni w raz z montazem nowej armatury, pomp i sterowania
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich zewnetrznych elementéw stalowych przepompowni
przebudowe przepust watowy (grawitacyjnego z zasuwg i klapami)
zagospodarowanie terenu
skonfigurowanie elementéw systemu automatyki

Celem przedsigwziecia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Odry: gm. Opole, m.in.
terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Pétnocnej w Opolu, terendw zamieszkatych przy ul.



Partyzanckiej, obwodnicy pétnocnej miasta Opola, oraz Zelaznej przed wodami powodziowymi Odry.
Jednoczesdnie inwestycja ma charakter ponadregionalny z uwagi na zmniejszenie fali powodziowej i
zwigzanych z tym zagrozen dla miejscowoséci wojewddztwa dolno$lgskiego w tym Ofawy i Wroctawia.
Parametry docelowe po wykonaniu IlI-go Etapu: zwiekszenie retencji do 9,7 min m3.

Ostona przeciwpowodziowa niezbedna dla chronienia zycia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, to
inwestycja celu publicznego, ktdrej realizacja zostata natozona na PGW WP ustawa Prawo wodne
(art.166 i 258). Natomiast ochrona przed powodzig terenéw w SSE stworzy warunki do lokalizacji
kolejnych podmiotéw gospodarczych tworzgcych nowe miejsca pracy w wojewddztwie opolskim.

lll. Opis Przedmiotu Zmoéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje ustugi polegajacej na opracowaniu aktualizacji studium
wykonalnosci inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa Polderu Zelazna”, ktérego realizacja planowana
jest w ramach Dziatania FENX 02.04 Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027.

Studium wykonalnosci inwestycji jest jednym z niezbednych zatgcznikéw do ztozenia wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027, Dziatanie FENX 02.04 Budowa, przebudowa lub remont urzadzeri wodnych i infrastruktury
towarzyszgcej, stuzacych zmniejszeniu skutkdéw powodzi lub suszy i w zwigzku z tym, nalezy je
sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych na lata 2021-2027 do studidw wykonalnosci inwestycji dostepnych na stronie
internetowej https://www.feniks.gov.pl/media/129505/Wytyczne Pl i PH 21 27 5032023.pdf

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu aktualizacji Studium
Wykonalnosci (wraz z modelowaniem hydraulicznym) i na opracowaniu Whiosku o dofinansowanie
projektu pn. ,Przebudowa Polderu Zelazna. Etap II” w ramach PROGRAMU FUNDUSZE
EUROPIEJSKIE NA INFRASTRUKTURE, KLIMAT, SRODOWISKO 2021- 2027

Studium wykonalnosci winno miedzy innym zawierac:
1) Podsumowanie danych na temat przedsiewziecia
2) Opis istniejagcego systemu
3) Analiza popytu
4) Analiza wykonalnosci przedsiewziecia wraz z analizg opcji
5) Analiza instytucjonalna przedsiewziecia
6} Opis projektu
7) Analiza oddziatywania na $rodowisko, z uwzglednieniem potrzeb dotyczgcych
przystosowania sie i tagodzenia klimatu oraz odpornosci na kleski zywiotowe ( o ile dotyczy)
(do wykorzystania https://www.qov.pl/attachment/e091aca3-26eb-4ba4-9f3d-
9822432b97(3)
8) Plan wdrozenia i funkcjonowania projektu
9) Plan finansowania przedsiewziecia
10) Analiza finansowa i analiza trwatosci
11) Analiza kosztéw i korzysci
12) Analiza ryzyka i wrazliwosci
Szczegétowy zakres studium wykonalnoéci dla przedsiewzie¢ inwestycyjnych jest na stronie:
http://www.zefe.org/images/media/file/Studium wykonalnosci do FENIKS zakres.pdf

oraz



2.

4,

5.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00924---budowa-lub-remont-urzadzen-
wodnych-sluzacych-zmniejszeniu-skutkow-powodzi

Opracowanie modelowania hydraulicznego 1D dla Polderu Zelazna
Okreslono nastepujacy zakres prac jako optymalny do wykonania modelowania:.
e Pozyskanie danych - modele hydrauliczne i dokumentacja
¢ Analiza pozyskanej dokumentaciji
e Analiza pozyskanych modeli (aMZPiMRP 1D)
e Analiza wynikéw modeli aMZPiMRP - wariant WO w kontekscie obliczert wykonywanych na
potrzeby projektowania
e Ponowna konfiguracja i obliczenia WO (prawdopodobnie potrzebne, bo aMZP uwzglednia
istnienie polderu Racibérz oraz dla obszaru Opola obowigzujgce sg wyniki z modelu 2D)
e Modyfikacja modelu na potrzeby uwzglednienia inwestycji i obliczenia - W1
¢ Analiza wynikéw i przygotowanie raportu - wynikiem bedzie opis modeli z wprowadzonymi
zmianami oraz poréwnawcze zestawienie wynikéw w postaci tabel i wykresow
Przy nastepujacych zatozeniach realizacyjnych:
e obliczenia na modelu 1D
e obliczenia tylko dla wody 1%
e nie beda wyznaczane obszary zagrozenia powodziowego w celu wykonania analizy
poréwnawczej zalewéw W0 a W1
¢ nie zaktadamy wykonania modelowania w 2D
Opracowanie aplikacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,Przebudowa Polderu Zelazna. Etap
II” w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPIEJSKIE NA INFRASTRUKTURE, KLIMAT, SRODOWISKO
2021- 2027 zgodnie z Instrukcja uzytkownika Aplikacji WOD2021 Wnioski o dofinansowanie
Whioskodawca aktualng na dzien opracowania,
oraz zatgcznikéw do wniosku o dofinasowanie w tym Zataczniki obowigzkowe w ramach FEnIKS:
Zatacznik 1 — Studium wykonalnoéci (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) i
analiza kosztow i korzysci wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierajacym model
finansowo-ekonomiczny
Zatacznik 2 - Mapa, na ktérej wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne;
Zatacznik 3 - Wykres Gantta dla projektu;
Zatgcznik 4 — Zgodno$c z prawem ochrony srodowiska — zgodnie z wzorem;
Zatgcznik 5 — Dziatania informacyjno-promocyjne — zgodnie z wzorem.
Wsparcie Zamawiajgcego na etapie ztozenia wniosku o dofinansowanie wraz z jego obstugg w
instytucji wdrazajacej dla przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa Polderu Zelazna. Etap II” wraz z biezacq
aktualizacja wniosku - aplikacji o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej,
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu prezentacje multimedialng dla celéw
promocyjnych w jezyku polskim

Wymagania szczegotowe:

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Studium Wykonalnosci w zakresie, standardzie,
formie i doktadnosci zgodnej z wymogami obowigzujacymi dla przedsiewzie¢ aplikujacych o
wsparcie ze $rodkéw PROGRAMU FUNDUSZE EUROPIEIJSKIE NA INFRASTRUKTURE, KLIMAT,
SRODOWISKO 2021- 2027 z uwzglednieniem wszelkich, aktualnych na 30 dni kalendarzowych
przed terminem wykonania umowy, wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej PROGRAMEM
FUNDUSZE EUROPIEJSKIE NA INFRASTRUKTURE, KLIMAT, SRODOWISKO 2021-2027 tj.
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programdw Infrastrukturalnych.
oraz Instytucji Wdrazajacej ten Programu tj. Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i
Gospodarki wodnej oraz zgodnie z zaleceniami Instytucji Posredniczacej; Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska.



W Studium wykonalnosci uwzgledni¢ minimum trzy warianty inwestycji w tym np. :

Wariant | — pozostawienie istniejacych watéw przeciwpowodziowych w tym istniejgcych,
zjazdow i przejazdéw watowych,

Wariant |l - dokonanie modernizacji watu przeciwpowodziowych w tym, zjazdéw i przejazdéw
WE rozwigzan projektowych,

Wariant lll — rozebranie istniejacych watéw i dokonanie renaturyzacji koryta rzeki

Wykonawca wyliczy koszt inwestycji dla poszczegdlnych wariantéw. Uwzgledni réwniez zmiany
parametréw cenotworczych w perspektywie lat realizacji projektu oraz podziat kosztow
poszczegblnych zadan, na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, z uwzglednieniem dziatan
juz zrealizowanych.

W Studium wykonalnosci i wniosku o dofinasowanie okres kwalifikowalnosci wydatkéw nalezy
przyjac¢ zgodnie z Wytyczne dotyczace kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 listopada 2022 r.

Whniosek o dofinansowanie powinien by¢ przygotowany w oparciu o wykonane Studium
Wykonalnosci i zosta¢ sporzadzony na formularzu wygenerowanym przez Generator Wnioskéw
(w wersji aktualnej na dzier skladania aplikacji do instytucji kwalifikujgcej) badz inny program
komputerowy wiasciwy dla PROGRAMU FUNDUSZE EUROPIEJSKIE NA INFRASTRUKTURE,
KLIMAT, SRODOWISKO 2021-2027.

Wykonawca dziatajagc w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w okresie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie ma obowiazek prowadzenia niezbednych konsultacji i uzgodnier
z instytucjq wdrazajacg (przyjmujacg wniosek).

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢, do czasu uzyskania przez Zamawiajacego pozytywnej oceny projektu.

Zamawiajycy oczekuje by uzyskane w wyniku niniejszego zamdwienia dokumenty i aplikacje
byly wystarczajace do podpisania umowy o finansowanie.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do udzielenia gwarancji jakosci wykonanych opracowan na
okres 12 miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego bez zastrzezer protokotu
odbiorczego opracowanych dokumentéw tj. studium wykonalnosci i wniosku o dofinansowanie.

10. Opracowane dokumenty powinny uwzglednia¢é wszystkie uwarunkowania prawne

obowigzujace na dzien ich przekazania Zamawiajgcemu w tym:

1) Szczegbtowy Opis Priorytetéw Programu Fundusze Europejskie na iInfrastrukture, klimat,
Srodowisko 2021-2027

2) Wytyczne dotyczace zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych,
w tym hybrydowych na lata 2021-2027

3) System oceny i wyboru projektéw w ramach programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

4) Zatacznik do Uchwaty nr 55/2023 Komitetu Monitorujgcego Program Fundusze Europejskie
na infrastrukture, klimat, Srodowisko 2021-2027 z 21 czerwca 2023 r. »Specyficzne kryteria
wyboru projektow ( dziatanie 2.4)

5) Aplikacja obstugi Wnioskéw o dofinansowanie 2021. Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. Instrukcja uzytkownika Aplikacja WOD2021. Wnioski o dofinansowanie. Stan na
dzienh 23.05.2024 . Wersja 1,20.

6) Wytyczne dotyczace kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 Ministra funduszy
i Polityki Regionalnej z 18 listopada 2022 r.

7) oraz innymi dokumentami obowigzujgcymi dla Programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027

11. Opracowane dokumenty winy by¢ oznaczone  zgodnie z zasadami wskazanymi

w opracowaniu; Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta FE 2021-2027 w zakresie informacji i



1.

promocji wydany przez Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w opracowaniu
Strategia komunikacji programu FENIKS.

Dostep do wyzej wymienionych opracowan poprzez linki:
https://www.feniks.gov.pl/media/123131/Strategia _komunikacji_programu_ FENiKS.pdf

i

https://www.feniks.gov.pl/media/127192/Podrecznik wnioskodawcy i beneficijenta FE 2021

27w zakresie informacji i promociji.pdf

IV. Udostepniane dokumenty

Dla przygotowania oferty Zamawiajacy udostepni:

1)

2)

3)

Fiszke zgtoszeniowg do identyfikacji projektu jako uprawnionego do niekonkurencyjnego sposobu
wyboru.

Pismo Prezesa ds. Ochrony przed Powodzig i Susza Pafnstwowego Gospodarstwa wodnego Wody
Polskie znak KNZ.0850.2.2023 z dnia 13.08.2024 o identyfikacji 25 projektéw PGW Wody Polskie
planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027 FEniKS 2021-2027) w ramach Dziatania FENX.02.04 Adaptacja do zmian
klimatu zapobiegania kleskom i katastrofom typ: Renaturyzacja przeksztatconych ciekéw wodnych
i obszarow od wdd zaleznych oraz Budowa i przebudowa lub remont urzadzen wodnych
i infrastruktury towarzyszacej, stuzacych zmniejszeniu skutkéw powodzi lub suszy, tym samym
nadajgc im status projektéw uprawnionych do wyboru w sposéb nie konkursowym.

Ocene przygotowania Projektu: Screening of a Project Pipeline in the Floods and Risk Management
Sectors for the FEnIKS Programme 2021-2027. Przebudowa Polderu Zelazna. Etap Il. Zelazna Polder
reconstruction and modernization. Stage Il opracowang przez JASPERS w czerwcu 2024 r. wraz
Z zawartymi n niej zaleceniami.

Dla realizacji przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy udostepni:

1). Dokumentacja opracowana przez Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
Hydroprojekt Sp. z 0.0. z Poznania:
— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
— operat wodnoprawny,
— kosztorys inwestorski.
W tym:
Dokumentacje z dotychczas zrealizowanego Etapu | (Cze$¢ 1i Cze$¢ 2):
— Czes$¢ 1- Budowa i przebudowa watéw przeciwpowodziowych zamykajgcych wraz z budowg i
przebudowa obiektéw towarzyszacych.
— Cze$t 2 - Przebudowa przepompowni Zelazna wraz z przebudowg obiektéw towarzyszacych.
Realizacja Etapu I: w latach 2020-2023 r.
Koszt r.b.m. realizacji Etapu | (brutto):
— Czes¢ 1:94.711.942,09 zt w tym roboty zabezpieczajace wykonane po odstgpieniu od
— umowy z pierwszym wykonawcg 2.169.175,60 zt
— Czes$¢ 2:11347 948,11



2). Decyzje realizacyjne:

Decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak WO00S$.4233.7.2015.IM.15 z dnia
23.03.2016 .

Decyzji Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego znak DSR-11.7322.62.2016 z dnia 31
sierpnia 2016r. pozwolenie wodnoprawne,

Decyzji Marszatka Wojewddztwa  Wielkopolskiego znak DR-1V.7322.24.2016 z dnia
14.09.2016r. pozwolenie wodnoprawne,

Decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych znak
IN.V.7840.6.1.2016.AM z dnia 14.11.2016 r. wydana przez Wojewode Opolskiego - Czeé¢ A -
Wat polderowy ,Polder Zelazna” km 0+000+5+117”, Czeé¢ B — Pompownie ,Zelazna”, oraz
Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.II.6621.185.2016.PK.24 zmieniajaca
decyzje Wojewody Opolskiego IN.V.7840.6.1.2016.AM z dnia 14.11.2016r.,

Decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji  przeciwpowodziowej  znak
IN.V.7840.6.2.2016.AM z dnia 18.11.2016 r. wydana przez Wojewode Opolskiego - Wat
polderowy ,Opole” (km 0+000+2+448), Wat polderowy ,Stawice-Zelazna” (km
0+000+4+382), Wat polderowy zamykajgcy ,Zelazna” (km 0+000+3+254),

Decyzja Ministra Rozwoju i Technologii znak DLI-1.7621.15.2021.K5.26 (DLI-Il KS) z dn.
31.05.2024 .
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