Arkusz Nr 2(6)

SZKIC ORIENTACYJNY

Kategoria obciążenia ruchem	KR 3
Klasa drogi	GP
Prędkość projektowa	50 km/h
Długość trasy	0+000,00 - 0+547,00
Długość trasy	547,00 m
Długość trasy	0,547 km
Powierzchnia zabudowy	0,4000 ha
Powierzchnia utwardzona	0,3000 ha
Powierzchnia biologicznie czynna	0,1000 ha

Rzędne niwelety podane są w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Rzędne terenu podane są w układzie wysokościowym Kronsztad 86. Różnica pomiędzy układami wynosi 0,29 m.

Rodzaj nawierzchni	Beton asfaltowy
Kolor płyt ażurowych, ażurowej nawierzchni betonowej	szary
Kolor kostki betonowej	szary
Kolor płyt betonowych, gładkich	szary
Kolor płyt ażurowych, ażurowej nawierzchni betonowej	szary
Kolor kostki betonowej	szary
Kolor płyt betonowych, gładkich	szary
Nawierzchnia asfaltowa	Beton asfaltowy
Kolor płyt ażurowych, ażurowej nawierzchni betonowej	szary
Kolor kostki betonowej	szary
Kolor płyt betonowych, gładkich	szary

Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna

Kolor płyt ażurowych, ażurowej nawierzchni betonowej | szary
Kolor kostki betonowej | szary
Kolor płyt betonowych, gładkich | szary

Projektowane nawierzchnie zostały wykonane z:
- kostki betonowej brukowej gładkiej koloru szarego
- ażurowej nawierzchni betonowej z kratek betonowych koloru szarego wypełnionych humusem i obsianych trawą
- nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego

Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia betonowa

Projektant: mgr inż. Paweł Bączek

Projektant: mgr inż. Paweł Bączek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
Nr ewidencyjny: 0000/0000/00
Podpis: [illegible]

Projektant: mgr inż. Paweł Bączek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
Nr ewidencyjny: 0000/0000/00
Podpis: [illegible]

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Bączek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
Nr ewidencyjny: 0000/0000/00
Podpis: [illegible]

Data opracowania: 10.06.2021

Data przyjęcia do realizacji: 10.06.2021

Data przyjęcia do realizacji: 10.06.2021

Data przyjęcia do realizacji