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< D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (D-M-00.00.00) sg wymagania
ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwatki”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna — Warunki ogdlne (D-M-00.00.00) stanowi podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét podczas wykonania w/w zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne D-M-00.00.00, wspdlne
dla robé6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

DT — Dokumentacja Projektowa

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Blok oporowy. Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia.

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas
terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanat. Przewdd Iub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekow i/l u b wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow (sanitarnych)
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. Sieci
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng, jakosci materiatow oraz robdt.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogodlnogeograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i ST oraz SST.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, przepompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Obsypka. Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepna, otaczajgcy
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rurocigg kanalizacyjny.

Plan BIOZ. Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podsypka. Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci przemarzania.
Podtoze naturalne. Podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkag z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmochione. Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji
Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DT.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu.

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w ST i SST

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp. sile ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy
w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Rurociag tloczny. Przewody, przez ktére ttoczone sg Scieki, osady, woda lub powietrze.

Sieé. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda
lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o Srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych oraz studzienki z
tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm i 600 mm przystosowane do wspotpracy z wozem
asenizacyjnym.

Teren budowy. Przestrzeh, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzeh kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
Scieki oraz przepompownie $ciekow.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiORB). Zbiér procedur
wykonawczych.

Zamawiajacy. Inwestor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ktéry moze by¢ reprezentowany
przez wybrane przez siebie osoby lub firmy.

Zasypka wstepna. Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zawor redukujacy cisnienia. Zawor sterujgcy cisnieniem, nastawiany recznie, utrzymujacy statg
warto$¢ cisnienia na wyjsciu, niezaleznie od zmian, wyzszego cisnienia wejsciowego, przy
zmiennej wartosci natezenia przeptywu czynnika przez zawor

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koncami
dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacje Projektowg lub
ST (SST) i wplynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie roboty nieujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

1.6. Roboty pomiarowe



Wszelkie prace geodezyjne winny by¢é przeprowadzone przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego, posiadajaca stosowne uprawnienia.

W zakres robot pomiarowych wchodza:

— Wwyznaczenie trasy rurociggu jak stanowi Dokumentacja Projektowa;

— naniesienie pikiet wysokosciowych;

— naniesienie rzednych pasa drogowego;

— zaznaczenie kolizji z projektowanym rurociggiem kanalizacyjnym w terenie;

— pomierzenie utozonego wodociggu (na wigczeniach, zatamaniach, itp.);

— wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.7. Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany, niezwiocznie po rozpoczeciu kontraktu, usytuowac tablice
informacyjne, na ktérych beda sie znajdowaty nizej wymienione informacje:

— nazwa Inwestora i jego doktadny adres;

— nazwa realizowanego projektu;

— nazwa i adres projektanta (opcjonalnie);

— nazwa i adres Wykonawcy;

— nazwa i adres firmy nadzorujgcej inwestycje;

— zrodia finansowania inwestycji (wartosci kwotowe i procentowe);

— wartos¢ catkowita inwestycji;

— czas realizacji, data rozpoczecia i zakohczenia inwestycji.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST (SST).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.9. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robdt zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze
Wykonawcy z biurem.

Zaplecze Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych, warsztatow oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét
objetych Umowg. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki kierowania budowg
oraz srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze budowy w odpowiednig ilos¢ toalet.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

* Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robdt) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robét zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym.

*  Wykonanie objazdow/przejazddw.

* Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich
jak: zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu
Budowy.

* Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

* Przygotowanie terenu.

» Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowanh.

* Przebudowe urzgdzen obcych.

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.:

* Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

+ Obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.

« Zapewnienie przejazdéw i dojazddw.

» Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).




Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

* Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatdow i oznakowania.

» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

» Likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza. Nalezy natomiast
bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi (uszkodzenia ulic, chodnikow spowodowane
przez pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe) i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i wygody pracownikéw, zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

1.11. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci co najmniej w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robét przed dostepem osdéb trzecich,

» zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie
na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowag, co najmniej:

* roboty objete Umowg , sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny

budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

* odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytulu szkoéd osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

* odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu szkdéd osobowych wyrzgdzonych personelowi
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego;

* ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robét.
Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w
szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu,
gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, epidemii (pandemii).

1.12. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz powinien uzyska¢ od zarzadcéw, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie tez odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,




uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, ktére zostaty wykazane w
Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg w dziatkach prywatnych osob jest
zobowigzany do powiadomienia wiasciciela o wejsciu w teren.

W chwili zakohczenia robdt, Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren prywatnych posesji do
stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzen, wjazddw, zieleni i nasadzen).

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC oraz stosowaC w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz zasobdw archeologicznych..

W okresie trwania budowy i wykonywania robét, Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osO6b lub  wilasnosci  spotecznej, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, zanieczyszczen Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— wszelkie odpady powstate podczas wykonywania rob6t na terenie budowy oraz na
terenie zaplecza budowy muszg zosta¢ przez Wykonawce usuniete na wiasny koszt, poza
jego obreb (na sktadowisko odpadéw, na co Wykonawca winien posiada¢ stosowne
zaswiadczenie).

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzenia przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca jest takze zobowigzany by utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny tez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikdéw oraz oséb
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

+ wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

+ skfadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw i urzgdzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie),



» zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych.
1.16. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robét.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktore
posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane, dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw i dokumentow technicznych -w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

o Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

¢ \Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,
b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposoéb
ich znakowania znakiem budowlanym
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
2.2. Zrédta szukania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania DT, ST i SST w czasie
postepu robot.
2.3. Akceptacja materiatéw u urzadzen przez Zamawiajgcego
Wszystkie materialy i urzgdzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich zamowieniem. Zamawiajgcy
moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na
plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzgdzen do
jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow.
Wykonawca przedstawi na Zzyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
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wzgledem, jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem, jakosci zatwierdzonym
prébkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
réwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgce
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie.
Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzah
wynikajgcych z tej Umowy i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli DT lub ST (SST) przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Kazdy rodzaj robdot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST (SST) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST (SST) i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa. Przy

ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg

usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowg, oraz za jakosc

zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, ST (SST), Projektem

Zapewnienia, Jakosci, Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz poleceniami

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

(wyznaczaniu robét) zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatain do placu budowy i do wszelkich dodatkowych

obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym, jako

obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych

w zasiegu oddziatywania prac (w tym obligatoryjnie w odlegtosci mniejszej niz 8m od zasiegu

robot, a w przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczgcych sie w

odlegtosci mniejszej niz 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi

odpowiednie protokoty, zawierajgce rowniez dokumentacje fotograficzng.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— harmonogram robot,

— projekt tymczasowej organizacji ruchu (jezeli dotyczy),

— raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni (jezeli dotyczy).

Przed rozpoczeciem roboét i okreslonych czynnoéci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym

terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami

zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow

terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,

ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem

zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog

tymczasowych, a takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca

jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,

opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

5.2. Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca

odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, SST, PZJ, harmonogramem oraz poleceniami

Inspektora nadzoru. Szczegdty dotyczgce prowadzenia robét zawiera SST.

5.3. Nadzér archeologiczny
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Na terenie objetym zakresem opracowania brak jest obiektéw:

— objetych indywidualng formg ochrony konserwatorskiej wynikajgcg z ujecia w ewidencji
zabytkéw nieruchomych oraz wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewoddztwa
mazowieckiego,

— zlokalizowanych na obszarze objetym ochrong konserwatorskg wynikajgcg z ujecia w
ewidencji zabytkéw nieruchomych oraz wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa mazowieckiego,

— zlokalizowanych w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujetego w
ewidencji zabytkdw badZz rejestrze stanowisk archeologicznych wojewddztwa
mazowieckiego.

5.4. Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport
dendrologiczny inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne
opracowania i dokumentacje.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje zezwalajgcg na
usuniecie drzew i krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagajgcych pozwolenia) zgodnie z
inwentaryzacjg zieleni i drzew owocowych (niewymagajgcych uzyskania pozwolenia) oraz
krzewow (wymagajgcych pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod
budowe.

Wykonawca posegreguje wycietg zieleh i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie
sktadowisko wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym.

Koszty (w tym opfat) wycinki drzew i krzewdw oraz przesadzania ponosi Wykonawca.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji
odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i
akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

6. OBMIAR ROBOT

Nie ma zastosowania

7. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych roboét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Gotowosc¢ robét lub ich
czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi przed uptywem okresu zgtaszania wad.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w
konfrontacji z DT, ST i SST.

Wykonawca bedzie zawiadamiat Zamawiajgcego na piSmie o terminie odbiorow przed
planowanym terminem odbiorow.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektow
okreslonych w DT, ST i SST, ktore w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru
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koncowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robdét.

7.4.0dbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej zgodnej z warunkami Umowy.
Zasady odbioru koncowego roboét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym. Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci
Wykonawcy - sporzadzajgc protokdt odbioru robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DT, ST i SST.

W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT, ST i SST z uwzglednieniem tolerancji, i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ co najmnigj
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki budowy.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen.

7. Szkic wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robdt, obiektéw i sieci uzbrojenia

terenu zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

8. Protokoty z narad i ustaleh.

9. Protokoty przekazania terenu budowy.

10. Decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenie.

11. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robaot.

12. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.

13. Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

14. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami (jesli dotyczy).

15. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),

16. Oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru (jezeli bedzie ustanowiony) o min.:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
» doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
* 0 wtadciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

OUA®WN
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8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie zgodnie z Umowg. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

przygotuje nastepujgce dokumenty:
* protokoty odbioru koncowego obiektéw i robét,
+ dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego

kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone),

* innych dokumentéw niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

8.6. Przeglady w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Terminy przegladow poda Zamawiajgcy.

8.7. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Podana cena ryczattowa musi obejmowac¢ wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz

wszystkie ryzyka zwigzane z budowag, ukonczeniem, uruchomienia i konserwacjg catosci robot

zgodnie z Umowg w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju

obcigzenia.

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng fgczng za wykonanie Zadan i powinna

obejmowac wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci

w ST i SST. Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét, o ile w umowie nie zapisano inaczej.

Przyjmuje sie, iz Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegotowym opisem robdt, jakie majg

zostac¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na

podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia zostang uregulowane w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U.2022.1557),

3. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679),

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U.2023.977),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w spr. warunkéw technicznych,
jakim powinny odp. budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225).

6. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U.2023.645).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556).

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587).

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz.U.2022.840).

11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 maja 2018 . (t.j. Dz.U.2023.537).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
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< D-01.01.01 WYZNACZANIE TRASY |
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy sieci i punktow wysokosciowych dla
zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina
Suwatki”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy sieci i urzadzen oraz trasy istniejgcej infrastruktury podziemne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdéwnych osi (tras oraz
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) wyznaczenie przekrojéw porzecznych

c) zastabilizowane punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania tras, powinny mie¢
Srednice od 0,15 do 0,2 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe Srednicy 5 mm i
diugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé diugosci okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

- sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
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gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy sieci i infrastruktury podziemnej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7). Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (skrzyzowania z innymi sieciami,
wezly, potgczenia itp.)

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanych sieci

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu. Pomiary obejmujg rowniez inne
sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w odkrywce.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z
wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwtocznie witasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzagdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego. W wypadku pomiaru
przemieszczen i odksztatcen obiektu lub jego podtoza, do dokumentacji budowy nalezy dotgczyé
operat z tych pomiaréw. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkoéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia
terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z. odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Nie ma zastosowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

15



pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

w

No oA

8.

9.

Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,
z 2022 r. poz. 1846, z p6zn. Zm)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK Wydanie
czwarte 1998

Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych, GUGIK Wydanie pigte 2001.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1988.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1988.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1987.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.
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% D-01.03.05 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej D-01.03.05 sg szczegdlowe wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie uktadania kanatéw sanitarnych, ktére zostang
wykonane ramach Zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc.
Tartak, gmina Suwatki”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna D-01.03.05 stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej D-01.03.05 dotyczg wykonania robot w zakresie budowy kanatow
sanitarnych i obejmuja:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o tagcznej dtugosci 5 952 m
(w tym 4913 przewiertem), w tym:
¢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PERC100 &90mm, SDR 17, o dt. 1 051,0 m,
(w tym 830 przewiertem),
¢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PERC100 &75mm, SDR 17, o dt. 1 321,5 m,
(w tym 1170 przewiertem),
¢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PERC100 g63mm, SDR 17, o dt. 822,5 m,
(w tym 825 przewiertem),
¢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PERC100 g50mm, SDR 11, o dt. 913,5 m,
(w tym 645 przewiertem),
¢ budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PERC100 @40mm, SDR 11, o dt. 1 843,5m,
(w tym 1442 przewiertem),
e rura ostonowa PE 100 @160mm, SDR 17 - dtugos¢ 60m (przewiert pod rzekg)
e rura ostonowa PE 100 @110mm, SDR 17 - dtugo$¢ 30m (przewiert pod rowem)

¢ przepompownia sciekéw & 800mm (jednopompowa) 83 kpl.
e zasuwa liniowa kotnierzowa zeliwna @80 do sciekow 12 kpl.
e zasuwa zeliwna 932 91 kpl.

e studnia czyszczakowa — z kregéw betonowych DN1500mm

z wtazem zeliwnym D400 wyposazona w

czyszczak kotnierzowy @80 z zaworem

hydrantowym DN50 AK11 z nasada 52 6 kpl.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci
kanalizacyjnej oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg nowych odcinkow sieci kanalizacyjnej:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne - wykopy punktowe, przewiert sterowany,

- montaz przepompowni

- probe cisnieniowg

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z DT, ST (SST) i
poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
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Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST-03) majg zastosowanie materiaty wyszczegoélnione w DT.
2.1.2. Rury i studnie
Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur litych o konstrukcji dwuwarstwowej z polietylenu PERC
100 SDR11 o $rednicy 90mm-40 mm,
Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, dopuszcza sie stosowanie muf elektrooporowych.
Studzienki do montazu armatury - wymagania:
Studzienki czyszczakowe zaprojektowano z kregow betonowych & 1500 mm zwienczonych
zwezkg betonowa, wytrzymatg na obcigzenia pionowe min. 300 kN (30t), o nastepujacych
parametrach technicznych: kregi betonowe o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 40 MPa
(klasa betonu min. C35/45), o nasigkliwosci ponizej 6%. Dennica studni monolityczna z rzgpia.
Przejscia szczelne fancuchowe. Kregi taczone na uszczelki (SBR). W kregach fabrycznie
osadzone stopnie ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.
Studzienki wykonane zgodnie z powyzszymi wytycznymi nie wymagajg dodatkowej izolaciji.
Wiazy kanatowe zgodne z PN — EN 124:2000 z zeliwa sferoidalnego, typ ciezki D400, pokrywa
na zawiasie, petne, z uszczelkg, zamykane na zatrzask. Wtaz do podioza przymocowany co
najmniej trzema srubami stalowymi z podktadkami, a nastepnie obetonowany. Studzienki nalezy
oznakowac tabliczkg umieszczong na stupku oznacznikowym. Wiazy osadzaé na pierscieniach
wyréwnawczych z tworzywa sztucznego uwzgledniajagc kat nachylenia nawierzchni. Do
wypetnienia spoin nie stosowac¢ materiatdw na bazie zapraw cementowych. Wszystkie elementy
regulacyjne oraz zeliwo spaja¢ aplikujac elastyczng mase polimerowo uszczelniajgco - spajajaca.
Czyszczak rewizyjny do sciekéw — wymagania:
— czyszczak rewizyjny z nasadg hydrantowa,
— materiat korpusu i pokrywy: zeliwo sferoidalne gat. EN-GJS - 400 - zgodnie z normg PN-
EN 1563:2012
— $rednica DN65 zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999
— owiercenie kotnierzy - PN10 zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999
Czyszczak rewizyjny umozliwia inspekcje rurociggu, czyszczenie oraz ptukanie sieci
kanalizacyjnej ttoczne;.
2.1.3. Przepompownia $ciekéw
Przepompownia sciekéw
Zaprojektowano przepompownie w wersji 1-pompowej (dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
rownowaznych).
Przepompownia przydomowa sciekow bytowych jako produkt budowlany musi spetniac
obowigzujgce normy i akty prawne:
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2004
Nr 1966)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pbdz.zm.)
o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r.
e Normy zharmonizowane EN12050-1; EN 12050-4, potwierdzone badaniami jednostki
notyfikowanej (system 3)
e Normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018
Przepompownia jest elementem sieci i sktada sie z:
Zbiornik
Zbiornik z PEHD DN800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka sktadajgce sie z kominka
wiazowego o srednicy wewnetrznej DN600, trzonu srodkowego o srednicy wewnetrznej DN80O
oraz dnie ze zredukowang komorg mokrg zapewniajgcg zwiekszong rotacje Sciekow,
zapobiegajgcg zagniwaniu sciekéw i wydzielania sie odoru oraz sedymentacji osadow statych.
Objetos¢ komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,75mb) powinna wynosi¢ od
120-150l. Po kazdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozosta¢ do 25| sciekdw.
Objeto$¢ rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min 600l tj powyzej poziomu alarmowego
(przepetnienia).
Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego
zbiornika, stosowaé¢ w przypadku koniecznoéci podwyzszenia terenu lub uzyskania wysokoci
zbiornika 2,35 - 3,35 m.
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Pokrywa (wtaz):

Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenie zielonym.

Pokrywa ciezka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C/ D dla

wersji przejezdnych stosowaé wraz z ptytg odcigzajgcg wykonang z betonu zbrojonego (2C).

Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy zbiornikiem a ptytg (2D). Wykona¢ w wersji szczelnej, aby

zapobiec naptywowi wod opadowych.

Kréciec grawitacyjny - HGR min odleglos¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm,

wykonany z rury PVC lub zakonczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petnigcym role

deflektora kierunkowego.

Kréciec ttoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem GZ.

Kréciec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegtos¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.

Skrzynka sterujaca - musi zawierac¢:

1) obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montazu na
budynku lub stojaku

2) wytacznik gtowny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), ukfady
rozruchowe (230V)

3) sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna, zasilacz 24V

4) (opcja) wytgcznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje wytagczenie
sterownika PLC)

5) grzatka 15W do ogrzewania wnetrza skrzynki, dfawik wentylacyjny M12

6) modut sterujgcy programowalny PLC posiadajgcy:

a) wyswietlacz LCD, 4 przyciski sterujgce, wbudowany czujnik temperatury do sterowania
ogrzewaniem,

b) 3 tagcza komunikacyjne typu RS485: HMI, Master, Slave; 1 ztgcze USB — serwisowe,

c) 1 wejscie analogowe 0-10V lub 4-20mA; 2 wejscia analogowe do pomiaru natezenia
pradu 0,5-16A £0,05A,

d) 6 wejs¢ cyfrowe 24V, 3 wyjscia przekaznikowe NO 5A,

e) 1 wyjscie 24VDC I/MX=0,25A; 2 wyjscia OPEN DRAIN V/MX=45VDC I/MX=0,25A,

f) wbudowany: zegar RTC i kalendarz, sygnalizator akustyczny, pomiar natezenia pradu,

g) zabezpieczenia przepieciowe dla RS485, wyjscia VDC, wejscia analogowe,

h) przystosowany do pracy od -200/ C do 500/ C, elektronika w postaci elementéw
niskotemperaturowych,

i) wbudowane zabezpieczenie przepieciowe >0,3kV — warystor,

j) komunikacja ze sterownikiem oraz wyswietlaczem po tgczy typu Bacnet MS-Tp oraz
Modbus RTU,

k) mozliwos¢ podigczenie dodatkowych urzadzeh rozszerzajgcych np. wejscia/wyjscia
cyfrowe i inne,

[) mozliwos¢ poditgczenia modemu GSM SMS lub GPRS wspodtpracujgcego z systemem
monitoringu z komunikacjg Modbus RTU pozwalajgcg na przekazanie informacji o stanie
pompowni,

m) posiada darmowy software bez licencji do programowania sterownika PLC,

n) posiada aplikacje zapewniajaca:

o wysSwietla: stan pompy, typ i stan czujnikoéw i/lub poziom cieczy, tryb pracy,

e wysSwietla dane pompy: pomiar natezenia pradu, czasy pracy i czas zatrzymania,
zafgczenia, szacunkowej iloSci cieczy,

e stany nieprawidtowe, btedy oraz awarie muszg by¢ zapisywane w historii alarmow
min. 64 zawierajgca czas i date wystgpienie,

e mozliwo$¢ zmiany ustawien dotyczacych pracy pompy, zabezpieczen, czujnikow
poprzez menu opcji,

e zabezpieczenia: bezprgdowe, nadprgdowe, podprgdowe, cisnieniowe, zastojowe,
ciggtej pracy Tmx (suchobieg czasowy),

e kontrole: ilo$ci zatgczern max i min. pomp, zwarcia stycznika, poprawnosci zatgczen
czujnikdbw poziomu cyfrowych i analogowych, stanu zasilania poprzez CKF i/lub
wytgcznik RDC, termika pompy,

e zmiane opdznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pompy, wytgczenia pompy,

o tryb pracy: Auto / Stop,

¢ tryb Reka realizowany z przyciskédw z mozliwoscig spompowania ponizej suchobiegu
oraz ustawienia czasu pracy,
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o wybor czujnikéw: ptywaki P lub sondy hydrostatycznej HSI lub sonda analogowa SA,
ezmiany ptynnej nastawy pozioméw pracy dla sondy analogowej w tym Wytacz,
Zatgcz-1P, Alarm, Maximum,
e menu dostepne w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE,
e mozliwos$¢ podtgczenia modemu GSM SMS lub poprzez GPRS, LAN, WIFI do
monitoringu www oraz,
emozliwos¢ podtgczenia radiomodemu z =zasiegiem 200-300m do komunikacji
pomiedzy sterownikami do przesytania danych poprzez 1 modem GSM/GPRS "wiele
do 1",
e mozliwo$¢ podigczenia dodatkowego panelu operatorskiego HMI z kolorowym
wyswietlaczem.
Skrzynka montowana na scianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegtos¢ skrzynki
w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikéw 10m.
W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.
Czujniki / Sensory poziomu
Zgodnie z normg PN-EN 16932-2, wymaga sie aby czas przetrzymania $ciekdw wynosit do 8h,
oznacza, ze rotacja Sciekdw musi wynosi¢ min 3x na dobe, Ustala sie objetos¢ pracy (Hzat - H
wyt) 40-501 Sciekdw, przy zatozeniu dobowego zrzutu réwnego min. 3x objetosci pracy.
Kazdy z poziomdéw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.
Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - zatacz / wytacz pompe
Poziom S3 Alarm - typu Plywak / Sonda HSI - alarm (przepelnienie) + zatacz / wytacz prace
pompy
Nie dopuszcza sie stosowania przewodow dtuzszych niz 15m. W przypadku wiekszej odlegtosci
skrzynke montowaé na stojaku przy zbiorniku.
Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem o0 nie gorszych parametrach
technicznych i jako$ciowych:
e Parametry hydrauliczne pracy: Q/MX = 0,85 +5% [l/s] przy H/P = 0 [mSW]; Q/MX = 0,75
+5% [l/s] przy H/P = 30 [mSW]Q/MX = 0,55 5% [l/s] przy H/IP = 60 [mSW] - nie

e Parametry elekiryczne silnika pompy: P/N=0,8kW 5%, U=400V Iub 230V,
n=~14500br/min. +5% (mate obroty silnika zmniejszajg czestotliwos¢ wymiany czesci
pracujgcych obnizajgc koszty eksploatacii).

e Zuzycie energii elektrycznej wzgledem wydajnosci E/Q pompy potwierdzone badaniami
wynosi dla wartosci S$rednich: AEq<=0,33kWh/m® dla zakresu O0-3bar oraz
AEo<=0,40kWh/m? dla zakresu 0-6bar (suma pomiaréw zuzycia energii dla kazdego
pomiaru dla catkowitej wartosci 1bar dzielona przez sume pomiaréw np Obar |
E/Q=200kWh/m3/; 1lbar | E/Q=250kWh/m3/; 2bar | E/Q=300kWh/m3/; 3bar |
E/Q=350kWh/m3/ wynosi AE/Q=275kWh/m3/)

Silnik musi by¢ wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson

Masa pompy nie moze przekraczac 25kg

Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na Scieranie hartowanej do
twardosci 55-60 HRC, s$rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica
zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski,
pieluszki, prezerwatywy i inne, jednoczesnie gwarantujgc nieblokowalnos¢ pompy, co
obniza koszty eksploatacji) mniejsze rozdrabniacze uznaje sie jako podatne na
blokowanie

e Konstrukcja rozdrabniacza wyposazona w min. 2 topatki mieszajgce oraz napowietrzajgce
Scieki

e Pompa musi wytrzymac¢ prace po catkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h bez
wytarcia statora

¢ Silnik zabezpieczony przed sciekami poprzez dwa uszczelnienia mechaniczne oddzielone
od Sciekbw w komorze z olejem biodegradowalnym, nie dopuszcza sie stosowanie
uszczelnien typu simering jako matoodpornych na $cieki

Zawor zwrotny DN wg tabeli szt. 1 - Zzeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny
zgodny z PN-EN 12050-4.
Pion ttoczny DN wg tabeli - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza rur typu PE, PP, gumowych.
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Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze.

Szybkoztacze hydrauliczne DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz
roztgczanie pompy od rurociggu ttocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek
elementéw z poziomu terenu, nie dopuszcza sie stosowania elementéw typu ztgcze skrecane,
Srubunek itp.

Zawor odcinajacy DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z
poziomu ziemi.

Uchwyt pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi.
Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie
Sciekow.

Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi
(ok. 25cm od ziemi).

Stojak skrzynki sterujgcej (opcja) - stal 304 lub lepsze.

Zawor bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub rownowazne.

Zawor przeciwprézniowy 3/4" (opcja) - mosiezny lub rownowazne, zapobiega podsysaniu
Sciekow przy duzym spadku rurociggu ttocznego wzgledem pompowni i sieci odbiorcze;j.
Stosowany tylko przy réznicy pozioméw ponizej -10 mSW.

Zestaw odcinajacy Na rurociggu tlocznym (przed wilaczeniem do kanalu ttocznego)
zaprojektowano zamontowanie dodatkowego zaworu odcinajgcego (zasuwy) z trzpieniem w rurze
teleskopowej zakonhczonej skrzynkg uliczna.

2.1.4. Kruszywo na podsypke

Kruszywo na podsypke - Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub
Sredniego. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. Przy zastosowaniu rur RC nie jest wymagane
stosowanie podsypki.

2.1.5. Kruszywo na obsypke

Grunt do zasypu powinien by¢ mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480
umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

2.1.6. Elementy umocnienia scian wykopoéw

Elementy umocnienia scian wykopéw - typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do
wykopdw liniowych.

2.2. Skladowanie materiatéow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Wysokosé
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone.

Rury w prostych odcinkach - sktadowa¢é w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych srednicach.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rur wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej maja
zastosowanie materialy wyszczegdlnione w DT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdét.
3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60 m?
- spycharka kotowa lub ggsienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne,
ptyty zageszczajgce, stopy zageszczajgce
- szalunki klatkowe systemowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne)
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
3.3. Sprzet do robét montazowych

samochdd dostawczy do 0,9t
- ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce
- samochody samowytadowcze
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat prgdotworczy
- wiertnica, urzgdzenie do przeciskéw

inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
4.2. Transport rur
Nalezy zwrdci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych. Rury
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Do transportu rur polietylenowych nalezy uzywac¢ samochoddéw z réwng i ptaskg podtogg skrzyni
tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podioga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci.
Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczyé przed przesuwaniem sie. Wszelkie
wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotna
wartos$¢ ich srednicy nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m , zaleznie od tego , ktéra z
tych wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur
zapakowanych w sztywne wigzki. Transport rur zeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi
producenta.
Kiedy rury i/lub ksztaltki wymagajg specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomic
klienta o procedurach, jakie nalezy zachowac.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznosc nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Stosowaé urzadzenia podnoszgce o odpowiednim udzwigu. Manewrowaé powoli, unikac
przechytow. Unika¢ uderzen lub otar¢ w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na
stojakach. Unika¢ przeciggania rur po ziemi , nie dopuszcza¢ do ich upadku. Stosowaé
zawieszenia tekstylne . Wigzki opasac od dotu.
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Ostrozne obchodzenie sie z rurami podczas transportu , roztadunku i uktadania jest warunkiem
diugoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociggu. Zatadunek i roztadunek prowadzi¢ pod
nadzorem wykwalifikowanego personelu.
4.3. Transport kruszywa
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementdéw i materiatéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla
robét drogowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.1.1. Zakres robét przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystgpienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
5.1.2. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja:

— wykonanie wykopow

— umochienie wykopow

— wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociggéw w gotowym wykopie

— montaz studni kanalizacyjnych

— uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien

— wykonanie obsypki rurociggéw

— préba szczelnosci

— badania i pomiary kontrole, sondowania

— zasypanie wykopow z zageszczeniem
5.1.3.Wykonanie robot
5.1.3.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji:
- projekt organizacji robot - wykonany przez branze drogowa,
- harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej.
5.1.3.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowi zatwierdzona Dokumentacja Projektowa.
5.1.3.3.Roboty ziemne
Prace wykonywa¢ bezwykopowo — metoda przewiertu sterowanego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i
telekomunikacyjne) w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje).
5.1.3.4.Roboty rozbiérkowe
Nie dotyczy
5.1.3.5.Umocnienie wykopow, rozbiorka istniejgcego uzbrojenia
Nie dotyczy
5.1.3.6.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé
przez podwieszenie lub inny sposob wskazany przez witasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem
wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.
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5.1.3.7.Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym, na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubosci 10cm. w gruncie nawodnionym. Rury
muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie.

5.1.3.8.Montaz rurociagéw

Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywac zgodne z PN-EN-12889.

5.1.3.9.Montaz przepompowni

Montaz przepompowni — wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
wszystkich prac montazowych i technologicznych, montazu szafy sterowniczej i wykonaniu
zasilania nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch przepompowni Sciekdw przez serwis wybranego
producenta pomp.
5.1.3.11.0bsypka rurociagéow

Nie dotyczy
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia po wykopach:
— dla warstw do gtebokoéci 2,0 m p. p. t. 1=0,98
— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. 1=0,96

5.1.3.12.Préby szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggu ttocznego przeprowadzic jak dla sieci wodociggowe;j.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych powinna zapewnié utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30 min podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 bardw).

5.1.3.14.Zasypanie wykopow, odbudowa istniejgcych nawierzchni

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzaciji
powykonawczej mozna przystgpi¢ do zasypania wykopéw w miejscach potgczen rurociggow i
montazu armatury. Przystepujgc do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia
normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci
zapewniajgcej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwosé
odpowiedniego zageszczenia. Grunt do zasypu powinien byé mineralny sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-002480 umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.
Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentdow rur. Warstwa
przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg $redniej wielkoéci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce statego skladowania i przeznaczy¢ do
utylizacji.

Nawierzchnie i teren istniejacy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Z uwagi na roboty ziemne
wykonywane w zielencu i chodniku z kostki betonowej, po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé.
5.1.3.15.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dziatah zwigzanych z kontrolg nalezy wykonacC inwentaryzacje
powykonawczg przez uprawnionego geodete.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonawcy w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w programie zapewnienia jakosci i niniejszej SST.

Kontrola jakoS$ci materiatdéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w
programie zapewnienia, jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.
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Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w programie zapewnienia, jakosci zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji
Zamawiajgcego.
Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym skfadowisku i wykonac
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia,
jakosci.
Kontrola robdt
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

* badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z DT zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Nie ma zastosowania
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 8. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, ST i SST.
9. ROZLICZENIE ROBOT — PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce
sporzgdzona na podstawie Protokotu odbioru. Warunki rozliczenia Zadania zostang
uregulowane w Umowie.

Opracowat: Zdzistaw Sciegaj
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