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❖ D-M-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (D-M-00.00.00) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina Suwałki” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna – Warunki ogólne (D-M-00.00.00) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podczas wykonania w/w zadania. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne D-M-00.00.00, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
1.4.  Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
DT – Dokumentacja Projektowa 
Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco -
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 
Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia. 
Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 
terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/l u b wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) 
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. Sieci 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną, jakości materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje 
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji 
gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i ST oraz SST. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, przepompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
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rurociąg kanalizacyjny. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka. 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 
Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu. 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w ST i SST 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. sile ciężkości a przewody są projektowane do pracy 
w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 
Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki, osady, woda lub powietrze. 
Sieć. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda 
lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana 
do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z 
tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem 
asenizacyjnym. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 
ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 
Zamawiający. Inwestor/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który może być reprezentowany 
przez wybrane przez siebie osoby lub firmy. 
Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zawór redukujący ciśnienia. Zawór sterujący ciśnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący stałą 
wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian, wyższego ciśnienia wejściowego, przy 
zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentację Projektową lub 
ST (SST) i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   
Wszelkie roboty nieujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy.   
1.6. Roboty pomiarowe 
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Wszelkie prace geodezyjne winny być przeprowadzone przez jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego, posiadającą stosowne uprawnienia.   
W zakres robót pomiarowych wchodzą:   
– wyznaczenie trasy rurociągu jak stanowi Dokumentacja Projektowa;   
– naniesienie pikiet wysokościowych;   
– naniesienie rzędnych pasa drogowego;   
– zaznaczenie kolizji z projektowanym rurociągiem kanalizacyjnym w terenie;   
– pomierzenie ułożonego wodociągu (na włączeniach, załamaniach, itp.);   
– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.   
1.7. Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych   
Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu, usytuować tablice 
informacyjne, na których będą się znajdowały niżej wymienione informacje:   
– nazwa Inwestora i jego dokładny adres;   
– nazwa realizowanego projektu;   
– nazwa i adres projektanta (opcjonalnie);   
– nazwa i adres Wykonawcy;   
– nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję;   
– źródła finansowania inwestycji (wartości kwotowe i procentowe);   
– wartość całkowita inwestycji;   
– czas realizacji, data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.   
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały  okres 
realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej.   
1.8. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST (SST). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.9. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 
Wykonawcy z biurem.  
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 
objętych Umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową 
oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze budowy w odpowiednią ilość toalet.  
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym. 

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 
• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu 
Budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 
• Przygotowanie terenu. 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowań. 
• Przebudowę urządzeń obcych. 

Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy  
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 
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Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 
• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.   
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza. Należy natomiast 
bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi (uszkodzenia ulic, chodników spowodowane 
przez pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe) i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.   
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
1.11. Informacje o ubezpieczeniu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności co najmniej w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia 
powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się 
na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować, co najmniej: 

• roboty objęte Umową , sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z 
tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Wykonawcy oraz Zamawiającego; 

• ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robót. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w 
szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, 
gradu, osunięcia się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, epidemii (pandemii). 
1.12. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz powinien uzyskać od zarządców, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.   
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca będzie też odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, które zostały wykazane w 
Dokumentacji Projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego.   
Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z budową w działkach prywatnych  osób jest 
zobowiązany do powiadomienia właściciela o wejściu w teren.   
W chwili zakończenia robót, Wykonawca powinien doprowadzić teren prywatnych posesji do 
stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni i nasadzeń).  
1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz zasobów archeologicznych..   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót, Wykonawca będzie:  

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm  i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;   

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczeń lub innych przyczyn  powstałych w 
następstwie jego sposobu działania;   

− wszelkie odpady powstałe podczas wykonywania robót na terenie budowy oraz na 
terenie zaplecza budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt, poza 
jego obręb (na składowisko odpadów, na co Wykonawca winien posiadać stosowne 
zaświadczenie).   
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:   

− lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,   

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

• możliwość powstania pożaru.   
1.14. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzenia przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
Wykonawca jest także zobowiązany by utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny też za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.    
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  
wymagań sanitarnych.    
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie), 
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• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 

1.16. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i które 
posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane, dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 
ich znakowania znakiem budowlanym 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W oznaczonym 
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu 
lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
2.2. Źródła szukania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania DT, ST i SST w czasie 
postępu robót. 
2.3. Akceptacja materiałów u urządzeń przez Zamawiającego 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót musza zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich zamówieniem. Zamawiający 
może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na 
plac budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe 
już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
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względem, jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem, jakości zatwierdzonym 
próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające 
kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. 
Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tej Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli DT lub ST (SST) przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST (SST) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST (SST) i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (SST) przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, ST (SST), Projektem 
Zapewnienia, Jakości, Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz poleceniami 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
(wyznaczaniu robót) zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym, jako 
obszary robocze. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych 
w zasięgu oddziaływania prac (w tym obligatoryjnie w odległości mniejszej niż 8m od zasięgu 
robót, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w 
odległości mniejszej niż 20 m) oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi 
odpowiednie protokoły, zawierające również dokumentację fotograficzną. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− harmonogram robót, 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy), 

− raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni (jeżeli dotyczy). 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 
zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców 
terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
tymczasowych, a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania  warunków  wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 
5.2. Prowadzenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, SST, PZJ, harmonogramem oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Szczegóły dotyczące prowadzenia robót zawiera SST. 
5.3. Nadzór archeologiczny 
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Na terenie objętym zakresem opracowania brak jest obiektów: 

− objętych indywidualną formą ochrony konserwatorskiej wynikającą z ujęcia w ewidencji 
zabytków nieruchomych oraz wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
mazowieckiego, 

− zlokalizowanych na obszarze objętym ochroną konserwatorską wynikającą z ujęcia w 
ewidencji zabytków nieruchomych oraz wpisu do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa mazowieckiego, 

− zlokalizowanych w obszarze zidentyfikowanego stanowiska archeologicznego ujętego w 
ewidencji zabytków bądź rejestrze stanowisk archeologicznych województwa 
mazowieckiego. 

5.4. Wycinka drzew i krzewów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania 
wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport 
dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne 
opracowania i dokumentacje.  
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą na 
usunięcie drzew i krzewów. 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie z 
inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz 
krzewów (wymagających pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod 
budowę. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 
składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
Koszty (w tym opłat) wycinki drzew i krzewów oraz przesadzania ponosi Wykonawca. 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 
opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji 
odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu ich i 
akceptacji przez Zamawiającego. 
W przypadku zniszczenia zieleni nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Nie ma zastosowania 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Gotowość robót lub ich 
części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi przed upływem okresu zgłaszania wad. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających   zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w 
konfrontacji z DT, ST i SST. 
Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego na piśmie o terminie odbiorów przed 
planowanym terminem odbiorów. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów 
określonych w DT, ST i SST, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
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końcowego. Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
7.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej zgodnej z warunkami Umowy. 
Zasady odbioru końcowego robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
następnym. Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności 
Wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT, ST i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT, ST i SST z uwzględnieniem tolerancji, i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego. 
Do   odbioru   końcowego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   co   najmniej 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
3. Protokoły odbiorów częściowych. 
4. Dzienniki budowy. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Szkic wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia 
terenu zatwierdzoną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

8. Protokoły z narad i ustaleń. 
9. Protokoły przekazania terenu budowy. 
10. Decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenie. 
11. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
12. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 
13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
14. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urządzeniami (jeśli dotyczy). 
15. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane), 
16. Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru (jeżeli będzie ustanowiony) o min.: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny dokonany będzie zgodnie z Umową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
przygotuje następujące dokumenty: 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone), 
• innych dokumentów niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
8.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Terminy przeglądów poda Zamawiający. 
8.7. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podana cena ryczałtowa musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 
wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i konserwacją całości robót 
zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju 
obciążenia. 
Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Zadań i powinna 
obejmować wszystkie elementy wymienione w Dokumentacji projektowej, w tym w szczególności 
w ST i SST. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, o ile w umowie nie zapisano inaczej. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu odbioru. Warunki rozliczenia zostaną uregulowane w Umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2022.1557),  
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679), 
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U.2023.977), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w spr. warunków technicznych, 

jakim powinny odp. budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225). 
6. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U.2023.645). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2022.2556). 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587). 
10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz.U.2022.840). 
11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
9 maja 2018 r. (t.j. Dz.U.2023.537). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 
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❖ D-01.01.01 WYZNACZANIE TRASY I 
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy sieci i punktów wysokościowych dla 
zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. Tartak, gmina 
Suwałki” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowić będzie dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy sieci i urządzeń oraz trasy istniejącej infrastruktury podziemnej.  
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi (tras oraz 
punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych 
punktów wysokościowych (reperów roboczych) wyznaczenie przekrojów porzecznych 
c) zastabilizowane punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, powinny mieć 
średnice od 0,15 do 0,2 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długości około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  
− teodolity lub tachimetry,  
− niwelatory,  
− dalmierze,  
− tyczki,  
− łaty,  
− taśmy stalowe, szpilki.  
− sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
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gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy sieci i infrastruktury podziemnej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie pozostałe 
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich (skrzyżowania z innymi sieciami, 
węzły, połączenia itp.) 
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanych sieci  
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Pomiary obejmują również inne 
sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.  
W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z 
wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej.     
5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. W wypadku pomiaru 
przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji budowy należy dołączyć 
operat z tych pomiarów. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z. odtworzeniem tras i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
zgodnie z wymaganiami. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Nie ma zastosowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, 

z 2022 r. poz. 1846, z późn. Zm) 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK Wydanie 

czwarte 1998  
3. Instrukcja techniczna O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i 

kartograficznych, GUGiK Wydanie piąte 2001.  
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  
5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1986.  
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1988.  
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1988.  
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1988.  
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1987.  
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987. 
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❖ D-01.03.05  KANALIZACJA SANITARNA  
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej D-01.03.05 są szczegółowe wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie układania kanałów sanitarnych, które zostaną 
wykonane ramach Zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piertanie i msc. 
Tartak, gmina Suwałki” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna D-01.03.05 stanowić będzie dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej D-01.03.05 dotyczą wykonania robót w zakresie budowy kanałów 
sanitarnych i obejmują: 
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 5 952 m  
(w tym 4913 przewiertem), w tym:  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC100 90mm, SDR 17, o dł. 1 051,0 m, 
(w tym 830 przewiertem),  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC100 75mm, SDR 17, o dł. 1 321,5 m,  
(w tym 1170 przewiertem),  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC100 63mm, SDR 17, o dł.  822,5 m,  
(w tym 825 przewiertem),  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC100 50mm, SDR 11, o dł. 913,5 m,  
(w tym 645 przewiertem),  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PERC100 40mm, SDR 11, o dł. 1 843,5m,  
(w tym 1442 przewiertem),  

• rura osłonowa PE 100 160mm, SDR 17 - długość 60m (przewiert pod rzeką) 

• rura osłonowa PE 100 110mm, SDR 17 - długość 30m (przewiert pod rowem) 

• przepompownia ścieków Ø 800mm (jednopompowa)   83 kpl. 

• zasuwa liniowa kołnierzowa żeliwna Ø80 do ścieków   12 kpl. 

• zasuwa żeliwna Ø32        91 kpl. 

• studnia czyszczakowa – z kręgów betonowych DN1500mm  
z włazem żeliwnym D400 wyposażona w 
czyszczak kołnierzowy Ø80 z zaworem  
hydrantowym DN50 AK11 z nasadą 52      6 kpl. 

 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci 
kanalizacyjnej oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową nowych odcinków sieci kanalizacyjnej: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne - wykopy punktowe, przewiert sterowany, 
- montaż przepompowni  
- próbę ciśnieniową 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, ST (SST) i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
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Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST-03) mają zastosowanie materiały wyszczególnione w DT. 
2.1.2. Rury i studnie 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur litych o konstrukcji dwuwarstwowej z polietylenu PERC 
100 SDR11 o średnicy 90mm-40 mm,  
Rury łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, dopuszcza się stosowanie muf elektrooporowych. 
Studzienki do montażu armatury - wymagania: 

Studzienki czyszczakowe zaprojektowano z kręgów betonowych  1500 mm zwieńczonych 
zwężką betonową, wytrzymałą na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t), o następujących 
parametrach technicznych: kręgi betonowe o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 40 MPa 
(klasa betonu min. C35/45), o nasiąkliwości poniżej 6%. Dennica studni monolityczna z rząpią. 
Przejścia szczelne łańcuchowe. Kręgi łączone na uszczelki (SBR). W kręgach fabrycznie 
osadzone stopnie ze stali powlekanej odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101.  
Studzienki wykonane zgodnie z powyższymi wytycznymi nie wymagają dodatkowej izolacji. 
Włazy kanałowe  zgodne z PN – EN 124:2000  z żeliwa sferoidalnego, typ ciężki D400, pokrywa 
na zawiasie, pełne, z uszczelką, zamykane na zatrzask. Właz do podłoża przymocowany co 
najmniej trzema śrubami stalowymi z podkładkami, a następnie obetonowany. Studzienki należy 
oznakować tabliczką umieszczoną na słupku oznacznikowym. Włazy osadzać na pierścieniach 
wyrównawczych z tworzywa sztucznego uwzględniając kąt nachylenia nawierzchni. Do 
wypełnienia spoin nie stosować materiałów na bazie zapraw cementowych. Wszystkie elementy 
regulacyjne oraz żeliwo spajać aplikując elastyczną masę polimerowo uszczelniająco - spajającą. 
Czyszczak rewizyjny do ścieków – wymagania: 

− czyszczak rewizyjny z nasadą hydrantową, 

− materiał korpusu i pokrywy: żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS - 400 - zgodnie z normą PN-
EN 1563:2012 

− średnica DN65 zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999 

− owiercenie kołnierzy  - PN10 zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999 
Czyszczak rewizyjny umożliwia inspekcję rurociągu, czyszczenie oraz płukanie sieci 
kanalizacyjnej tłocznej. 
2.1.3. Przepompownia ścieków 
Przepompownia ścieków 
Zaprojektowano przepompownie w wersji 1-pompowej (dopuszcza się zastosowanie urządzeń 
równoważnych). 
Przepompownia przydomowa ścieków bytowych jako produkt budowlany musi spełniać 
obowiązujące normy i akty prawne: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2004 
Nr 1966) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach  budowalnych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z 
póź.zm.) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011r. 

• Normy zharmonizowane EN12050-1; EN 12050-4, potwierdzone badaniami jednostki 
notyfikowanej (system 3) 

• Normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018 
Przepompownia jest elementem sieci i składa się z: 
Zbiornik  
Zbiornik z PEHD DN800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka składające się z kominka 
włazowego o średnicy wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej DN800 
oraz dnie ze zredukowaną komorą mokrą zapewniającą zwiększoną rotację ścieków, 
zapobiegającą zagniwaniu ścieków i wydzielania się odoru oraz sedymentacji osadów stałych. 
Objętość komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,75mb) powinna wynosić od 
120-150l. Po każdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozostać do 25l ścieków. 
Objętość rezerwowa zbiornika powinna wynosić min 600l tj powyżej poziomu alarmowego 
(przepełnienia). 
Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - służąca do podniesienia wymiaru całkowitego 
zbiornika, stosować w przypadku konieczności podwyższenia terenu lub uzyskania wysokości 
zbiornika 2,35 - 3,35 m.  
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Pokrywa (właz): 
Pokrywa lekka ∅600 PE do zastosowania w terenie zielonym.  
Pokrywa ciężka żeliwna lub żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nośności A / B / C / D dla 
wersji przejezdnych stosować wraz z płytą odciążającą wykonaną z betonu zbrojonego (2C). 
Uszczelnić przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a płytą (2D). Wykonać w wersji szczelnej, aby 
zapobiec napływowi wód opadowych. 
Króciec grawitacyjny - HGR min odległość dna rurociągu napływowego wynosi 800mm, 
wykonany z rury PVC lub zakończony w zbiorniku kolanem  45/67/90° PVC pełniącym rolę 
deflektora kierunkowego. 
Króciec tłoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakończony gwintem GZ. 
Króciec kablowy - rura Arota min. DN50, odległość od powierzchni ziemi ok. 500mm. 
Skrzynka sterująca - musi zawierać: 
1) obudowa z tworzywa sztucznego  IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montażu na 

budynku lub stojaku 
2) wyłącznik główny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), układy 

rozruchowe (230V) 
3) sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnętrzna, zasilacz 24V 
4) (opcja) wyłącznik różnicowo-prądowy RDC dla pompy (zadziałanie nie powoduje wyłączenie 

sterownika PLC) 
5) grzałka 15W do ogrzewania wnętrza skrzynki, dławik wentylacyjny M12 
6) moduł sterujący programowalny PLC posiadający: 

a) wyświetlacz LCD, 4 przyciski sterujące, wbudowany czujnik temperatury do sterowania 
ogrzewaniem, 

b) 3 łącza komunikacyjne typu RS485: HMI, Master, Slave; 1 złącze USB – serwisowe, 
c) 1 wejście analogowe 0-10V lub 4-20mA; 2 wejścia analogowe do pomiaru natężenia 

prądu 0,5-16A ±0,05A, 
d) 6 wejść cyfrowe 24V, 3 wyjścia przekaźnikowe NO 5A, 
e) 1 wyjście 24VDC I/MX=0,25A; 2 wyjścia OPEN DRAIN V/MX=45VDC I/MX=0,25A, 
f) wbudowany: zegar RTC i kalendarz, sygnalizator akustyczny, pomiar natężenia prądu,   
g) zabezpieczenia przepięciowe dla RS485, wyjścia VDC, wejścia analogowe, 
h) przystosowany do pracy od -20o/ C do 50o/ C, elektronika w postaci elementów 

niskotemperaturowych, 
i) wbudowane zabezpieczenie przepięciowe >0,3kV – warystor, 
j) komunikacja ze sterownikiem oraz wyświetlaczem po łączy typu Bacnet MS-Tp oraz 

Modbus RTU, 
k) możliwość podłączenie dodatkowych urządzeń rozszerzających np. wejścia/wyjścia 

cyfrowe i inne, 
l) możliwość podłączenia modemu GSM SMS lub GPRS współpracującego z systemem 

monitoringu z komunikacją Modbus RTU pozwalającą na przekazanie informacji o stanie 
pompowni, 

m) posiada darmowy software bez licencji do programowania sterownika PLC, 
n) posiada aplikację zapewniającą: 

• wyświetla: stan pompy, typ i stan czujników i/lub poziom cieczy, tryb pracy, 

• wyświetla dane pompy: pomiar natężenia prądu, czasy pracy i czas zatrzymania, 
załączenia, szacunkowej ilości cieczy,  

• stany nieprawidłowe, błędy oraz awarię muszą być zapisywane w historii alarmów 
min. 64 zawierająca czas i datę wystąpienie, 

• możliwość zmiany ustawień dotyczących pracy pompy, zabezpieczeń, czujników 
poprzez menu opcji, 

• zabezpieczenia: bezprądowe, nadprądowe, podprądowe, ciśnieniowe, zastojowe, 
ciągłej pracy Tmx (suchobieg czasowy), 

• kontrolę: ilości załączeń max i min. pomp, zwarcia stycznika, poprawności załączeń 
czujników poziomu cyfrowych i analogowych, stanu zasilania poprzez CKF i/lub 
wyłącznik RDC, termika pompy, 

• zmianę opóźnienia: załączenia sterowania, załączenia pompy, wyłączenia pompy,  

• tryb pracy: Auto / Stop, 

• tryb Ręka realizowany z przycisków z możliwością spompowania poniżej suchobiegu 
oraz ustawienia czasu pracy, 
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• wybór czujników: pływaki P lub sondy hydrostatycznej HSI lub sonda analogowa SA, 

• zmiany płynnej nastawy poziomów pracy dla sondy analogowej w tym Wyłącz, 
Załącz-1P, Alarm, Maximum, 

• menu dostępne w 3 wersjach językowych: PL, EN, DE, 

• możliwość podłączenia modemu GSM SMS lub poprzez GPRS, LAN, WIFI do 
monitoringu www oraz,  

• możliwość podłączenia radiomodemu z zasięgiem 200-300m do komunikacji 
pomiędzy sterownikami do przesyłania danych poprzez 1 modem GSM/GPRS "wiele 
do 1", 

• możliwość podłączenia dodatkowego panelu operatorskiego HMI z kolorowym 
wyświetlaczem. 

Skrzynka montowana na ścianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odległość skrzynki 
w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu wynosi 6m dla czujników 10m.  
W przypadku większej odległości skrzynkę zamontować na stojaku w pobliżu zbiornika. 
Czujniki / Sensory poziomu 
Zgodnie z normą PN-EN 16932-2, wymaga się aby czas przetrzymania ścieków wynosił do 8h, 
oznacza, że rotacja ścieków musi wynosić min 3x na dobę, Ustala się objętość pracy (Hzał - H 
wył) 40-50l ścieków, przy założeniu dobowego zrzutu równego min. 3x objętości pracy. 
Każdy z poziomów musi być realizowany przez niezależny czujnik. 
Poziom S2 Praca - typu Sonda HSI  lub (opcja) sonda analogowa - załącz / wyłącz pompę 
Poziom S3 Alarm - typu Pływak / Sonda HSI  - alarm (przepełnienie) + załącz / wyłącz pracę 
pompy 
Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż 15m. W przypadku większej odległości 
skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku. 
Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem  o nie gorszych parametrach 
technicznych i jakościowych: 

• Parametry hydrauliczne pracy: Q/MX = 0,85 ±5% [l/s] przy H/P = 0 [mSW]; Q/MX = 0,75 
±5% [l/s] przy H/P = 30 [mSW]Q/MX = 0,55 ±5% [l/s] przy H/P = 60 [mSW] - nie 
dopuszcza większej wydajności, - nie dopuszcza większej wydajności dla podanego 
ciśnienia, gdyż będzie powodować dodatkowe opory liniowe oraz zwiększenie ciśnienia i 
zużycia energii elektrycznej 

• Parametry elektryczne silnika pompy: P/N=0,8kW ±5%, U=400V lub 230V, 
n=~1450obr/min. ±5% (małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość wymiany części 
pracujących obniżając koszty eksploatacji).  

• Zużycie energii elektrycznej względem wydajności E/Q pompy potwierdzone badaniami 
wynosi dla wartości średnich: ΔEQ<=0,33kWh/m³ dla zakresu 0-3bar oraz 
ΔEQ<=0,40kWh/m³ dla zakresu 0-6bar (suma pomiarów zużycia energii dla każdego 
pomiaru dla całkowitej wartości 1bar dzielona przez sumę pomiarów np 0bar | 
E/Q=200kWh/m3/; 1bar | E/Q=250kWh/m3/; 2bar | E/Q=300kWh/m3/; 3bar | 
E/Q=350kWh/m3/ wynosi  ΔE/Q=275kWh/m3/) 

• Silnik musi być wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson 

• Masa pompy nie może przekraczać 25kg 

• Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie hartowanej do 
twardości 55-60 HRC, średnica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duża średnica 
zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, 
pieluszki, prezerwatywy i inne, jednocześnie gwarantując nieblokowalność pompy, co 
obniża koszty eksploatacji) mniejsze rozdrabniacze uznaje się jako podatne na 
blokowanie  

• Konstrukcja rozdrabniacza wyposażona w min. 2 łopatki mieszające oraz napowietrzające 
ścieki 

• Pompa musi wytrzymać pracę po całkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h bez 
wytarcia statora 

• Silnik zabezpieczony przed ściekami poprzez dwa uszczelnienia mechaniczne oddzielone 
od ścieków w komorze z olejem biodegradowalnym, nie dopuszcza się stosowanie 
uszczelnień typu simering jako małoodpornych na ścieki 

Zawór zwrotny DN wg tabeli szt. 1 - żeliwo, stal nierdzewna lub równoważne; zawór zwrotny 
zgodny z PN-EN 12050-4. 
Pion tłoczny DN wg tabeli - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza rur typu PE, PP, gumowych. 

jborowska
Przekreślenie
Wykreślone przez projektanta
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Belka wsporcza -  stal 304 lub lepsze. 
Szybkozłącze hydrauliczne DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - ułatwia osadzanie oraz 
rozłączanie pompy od rurociągu tłocznego bez konieczności rozkręcania jakichkolwiek 
elementów z poziomu terenu, nie dopuszcza się stosowania elementów typu złącze skręcane, 
śrubunek itp. 
Zawór odcinający DN wg tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nożowa obsługiwana z 
poziomu ziemi. 
Uchwyt pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze -  umożliwia wyciąganie pompy z poziomu ziemi. 
Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - ułatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie 
ścieków. 
Klucz zasuwy nożowej - stal 304 lub lepsze -  umożliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi 
(ok. 25cm od ziemi). 
Stojak skrzynki sterującej (opcja) - stal 304 lub lepsze. 
Zawór bezpieczeństwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiężny lub równoważne. 
Zawór przeciwpróżniowy 3/4" (opcja) - mosiężny lub równoważne, zapobiega podsysaniu 
ścieków przy dużym spadku rurociągu tłocznego względem pompowni i sieci odbiorczej. 
Stosowany tylko przy różnicy poziomów poniżej -10 mSW. 
Zestaw odcinający Na rurociągu tłocznym (przed włączeniem do kanału tłocznego) 
zaprojektowano zamontowanie dodatkowego zaworu odcinającego (zasuwy) z trzpieniem w rurze 
teleskopowej zakończonej skrzynką uliczną.  
2.1.4. Kruszywo na podsypkę 
Kruszywo na podsypkę - Podsypka pod rurociągi może być wykonana z  piasku  drobnego lub  
średniego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. Przy zastosowaniu rur RC nie jest wymagane 
stosowanie podsypki. 
2.1.5. Kruszywo na obsypkę 
Grunt do zasypu powinien być mineralny sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-002480 
umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.  
2.1.6. Elementy umocnienia ścian wykopów 
Elementy umocnienia ścian wykopów - typowe szalunki klatkowe słupowe z atestem - do 
wykopów liniowych.  
2.2. Składowanie materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 400C. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie.  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone. 
Rury w prostych odcinkach - składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. 
Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rur według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej mają 
zastosowanie materiały wyszczególnione w DT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych 
Wykonawca przystępujący do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparka podsiębierna 0,60 m3 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, 
płyty zagęszczające, stopy zagęszczające 
- szalunki klatkowe systemowe, słupowe atestowane (wypraski, grodzice, ścianki szczelne) 
- samochody samowyładowcze 5-10 ton 
- sprzęt ręczny - inny niezbędny do wykonania zadania 
- pozostałe urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania zadania 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do  0,9t 
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające 
- samochody samowyładowcze 
- narzędzia i elektronarzędzia ręczne 
- sprzęt ręczny 
- agregat prądotwórczy 
- wiertnica, urządzenie do przecisków 
- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  4.  
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 
4.2. Transport rur  
Należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych. Rury 
można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
Do transportu rur polietylenowych należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni 
ładunkowej lub samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych 
wypukłości. 
Na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie 
wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niż pięciokrotna 
wartość ich średnicy nominalnej DN, wyrażona w metrach, lub 2 m , zależnie od tego , która z 
tych wielkości jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur 
zapakowanych w sztywne wiązki. Transport rur żeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
Kiedy rury i/lub kształtki wymagają specjalnego transportu, ich producent musi zawiadomić 
klienta o procedurach, jakie należy zachować.   
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Stosować urządzenia podnoszące o odpowiednim udźwigu. Manewrować powoli, unikać 
przechyłów. Unikać uderzeń lub otarć w trakcie transportu samochodem i przy układaniu na 
stojakach. Unikać przeciągania rur po ziemi , nie dopuszczać do ich upadku. Stosować 
zawieszenia tekstylne . Wiązki opasać od dołu.  
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Ostrożne obchodzenie się z rurami podczas transportu , rozładunku i układania jest warunkiem 
długoletniego bezawaryjnego funkcjonowania rurociągu. Załadunek i rozładunek prowadzić pod 
nadzorem wykwalifikowanego personelu. 
4.3. Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. 
Transport pozostałych elementów i materiałów analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla 
robót drogowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  5.  
5.1.1. Zakres robót przygotowawczych 
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych– w razie ich wystąpienia 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe - wg organizacji ruchu na 
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym) 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
- prace geodezyjne powykonawcze 
5.1.2. Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmują: 

− wykonanie wykopów 

− umocnienie wykopów 

− wykonanie podsypki wyrównawczej i filtracyjnej rurociągów w gotowym wykopie 

− montaż studni kanalizacyjnych 

− układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień 

− wykonanie obsypki rurociągów 

− próba szczelności  

− badania i pomiary kontrole, sondowania 

− zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
5.1.3.Wykonanie robót 
5.1.3.1.Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji: 
- projekt organizacji robót - wykonany przez branżę drogową, 
- harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową sieci kanalizacyjnej. 
5.1.3.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie jako odkrywki 
istniejącego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych uzbrojenia podziemnego w 
stosunku do rzędnych zamieszczonych w projekcie. 
Podstawę wytyczenia trasy sieci stanowi zatwierdzona Dokumentacja Projektowa. 
5.1.3.3.Roboty ziemne 
Prace wykonywać  bezwykopowo – metoda przewiertu sterowanego. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i 
telekomunikacyjne) w sposób zapewniający ich eksploatację). 
5.1.3.4.Roboty rozbiórkowe 
Nie dotyczy 
5.1.3.5.Umocnienie wykopów, rozbiórka istniejącego uzbrojenia 
Nie dotyczy 
5.1.3.6.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego - montaż i demontaż 
Istniejące uzbrojenie podziemne na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć 
przez podwieszenie lub inny sposób wskazany przez właściciela uzbrojenia. Przed zasypaniem 
wykopu elementy podwieszenia należy zdemontować. 
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5.1.3.7.Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionym,  na ubitej 
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku o grubości 10cm.  w gruncie nawodnionym. Rury 
muszą być układane i pozostawione w takim położeniu , żeby trzymały się linii i spadków 
określonych w projekcie.  
5.1.3.8.Montaż rurociągów  
Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacji sanitarnej należy 
wykonywać zgodne z PN-EN-12889. 

5.1.3.9.Montaż przepompowni 
Montaż przepompowni – wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Po wykonaniu 

wszystkich prac montażowych i technologicznych, montażu szafy sterowniczej i wykonaniu 
zasilania należy przeprowadzić próbny rozruch przepompowni ścieków przez serwis wybranego 
producenta pomp. 
5.1.3.11.Obsypka rurociągów 

Nie dotyczy 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia po wykopach: 

− dla warstw do głębokości 2,0 m p. p. t. I=0,98 

− dla warstw poniżej 2,0 m p. p. t.   I=0,96 
5.1.3.12.Próby szczelności 
Próbę szczelności rurociągu tłocznego przeprowadzić jak dla sieci wodociągowej. 
Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 
30 min podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1MPa (10 barów). 
5.1.3.14.Zasypanie wykopów, odbudowa istniejących nawierzchni 
Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji 
powykonawczej można przystąpić do zasypania wykopów w miejscach połączeń rurociągów i 
montażu armatury. Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia 
normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości 
zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość 
odpowiedniego zagęszczenia. Grunt do zasypu powinien być mineralny sypki drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-002480 umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 
Zasyp i zagęszczanie prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów rur. Warstwa 
przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 
pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia 
zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1 m.  
Nadmiar gruntu z wykopów należy odwieźć w miejsce stałego składowania i przeznaczyć do 
utylizacji.  
Nawierzchnie i teren istniejący doprowadzić do stanu pierwotnego. Z uwagi na roboty ziemne 
wykonywane w zieleńcu i chodniku z kostki betonowej, po zakończeniu robót należy odtworzyć.  
5.1.3.15.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Po dokonaniu odbioru, i działań związanych z kontrolą należy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą przez uprawnionego geodetę.  
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  6. 
6.2. Kontrola wykonawcy w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i niniejszej SST. 
Kontrola  jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
programie zapewnienia, jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych SST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia, jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia, 
jakości. 
Kontrola robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
• badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z DT założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR 
Nie ma zastosowania 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt  8. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, ST i SST. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt  9. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę 
sporządzona na podstawie  Protokołu  odbioru.  Warunki  rozliczenia Zadania  zostaną  
uregulowane w Umowie. 
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