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Opierając się o Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku 

dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV poniżej 

zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 

Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy: 

 CPV 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

 CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
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ST – 00 Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów stacji uzdatniania wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST – 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: 

„Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów stacji uzdatniania wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 ST – 00 Wymagania ogólne   

 ST – 01 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe  

 ST – 02 Instalacje technologiczne  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach  inwestycji „Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów 

stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn: 

„Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową branży technologicznej i sanitarnej z wyłączeniem 

instalacji wewnętrznych oraz wentylacji: 

  

W zakres wchodzi: 

- ujmowanie wody ze studni głębinowych nr I, nr Ia, nr II, nr IIa, nr III, nr IV.– Pompownia 

I°, 

- napowietrzanie wody w dwóch aeratorach ciśnieniowych Ø2200 oraz w dwóch 

mieszaczach rurowych Ø200, 

- jednostopniowa filtracja wody z prędkością ok. Vf =  7,5 m/h, 

- retencjonowanie wody w dwóch zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej 2o 

łącznej pojemności V=1200 m3, 

- dezynfekcja wody lampą UV z  możliwością dezynfekcji podchlorynem sodu, 

- pompownia sieciowa II°  
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1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 

listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji 

(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej 

zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 

Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i kategorie: 

Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

 Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne budowlane 

 Kategoria robót: 45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

 Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 

 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 

 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 

 Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 

 Klasa robót: 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie 

 Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
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Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z 

późniejszymi zmianami). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 

963 z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 

terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 

ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami     

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być 

zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z 

późniejszymi zmianami). 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulująca 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami). 

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, 

rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
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Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
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Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji 

 bezpieczeństwa pożarowego 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 ochrony przed hałasem i drganiami 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również 

„placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie Umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.6.2. Uzgodnienia 

Zamawiający jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim i 

przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na budowę” dla 

projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia Robót 

przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 

właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, 

w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z 

aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie żądał za nie osobnej 

zapłaty. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 

1.6.3. Inne wymagania 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru 

 zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia projektowanej 

instalacji filtrów 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

 uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie 

po jej zakończeniu 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

1.6.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 

branżowe. 

1.6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

 Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego 

 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi 

wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe 

 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno – organizacyjne 
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przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę 

Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone 

w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być rozumiane 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

1.6.6. Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 

projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym 

niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  winien 

opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót 

budowlano-montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również bieżąca 

korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 

Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) oraz 

w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 

uwzględnić: 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
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Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 

Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną 

i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: Niezbędne 

uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków technicznych: 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 

 Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób 

końcowych, a w tym: 

 Instrukcje prób końcowych 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system 

umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 

rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację 

fotograficzną przebudowywanych obiektów SUW.  

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru 

i Zamawiającemu. 

Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe 

w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru / Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez 

uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

 Oryginał Dziennika budowy 

 Protokoły badań i sprawdzeń 

 Receptury i ustalenia technologiczne 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  z ST i PZJ 

 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 
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 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  

i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym – 

Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

1.6.7. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie 

trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia i 

przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w 

projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 

prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia,  w okresie trwania 

i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  końcowego robót. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony 

użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 

warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 

budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 

zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy 

teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na własny koszt 

naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi 

Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru. 
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Tablice informacyjne 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie 

Tablice informacyjne. 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to Tablice Informacyjne 

o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 

zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z późniejszymi zmianami). 

Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem Robót.  

Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe albo inne 

stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 

instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

1.6.8. Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 

wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod 

nadzorem służb geodezyjnych. 

Zakres prac geodezyjnych 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 

i uzbrojenia technicznego 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 

 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 

użytkowania 

 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych 

będą wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez 

Inspektora. 
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Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 

 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 

 i inne 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 

technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających 

uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z późniejszymi zmianami). 

W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

1.6.9. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich oznakowania, a 

w szczególności zapewnić: 

 znaki tymczasowe i bariery 

 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,90 m do 1,20 m) 

 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,00 m 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte 

po zakończeniu tych robót. 

 We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. 

U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

 Przepisów resortowych 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Nadolice Wielkie, gm. Czernica i obejmuje 

wydzielony obszar dz. nr 126/6, 126/7.. 

Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 

1.7.2. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę wszystkich obiektów na terenie istniejącej SUW.  

Teren Robót jest prawnie dostępny. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.8.1. Teren Budowy 



16 

ST – 00 Wymagania ogólne 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 

wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową Zamawiającego w języku polskim 

z pozwoleniami na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie 

Umowy koszty ich pozyskania. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 

ścieki, sprężone powietrze, itp. W Cenę Umowy należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania inwestycji oraz 

koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 

w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z Zakładem 

Energetycznym / Zamawiającym.  

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, tablic 

informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach i ilościach  

uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o 

terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca 

dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Odszkodowania 



17 

ST – 00 Wymagania ogólne 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami Umowy. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 

koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z 

właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po 

zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony 

przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane Wykonawca 

uwzględni w Cenie Umowy. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, woda, 

odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie 

i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych 

z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  

1.8.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie trwania budowy 

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 

z późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2019 

poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 
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 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi 

zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z późniejszymi 

zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. 2019 poz. 1311 z późniejszymi zmianami)   

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z 

późniejszymi zmianami) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 z późniejszymi 

zmianami) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 do 

22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie 

prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora 

Nadzoru.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych 

z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2025 poz. 188 

z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2023 nr 822 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być 

wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 

gospodarki odpadami fazy budowy.  
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli 

urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie, 

spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku 

naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, 

także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu  8 godzin 

od ich wystąpienia. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót 

uszkodzonych w ten sposób. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późniejszymi 

zmianami, Rozdział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”) 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.8.3. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z warunkami 

Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 

Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 

materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). 

Uzgodnienia dotyczące wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 

organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 

Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymiany 

na nowe 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji 

 zabezpieczenie przed kradzieżą 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp. 

 likwidację zaplecza 

 oczyszczenie terenu – doprowadzenie do stanu pierwotnego 

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 

wymaganymi w Umowie. 

Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  Zamawiającego 

i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru 

pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym 
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obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 

dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia 

robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych 

z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane 

i rozliczone jako dodatkowe. 

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego 

i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, 

w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby budowlane, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późniejszymi zmianami). 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

2.2. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do 

Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub wskazań Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe wykopy 

wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor 

Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. 

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 

Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na składowisko. 

Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

2.8. Okres Rękojmi 

Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                        

(Dz. U. 2019 poz. 1145 z późniejszymi zmianami). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie 

z zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 

2.9. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  

z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego wydaje 

Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego 

z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca sprzętu nie 

wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia 

winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń. 

Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być 

fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, 

będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, 

numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco 
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szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych 

i korespondencji. 

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie                        

z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi elementami 

oraz ciężarem urządzenia 

 Schematy elektryczne połączeń 

 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 

 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 

 Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 

 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej 

 Listę części zamiennych 

 Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

2.10. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do czasu 

rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

2.11. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST 

w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia 
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Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz 

musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, 

harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Wykonawca przystąpi do przebudowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez uprawniony organ. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także  w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestią. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, jeżeli 

polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie 

przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone 

w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 

zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny 

koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu końcowego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 

Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – 

od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót.  
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5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są 

w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

5.2.1. Program (harmonogram) robót 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do 

akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program Robót musi być opracowany 

zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni 

Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem 

Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co najmniej: 

 Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości wykonywanych 

Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
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 sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem robót. 

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót 

zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a 

jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy  i wytyczne. W przypadku braku tych 

wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje 

mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
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pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu otrzymania protokołu 

odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie 

z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej, 

pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
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 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejścia 

Robót 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4, następujące dokumenty: 

 Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy 

 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  rysunkami, 

umową i specyfikacjami technicznymi.  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 

definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 



31 

ST – 00 Wymagania ogólne 

przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych 

i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji 

projektowej, wiedzy technicznej. 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby 

dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy 

dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę. 

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń Wykonawcy. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 

7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 
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Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 

8.2. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór częściowy robót 

 Odbiór końcowy robót 

 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających 

i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów 

robót. 

8.2.2. Odbiór końcowy  

Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 

konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą 

uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót.  



33 

ST – 00 Wymagania ogólne 

Zasady odbioru 

Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą zadowalające, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 

opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w 

okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy 

Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do 

których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z 

Prawem budowlanym. 

Wykonawca t. j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 

pracowników Zamawiającego. 

Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji 

i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego 

użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 

urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego a 

wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel 

Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  
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8.2.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 

ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów oraz oceny prac 

związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w okresie rękojmi zgodnie z 

warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest    w pełni 

zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

(PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 Polskie aprobaty techniczne 

10.2. Lista aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi 

zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 

z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. U. 2022 poz. 1518 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, 

poz. 836 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344  z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143. poz. 1002 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. 

U. 2010 nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 

124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  

(Dz. U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z późniejszymi 

zmianami) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu  

informacji o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 

840 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej  (Dz. U. 2022 poz. 

2233 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 

rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- 

i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego: 

„Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów stacji uzdatniania wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zamierzenia budowlanego „Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 

i budowa obiektów stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne normy 

państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

 

Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 

spełniające wymagania: 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i metody badań  
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 PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  Część 1: 

Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –Część 4: 

Armatura 

 PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

 PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

 PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

 PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

 PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju 

i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów 

i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 

temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp 

oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą 

być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału jak 

pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 

aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z 

kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta 
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połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany 

zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 

Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na 

śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź 

utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, 

zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą 

wartość. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 

instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na 

usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed 

opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. Zostaną 

zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną 

usunięte dopiero w momencie montażu. Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed 

podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi na 

osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które 

nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, 

pierścienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczyć pewien margines błędu. Rurarz zostanie 

zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była 

jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, 

niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w 

oparciu o PN. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Rurociągi międzyobiektowe i obiekty technologiczne 

Rurociągi PVC-U 

Przewody kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych 

kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce o gr. zgodnej 

z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć studzienki 

kanalizacyjne systemowe.  

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

 Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, 

 Polska norma wyrobu: PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji- Nieklasyfikowany poli(chlorek 

winylu)(PVC-U) - Część1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. Nazwa akredytowanej jednostki 
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certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego 

laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 

 Zawartość PVC - ≥75%, PN-EN 1401-1:2019 pkt 5.1; 

 Wytrzymałość na ciśnienie wew. -  Zgodna z PN-EN 1401-1:2019 pkt 5.3; 

 Gęstość: 1350 kg/m³ ≤ p ≤ 1600; Zgodnie z PN-EN 1401-1:2019 pkt 5.1; 

 Sztywność obwodowa SN ≥ 8kN/m2 dla rur SN8, SDR 34; 

 Odporność na uderzenia: TIR ≤ 10%, PN-EN 1401-1:2019 pkt 8.1.1.2; 

 Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym zgodnie z PN-EN 1401- 

1:2019 pkt 10 

Studzienki kanalizacyjne 

a) Z tworzyw sztucznych 

Studzienki kanalizacyjne z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE, PP lub PVC-U, włazowe 

i inspekcyjne zgodne z PN-EN 13598-2 lub równoważną. 

Podstawowe elementy składowe studni: 

 kineta, podstawa studzienki pozwalająca na bezpośrednie podłączenie posadowionych w 

gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie uformowane w niej 

kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 

 trzon, rura trzonowa wznosząca  

 teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić po 

instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany 

na głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu 

 stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie 

utwardzonym 

 właz żeliwny klasy D400 

b) Betonowe 

Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR. 

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy montażowej lub 

uszczelek elastomerowych.  

Elementami tworzącymi studnie są: 

 element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 

 kręgi 

 element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

 pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 

 właz żeliwny klasy D400 

Rurociągi PE-HD 

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD: 

 Materiał: PE100 SDR17 

 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane lub 

typu bruzdowego (fabryczne) 
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 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 

 Atest PZH 

 Wskaźniki szybkości płynięcia (MFR) – 0,2 – 1,4 g/10min. 

 Wydłużenie przy zerwaniu ≥350% 

 Skurcz wzdłużny ≤3% 

 Polska norma wyrobu: PN-EN 12201-2:2024-04 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej. Polietylen (PE). Cześć 

2:Rury.”Dla instalacji kanalizacyjnych wg PN-EN 12201-2 

Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać potwierdzona 

świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 

 

2.2.2. Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe 

Instalację technologiczną wewnątrz budynku stacji wykonać z rur i kształtek ze stali gat. AISI316/316L. 

Kołnierze oraz elementy łączeniowe (śruby, podkładki, nakrętki itp. ze stali A2). 

Ze względu na materiał rurociągów przewiduje się oznakowanie rurociągów wewnątrz budynku 

poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek  w odpowiednim kolorze wskazujących kierunek 

przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę: 

 woda surowa: kolor ciemno zielony 

 woda napowietrzona przed procesem filtracji: kolor jasno niebieski 

 woda po pierwszym stopniu filtracji: kolor jasno niebieski/ciemno niebieski 

 woda uzdatniona po procesie filtracji: kolor ciemno niebieski 

 popłuczyny: kolor brązowy 

 powietrze: kolor żółty 

 woda do płukania: kolor czerwony 

 

Grubości ścianek rurociągów stalowych technologicznych wewnętrznych: 

 dla DN 150 i poniżej: 2,0 mm 

 dla DN 200: 3,0 mm 

 dla DN 300, DN350: 3,0 mm 

   

2.2.3. Armatura odcinająco-zaporowa 

Zasuwy  klinowe miękkouszczelnione 

 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej zabudowie, 

kołnierzowa 

 korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub 

równoważnym 

 klin z żeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem 

 prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach ślizgowych, 

konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe zamykania 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem 
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 nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem obrotowym 

 uszczelki, o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy 

w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 

 dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem 

Przepustnice 

 Typ: międzykołnierzowa WAFER; 

 Wykonanie centryczne, dzielony wałek; 

 Maksymalne ćiśnienie robocze – 16 bar; 

 Korpus: żeliwo GG25l 

 Dysk: AISI316; 

 Uszczelnienie: EPDM 

 Grubośc powłoki epoksydowej: min. 200 um 

 RAL 5005; 

 Szczelność : EN 12266-1 klasa A; 

 Długość zabudowy: EN 558-1, seria 20 

 Flansza pod napęd : ENISO 5211 

Łączniki kołnierzowe i rurowe 

 Łączniki kołnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru 

 Łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z dyrektywami unii 

europejskiej, atest PZH 

Zasuwy nożowe 

 zabudowa międzykołnierzowa 

 zawieradło ze stali kwasoodpornej 

 korpus żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowe epoxy (grubość: 175 pm) 

szczelność zasuw w obu kierunkach 

 uszczelnienie obwodowe krawędziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane                   w 

korpusie w sposób zabezpieczający przed wycieraniem przez przepływające medium 

odpowiednie ukształtowanie dolnej części płyty w celu utworzenia turbulencji medium: pod 

koniec zamykania zasuwy wypłukuje się ewentualne osady 

 uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPDM lub NBR) wewnątrz wypełnione 

sprasowaną masą uszczelniającą 

Zawory zwrotne 

 zawory zwrotne do zabudowy miedzykołnierzowej 

 korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 

 tarcza i sprężyna ze stali nierdzewnej 

 o-ring z elastomeru odpornego na działanie chloru 

Napędy elektryczne regulacyjne (modulowany) 

 Moment obrotowy: 100-20000 Nm; 

 Kąt obrotu: 0-90o; 

 Zasilanie: 230VAC; 
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 Częstotliwość: 50-60Hz; 

 Sygnał sterujący: modulowany (4-20mA/2-10V/0-10V) 

 Klasa izolacji/ stopień ochrony: F/IP67; 

 Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG16; 

 Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337; 

 Przesterowanie ręczne: wersja (H) kółko ręczne 

 Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal nierdzewna,  

 Wskaźnik położenia: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe; 

Napędy elektryczne on/off  

 Moment obrotowy: 100-20000 Nm; 

 Kąt obrotu: 0-90o; 

 Zasilanie: 230VAC; 

 Częstotliwość: 50-60Hz; 

 Sygnał sterujący: on/off 

 Klasa izolacji/ stopień ochrony: F/IP67; 

 Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG16; 

 Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337; 

 Przesterowanie ręczne: wersja (H) kółko ręczne 

 Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal nierdzewna,  

 Wskaźnik położenia: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe; 

 

Napędy pneumatyczne : 

 Napęd obrotowy dwustronnego działania; 

 Moment obrotowy – 7-9337Nmdla ciśnienia zasilającego 6bar; 

 Kąt obrotu: 0-90o; 

 Zakres regulacji: ±5o; 

 Ciśnienie zasilania: 2,5 – 8 bar; 

 Medium robocze: sprężone powietrze; 

 Przyłącza: flansza ISO5211, kwadrat wg DIN3337, przyłącze pod zawór sterujący wg NAMUR; 

 Przyłącze zasilające: G ¼” do NAD210, powyżej G1/2”; 

 Wersja ATEX: standard. 

 Budowa: 

 Korpus: aluminium 

 Lewa pokrywa: aluminium; 

 Trzpień: stal; 

 Prawa pokrywa: aluminium; 

 Krzywka: stal;  
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2.3. Magazynowanie materiałów 

Rury PE i PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 

nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o rożnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się 

na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,50 m. Sposób składowania nie może 

powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem 

się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 

sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla przewodów środków 

ostrożności. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Armatura 

Armaturę, zaleca się magazynować w stabilnej pozycji leżącej w koszach lub kartonach 

z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych, 

chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy 

epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym oddziaływaniu pogodowym na powłokę – np. 

promieniowaniu UV. Kształtki i armaturę żeliwną nie należy przez dłuższy czas przechowywać na 

wolnym powietrzu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót proponuje się użyć min. następującego sprzętu: 

 Dźwig samojezdny 

 Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur 

 Drobny sprzęt pomocniczy 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych, 

powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych, 

powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane 

i czy nie są uszkodzone. 

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

 wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury 

 po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji Projektowej 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ 

przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 

5.2. Rurociągi grawitacyjne 

Przewody 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

i wymagań specyfikacji. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania prób szczelności. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju 

betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Przed zakończeniem dnia 

roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zanieczyszczeniem. 

Studzienki kanalizacyjne 



47 

ST – 01 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe 

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. Studzienki należy 

wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym. 

5.3. Rurociągi tłoczne i ssawne 

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. Przewody 

należy układać na rzędnej projektowanej. Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z 

wkładką stalową łączoną na zaciski. Przewody należy uzbroić w armaturę określoną w Dokumentacji 

Projektowej. Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy 

elektrooporowych lub połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym 

wykonać z kształtek w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE 

ze złącza. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

5.4. Montaż przewodów rurowych 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni 

ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 

uszkodzenia połączeń i izolacji np. za pomocą pasów, zawiesi pasowych (aby nie było metalowych 

lin, łańcuchów, itp.) 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie 

rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi 

zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) lub 

uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 – 8 

mm od grubości ściany lub stropu. Przewody poziome długości powyżej 2,00 m prowadzone po 

ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej 

długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte na 1/5 

obwodu rury. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą 

kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

5.5. Połączenia rur 

Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 

roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Połączenia gwintowane 

można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 

kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
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Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty posiadającej 

dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

Połączenia kołnierzowe 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 

2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń 

 pozostawiać śruby niedokręcone 

 pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem 

i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

 przy średnicy do 100 mm – 150 mm 

 od 125 do 200 mm – 250 mm 

 od 250 do 300 mm – 350 mm 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 

Połączenia kielichowe 

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. 

Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3 – 5 mm. 

Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą i 

kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 

Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur konopny. 

Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym 

długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od . zewnętrznej średnicy przewodu. Przy 

połączeniach kielichowych rur PCV, bosa końcówka rury musi być odpowiednio sfazowana. Do 

zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie związków ropopochodnych. 

Połączenia spawane 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 

z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 

wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  

i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 

testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas spawania 

w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym 

w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Połączenia klejone 

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche 

 Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu 
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 Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego podawanego 

przez producenta rur i kleju 

Połączenia zgrzewane 

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone 

 Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury 

 Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów 

 Należy zachować współosiowość łączonych elementów 

5.6. Oznakowanie rurociągów 

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 

w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub 

podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną 

umieszczone w widoczny sposób barwne opaski identyfikujące czynnik, znaki kierunku przepływu 

czynnika (strzałki) oraz napisy (tabliczki) identyfikacyjne lub informacyjne – zgodnie z PN i 

stosownymi przepisami prawnymi. Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie 

przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

5.7. Podpory rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 

ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszącej armatury we 

właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 

przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować 

połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w 

rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, 

trójnikach i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie – materiał stal nierdzewna. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, 

z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych 

tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 

zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy 

także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

5.9. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 

a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną 

wykonane ze stali jak materiał rur przewodowych. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych 

bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną 
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nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, 

zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane 

zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte 

zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie 

przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 

na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostaną z tego samego materiału. 

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych 

powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowań na istniejących 

elementach również zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca stosujący tego typu 

mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować. 

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby 

będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa 

od połowy średnicy śruby. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  i 

jakościową ich dostaw. 

6.1. Kontrola robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu 

 badanie odchylenia osi kanałów 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 

 badanie odchylenia spadku kanałów 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

 sprawdzenie prawidłowości podparcia przewodów 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 

 sprawdzenie wykonanych izolacji 

Tolerancje i wymagania: 

 odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm 

 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 
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 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji  i obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian 

 sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki 

 sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów 

6.3. Sprawdzenie szczelności 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

 dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych 

 dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy 

kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 1: Wymagania podstawowe; PN-EN 

16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 

2: Systemy ciśnieniowe; PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji 

ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 3: Systemy podciśnieniowe 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

 PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.020.00-00009
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 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: 

Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) 

– Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen(PE) – Część 4: Armatura 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

– Część 2: Armatura zaporowa 

 PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne 

 PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 2: Pełne wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 3: Standardowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 4: Podstawowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy 

spawanych  

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569388&page=1
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 

technologicznych, które to zostaną zrealizowane w ramach zamierzenia budowlanego:  

„Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i budowa obiektów stacji uzdatniania wody 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zamierzenia budowlanego „Rozbiórka, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa 

i budowa obiektów stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach 

inwestycji pn: „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich , gm. Czernica.” 

w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne normy 

państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST – 00. 

Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materiały mające kontakt z wodą pitną muszą 

posiadać aktualny atest PZH zezwalający na ich używanie. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty producenta, 

certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać odpowiednim normom, a ponadto uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 

Wymagania ogólne: 
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 urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową DTR w języku polskim, która 

powinna zawierać: 

 instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

wykaz części zamiennych 

 rysunki złożeniowe 

 kartę gwarancyjną 

 dokumentację urządzeń umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru Technicznego 

 deklarację zgodności 

 podstawowe urządzenia technologiczne produkowane są zgodnie z dyrektywami 

europejskimi 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Mieszacze statyczne rurowe 

Należy zabudować dwa mieszacze statyczne DN200 o przepustowości około 120 – 162,5 m3/h 

(prędkość przepływu przez mieszacz do 2,0 m/s).  

Mieszacze statyczne rurowe będą pełnić funkcję wspomagającą proces napowietrzania wody: 

 

Parametry mieszaczy rurowych: 

 Ilość :     2 kpl.; 

 Długość zabudowy mieszacza  ok. 1050 mm; 

 Średnica nominalna   DN200; 

 Wykonanie materiałowa  stal nierdzewna gat. 1.4301; 

 System montażu   kołnierzowy; 

 Przyłącze powietrza (króciec)  G 1”; 

 Oprzyrządowanie   2 manometry Ø110 z zaworami kulowymi; 

2.2.2. Mieszacz wodno-powietrzny (Aerator A1 i A2) 

 Ilość:       2 sztuka 

 Średnica nominalna:     2200mm; 

 Pojemność:      10,0 m3; 

 Wykonanie:     pionowy; 

 Wysokość płaszcza:    2000mm; 

 Ciśnienie pracy:    6 bar 

 Dopuszczalna temperatura   TS - 50°C 

 Przyłącza technologiczne wody  DN 200  

 Przyłącze powietrza:    G1 ¼” 

 Odpowietrzenie:    G1 ¼” 

 Wykonanie materiałowe:    stal węglowa 

 Powłoki malarskie: 

 wewnętrzna – żywica poliestrowa lub epoksydowa z atestem PZH do kontaktu z wodą 

pitną 
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 zewnętrzna – zabezpieczenie zgodnie z normą DIN EN ISO12944 w kategorii 

korozyjności C3 M. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi spełniać klasę 

czystości Sa 2,5.  

 Zawór spustowy w dolnej części zbiornika aeratora 

 Włazy: 

o DN400 – zasypowy  – szt.1 

o DN400 – rewizyjny – szt.1 

2.2.3. Zawór odpowietrzający dla aeratorów: 

 Przyłącze wejście/wyjście:   1”gw / ¾”gz 

 Ciśnienie robocze:    6 bar; 

 Temperatura robocza:   do +130°C 

 Wydajność:     61 Nm3/h [0°C, 1013 mbar] przy     

delta p=6 bar; 

 Materiał (obudowa+pływak):   stal AISI 316; 

 Materiał (uszczelka grzybka, obudowy): EPDM 

2.2.4. Sprężarka powietrza bezolejowa spiralna 

Parametry techniczne: 

 Wydajność      Q = 48,75 m3/h = 0,8 m3/min. 

 Ciśnienie     ΔP = 0,80 MPa 

 Nominalna moc silnika   P2 = 2x3,7 kW 

 Napięcie      400V 

 Zbiornik powietrza    500l  

 Hałas       64 dB 

2.2.5. Zbiornik powietrza 

 Pojemność     1000l 

 Ciśnienie      12 bar 

 Przyłącza 

 G1     G 2 

 G2     G 2 

 G3     G 3/8 

 G4     G 3/8 

 Powłoka     malowany 

 Średnica     D 800mm 

 Wysokość      H 2430 mm 

 Waga      210 kg 
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2.2.6. Zestaw filtracyjny I st. 

Dane techniczne zbiornika filtra ciśnieniowego I st. 

 Średnica nominalna: 2000mm; 

 Powierzchnia filtracji: 3,14 m3; 

 Wykonanie – pionowy; 

 Wysokość płaszcza – 2000mm; 

 Ciśnienie pracy: 6 bar 

 Wlot wody napowietrzonej w płaszczu: DN200; 

 Wylot wody przefiltrowanej w dennicy: DN200; 

 Dopuszczalna temperatura – TS - 50°C 

 Odpowietrzenie: G1 ¼” 

 Wykonanie materiałowe: stal węglowa 

 Powłoki malarskie: 

 wewnętrzna – żywica poliestrowa lub epoksydowa z atestem PZH do kontaktu z wodą 

pitną 

 zewnętrzna – zabezpieczenie zgodnie z normą DIN EN ISO12944 w kategorii 

korozyjności C3 M. Powierzchnia przeznaczona do malowania musi spełniać klasę 

czystości Sa 2,5.  

 Zawór spustowy w dolnej części zbiornika filtra 

 Włazy: 

o DN600 – górny zasypowy  – szt.1 

o DN600 – na windzie rewizyjny – szt.1 

o DN600 – dolny – szt.1 

Drenaż – dno drenażowe płaskie, grzybkowe – grzybki z długą nóżką, ze szczeliną podłużną, 

umożliwiającą równomierne rozprowadzenia medium płuczące po całym dnie drenażowym. 

Dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,5mm; 

Orurowanie zestawów filtracji wykonać ze stali gat. AISI 316/316L zgodnie z PN-EN 10088-1 

Każdy zbiornik filtracyjny I st. należy wyposażyć w następujące przepustnice: 

 woda napowietrzona DN 100 napęd elektryczny on/off – szt. 1 

 popłuczyny DN 200 napęd elektryczny on/off – szt. 1 

 spust 1 filtratu DN 100 napęd elektryczny on/off + przepustnica ręczna – kpl. 1 

 woda uzdatniona DN100 napęd elektryczny regula. + przepustnica ręczna – kpl. 1 

 powietrze DN 80 napęd elektryczny on/off – szt. 1 

 woda do płukania DN 150 napęd elektryczny on/off – szt. 1 

 odwodnienie filtra DN50 napęd ręczny – szt.1 

Po każdym filtrze na rurociągu wody uzdatnionej należy zamontować przepływomierz 

elektromagnetyczny DN 100.  

Na rurociągu wody uzdatnionej projektuje się kurki probiercze przystosowane do poboru 

prób do badań technologicznych (opalanie kurka probierczego). Kurki o średnicy ½”. 
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Wypełnienie filtrów I st. stanowić będzie złoże warstwowe: 

 

GRANULACJA 
[mm] 

TYP 
WYSOKOŚĆ 

[cm] 

Ilość [T] 
Dla jednego 

filtra 

WARSTWA 
PODTRZYMUJĄCA 

4-8 ZŁOŻE KWARCOWE 10 0,50 

2-4 ZŁOŻE KWARCOWE 10 0,50 

 WARSTWA FILTRACYJNA 
1-3 

ZŁOŻE 
KATALITYCZNE 

50 3,14 

0,8-1,4 ZŁOŻE KWARCOWE 90 4,52 

 

Ekspansja złoża filtracyjnego ok. 20 %.  

Sumaryczna wysokość złoża Hc = 0,1+0,1+1,3 = 1,6m 

Uwzględniając ekspansję złoża filtracyjnego projektuje się filtry o wysokość płaszcza 2,0 m. 
 

2.2.7. Zawór odpowietrzający dla zestawów filtracyjnych: 

 Przyłącze wejście/wyjście:   ¾” gw / ½”gz 

 Ciśnienie robocze:    6 bar; 

 Temperatura robocza:   do +130°C 

 Wydajność:     9,8 Nm3/h [0°C, 1013 mbar] przy     

delta p=6 bar; 

 Materiał (obudowa+pływak):   stal AISI 316; 

 Materiał (uszczelka grzybka, obudowy): EPDM 

2.2.8. Dmuchawa do płukania filtrów 

 Wydajność      Qp = 3,44 m3/min 

 Ciśnienie     ΔP = 0,09 MPa 

 Moc      11,00 kW 

 Pobór mocy na wale silnika   8,08 kW 

 Napięcie zasilające silnika   400/690 V 

 Poziom hałasu dmuchawy   87 dB(A) 

 Prędkość obrotowa tłoków   3654 obr./min. 

 Prędkość obrotowa silnika   2930 obr./min. 

 Masa kompletnego agregatu  255 kg 

 Średnica króćca przyłączeniowego  DN80 

  

 Dmuchawę wyposażyć w obudowę dźwiękochłonną 

 Skuteczność akustyczna   16 dB(A) ±2 dB(A) 

 Poziom hałasu dmuchawy w osłonie 71 dB(A) ±2 dB(A) 

 Moc wentylatora chłodzącego  70W (230V) 

 Masa osłony dźwiękochłonnej  160 kg 

 

ZAKRES DOSTAWY DMUCHAWY AGREGATU TYPU ROOTS’A ROOTS’A (atest PZH nr BBK-

6021-1362/21) : 
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 stopień sprężania z systemem antypulsacyjnym, 

 silnik elektryczny wyposażony w czujniki PTC (zasilanie 400/690V), 

 zespół ramotłumika absorpcyjnego z zespołem samonaciągu (wahadłowa 

podstawa zapewniająca prawidłowy naciąg zespołu pasów klinowych podczas 

pracy), 

 wibroizolatory, 

 zespół przekładni pasowej z osłoną przekładni, 

 absorpcyjny tłumik hałasu wlotowy z filtrem powietrza wyposażonym w wskaźnik 

poziomu zabrudzenia filtra, 

 zawór przeciążeniowy i zawór zwrotny, 

 króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym, 

 manometr z wężem gumowym, wibroizolatory, śruby fundamentowe oraz 

Instrukcja Obsługi. 

 obudowa dźwiękochłonna – zapewnia pełny dostęp serwisowy poprzez szybko 

demontowalne panele dźwiękoizolacyjne (dostęp z trzech stron bocznych oraz od 

góry). Osłona doposażona jest w niezależnie zasilany wentylator wymiany 

powietrza. Na panelu osłony zamontowany manometr, wskaźnik zabrudzenia filtra 

powietrza. 

 

2.2.9. Pompa do płukania filtrów 

Parametry techniczne: 

 Wydajność     160,00 m3/h 

 Wysokość podnoszenia  12,00 m H2O 

 Moc silnika:    7,50 kW; 

 Prąd znamionowy   14,3 A 

 Króciec tłoczny   DN100; 

 Króciec ssawny   DN125; 

 Prędkość obrotowa   1465 1/min; 

 Wirnik     żeliwo EN-GJL-200; 

 Korpus     żeliwo szare EN-GJL-250; 

 Średnica wirnika   211mm 

 Liczba biegunów   4; 

 Stopień ochrony    IP55; 

 Klasa izolacji    F; 

 Ciężar     144 kg; 

 

2.2.10. Instalacja Ultrafiltracji 

W skład instalacji wchodzi: 
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­ Komora filtracji; 

­ Przelew awaryjny; 

­ Spust komory filtracji; 

­ Spust komory mieszania; 

­ Spust komory permeatu; 

­ Wlot wód popłucznych; 

­ Wylot wody czystej; 

­ Wylot osadu; 

­ Pompa spryskiwacza; 

­ Pompa płukania wstecznego: 

­ Pompa filtracji; 

­ Pompa osadu; 

­ Dmuchawa; 

­ Pompa kwasu; 

­ Pompa podchlorynu; 

­ Mieszadło; 

­ Wkład membranowy; 

­ Szafa sterownicza; 

­ Napęd mieszadła. 

 

UKŁAD ULTRAFILTRACJI 

Celem działania modułu ultrafiltracji wód popłucznych jest odzyskiwanie czystej wody ze strumienia 

popłucznyn powstającego przy płukaniu wstecznym filtrów ciśnieniowych. 

Stacja zapewnia mieszanie popłuczyn, filtrację, płukanie wsteczne, natrysk, nadmuch, dozowanie 

środków chemicznych, do koagulacji i mycia, tłoczenie wody czystej (permeatu) i osadu (retentatu).  

Ścieki technologiczne z procesy płukania filtrów trafiają do projektowanego osadnika wód 

popłucznych, skąd układem pompowym kierowane będą do komory mieszania modułu, gdzie 

mieszane są z koagulantem. Następnie przelewają się do komory filtracji, gdzie zasysane są przez 

pompę filtracji, która wymusza ich przepływ przez powierzchnię filtracyjną płyt ceramicznych 

rozmieszczonych w blokach i wieżach filtracyjnych. 

Zanieczyszczenia i zawiesiny o rozmiarze większym niż 0,1 µm zatrzymują się na powierzchni 

membran formując placek filtracyjny. 

Czysta woda pozbawiona zawiesin (permeat) jest tłoczony w pierwszej kolejności do komory 

permeatu. Po jej napełnieniu, permeat może być tłoczony przez linię odprowadzenia permeatu lub 

przelewać się swobodnie przez przelew/być odbierany przez pompy. 

W miarę formowania się placka filtracyjnego na powierzchni membran rośnie opór (wzrasta 

absolutna wartość podciśnienia filtracji). Po osiągnięciu zadanego czasu filtracji lub przekroczeniu 

progu maksymalnej wartości absolutnej ciśnienia filtracji następuje zatrzymanie filtracji i rozpoczęcie 

płukania wstecznego. 

Przed rozpoczęciem płukania wstecznego zgromadzony w komorze osad jest odprowadzany tłocznie 

(zbiornik filtracji jest opróżniany). W trakcie opróżniania membrany są opłukiwane powietrzem, 

opryskiwane i płukane wstecznie. 
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2.2.11. Lampa UV 

Parametry techniczne: 

- Qmax = 310,00 m3/h; e=440J/m2 

- Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany 

- Ciśnienie pracy 10 bar 

- Promienniki niskociśnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W 

- Żywotność promienników 16000h  

- Ilość promienników 5 sztuk 

- Całkowita moc urządzenia 2,2 kW 

- Reaktor w kształcie litery „L” dla osiągnięcia optymalnych warunków 

hydraulicznych 

- Automatyczny mechaniczny system czyszczący rury osłonowe z możliwością 

ustawiania interwałów czyszczących w sterowniku 

- Czujnik promieniowania UV zgodny z OVGW 

- Czujnik temperatury reaktora UV z funkcją odłączenia urządzenia w przypadku 

przekroczenia zadanej temperatury wody w reaktorze 

- Szafa zasilająca wyposażona w wyświetlacz z panelem dotykowym wskazujący 

stany pracy urządzenia, w tym aktualny odczyt intensywności promieniowania 

UV oraz stan pracy systemu czyszczącego 

- Menu sterowania w jęz. polskim 

- Stopień ochrony szafy min. IP54 

- Wyjście sygnałowe 4-20mA 

- Możliwość zdalnego załączania / wyłączania 

- Licznik godzin pracy urządzenia 

- Licznik cykli załączeń / wyłączeń 

- Zasilanie urządzenia 3L/N/PE 

- Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C 

- Wskaźniki stanu pracy urządzenia (praca normalna, ostrzeżenie, awaria) 

- Komunikacji Profibus / Modbus 

Uwaga: 

Lampy UV zabudować z obejściem w przypadku ich awarii. Na obejściu zamontować 

przepustnicą międzykołnierzową z napędem ręcznym DN200 i DN300 z napędem ręcznym oraz 

zamontować przepływomierz elektromagnetyczny DN200.   

2.2.12. Układ dozowania dezynfekanta 
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Parametry techniczne pompy dozującej: 

 Ilość       1 szt. 

 Zakres nastaw      ok. 0,0025 ÷ 7,5 l/h 

 Maksymalne ciśnienie pracy    10 bar 

 Częstotliwość      50 Hz 

 Klasa ochrony      min. IP 65 

 Maksymalna wysokość ssania podczas pracy  6m 

 Minimalna temperatura otoczenia    0oC 

 Napięcie zasilania : 1x110 – 240VAV, przewód 1,5m z wtykiem EU; 

 Sterowanie impulsowe w ml/impuls, sterowanie analogowe 4-20mA, impulsowe sterowanie 

dawką, kontrola ciśnienia min/maks, pomiar przepływu, tryb pracy (ręczny/impulsowy). 

 

Projektuje się następujący osprzęt techniczny: 

 zbiornik cylindryczny z tworzywa sztucznego (LLDPE, stabilizowane-UV), o poj. 199L 

 wyposażone w zakręcane wieko, zawór spustowy 3’’ i śrubę zaślepiającą 

 wanna ochronna dla zbiornika 

 lanca ssąca z czujnikiem poziomu 

 zawór wielofunkcyjny 

 przewód elastyczny PE 4/6 

 zawór dozujący 

 zawór zwrotny 

 zawór odcinający 

 mieszadło ręczne 

 

2.2.13. Pompownia wody IIo – 2 kpl. 

Parametry techniczne zestawu hydroforowego - Strefa 

 Wydajności:      Q = 310 m3/h; 

 Ciśnieniu:      4,5 bar: 

 Ilość pomp:      6 (6 + 0 rezerwowa); 

 Moc jednej pompy:     11,0 kW;  

Projektowany zestaw hydroforowy należy wyposażyć  m. in. w: 

 kolektor ssawny stal AISI 3016/316L (DN300) – 1 kpl.; 

 kolektor tłoczny stal AISI 316/316L (DN200; V = 2,4 m/s) – 1 kpl.; 

 przepustnice odcinające ręczne na ssaniu i tłoczeniu DN80 – 12 szt.; 

 zawory zwrotne na tłoczeniu DN80 – 6 szt.; 

 łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu DN300 – 1 szt.; 

 łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu DN200 – 1 szt.; 

 zbiornik membranowy GT-U-25 PN10 G3/4 V – 3 szt.; 

 armatura do zbiornika Reflex Flowjet – 2 szt.; 

 Wibracyjny czujnik suchobiegu FTL31-AA1W2AAWCJG3/4 24VDC – 1 szt.; 
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 manometr tarczowy MS-100K/-100÷500kPa/Glicerynowy/G1/2” – 1 szt.; 

 zawór manometryczny VM1/G PZH AISI316 ½” – 1 szt.; 

Pompy należy zabudować na ramie ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L z podkładami 

antywibracyjnymi. 

2.2.14. Mieszacz statyczny rurowy DN250 

Parametry mieszaczy rurowych produkcji: 

 Ilość :     1 kpl.; 

 Długość zabudowy mieszacza  ok. 1250 mm; 

 Średnica nominalna   DN250; 

 Wykonanie materiałowa  stal nierdzewna gat. AISI 316/316L; 

 System montażu    kołnierzowy; 

 Przyłącze powietrza (króciec)  G 1”; 

 Oprzyrządowanie   2 manometry Ø110 z zaworami kulowymi; 

Zarówno przed jak i za mieszaczem projektuje się przepustnice międzykołnierzowe DN250 

z dyskami ze stali nierdzewnej z napędem ręcznym. 

Jednocześnie w celu umożliwienia prowadzenia czynności serwisowo – eksploatacyjnych 

należy wykonać by-pass umożliwiający przepływ wody uzdatnionej do sieci z pominięciem 

mieszacza. 

2.2.15. Stacja biomonitoringu 

 

Projektuje się system bwczesnego ostrzegania przed skażeniem wody, wykorzystujący 

monitoring on-line biorytmów żywych organizmów, oparty o małże słodkowodne w ilości 8 

szt.. System składa się z trzech elementów: zbiornika, sterownika i komputera. 

      

Zbiornik  

W zbiorniku umieszczanych jest osiem osobników małży. Wykonany jest on ze stali nierdzewnej i 

został skonstruowany tak, by wyeliminować lub zminimalizować wpływ czynników fizycznych, 

mogących niekorzystnie wpłynąć na aktywność małży. Zbiornik musi zapewnić zaciemnienie oraz 

izolację od hałasu, a także w dużym stopniu amortyzuować niewielkie drgania podłoża. Do małży 

umieszczonych w zbiorniku doprowadzane są sondy pomiarowe, które współpracują z magnesem 

przytwierdzonym do muszli małża. Sondy pomiarowe rejestrują stopień otwarcia muszli małża oraz 

temperaturę wody.  

 

Sterownik  

Sterownik musi być zintegrowaną częścią zbiornika Systemu. Główną jego rolą jest przetwarzanie 

danych z sond i przesyłanie ich do komputera oraz przejmowanie funkcji generowania alarmów w 

momencie wystąpienia awarii komputera lub oprogramowania (nadrzędnych względem 

sterownika).  

 

Komputer – oprogramowanie  
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Program komputerowy jest mózgiem całego Systemu. To on jest odpowiedzialny za archiwizację i 

wizualizację danych oraz tworzenie raportów z pracy Systemu. Umożliwia on dokonanie aktualnej 

oceny działania systemu oraz prześledzenie aktywności małży w czasie historycznym. Jednakże 

nadrzędnym zadaniem oprogramowania jest stwierdzenie, czy nagła zmiana biorytmów małży jest 

spowodowana incydentalnym skażeniem, co poparte jest wypracowanymi przez lata schematami 

zachowań małży. Jeśli zaszły zmiany biorytmów, które sugerują skażenie, program informuje 

użytkownika o takim zajściu. Kolejną funkcją oprogramowania jest automatyczna kalibracja sond 

podłączonych do małży, co gwarantuje, że każdy małż ma dostosowane indywidualnie do swojego 

biorytmu progi maksymalnego otwarcia i zamknięcia.  

Wizualizacja danych odbywa się w dwojaki sposób: w postaci wykresów słupkowych pokazując 

bieżący procentowy stopień otwarcia muszli poszczególnych osobników (okres próbkowania wody 

wynosi 1 sekundę) oraz w postaci wykresów liniowych pozwalających prześledzić aktywność małży 

w czasie historycznym.  

 

Sygnalizacja nagłej zmiany jakości wody – alarmy i ostrzeżenia  

W warunkach zbliżonych do optymalnych, a więc w zbiorniku odizolowanym od czynników 

zewnętrznych, z przepływem wody oraz zamontowaną wewnątrz pompką napowietrzającą i przy 

kontrolowanej temperaturze, biorytm każdego małża można podzielić na występujące w różnych 

schematach indywidualnych – cykliczne okresy podwyższonej i obniżonej aktywności. W czasie 

obniżonej aktywności małży, muszla może być częściowo lub nawet całkowicie zamknięta przez 

okres kilku, a czasem i kilkunastu godzin. Przymknięcie muszli nawet do kilku procent lub 

stopniowe jej zamykanie do zera nie musi być przejawem stresu. Jest to naturalne zachowanie 

każdego zwierzęcia będące odzwierciedleniem aktualnego stanu – odpoczynku lub aktywności. 

Jednakże należy podkreślić, iż nawet przymknięty małż nadal filtruje wodę pobierając z niej 

substancje odżywcze i tlen. Dopiero nagłe zamknięcie, a co ważne, jeśli jest ono obserwowane jako 

reakcja grupowa może być uznane za reakcję stresową. W momencie wystąpienia nagłej 

incydentalnej zmiany jakości wody małże gwałtownie zamykają swoje muszle, a system generuje 

alarm. W przypadku takiej sytuacji małż, w przeciwieństwie np. do ryby, samoistnie odcina się od 

niekorzystnego środowiska zewnętrznego i przechodzi na oddychanie beztlenowe, co pozwala mu 

obronić się przed skażeniem.  

Obserwując naturalną reakcję obronną małża na niekorzystne warunki, oprogramowanie generuje 

alarm, który zostaje zasygnalizowany na monitorze komputera, w postaci dźwiękowej przez głośniki 

komputera oraz w postaci wizualnej poprzez zapalenie lampy sygnalizacyjnej. 

 

2.2.16. Elementy kontrolno-pomiarowe 

1) Pomiar przepływu wody 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania oraz do sterowania procesem 

uzdatniania przyjąć przepływomierze elektromagnetyczne: 

Zakłada się następujące lokalizację pomiaru przepływu w ciągu technologicznym: 

 obudowy studni głębinowych nr I    DN150 – 1 szt. 

 obudowy studni głębinowych nr Ia    DN150 – 1 szt. 

 obudowy studni głębinowych nr II    DN150 – 1 szt. 

 obudowy studni głębinowych nr IIa    DN150 – 1 szt. 

 obudowy studni głębinowych nr III.    DN150 – 1 szt. 
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 obudowy studni głębinowych nr IV    DN80 – 1 szt. 

 rurociąg wody surowej w budynku SUW   DN250 – 1 szt.; 

 rurociąg wody surowej w budynku SUW   DN200 – 1 szt.; 

 rurociąg wody uzdatnionej za każdym filtrem   DN100 – 14 szt.  

 rurociąg wody do płukania filtrów    DN150 – 1 szt.; 

 rurociąg wody uzdatnionej do sieci zasilającej sieć  DN200 – 2 szt.; 

 rurociąg wody nadosadowej w budynku SUW  DN65 – 1 szt.; 

Parametry techniczne Przepływomierza Siemens: 

 elektromagnetyczny czujnik przepływu zoptymalizowany do aplikacji wodno-

ściekowych 

 Dane techniczne: 

 średnica, owiercenie kołnierzy wg.  EN 1092-1, PN 16 

 zakres prędkości: 0,1 do 10 m/s 

 zakres przepływów: do 99 m3/h 

 kołnierze i korpus - stal węglowa ST 37.2 malowane dwuskładnikową 

farbą epoksydową (kategoria C4) 

 wykładzina: NBR 

 materiał elektrod pomiar. i uziemiających: Hastelloy C276 

 temperatura otoczenia: -40...+70°C 

 temperatura medium: -10...+70°c 

 wersja rozłączna;  

 obudowa spawana, stopień ochrony: IP67 (IP68 z zestawem 

uszczelniającym) 

 przyłącze elektryczne: dławik kablowy m20x1,5 

 atest PZH 

 

 przetwornik pomiarowy  

    Dane techniczne: 

 obudowa: poliamid, IP 67  

 dokładność: 0,2% aktualnego przepływu ±1 mm/s 

 sposób montażu: rozłączny  

 wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny  

 funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, przepływ jedno/dwukierunkowy, 

komunikaty o błędach, detekcja pustej rury, sterowanie dozowaniem 

 wyjście prądowe: 0/4-20 MA 

 wyjście impulsowe/częstotliwość: 0-10 KHZ;  

 wyjście przekaźnikowe: przekaźnik przełączny; 
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 wejście binarne: 11-30 V DC;  

 komunikacja cyfrowa: Modbus RTU;   

 temperatura pracy: -20 do +60°C;  

 napięcie zasilania: 230V; 

 oprogramowanie: j.polski; 

Dodatkowo: 

 Zestaw do montażu rozłącznego, naściennego przetworników pomiarowych, 

IP67. Zawiera 4 dławiki M20x1,5 

 Zestaw przewodów o długości 5 m do połączenia czujnika przepływu z 

przetwornikiem sygnału 

W komplecie: przewód standardowy do zasilania cewek i specjalny przewód elektrodowy 

(podwójnie ekranowany). 

 

3. Pomiar przepływu powietrza – realizowany za pomocą rotametrów 

Miejsce montażu rotametrów 

 na rurociągu powietrza do płukania filtrów – średnica przyłącza 2”/DN 50 

 w rozdzielnicy sprężonego powietrza - średnica przyłącza 1/2"  

4. Manometry kontrolne 

 Do cieczy i gazów nieagresywnych 

 Model standardowy 

 Rozmiar nominalny 40, 50, 63, 80, 100 i 160 

 Zakresy pomiarowe do 0 …400 bar; 

 Przyłącze dolne lub tylne; 

 Dostępne średnice 40, 63, 100 mm; 

 Temperatura: max. +60 °C; 

 Obudowa tworzywo lub stal malowana na czarna.  

5. Analizator online wolnego chloru w wodzie uzdatnionej: 

 1-kanałowy przetwornik z wyjśicem Modbus RTU; 

 Moduł IQ do podłżczenia 1 czujnika IDS i 2 czujników IQ 

 Czujnik chloru oparty na zasadzie elektrochemicznej, do pomiaru online wolnego chloru w 

wodzie pitnej. Zakres pomiarowy : 0-2 mg/l, zakres pH 4-9 

 

6. Punkty poboru wody 

Przewiduje się następującą lokalizację punktów poboru wody: 

 rurociągi wody surowej w budynku SUW – 2 szt. 
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 rurociąg wody surowej po mieszaczach statycznych – 2 szt. 

 rurociąg wody napowietrzonej za aeratorami  – 2 szt. 

 woda uzdatniona za każdym filtrem – 14 szt. 

 woda uzdatniona do zbiorników zbiorcza – szt.2 

 rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników magazynowych – 2 szt.  

 rurociąg wody uzdatnionej za mieszaczem do sieci – 1 szt. 

 rurociąg wody na instalację odzysku wód popłucznych – szt.1 

 rurociąg wody po instalacji odzysku wód popłucznych – szt.1 

Do poboru wody zastosować kurki czerpalne G1/2”. 

 

6.1.1. Armatura odcinająco-zaporowa 

Według ST- 01. 

7. SPRZĘT I MASZYNY 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

7.2. Sprzęt do robót 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 

a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposażenia 

technologicznego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót. 

8. ŚRODKI TRANSPORTU 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST – 00. 

8.2. Środki transportowe do robót 

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi 

i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Należy przewidzieć dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania przebudowy SUW. Ze 

względu na jakość ujmowanej wody niespełniającej obowiązujących wymogów wody do spożycia 

należy doprowadzić jakość wody do poziomu wartości wody do spożycia. 

Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót regulują odpowiednie normy: 

 PN-EN 872:2007 Jakość wody – Oznaczanie zawiesin – Metoda z zastosowaniem filtracji 

przez sączki z włókna szklanego 
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 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – 

Wymagania ogólne i badania.  

 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi  

w wytycznych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia urządzeń na 

płycie fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość. 

Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich urządzeń 

technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za pomocą typowych 

uchwytów montażowych, które powinny zapewniać łatwy i trwały montaż  i ewentualny demontaż 

oraz gwarantować swobodne wydłużanie się rurociągów. 

W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych należy stosować podkładki na całej 

długości obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytów montażowych zachować zgodnie 

z wytycznymi producenta rur i Dokumentacją projektową. 

Przewody należy układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. 

Odchylenia nie powinny być większe niż 10 mm. 

W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne być założone tuleje zapewniające szczelność 

przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów należy dokonywać za pomocą kształtek: łuki, 

kolana, trójniki.   

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Armaturę należy montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z 

przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych. Miejsce zamontowania armatury 

winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy usunąć 

z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono 

jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych 

armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę 

zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie być zgodny z kierunkiem ruchu 

czynnika w przewodzie. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie znajdowały się 

w położeniu pionowym. 

Niedopuszczalne jest: 

 przesunięcie się osi łączonych elementów 

 przesłonięcie otworów łączonych elementów 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00 

10.2. Próby 

10.2.1. Próba szczelności 
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Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 

montażowych. Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby 

szczelności. Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 

10.2.2. Próby montażowe 

Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” oraz dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) 

producentów urządzeń. 

10.3. Badania i pomiary 

Badania te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu 

 sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją 

i porównanie z projektem 

 sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 

 sprawdzenie ułożenia przewodu 

 sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury 

10.4. Działania związane z odbiorem robót 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Odbiór techniczny nastąpi 

po zakończeniu montażu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badań.  

11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

12. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

12.1. Próby końcowe (rozruch) 

Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne powiązanie jej 

pracy z obiektami istniejącymi, weryfikacja założeń projektowych i osiągnięcie zakładanych 

w projekcie technologicznym parametrów. 

W czasie kompleksowych prób rozruchowych sprawdza się instalację pod obciążeniem wraz z pełną 

kontrolą AKPiA, ustalając optymalne parametry technologiczne pracy urządzeń zapewniające ich 

prawidłową pracę. 

SUW może być przekazana Użytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy będzie pracowała  zgodnie z 

wymaganymi normami i parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 

2294 z późniejszymi zmianami) oraz gdy wszystkie urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12.1.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych 
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Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są: 

 Zakończenia prób montażowych zgodnie z projektami techniczno – ruchowymi urządzeń 

D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

 sprawdzenie montażu wyposażenia SUW 

 szczelność układów i instalacji 

 zabezpieczeń itp. 

 oznakowania urządzeń 

 Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prób, badań, 

atestów i świadectw technicznych i odbiorów, itp. 

 Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

 instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń 

 instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń 

 ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. poż. 

 Instrukcję eksploatacji i konserwacji SUW  

 Zabezpieczenie w sprzęt bhp i p. poż. oraz ratowniczego 

 Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

 protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników retencyjnych 

 protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych 

 protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego 

 protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania 

 protokół pomiarów ciągłości izolacji 

 deklaracje zgodności / aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów  i elementów 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji 

 instrukcje prób końcowych – Program Rozruchu SUW 

 inne dokumenty wymienione w Umowie 

Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu 

Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie się Próba Końcowa (Rozruch), 

składająca się z: 

 prób mechanicznych 

 prób hydraulicznych 

 prób technologicznych 

Próby mechaniczne 

Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno poszczególnymi węzłami 

technologicznymi. Ta faza Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów 

wchodzących w skład SUW i będzie poległa na sprawdzeniu: 

 prawidłowości montażu wyposażenia, czystości, szczelności, drożności wyposażenia, 

zamocowania i działania 

 sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów 

 połączeń przewodów technologicznych, działania armatury 

 prawidłowości montażu urządzeń a w szczególności zgodności z DTR 
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Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób 

mechanicznych polegających na sprawdzeniu: 

 dokonaniu prób ruchowych (ruch urządzeń „na sucho” itp., przeprowadzonych oddzielnie 

dla elementów i wyposażenia polegających na sprawdzeniu zgodności wykonanego obiektu 

z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, sprawdzeniu czystości 

wewnątrz obiektu. 

Zakończenie prób mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem, 

przekazującym lub całość urządzeń do prób hydraulicznych. 

Próby hydrauliczne 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie prób mechanicznych 

urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Próby hydrauliczne polegające na przeprowadzeniu 

prób pod obciążeniem wodą, tj. napełnianiu oraz kontroli poziomów, przepływów, spadków, 

szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych obiektów 

i elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Próby winny być przeprowadzone w 

bezpiecznych warunkach sanitarnych. W czasie prób hydraulicznych należy m. in. wykonać 

następujące czynności: 

 przeprowadzić próby szczelności 

 pozostawić SUW napełnioną wodą 

 wyregulować zamocowania, ustawienia wyposażenia 

Próby szczelności 

W czasie tej fazy prób sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i wyposażenia, w tym również przewodów grawitacyjnych: 

 próby szczelności przewodów 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i wyposażenia 

za pomocą napełnienia czystą wodą 

Próby technologiczne 

Próby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obciążeniem 

Próby technologiczne na wodzie stanowią końcową fazę prób.  

Warunki rozpoczęcia prób technologicznych: 

 zakończenie prób hydraulicznych pod obciążeniem woda 

 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i p. poż. 

Do podstawowych czynności prób technologicznych należą m. in.: 

 kontrola pracy SUW i rejestracja wyników 

 pobrania próbek wody dopływającej i uzdatnionej 

 wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych próbek na zawartość podstawowych 

wskaźników jakości 

 regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji SUW 

Zadanie prób technologicznych ogranicza się do sprawdzenia działania mechanizmów  

w warunkach ich rzeczywistego obciążenia. 
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Końcową fazą rozruchu technologicznego jest 72 – godzinna próba eksploatacyjna. Próbę tę będzie 

realizowała załoga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.  

Pozytywny wynik próby eksploatacyjnej (w tym wyniki badań bakteriologicznych dopuszczających 

jakość wody do spożycia przez ludzi)  potwierdzony stosownym protokołem upoważnia Wykonawcę 

do wejścia w fazę Eksploatacji Wstępnej tj. eksploatacje SUW do czasu formalnego przekazania SUW 

Zamawiającemu. 

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i 

zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami  

i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzą wszystkie wymienione wyżej protokoły 

i dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie SUW.   

Szkolenie pracowników 

Szkolenie pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST – 00 

Wymagania ogólne. 

Szkolenie winno obejmować:  

 szkolenie technologiczne w zakresie zasad działania obiektów SUW 

 szkolenie w zakresie obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 

 szkolenie w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń (instruktaż stanowiskowy) 

 szkolenie bhp i p. poż. 

12.2. Odbiór końcowy  

Odbioru końcowego Robót  należy dokonać zgodnie z pkt. 8.2.2 ST – 00. 

Przejęcie przez Użytkownika SUW do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie                        

w formie odbioru końcowego, określającego m. in.: 

 ostateczną ocenę zrealizowanej SUW 

 orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego 

 ocenę uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badań jakościowych 

wody 

 ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych – Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 
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 PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – 

Wymagania ogólne i badania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47,  poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437  z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późniejszymi 

zmianami) 

 Dokumentacja Techniczno – Rozruchowa zastosowanych urządzeń 

 

 


