aRhob=

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis projektu zagospodarowania dziatki
Opis do projektu konstrukcyjnego.
Rysunki projektu remontu.

Z-1

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

A-8

Mapa sytuacyjna.

Elewacja frontowa — stan projektowany.

Elewacja potudniowa odcinek G-F-C — stan projektowany.
Elewacje zachodnia odcinek F-E — stan projektowany.
Elewacje wschodnia odcinek C-D — stan projektowany.
Zestawienie stolarki okiennej i naswietli.

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Schemat prac remontowych potaci dachowe;

— stan projektowany.

Szczego6t konstrukeyjny wykonania izolacji poziomej

poziomej i pionowej $cian zewnetrznych piwnicznych

F-1,2,3 Dokumentacja fotograficzna dachu.

Uzgodnienia projektu remontu.
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13.

OPIS DO PROJEKTU ZRGOSPODAROWANIA DZIALKI

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont elewacji z czesciowg wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, remont izolacji pionowej i poziomej scian zewnetrznych, remont
pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, orynnowaniem

oraz konstrukcjg dachu kamienicy w Tczewie przy ul. Mickiewicza 3.

Remont elewacji kamienicy polega na:

-wykonaniu nowych powtok malarskich elewaciji frontowej oraz czesciowo na elewac;ji oficyny
(od strony sasiedniej dziatki nr 174-przy ul. Mickiewicza 4);

-ociepleniu styropianem scian zewnetrznych od strony podworza;

-likwidacji spekan i rys elewacji otynkowanej;

-uzupetnieniu zewnetrznych ubytkéw w murze ceglanym;

-uzupetnieniu ubytkédw zewnetrznej wyprawy tynkarskiej;

-rekonstrukcja profili ciggnionych i tynkéw zewnetrznych;

-wypetnieniu rys w tynkach i przeszyciu ich kotwami srubowymi;

-oczyszczeniu elewacji tynkarskiej;

-gruntowaniu tynkéw;

-odtworzeniu tynkéw kominéw wystajgcych ponad dach oraz powtok malarskich.
Ponadto przewidziano uporzadkowanie na elewacji (bez przebudowy) przebiegu przewodoéw
instalacyjnych i urzagdzen z wytgczeniem instalacji gazowe;.

Remont pokrycia dachowego kamienicy polega na:

-wymianie zniszczonego pokrycia z blachodachdéwki oraz papowego na dachu oficyny;
-wymianie wszystkich obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych ze zbiornikami zlewowymi
oraz koryt odptywowych.

Remont izolacji przeciwwodnej polega na:

-wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej poziomej oraz pionowej zewnetrznych scian
piwnicznych kamienicy (od strony wnetrza).

Lokalizacja

83-110 Tczew, ul. Mickiewicza 3, dziatka nr 173 (obreb 0008),

jednostka ewidencyjna 221401_1, Tczew-M.

Kamienica znajduje sie w jednostce urbanistycznej 133MW/U ,

w strefie ochrony konserwatorskiej, znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Mickiewicza 3, 83-110 Tczew.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- ustalenia z inwestorem;

- wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg elewaciji;

- ogledziny elewacji przeprowadzone w listopadzie 2025 r.;

- dokumentacja fotograficzna;

- inwentaryzacja uszkodzen elewaciji;

- obowigzujace przepisy i normy budowlane, zasady sztuki budowlane;.

ISTNIEJACY STAN ZRGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nr 173 (obreb 0008) w Tczewie znajduje sie w jednostce urbanistycznej
okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tczewa jako
133MW/U w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dzialka jest zabudowana. Lezy na niej przedmiotowa kamienica — podpiwniczona,
trzykondygnacyjna. Uzbrojenie dziatki jest petne.

W sasiedztwie przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, kanalizacji
deszczowej oraz energetyczna kablowa.

Dziatka nie jest zadrzewiona, ptaska.

Istnieje dojazd utwardzony z nawierzchnig z kostki betonowej od strony ul. Mickiewicza.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI
Na przedmiotowej dzialce nie przewiduje sie nowych elementéw zagospodarowania
przestrzennego.
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Nie beda réwniez prowadzone zadne prace budowlane, w wyniku ktérych zmianie ulegtby
wyglad zewnetrzny oraz uktad wewnetrzny budynku.

Wzmocnione zostang jedynie fragmenty spekanych scian oraz profili ciggnionych i wyprawy
tynkarskiej. Elewacja zostanie oczyszczona i wzmocniona.

Nie wprowadzono zadnych zmian w istniejacym uktadzie drogowym.

Nie projektuje sie tez nowych zewnetrznych przytaczy do budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dziatki nr 173 (obreb 0008)
W wyniku projektowanych remontowych prac konstrukcyjnych nie zmienig sie zadne parametry
urbanistycznie na przedmiotowej dziatce.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PARAMETROW | WSKAZNIKOW KSZTALTOWANIR ISTNIEJACE! | PROJEKTOWANEI
ZABUDOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU W USTALENIACH MPZP DLA DZIALKI NR 19/2 (OBREB 0007)

W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmienig sie zadne parametry urbanistycznie
na przedmiotowej dziatce.

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmienig sie zadne parametry urbanistycznie
na przedmiotowej dziatce oraz w budynku.

USTALENIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ochrona konserwatorska — kamienica znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw.

Ochrona wyhrzeza morskiego - dziatka nie jest zlokalizowana w pasie technicznym brzegu
morskiego.

Ochrona obiektow na terenach gérniczych i zagrozonych osuwaniem mas ziemnych - nie dotyczy.

RODZAJ I ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmienig sie zadne parametry, ktére zmienityby
stopien ucigzliwosci czy zagrozen dla uzytkownikéw oraz wtascicieli sgsiednich dziatek.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmienig sie zadne parametry, ktdére zmienityby
oddziatywanie kubaturowe w zakresie funkcji i bryty.

Nie ulegna zmianie uwarunkowania formalno-prawne.

Bez zmian pozostawia sie gabaryty budynku, jego usytuowanie na dziatce, wszystkie elementy
zagospodarowania dziafki.

Projektant : mgrinz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINEGO.

Przedmiotowa kamienica znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, kamienica znajduje sie

w gminnej ewidencji zabytkow.

Jest budynkiem niskim, ponizej 12,0 m wysokosci (maksymalna wysokosé Hyax~10,42 m).

Zgodnie z art. 29 pkt. 3 ust. 2) PB roboty budowlane polegajgce na remoncie obiektéw budowlanych
nie wymagajg pozwolenia na budowe, lecz wymagajg zgtoszenia.

1. Polistawa opracowania:

-zlecenie inwestora ;

-ustalenia z inwestorem;

-ustalenie z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Tczewie;
-opis technologii systemu renowaciji elewac;ji.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest :

,Remont elewacji z czedciowg wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, remont izolaciji
pionowej i poziomej $cian zewnetrznych, remont pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,
orynnowaniem oraz konstrukcjg dachu kamienicy w Tczewie przy ul. Mickiewicza 3”.

Remont elewacji kamienicy polega na:

-wykonaniu nowych powtok malarskich elewacji frontowej oraz czesciowo na elewac;ji oficyny

(od strony sagsiedniej dziatki nr 174-przy ul. Mickiewicza 4);

-ociepleniu styropianem scian zewnetrznych od strony podworza;

-likwidacji spekan i rys elewacji otynkowanej;

-uzupetnieniu zewnetrznych ubytkéw w murze ceglanym;

-uzupetnieniu ubytkédw zewnetrznej wyprawy tynkarskiej;

-rekonstrukcja profili ciggnionych i tynkow zewnetrznych;

-wypetnieniu rys w tynkach i przeszyciu ich kotwami srubowymi;

-oczyszczeniu elewacji tynkarskiej;

-gruntowaniu tynkéw;

-odtworzeniu tynkéw kominéw wystajgcych ponad dach oraz powtok malarskich.

Ponadto przewidziano uporzadkowanie na elewacji (bez przebudowy) przebiegu przewodoéw
instalacyjnych i urzgdzen z wytgczeniem instalacji gazowe;.

Remont pokrycia dachowego kamienicy polega na:

-wymianie zniszczonego pokrycia z blachodachdéwki oraz papowego na dachu oficyny;

-wymianie wszystkich obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych ze zbiornikami zlewowymi oraz
koryt odptywowych.

Remont izolacji przeciwwodnej polega na:

-wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej poziomej oraz pionowej zewnetrznych scian piwnicznych
kamienicy (od strony wnetrza).

3. Stan istniejacy:

Kamienica w Tczewie przy ul. Mickiewicz 3 ulegata niewielkiej przebudowie.

Powstata w potowie XIX wieku, z piwnicami z XVII wieku.

Elewacje kamienicy ulegty niewielkiej przebudowie i zachowalty sie prawie w pierwotnym stanie
technicznym. Przebudowie ulegty okna kamienicy, a parterowa czesc elewacji frontowej zostata
obtozona betonowymi oktadzinami.

Obecnie kamienica znajduje sie dostatecznym stanie technicznym. Nieduze, obecnie niegrozne rysy i
spekania zauwazono jedynie na elewacji zachodniej oficyny.

Elewacje kamienicy wykazujg sredni stopien zuzycia i zabrudzenia. Najwieksze odparzenia tynku
znajdujg sie na elewac;ji frontowej w okolicy dwoch zbiornikéw zlewowych przy ujsciu do rur
spustowych z obu koszy odptywowych. Ponadto na elewacji wystepuja :

-odbarwienia i zabrudzenia powierzchni tynkarskich od strony podwdérka;

-spekania na elewacji od strony podworza na $cianie zachodniej oficyny;

-pojedyncze, niewielkie peknigecia muru w okolicy nadprozy okiennych;

-brak graffiti.

Sciany zewnetrzne nie duzego wykazujg zawilgocenia, najwieksze zawilgocenie znajduje sie

w poziomie gruntu oraz przy obu korytach odptywowych.



4. Projektowane prace elewacyjne

Jedynym sposobem poprawienia estetyki kamienicy jest gruntowny remont jego elewacji.

W trakcie prac remontowych nalezy zachowaé¢ wszystkie ozdobne elementy elewacji, a elementy
uszkodzone odtworzy¢ na podstawie zachowanych fragmentéw.

Podczas wykonywania rob6t nalezy stosowac sie do instrukcji oraz wytycznych producenta srodkéw
renowacyjnych.

Od strony podworza zdecydowano sie ociepli¢ $ciany zewnetrzne, z wytgczeniem wschodniej $ciany
oficyny, ktéra lezy na granicy z sasiednig dziatka.

Inwentaryzacja uszkodzen elewaciji oficyny przedstawiona zostata na zatgczonym rysunku nr A-3.
Przed przystgpieniem do oczyszczania elewacji nalezy wykona¢ przeszycia spekan i rys zgodnie
opisem ponizej.

9. Dane ogoine.

Przedmiotowe kamienica usytuowane jest w Tczewie przy ulicy Mickiewicza 3.

Kamienica swym krétszym bokiem jest réwnolegta do ulicy Mickiewicza.

W rzucie poziomym ma ksztatt wielokata.

Bryta gtéwna przykryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu ptaszczyzny dachu zblizonym
do kata ~44° a oficyna jednospadowym dachem o kacie nachylenia okoto 6,3°.

Maksymalna wysoko$¢ kamienicy wynosi Hyax = 10,41 m.

Wysokos¢ w swietle poszczegdlnych kondygnacii jest stata = 3,12 m.

Kamienica w catosci wykonana zostata w technologii tradycyjne;.

Sciany fundamentowe wykonane zostaty jako ceglano-kamienne o zmiennej grubosci,

w znacznej czesci gr. 64 cm. Sciany kondygnaciji nadziemnych wykonane zostata jako murowane
z cegly petnej na zaprawie wapiennej gr. 38 cm, czesciowo gr. 25 cm.

Strop nad piwnicg wykonany jest jako ceglany w postaci sklepien, czesciowo jako Kleina.
Stropy pozostatych kondygnaciji nadziemnych wykonane zostaty w konstrukcji drewnianej,
jako belkowe.

Dach kamienicy wykonany zostat w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowe;j.

Sciany budynku sg otynkowane obustronnie.

Stolarka okienna jest zr6znicowana, drewniana i z pvc.

6. Opis stanu technicznego Scian zewnetrznych- zarysowanie.

Sciany kamienicy wykonane sg z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Nie sg usztywnione wieAcami
zelbetowymi. Nieliczne kotwienia belek stropowych nie usztywniajg ich w takim stopniu, w jakim
uczynityby to wience. Dodatkowo fakt, ze mury zostaty wykonane na zaprawie wapiennej powoduje,
ze majg mniejszg wytrzymatos¢ na rozcigganie.

Pomimo to ruch drogowy powodujgcy powstawanie drgan przekazywanych na sciany kamienicy

nie spowodowat powstaniu rys i spekan. Zarysowanie i spekanie zewnetrznych scian kamienicy jest
niewielkie.

Nieduze i nieliczne rysy wystepuja tez wokot otworédw okiennych, przede wszystkim na zewnetrznej
powierzchni $cian, w mniejszym stopniu od strony wnetrza pomieszczen.

Rozwarcie rys jest niewielkie, maksymalnie ma szerokos$¢ petnej spoiny i wynosi okoto 1,° cm.

Rysy na $cianach zasadniczo majg pionowy przebieg. Rzadko biegng przez cegty, czesciej wzdtuz
spoin, z reguty od géry ku dotowi, od parapetow do nadprozy nizej potozonych okien.

Najwieksze zarysowania zauwazono na $cianie wschodniej oficyny.

Rysy te pokazano na fotografiach dotgczonych do rys. A-3.

Oznakowane je jako Rs-1 i Rs-2 i zakwalifikowano do przeszycia kotwami srubowymi.
Podsumowanie:

-w chwili obecnej nie ma zagrozenia zycia i bezpieczenstwa mieszkancéw budynku, a stan techniczny
zewnetrznych $cian kamienicy wraz z oficyng ocenia sie na dostateczny;

-wzmocnienie scian kamienic i oficyny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z punktem 7. niniejszego
opracowania.

1. Rozwiazania kenstrukcyjno — hudowlane malowanych scian zewnetrznych.

Przed rozpoczeciem prac na elewacjach nalezy wykonaé niezbedny przeglad budynku.

Usuna¢ niesprawne instalacje, puszki i przewody na elewacjach kamienicy.

Sku¢ zlasowane lub podklei¢ odspojone warstwy tynkéw i dekoraciji wykonanych z betonu.

Luzne spoiny pomiedzy cegtami nalezy wydtutowac¢ a mur mechanicznie oczysci¢ z luznych czagstek.
Mechaniczne usung¢ warstwy naprawcze, szpachléwki i farby.

Zszy¢ spekania muru systemowymi pretami osadzonymi na zaprawie mineralne;.



W miejscach gtebokich ubytkéw licowego muru ceglanego wykonaé przemurowania dobranym
materiatem ceramicznym wykonanym na wymiar.

Doktadnej oceny stanu technicznego tynkow i weryfikacji przyjetego zakresu wymian tynkow

na elewacjach bedzie mozna dokona¢ z poziomu rusztowan (oceni¢ stan ich przylegania do muru
tynkéw gtadkich i boniowanych, dekoracji sztukatorskich, obramien okiennych, rys w murze, etc.).
Obecny stan wiedzy dotyczy lokalnej wymiany tynkow, naprawy rys przechodzacych przez tynk
do muru, naprawy spekan powierzchniowych tynkéw, oczyszczenia i przemalowania elewacji.
Tynki zewnetrzne sptukac ciepta wodg pod cisnieniem lub/i metoda mechaniczng, wirujgcego
Scierniwa, stycznie do powierzchni urzadzeniem typu Rotec.

W celu wyboru metody czyszczenia, ktora usunie nawarstwienia nie niszczac spieku cegty,
nalezy wykonac¢ powierzchnie probne do akceptaciji przez nadzér konserwatorski.

Ubytki lica cegty i fug nalezy wypetni¢ odpowiednio przygotowanymi zaprawami barwionymi w masie.

1.1 Prace przygotowawcze renowacji detali wykonanym z tynku.

Wykonac przeglad stanu zachowania elewacji. Nalezy ostuka¢ mechanicznie tynki elewacji
wzmocnic¢ i podklei¢ metodami konserwatorskimi elementy w dobrym stanie.

Mechanicznie, recznie sku¢ wszystkie odspojone tynki do ceglanego muru.

Poszerzy¢ rysy tynku. Usung¢ naprawy tynkéw, kotwy, instalacje, szpachléwki gipsowe,
wszystkie powtoki farb.

Mechanicznie wyku¢ wszystkie niefachowe naprawy cegiet, spoin w partiach uszkodzonych.
Wycigé niepierwotne zaprawy naprawcze i stabe osypujgce sie zaprawy ze spoin na gtebokosé
okoto 2 cm. Pyt zmy¢ woda.

Ostoni¢ szczelnie stolarke otworowg zabezpieczajac jg przed uszkodzeniem mechanicznym
lub chemicznym podczas czyszczenia.

1.2 Naprawa rys w murze.

Wytypowano dwie rysy przebiegajgce pionowo przez nadproza okienne na elewacji zachodniej.
Oznakowano je jako Rs-1 i Rs-2. Rysy te nalezy naprawi¢ w technologii producenta kotew srubowych.
Aby skotwi¢ mury, w miejscach peknie¢, po wycieciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy)
i na gtebokos¢ ok. 6 cm, wprowadzi¢ warstwe mineralnej zaprawy mocujgcej o wytrzymatosci

M20 lub M30, a nastepnie kotwy srubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i przykry¢
warstwag w/w zaprawy

(ew. w wiekszg szczeline mozna wcisng¢ sznur z pianki polietylenowej o zamknietych komérkach

0 dobranej srednicy).

Wypetnienie rys w murze wykonac czysto mineralng suspensjg zalewows.

Szczego6towy sposéb kotwienia muru wykonac¢ wg. rys A-2.

Kotwy srubowe

Walcowane, skrecane kotwy srubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej,

@ 10 mm,

maks. przenoszona sita rozciggajgca / granica rozciagliwosci: 7,2 kN/6,0 kN,

wydtuzenie 5,1% modut Younga: 156.000 N/mm?2 (rozmie$ci¢ zgodnie z rys. A-2)

Zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami producenta

.Naprawa muru - stabilnos¢, nosnos¢", wigze bez skurczu, wypetniajgc pustki,
wytrzymatosé mechaniczna dostosowana do starych muréw, wersja normalna lub mocna
—zuzycie: 1,7 kg /| wypetnianej przestrzeni

Zaprawa mocujaca kotwy srubowe.
Jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajagca

hydraulicznie wigzgce spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa

Zuzycie: 1,2 kg /I wypetnianej przestrzeni pustki.

1.3 Neutralizacja zarodnikow mikrofiory na calej elewacii.

Zeszczotkowac porosty i mchy. Podtoze nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym / srodkiem
do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchéw, porostéw.

Gotowy roztwor nanies¢ na powierzchnie, a nastepnie zmyc.

W razie potrzeby czynnos¢ powtérzyc.

Jako produkt dziatajgcy profilaktycznie dodatkowo naniesc¢ i nie sptukiwac.



Bakterio- grzybo- i glonobéjczy srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow budowlanych,
oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5

Zuzycie: ok. 0,2 | /m2 zaleznie od zabrudzenia.

14 Oczyszczenie nawarstwien z powierzchni elewacii.

Wstepne umycie zabrudzen na elewacjach przeprowadzi¢ stosujgc pare wodng pod cisnieniem.
Do zasadniczego oczyszczenia powierzchni elewacji ceglanej oraz detalu architektonicznego
wykonanego z tynkoéw zastosowacé specjalne $cierniwa podawane pod cisnieniem,

stycznie do powierzchni.

Prace wykonac¢ urzgdzeniem do strumieniowania Sciernego typu Rotec przy uzyciu
pudréw/syntetycznych kuleczek szklanych.

W metodzie tej nie uzywa sie piasku ani srodkdédw chemicznych, przez co mozliwe jest usuniecie
wszystkich zabrudzen i farb.

Przed zastosowaniem metody na catej elewacji wykona¢ powierzchnie prébna.

Urzadzenie do czyszczenia metodg wirujgcego strumienia scierniwa, stycznie do powierzchni -

Syntetyczny granulat, syntetyczne Scierniwo w ksztatcie mikro kuleczek, pudru, stosowane
do oczyszczania urzadzeniem typu Rotec
Zuzycie: ok. od 40 do 100 kg /h

1.5 Splukanie powierzchni z calej elewacii.

Usuniecie rozmiekczonych pytdw i zabrudzen z powierzchni, oraz neutralizacje kwasnego odczynu
preparatu czyszczacego z elewacji ceglanej wykonac gorgcg woda/parg wodng pod niskim cisnieniem
z dodatkiem ok. 1% srodka powierzchniowo-czynnego.

Preparat do doktadnego czyszczenia z lekkich zabrudzen, kurzu, oleistych i ttustych osadow
na podiozach mineralnych, roztwér skutecznie dziatajgcych srodkéw powierzchniowo-czynnych,
koncentrat, zawartos¢ substancji powierzchniowo czynnych: ok. 10 %, odczyn pH: 11,5

Zuzycie: ok. 50 g /m?

Zachodzi koniecznosé wykonania prob czyszczenia elewacji wykonanej z cegty licowej i detalu
wykonanego z tynkéw na powierzchni probnej, jako metody czyszczenia do akceptaciji efektéw
przez stuzby konserwatorskie, projektanta, nadzér.

1.6 Lokalne wzmocnienie i konsolidacja strukturaina tynkow.

Po wyschnieciu elewacji na ostabione, osypujace sie partie cegiet i detalu architektonicznego
wykonanego z tynkéw nanies¢ bezbarwny preparat wzmacniajacy.

Aplikacja ciektego preparatu opartego na estrach kwasu krzemowego pedzlem lub natryskowo.
Zaleca sie wspolnie zastosowac najpierw preparat lekko wzmacniajgcy,

a bezposrednio po jego wchionieciu, preparat wzmacniajgcy.

Nanosi¢ az do petnego nasaczenia.

W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wytrgcanie spoiwa
krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.

Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, gteboko penetrujgcy, niski stopien wytracania zelu
ok. 10%.

Zawartosc¢ substancji czynnej ok. 20 % wag. llo$¢ wytrgconej po reakcji hydrolizy krzemionki :
100 g/I. Nie hydrofobizuje podtozy.

Najgtebsza penetracja, umiarkowane wzmocnienie.

Zuzycie: ok. 1,00 | /m2 w zaleznosci od porowatosci podtoza i stopnia zwietrzenia.

1.1 Wykonanie obrzutki na murze w miejscach ubytkow tynkow.

W miejscach, gdzie tynki spadty oraz gdzie skuto gtuche i zasolone tynki gtadkie, na odstoniety i
przygotowany mur natozy¢ obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne warstwy tynkéw.

Pokrycie muru pétkryjace, ok. 50%.



Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podtoza przed natozeniem
tynkéw mineralnych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV (srednio 9,0 N/mm?)

1.8 Rekonstrukcja tynkow.

Przygotowany mur z wczesniej wykonang obrzutkg zwilzy¢ wodg i naktadac¢ recznie tynk renowacyjny
Tynk $ciagna¢ za pomocag faty do tynkdéw na tynkach gtadkich. Opracowac ksztatt, aby odwzorowaé
geometrie np. wyprowadzi¢ ksztatt boni. Powierzchnie tynku renowacyjnego zatrze¢ na szorstko.

Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych i
obcigzonych solami murach. Nasigkliwo$é kapilarna w24 = 0,3 kg/m?.

Gestosé nasypowa ok 0,9 kg/dm®. Przepuszczalnosé pary wodnej p < 15.

Giebokos¢ wnikania wody h < 5 mm. Klasa wytrzymatosci na Sciskanie CS Il (sr. 1,5 - 5,0 N/mm2).
Grubos¢ warstwy do 15 do 30 mm.

Zuzycie: ok. 8,80 kg/m?/cm gr. warstwy.

1.9 Wypeinienie rys w noSnych tynkach.

Na oczyszczonych, nosnych, starych tynkach wykona¢ naprawe drobnych ubytkow
i wypetni¢ wczesniej naciete rysy, naktadajac uelastyczniong zaprawe.

Materiat wciskac szpachlg i wygtadzic.

Uelastyczniona, uniwersalna, mineralna zaprawa zbrojona.

Moze by¢ stosowana z tkaning zbrojgcg. Szpachléwka naprawcza do rys.
Nasigkliwos¢ kapilarna w = < 0,2 kg/m? h.

Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubosci warstwy).

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?. Najwieksze ziarno < 0,5 mm
Zuzycie: ok. 1,2 kg/m?/mm grubo$ci warstwy.

1.10 Wyrownanie faktury tynkow.

Po zwigzaniu zapraw naprawczych i tynkdw renowacyjnych na naprawiong powierzchnie elewacji
pokrytg tynkami naktada¢ gtadz mineralng o uziarnieniu do 0,5 mm

aby wyréwnac¢ powierzchnie tynkdéw renowacyjnych.

Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyréwnania powierzchni tynkéw.
Wytrzymatosé na sciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mmg?).

Nasigkliwos¢: W1. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: | < 25.
Uziarnienie < 0,5 mm

Zuzycie: ok. 1,3 kg/mz/mm; Srednio 3,5 kg /m?2.

1.1 Dylatacie.

Zamkniecie stykow stolarki okiennej, ofasowan blacharskich z tynkiem, rys konstrukcyjnych,
wykonac poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy,

aby przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

Wstepnie odpylone podtoze zagruntowac systemowym Primerem, a szczeling wypei¢ trwale
elastyczng masa dylatacyjng na bazie polimerow hybrydowych.
Zuzycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm?.

1.12 Gruntowanie tynkow.

Nowe tynki i chtonne podtoza zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym

i pozostawi¢ do nastepnego dnia do wyschniecia.

Preparat wyréwna chtonnos¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnie.
Nie dopusci¢ do pozostawienia nadmiaru preparatu w postaci $ciekajacych struzek na powierzchni
tynkéw co wptywa negatywnie na przyczepnos¢ farb.

Preparat wodorozcienczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podioze,
wzmacniajgcy i hydrofobizujacy.

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

Diugotrwatos¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra. Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra.
Wyréwnywanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre. Prawie bezwonny.



Zuzycie: ok. 0,15 I /m=.

1.13. Malowanie elewac]ji frontowe] péinocnej kamienicy oraz wschodniej oficyny.

Kolorystyke elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem kolorystyki — rysunkiem nr A-1 i A-4.
Catos¢ pomalowac farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowo-silikatowych

wg wzornika koloréw RAL.

Farba silikonowo-silikatowa jest farbg najbardziej odporng na zanieczyszczenia,

a jednoczesnie odparowujgcg naturalng wilgo¢ ze Scian.

Jest stworzona wg najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i
wnikania zanieczyszczen do elewacji. Zawiera efekt doskonatej paroprzepuszczalnosci i
samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikow atmosferycznych, takich jak wiatr, opady $niegu
lub deszczu.

Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz zawierajg

one w swym skfadzie wosk, ktéry zmienia kolor i potysk, zamyka paroprzepuszczalno$¢ powtoki,

a po ewentualnym myciu i tak konieczne jest przemalowanie tej partii elewacji co na preparatach
woskowych jest znacznie

utrudnione.

114 Podsumowanie.

Prace konserwatorskie winna nadzorowac¢ osoba z wiasciwym wyksztatceniem i
doswiadczeniem zawodowym Dziennik Ustaw 2022.840, Art. 37a

[Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych].

Zaproponowana technologia prac bedzie uzupetniona o zabiegi i produkty konieczne do wykonania
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Do prac proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu zabytkowych obiektach technologii i materiatéw
do konserwaciji, tworzacej spojny system.

Informacje dotyczace charakterystyki poszczegdlinych materiatdw proponowanych w niniejszym
opracowaniu, zawarte sg w Instrukcjach Technicznych dostepnych na stronie producenta.

8.0 Zakres prac dociepleniowych na Scianach zewnetrznych budynku.

Dociepleniu podlegajg Sciany zewnetrzne od strony podwdrza, z pominieciem $ciany wschodniej
oficyny (odcinek C-D) powyzej terenu styropianem gr. 10 cm A=0,031 W/(mK).

W ramach prac termorenowacyjnych niezbedne jest docieplenie oscieznic okiennych
styropianem gr. 3 cm. Ocieplenie $cian powinno by¢ zakonczone od dotu listwg kapinosows.

8.1. Kolejno$¢ wykonywania prac.

8.1.1. Przygotowanie materiatow, sprzetu i urzadzen.

8.1.2. Prace wstepne — wygrodzenie strefy niebezpiecznej w obrebie budynku, oznakowanie terenu
budowy tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, ostona wejs¢ z desek, montaz rusztowan,
demontaz obrébek blacharskich.

.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

.4. Préba klejenia styropianu.

.5. Przyklejenie ptyt styropianowych.

.6. Dodatkowe, mechaniczne zwigzanie styropianu z podtozem za pomocg kotkdw rozporowych.
.7. Naklejanie siatki z wtokna szklanego i zatopienie w masie klejace;j.

.8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

.9. Zagruntowanie powierzchni ptynem gruntujgcym.

.10. Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji z masy tynkarskiej.

.11. Uporzadkowanie terenu po pracach na budowie.

8.2. Wymagania ogéine dotyczace materialow.

Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm badz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

8.3. Narzedzia, sprzet i urzadzenia.

Do robot ociepleniowych nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia i sprzet:

» Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian, szpachelki i pace metalowe do naktadania
zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich;

» Pace pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt
styropianowych;

» Wiertarki do wiercenia otworéw na tgczniki;

» Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej;

* Laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych;

» Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania mas
klejacych i tynkarskich;
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» Urzgdzenia transportu pionowego;

» Rusztowania stojakowe;

» Aparaty do zmywania wodg powierzchni Scian.

8.4. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjag podang w projekcie technicznym.

Sprawdzenie jakosci materiatdw jest obowigzkiem wykonawcy robét, gdyz to on odpowiada

za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakosc¢ styropianu.
Nastepng czynnoscia jest postawienie rusztowania.

8.5. Przygotowanie powierzchni Scian murowanych otynkowanych.

Stan starego tynku nalezy dokfadnie sprawdzi¢. Gtuchy dzwiek wskazuje na utrate przyczepnosci.
W tych miejscach tynk nalezy usung¢. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku,

ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny.

Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem do wzmacniania powierzchni cementowo-
wapiennych. Jezeli narzedzie z tatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy tg warstwe usuna¢.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy wykonac prébe przyczepnosci.

Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku klejem do mocowania sytemu.

Po trzech dniach dokona¢ préby oderwania. Jezeli styropian rozerwie sie w swojej warstwie,
podioze uznaje sie za nosne.

Miejsca, w ktérych usunieto stary tynk, nalezy doktadnie oczyscic, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym. W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2m podtoze nalezy wyréwnac
tym samym podktadowym tynkiem renowacyjnym. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu.
Wyroéwnanie chtonnosci podioza uzyskujemy malujgc istniejacy tynk srodkiem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone

na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, powierzchnie balkonéw, itp.

8.6. Przygotowanie powierzchni Scian murowanych otynkowanych, pokrytych powlokami malarskimi.
Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny nalezy usunaé

za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

Po usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie $ciany zmy¢ woda.

8.1. Montaz systemu elewacyjnego.

8.1.1. Przykiejanie pivt styropianowych.

Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy kapinosowe;.

Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego rzedu piyt i
zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla doktadnego wypoziomowania
mozna takze wykorzystac tate drewniana.

W takim przypadku prace nalezy rozpoczgc¢ od przyklejenia siatki, a nastepnie wywiniecia je;

na powierzchnie pierwszej warstwy ptyt.

Zaprawe klejowg mieszac z czystg woda, uzywajgc mieszadta elektrycznego, az do uzyskania tatwo
rozprowadzajacej sie, pozbawionej grudek pasty. Powierzchnie boczne ptyt muszg pozostaé wolne od
kleju. Klej naktadac na obwodzie ptyty styropianowej w ksztalcie ¢wiercwatka oraz

w $rodku ptyty w postaci kilku plackéw, pokrywajac nim. 40% powierzchni ptyty.

Powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem. Plyty delikatnie dociskac do podtoza i
lekko przesuwamy, aby zapewni¢ dobry kontakt ptyty

z podtozem $ciennym. Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisniety poza obrys ptyt.

W razie potrzeby zebra¢ szpachelkg nadmiar wycisnietego kleju.

Stale kontrolowa¢ potozenie ptyty w pionie i w poziomie. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt
lub potéwek. Ptyty przykleja¢ w catosci - docinamy po zwigzaniu kleju.

W obrebie otworéw ptyty montowacé tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otwordw.
Ptyty przycina¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju. W obrebie naroznikow réwniez stosowac
zasade mijania sie ptyt. Szczeliny miedzy ptytami uzupetniac klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Szczeliny mniejsze niz 3 mm mozna wypetnic pianka poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia.
Gdy klej zwigze (ok. 2+3 dni) szlifierkg do styropianu lub papierem $ciernym nalezy wygtadzic¢
nierownosci ptyt w miejscu spoin.

Potgczenia ocieplenia z elementami budowlanymi wypetni¢ systemowg tadma uszczelniajgca.

W potaczeniach ocieplenia z oscieznicami zalecane jest stosowanie systemowych profili
przyokiennych.

8.1.2 Kotkowanie.

Dtugos¢ kotkéw mocujacych zalezy od rodzaju podtoza. Dtugos¢ kotka = grubosé izolacji + grubosé
starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego + gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia:

10
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6 cm dla cegty petnej, 9 cm (min 2 komory) dla gazobetonu, pustakéw ceramicznych, pustakow i
cegiet szczelinowych, cegty dziurawki. Mocowanie ptyt styropianowych wzmacniamy kotkami

z tworzywa sztucznego.

Zaleca sie kotkowanie materiatu termoizolacyjnego na catej powierzchni elewacji.

Stosowac 4+6 kotkéw/m?.

W obrebie naroznikow budynku ptyty kotkujemy w linii pionowej, odlegtej od naroznika
konstrukcyjnego budynku max 40 cm, co 25 cm. Gieboko$¢ wierconych otworéw pod kotki powinna
by¢ ok. 1 cm wieksza niz gtebokos¢ ich zakotwienia. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien
by¢ zagtebiony na 2 cm i za$lepiony za$lepka styropianowa.

8.1.3. Szpachlowanie.

Na krawedziach otworéw budowlanych mocowac¢ katowniki aluminiowe. Wykonczenie osciezy bedzie
tatwiejsze, uzyska sie proste, precyzyjne i estetyczne krawedzie otworu. Narozniki gérne i dolne
otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 45 cm.
Dzieki temu uniknie sie powstawania ukosnych peknie¢ w obrebie otworow. Kgtowniki aluminiowe
montowac takze w naroznikach budynku.

Obrabiac oscieza klejem szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu.

Aby zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, strefe najbardziej narazong na
uszkodzenia (trzy metry wysokosci od poziomu gruntu) powinno wzmocnic¢ sie dwiema warstwami
siatki. Pierwszg warstwe siatki nalezy wtapia¢ w klej szpachlowy poziomymi pasami bez stosowania
zaktaddw.

Wiasciwg warstwe zbrojgcag nalezy uktada¢ pasami pionowymi z géry na dét zatapiajgc w klej
szpachlowy siatke. Grubos$¢ naktadanej warstwy winna wynosi¢ min. 3mm.

Uzycie pacy zgbkowanej min. 8 mm pozwoli uzyskaé¢ réwnomierng grubosc.

W sSwiezy klej wtapia¢ siatke z wtbkna szklanego i wygtadza¢ powierzchnig

przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm.
Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie moze byé
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne slady po wygtadzaniu paca nalezy
wyréwnaé papierem sciernym.

8.7.4. Tynkowanie.

Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym przynajmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

Tynk silikatowo-silikonowy (baranek 1,5 mm) nanosié¢ pacg ze stali nierdzewnej.

Tynk zacieramy niezwtocznie po natozeniu pacg z PVC. Petne powierzchnie zaciera¢ tym samym
narzedziem, zawsze w ten sam sposoéb. Fragmenty elewacji o odmiennej kolorystyce nalezy tynkowac
przy uzyciu tasmy malarskiej, usuwanej bezposrednio po natozeniu swiezego tynku.

Sasiadujace ze sobg kolorowe powierzchnie wykonaé w odstepie 24 godzin.

8.1.5. Sposoh ocieplenia Scian w miejscach szczegéinych.

8.1.5.1. Ocieplenie Scian w naroznikach.

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste
przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw.
Do zabezpieczania naroznikéw wypuktych nalezy stosowaé katowniki zalecane przez producenta
systemu. Katowniki nalezy przykleja¢ klejem do zatapiania siatki i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine
szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z drugiej strony naroznika.

8.1.5.2. Ocieplenie oSciezy okiennych I drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 3 cm, ktére
powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone

na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. W
przypadku braku mozliwosci utozenia styropianu (styropian wchodzi w $wiatto okna) mozna utozy¢
sama siatke wtopiong w warstwe kleju.

8.8. Rohoty koncowe.

8.8.1. Wykonanie nowych ohréhek blacharskich.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian.
Obrébki te powinny wystawac poza lico sciany conajmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczatly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Potaczenie obrébki blacharskiej z ociepleniem scian powinno by¢ wykonane przy wykorzystaniu
systemowego profilu. Stosowac blache stalowag ocynkowang gr.0,55 mm.
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8.8.2. Wymiana wszystkich rur spustowych, rynien oraz koryt odptywowych ze zhiornikami ziewowymi.
Nalezy wymienic¢ wszystkie istniejgce rury i rynny dachowe, koryta odptywowe ze zbiornikami
zlewowymi z zachowaniem ich rozmieszczenia.

8.8.3. Parapety zewnetrzne.

Wykona¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Pamieta¢ o wykonaniu wtasciwych bokéw parapetow przeciwdziatajgcych powstawaniu zaciekéw
na elewacji.

8.8.4. Opierzenia blacharskie.

Opierzenia wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

8.9. RUSZITOWANIA.

Po wykonaniu robét ociepleniowych oraz innych robét elewacyjnych nalezy zdemontowac
rusztowania, a nastepnie wyreperowac miejsca mocowania rusztowan.

8.10. Warunki atmosferyczne do wykonania rohot.

Temperatura powietrza nie powinna byé nizsza niz 5°C oraz wyzsza niz 25°C.

Dla cienkowarstwowych wypraw silikonowo-silikonowych prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp.
powietrza i podtoza powyzej 5°C, oraz przy wilgotnosci powietrza < 80%.

Optymalne warunki pogodowe dla tego rodzaju tynkéw to temperatura

od 15°C do 20°C oraz wilgotno$¢ powietrza okoto 60%.

Nalezy dgzy¢ do tego aby wyprawa w jednym kolorze byta utozona jednego dnia bez przerw
roboczych.

9. Roboty remontowe pokrycia dachowego.
Zakres prac remontowych pokrycia dachowego:
1/ wymiana istn. pokrycia z blachodachéwki na nowg blachodachéwke w kolorze naturalnej ceramiki;
2/ wymianie podlegajg drewniane faty i kontrtaty; utozone zostang nowe taty drewniane o przekroju
40x60 mm w rozstawie co 35 cm oraz nowe kontrtaty 30x60 mm przybite do istn. krokwi;
zaktada sie czesciowg wymiane krokwi (do ustalenie po zdjeciu istn. pokrycia);
3/ utozona zostanie nowa membrana dachowa wiatroszczelna;
4/ wymiana istniejgcego pokrycia papowego z trzech warstw papy na nowe sktadajgce sie
z nastepujacych warstw:
-1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2 mm PYE PV 250 S5,2;
-1xpapa termozgrzewalna podktadowa gr. 3 mm PV 60 S3;
-1xpapa podkiadowa asfaltowa W 400/1200 mocowana do desek papniakami;
-po zdjeciu papy odstonieciu istniejgcego poszycia z desek zaktada sie czesciowg
wymiane desek gr. 25 mm (20%);
5/ wymianie podlegajg wszystkie rynny oraz rury spustowe, a nowe zostang wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy odpowiednio 120 mm i 100 mm;
wymianie podlegajg istn. koryta odptywowe na nowe z blachy stalowej gr.0,55 mm z zachowaniem
szerokosci oraz gtebokosci; zostanie uformowany spadek koryt odptywowych ze spadkiem
w kierunku zbiornikdw zlewowych ze spadkiem min 2%;
6/ wymianie podlegajg wszystkie obrébki blacharskie na nowe z blachy stalowej ocynkowane;
gr. 0,55 mm;
7/ utozone zostang tawy kominiarskie na nowe systemowe;
zostang zamontowane dodatkowe systemowe oraz stopnie kominiarskie;
8/ wzdtuz krawedzi dachu zostang zamontowane systemowe ptotki przeciwsniegowe;
9/ wymianie podlega istn. wytaz dachowy na nowy systemowy, ocieplany, przeznaczony
do pomieszczen ogrzewanych o wymiarach 86x86 cm, kyax=1,10 W/m2K;
10/skute zostang stare spekane tynki na kominach i utozony uzupetniajgcy tynk cementowo-wapienny;
kominy zostang ocieplone styropianem gr. 3 cm i otynkowane tynkiem silikatowo-silikonowym;
11/przetozone zostang istniejgce elementy systemu wentylacyjnego zamontowane na dachu;
12/przetozona zostanie istn. instalacja antenowa.
W trakcie prac demontazowych obu koryt odptywowych, po uzyskaniu dostepu do podwalin,
zlokalizowanych pod korytami, bedzie mozna ocenié¢ koniecznos¢ ich wzmocnienia bgdz wymiany.
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10. Odtworzenie izolacil wodochronnej z dociepleniem zewnetrznych Scian piwnicznych.

Przewiduje sie odtworzy¢ istniejaca izolacje pionowag zewnetrznych scian piwnicznych na odcinku A-B
oraz G-F-C. projektuje sie wykona¢ poziomg przepone oraz pionowg izolacje od srodka kamienicy.
Przy likwidowaniu skutkow oraz przyczyn zawilgocenia poziomu piwnic zastosowano rozwigzania
systemowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan o zblizonych parametrach.

W ramach ratowania piwnicy budynku przed szkodliwym dziataniem wéd gruntowych i opadowych
przewidziano wykonanie nastepujacych prac :

1/ wykonanie nowej izolacji poziomej w/w $cian zewnetrznych piwnicznych kamienicy przy
zastosowaniu iniekcji niskocisnieniowej w poziomie pod stropem

nad piwnicami; izolacja pozioma wykonana metodg iniekcji;

2/ wykonanie nowej izolacji pionowej w/w $cian zewnetrznych kamienicy od wewnatrz srodkiem
od spodu muru fundamentowego na catg wysokosc¢ scian piwnicznych

na min 30 cm ponad teren.

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy wstepnie osuszy¢ mury przy uzyciu nagrzewnic.

Przed zastosowaniem iniekcji nalezy wypetni¢ wieksze pustki i rysy w murze.

Po wywierceniu otworéw nalezy je odpyli¢. Celem wypetnienia pustek w murze nalezy wprowadzi¢
zaprawe naprawczg. Uzupetnienia muréw zaprawami PCC.

Izolacja ta bedzie wykonywana w murze piwnicznym i fundamentowym grubosci 64 cm.

Izolacja pionowa od $rodka w technologii systemowej, zaprawy sczepne.

Przewiduje sie rowniez prace uzupetniajgce, takie jak:

-drobne przemurowania i uzupetnienia zewnetrznych $cian piwnicznych i fundamentowych zaprawa
renowacyjng; przy wiekszych ubytkach nalezy dodatkowo zastosowaé tynk wyréwnujacy.
Szczegoty wykonania nowej izolacji wodochronnej zewnetrznych scian piwnicznych pokazano

na rys. A-8.

11. Kontrola jakoSci wykonanych rohot.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét ociepleniowych oraz dekarskich powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym.
Warunki te moga by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robét przez firme posiadajaca
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét powinien by¢
prowadzony réwniez nadzér inwestorski.

12. Warunki hezpieczeistwa I higieny pracy.
Zespoty montazowe powinny by¢ wyszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu pionowego
i pracy na rusztowaniach.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uwzgledniajgce mozliwos¢ pracy na wysokosci oraz
winni odby¢ szkolenie ogélne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Projektant: mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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Tczew, dnia 12.11.2025 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt techniczny branzy konstrukcyjnej zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz ze planowana inwestycja nie narusza interesu 0so6b trzecich, jak rowniez,
ze projekt spetnia wymagania podstawowe : bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odp. warunkow
higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii. Nizej podpisani.

Remont elewacji z czeSciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1ewnetrznej, remont izolacji pionowej i poziomej Scian zewnetrznych,
remont pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,
orynnowaniem oraz konstrukcja dachu
kamienicy w Tczewie przy ul. Mickiewicza 3

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Wojciech Richert

upr. bud. 5276/GD/92
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