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Uwaga: Wszystkie materiały i urządzenia, co do których podano przykładowy typ i
nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami o parametrach
równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej i poniższej
Specyfikacji.

1. Część ogólna

1.1. CELE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót związanych z budową i przebudową i rozbudową SUW o wydajności qi=145m3/h, budową
budynku technologicznego, budową zbiorników technologicznych, sieci technologicznych i
energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej. Inwestycja
zlokalizowana jest w gminie Zbuczyn, miejscowość Jasionka, na dz. nr 284.

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o Projekty: PZT, PA-BT, PT.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunków wykonania przez
Wykonawcę wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, stałych zgodnie z
Wymaganiami Zamawiającego.

1.2. ZAKRES PRAC OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

1.2.1. Zakres robót
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie następujących robót
związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budow ę:
- OB5C - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wodę uzdatnioną o średnicy

        zewnętrznej 9,78m i Vc=363,56m3.
- OB5D - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wodę uzdatnioną o średnicy

        zewnętrznej 9,78m i Vc=363,56m3.
- OB6 - Zbiornika podziemnego na wody popłuczne (odstojnik) w postaci  6 x fi 2,80m,

Vcz=72,40m3.
- OB7 - Zbiornika podziemny na nieczystości sanitarne (szambo) fi 1,80m Vcz=3,0m3.
- OB8 - Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 14,0kW, (28paneli) montowanej na

terenie.
- OB9 - Agregatu prądotwórczego o mocy P=160kW w obudowie dźwiękochłonnej w

wersji wolnostojącej.
- Sieci i instalacji międzyobiektowych: technologicznych, wody, kanalizacji,
      elektrycznych, sterowniczych.
- Placu technologicznego.
- Ogrodzenia terenu.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudow ę:
- OB5A - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wodę uzdatnioną o średnicy

        zewnętrznej 9,8m i Vc=356,0m3.
- OB5B - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wodę uzdatnioną o średnicy

        zewnętrznej 9,8m i Vc=356,0m3.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudow ę:
- OB4 - Budynku technologicznego SUW.
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Zakres zamierzenia budowlanego przewiduje rozbiórk ę obiektów budowlanych
technologicznych:

- istniejącego odstojnika wód popłucznych wykonanego w postaci typowych studni z
kręgów żelbetowych studziennych,

- istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, w postaci typowych studni z kręgów
żelbetowych studziennych,

- oraz wyłączenie z użytkowania niepotrzebnych sieci międzyobiektowych i instalacji
istniejącej stacji uzdatniania wody.

Oraz
- Wykonanie tymczasowej SUW wraz z pompownią II0 - na czas budowy i zachowania

ciągłości dostawy wody,
- Wykonanie prac towarzyszących i rozbiórkowych (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja

powykonawcza),
- Przygotowanie placu budowy,
- Urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- Instalacje monitoringu,
- Instalacja alarmowa antywłamaniowa
- Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm.
- Uporządkowanie terenu.
- Likwidację placu budowy,
- Likwidację obiektów (zaplecza ) związanych z realizacją budowy,
- Dokumentację powykonawczą.
- Operat powykonawczy.
-     Roboty rozbiórkowe,

Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w projektach budowlanych i
przedmiarach robót.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy służące ujmowaniu i dystrybucji wody
przeznaczonej do spożycia muszą posiadać stosowny atest PZH oraz posiadać
dopuszczenie do użycia w budownictwie.

1.2.2. Pozostałe prace obj ęte Specyfikacj ą Techniczn ą
- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzędzi,

przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych
(zabezpieczenie istniejących instalacji i obiektów) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego, opracowanie dokumentacji rozruchu,
opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych
(rozruchu), pomiarów oraz oddanie obiektu do eksploatacji,

Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni wszystkie
elementy, których wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

1.3. OBOWIĄZKI STRON

1.3.1. Obowi ązki Wykonawcy

1.3.1.1. Harmonogramy
Wykonawca opracuje na swój koszt i własnym staraniem następujące harmonogramy:

1) harmonogram organizacji robót zakładający nieprzerwaną dostawę wody pitnej do sieci
wodociągu gminnego o jakości spełniającej aktualne popisy higieniczno - sanitarne
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia / 04.09.2000 Dziennik Ustaw nr 82 / 2000 / w
sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby
gospodarcze woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez
organy Inspekcji Sanitarnej,

2) harmonogram rzeczowo - czasowy i finansowy w układzie miesięcznym na cały czas
trwania prac,

3) harmonogram prób końcowych i rozruchu.

1.3.1.2. Dostawy
Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania, dostawy, wykonania robót budowlano -
montażowych, uruchomienia, przeprowadzenia prób technologicznych, rozruchu, obiektu
(SUW). W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne będą rysunki robocze, montażowe, opisy,
instrukcje obsługi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub dokumentacje to Wykonawca uzyska
wszystkie niezbędne dokumenty i/lub dokumentacje na swój koszt i własnym staraniem w
zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich robót budowlano - montażowych oraz innych
czynności na tym obiekcie.

1.3.1.3. Terminy Dostawy
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na plac
budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
wszelkie elementy i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót i
Rysunkami konieczne do wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu,
uruchomienia, i bezpiecznej eksploatacji SUW.

1.3.1.4. Zmiany na etapie realizacji
Wykonawca może w trakcie realizacji robót proponować Inwestorowi wprowadzenie zmian w
zakresie robót i rozwiązań technicznych w dostawach, zmian dostawców urządzeń
(zaproponowanych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Technicznej), obiektach budowlanych,
instalacjach oraz wyposażeniu w stosunku do robót i rozwiązań technicznych przyjętych w
dokumentacji projektowej po ich uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji) z Projektantem,
Zamawiającym (Użytkownikiem) i w przy założeniu, że zmiany te będą zgodne z
obowiązującym Prawem Budowlanym i nie będą, zmieniać Projektu. Dokonywanie
ewentualnych zmian może nastąpić w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę na własny
koszt dokumentację projektową zamienną /uzupełniającą, i własnym staraniem przedłożona do
akceptacji do Projektanta i Zamawiającego (Użytkownika). Modyfikacje wprowadzane w
zakresie robót i rozwiązań technicznych nie mogą wpłynąć na cenę.

1.3.1.5. Szkody
Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uszkodzeniem istniejących instalacji i
urządzeń    podziemnych    i   nadziemnych,   jak   i   elementów   zagospodarowania
przestrzennego   zinwentaryzowanych   i   nieinwentaryzowanych.

1.3.1.6. Adekwatno ść wyrobów
Wykonawca zastosuje wyroby posiadające ocenę zgodności w rozumieniu Ustawy z dnia 28
kwietnia 2000r o Systemie Oceny Zgodności, Akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw DZ.U.
nr.43/2000 poz.489).

1.3.1.7. Wymagania higieniczne
Wykonawca będzie przestrzegał, aby każdy materiał urządzenie i chemikalia używane do
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinny posiadać atest PZH -
(Państwowy Zakład Higieny) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i odprowadzeniu ścieków, art. 12.
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1.3.1.8. Ubezpieczenia
Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków
bezpieczeństwa pracy w zakresie obejmującym wykonywane roboty budowlano-montażowe i
ich wpływ na otoczenie poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej
w renomowanej firmie ubezpieczeniowej na cały okres realizacji zadania.

1.3.1.9. Roboty towarzysz ące
Obowiązkiem Wykonawcy jest urządzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Kierownika budowy), oznakowanie placu
budowy zgodnie z prawem polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania  placu  budowy
wyszczególni prace nie wymienione w umowie, lecz towarzyszące i specjalne takie jak:

- urządzenie i likwidacja placu budowy,
- działanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz własną i Podwykonawców i

osób trzecich,
- magazynowanie i zabezpieczenie materiałów,
- nadzorowanie robót wykonywanych przez podwykonawców,
- ubezpieczenie robót,

Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt całość robót towarzyszących

1.3.1.10. Odpady i śmieci
Wykonawca będzie prowadził prawidłową gospodarkę powstającymi w trakcie robót odpadami,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP.

1.3.1.11. Dokumentacja
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
Wykonawca przygotuje do odbioru następujące dokumenty :

- oświadczenia, dzienniki budowy, księgi obmiarów, nadzory autorskie,
- dokumentację wykonawczą i powykonawczą, instrukcje i DTR dostawców,
- instrukcje eksploatacji,
- dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń Zamawiającemu,

1.3.1.12. Nadzór autorski
Wykonawca zapewni, aby wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej podczas realizacji
robót budowlano - montażowych zostały uzgodnione z Projektantem i Zamawiającym
(Użytkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te muszą być potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.1.13. Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych
Wykonawca będzie realizował prace demontażowe według zasady:

- materiały z robót demontażowych (złom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzęt elektryczny) należy przekazać Użytkownikowi,

- materiały pozostałe należy wywieźć i zutylizować.

1.3.1.14. Zakres oferty
Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizować i oddać
do eksploatacji kompletny przedmiot zamówienia.
W ramach oferty Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia wszystkich kosztów związanych z
realizowaniem wszystkich dostaw, robót przygotowawczych, tymczasowych, budowlano -
montażowych, prób końcowych (rozruchu), w taki sposób, aby został osiągnięty efekt budowy
SUW zgodnie z Projektem.

1.3.2. Obowi ązki Zamawiaj ącego.
1.3.2.1. Przekazanie Dokumentacji
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną pełną dokumentację projektową w jednym
egzemplarzu nie później niż do 14 dni od podpisania umowy.
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1.3.2.2. Wydanie Dziennika Budowy
Zamawiający niezwłocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektorów
nadzoru oświadczeń o podjęciu się obowiązku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z
kserokopiami wymaganych uprawnień budowlanych) wystąpi do Organu Nadzoru Budowlanego
o wydanie Dziennika Budowy.

1.3.2.3. Udost ępnienie miejsca na zaplecze budowy
Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą i dostarczeniu kopii polis i pokwitowań
zapłaty składek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawcę, udostępni Wykonawcy nie
później niż w terminie do 14 dni teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

1.3.2.4. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje
przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaże miejsca podłączenia mediów.

1.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania Placem Budowy i
udostępni Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.
Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie SUW powierzchnię do zagospodarowania na
wydzielony Plac razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego, magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania
nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię
do stanu pierwotnego.

1.4.1.1. Woda
Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz
podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszty wody zużytej przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót,
a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.

1.4.1.2. Zasilanie elektryczne
Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona
będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną
odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na
dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Koszt
zużytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt ma również usunąć
instalację i wyrównać wszystkie szkody po zakończeniu robót.

1.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5.1. Oświadczenia
1.5.1.1. Oświadczenie o przej ęciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do Dokumentacji Budowy oświadczenie o
podjęciu obowiązków kierownika budowy.
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1.5.1.2. Oświadczenie o zako ńczeniu
Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie jaka jest
wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu.

1.5.1.3. Dziennik Budowy
Dziennik    Budowy    jest    wymaganym    dokumentem    prawnym    obowiązującym
Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za   prowadzenie   Dziennika   Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na
bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy   będą  czytelne,   dokonane   techniką trwałą,   w  porządku   chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Do  Dziennika  Budowy  wpisuje  się :

- datę  dostarczenia  Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów,
- datę przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy,
- uwagi i polecenia  Inżyniera,
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu,
- daty częściowych odbiorów,
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje  Wykonawcy,
- dane dotyczące pobierania próbek,
- wnioski i zalecenia  projektanta,
- zgłoszenia zakończenia robót,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane  do  Dziennika Budowy  powinny  być
przedłożone  Inżynierowi  do ustosunkowania  się .
Decyzje  Inżyniera  wpisane  do   Dziennika    Budowy Wykonawca    podpisuje  z
zaznaczeniem   ich   przyjęcia   lub   zajęciem   stanowiska .
Wpis  Projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną  Kontraktu  i nie ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy  robót .

1.5.1.4. Ksi ęga  obmiaru .
Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się   w  jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  do
księgi  obmiarów .

1.5.1.5. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  w programie
zapewnienia jakości .
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione przy odbiorach
częściowych i na każde  życzenie Inżyniera.
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1.5.1.6. Pozostałe dokumenty budowy
Oprócz ww. następujące dokumenty dotyczące budowy będą objęte systemem rejestracji:
- pozwolenie  na  realizację  budowy
- protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy
- umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne
- protokóły  odbioru  robót.
- Protokoły odbiorów Robót w toku,
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Korespondencja na budowie,

1.5.1.7. Przechowywanie dokumentów
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem
Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno
spowodować   natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów.

1.6. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ  WOBEC PRAWA.

1.6.1. Przestrzeganie  prawa.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i stosować niezbędne przepisy, instrukcje  oraz wytyczne,
które w  jakikolwiek sposób  są  związane z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób
przeprowadzenia   robót.

1.6.2. Stosowanie  rozwi ązań  opatentowanych.
1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo
uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia ,  materiału  lub metody,  które
są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien  spełnić
wszystkie  wymagania  określone  prawem, dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego
rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody .
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia,
materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien poinformować  Inżyniera o uzyskaniu
wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.
3. Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa
finansowe   lub   prawne ,  to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę .

1.6.3. Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej.
1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności   publicznej   oraz   prawnej .
2. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy
uszkodzoną  własność
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed
powstaniem  uszkodzenia .
3. Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne
i  nadziemne   o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez
te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie
Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie
przewidzianym  harmonogramem  tych  robót. Wykonawca okaże  współpracę  i  ułatwi
przeprowadzenie  wymienionych  robót .
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4.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 3.
i  uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty . W  związku  z  tym  roboty
wymienione  w  ust. 3, przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed
podpisaniem  Kontraktu,  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .
5.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne
kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych
oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót.
6. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast
powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji,
a także  Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii
z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych
na   planach   i   rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe
bez   winy    lub    zaniedbania   Wykonawcy   zostaną   usunięte   na koszt  Zamawiającego.  W
pozostałych  przypadkach  koszty  naprawy  uszkodzeń obciążą  Wykonawcę .

1.6.4. Ochrona  środowiska.
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót
niezbędne  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego .
2.   W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących
warunków :
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,
    aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym ,
b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed :
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, olejami   materiałami

bitumicznymi,  oraz  innymi  szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
- przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu,
- możliwością  powstania  pożaru,
c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie  może
powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem prowadzenia  robót .
3. Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych
w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę .

1.7. OCHRONA l BEZPIECZEŃSTWO

1.7.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty objęte robotami przed
dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania
prac. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW będzie przechowywał
swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. Inwestor nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za pozostawiony bez ochrony sprzęt, materiały czy urządzenia.
Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że
w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż. w sposób
bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb właściciela obiektu. Przez cały czas
prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki ochrony
mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki, jak
również osób postronnych nie mających związku z budową.

Akty prawne przywołane:
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzaj robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

1.7.2. Ochrona ppo ż.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciw pożarowej.

Akty prawne przywołane:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

1.7.3. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszystkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Protokółu Odbioru Końcowego.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.7.4. Oznakowanie robót
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania
informującego o charakterze prowadzonych prac, spełniającego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisów BHP.

1.7.5. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji Robót od
odpowiedzialności cywilnej, materialnej, siły wyższej i skutków wypadków mogących powstać w
wyniku realizacji prac związanych z Umową.

1.7.6. Wymagania   dotycz ące   bezpiecze ństwa   i   higieny   pracy.
1. Podczas   realizacji Robót,  Wykonawca  powinien  przestrzegać   wszystkich  przepisów
dotyczących   bezpieczeństwa  i higieny  pracy. W  szczególności Wykonawca  ma obowiązek
zadbać, aby  personel nie  wykonywał  pracy w   warunkach    niebezpiecznych,  szkodliwych
dla  zdrowia, oraz  nie spełniających  odpowiednich wymagań  sanitarnych .
2. Wykonawca  powinien   zapewnić   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz sprzęt dla
ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych   na   terenie   budowy oraz   dla  zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego.
3. Wykonawca  powinien zapewnić i utrzymywać  w odpowiednim  stanie urządzenia   socjalne
dla  personelu  prowadzącego   roboty  objęte Kontraktem.  Uznaje  się, że  wszystkie  koszty
związane  z   wypełnieniem wymagań  określonych   w  punkcie  1.7.6   nie   podlegają odrębnej
zapłacie i  są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

1.8. NORMY I KONTROLA JAKO ŚCI

1.8.1. System Zapewnienia Jako ści
Wykonawca opracuje i złoży do akceptacji Zamawiającemu propozycję Systemu Zapewnienia
Jakości. Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót.
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System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- BHP
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość (wewnętrzna kontrola jakości)  i terminowość

wykonania poszczególnych elementów Robót,

1.8.2. Zasady kontroli jako ści Robót
Celem kontroli jakości Robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną  jakość Robót.

1.8.3. Standardy i Normy
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r i jej późniejsze nowelizacje. Materiały, instalacje,
robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisów prawnych, o ile szczegółowe wytyczne określone w
Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam
określona. Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia.

- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak
Bezpieczeństwa,

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,
- z Aprobata Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami:
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak

Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo
służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz.U.
nr 5 z 2000r, poz. 53)

- certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;

- deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728). Zgodnie z
obowiązującym prawem Deklaracje Zgodności może wydać jedynie producent wyrobu.

W przypadku wyrobów budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyrób
może być dopuszczony do użycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego
oświadczenia dostawcy wyrobu. Oświadczenie takie powinno zawierać:

- nazwę i dres dostawcy
- nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia,
- identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany (powołanie

się na te dokumentacje lub jej załączenie),
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- stwierdzenie  zgodności  wyrobu  z dokumentacja techniczną oraz  przepisami  i
obowiązującymi normami,

- nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczonym,
- miejsce   i   datę   wystawienia   oświadczenia   oraz   podpis   osoby   wydającej

oświadczenie.

Spośród wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobów określa stosowne Rozporządzenie.
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom
określonym w stosownym Rozporządzeniu.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

1.8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW l WYPOSA ŻENIA

1.9.1. Wymagania ogólne

1.9.1.1. Warunki eksploatacyjne
Wszelkie obiekty, instalacje, wyposażenie, i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób
określony w warunkach  atmosferycznych  i  eksploatacyjnych,  jakie mogą występować na
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących
granicach:
Temperatura: -30   do    +35 C
Wilgotność:  10    do    95%
Ciśnienie atmosferyczne: 850   do     1200 mbar

1.9.1.2. Źródła pochodzenia materiałów i sprz ętu
Wykonawca poda nazwy producentów, od których zakupi materiały, urządzenia. Lista
materiałów, elementów i urządzeń, dla których konieczna jest identyfikacja producenta
zamieszczona jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.9.1.3. Dokumentacja urz ądzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową
(DTR).

1.9.1.4. Kwalifikacja wła ściwo ści materiałów i urz ądzeń
Zamawiający dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Plac
Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności z Projektem, Specyfikacją Techniczną-
Część szczegółowa , Specyfikacja Techniczna - Część ogólna. Żadne materiały i urządzenia
przeznaczone do użycia w robotach budowlanych i montażowych nie zostaną dostarczone
przed ich zatwierdzeniem. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót
będą nowe i nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone.



-15-

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i
przepisom   wymienionym   w   Specyfikacji   oraz   ich   najnowszym   wersjom   tu   nie
wymienionym. Materiały  i  urządzenia,  których  to  dotyczy  muszą posiadać wymagane dla
nich świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawą certyfikaty
bezpieczeństwa

1.9.1.5. Zmiany w listach materiałowych
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w
stosunku do listy dołączonej do Oferty (Załącznik nr1). Powinien on powiadomić
Zamawiającego o sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane
dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście
pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z
pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych.
W przypadku uzyskania zgody na zmianę Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę ceny.

1.9.1.6. Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa i materiałów i urządzeń była zharmonizowana postępem
robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy,
materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać
wszystkie właściwe wytyczne.

1.9.1.7. Wadliwo ść materiałów
Jeżeli podczas realizacji Wykonawca dopuści do dostarczenia na płac budowy materiałów,
które są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów
z innego, zatwierdzonego źródła.
Wykonawca   będzie   zobowiązany   do   pokrycia   wszystkich   dodatkowych   kosztów
związanych z dostarczeniem takich materiałów.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy.
Wykonawca nie ma prawa wbudowywać materiałów lub urządzeń nie zaakceptowanych przez
Zamawiającego.

1.9.2. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem.

1.9.3. Wymagania kwalifikacji materiałów i urz ądzeń
1.9.3.1. Wymagania w stosunku do materiałów budowla nych

Woda
Woda używana do zapraw i betonu będzie spełniać wymagania PN-EN 1008:2004

Normy przywołane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Kruszywa i materiały wiążące
Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonów o klasie nie większej
niż 15 (SWW 1412) z uwagi na wyłącznie przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
nie podlegają procedurom dopuszczającym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostałych
materiałów.
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Normy przywołane
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja A1)
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piasek i żwir filtracyjny.

Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)
PN-B-30003/A2: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Składowanie materiałów wiążących i kruszyw

Magazyn cementu
Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten będzie doskonale suchy i
odporny na pogodę oraz dobrze oświetlony i wentylowany, Jeżeli cement będzie dostarczany w
workach to nie będą one układane bezpośrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach
lub innych elementach pozwalających na swobodny obieg powietrza wokół worków.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zapewnić, że różne rodzaje cementu nie
będą miały ze sobą kontaktu.

Magazyn kruszywa
Kruszywa będą składowane w silosach z stałymi posadzkami w taki sposób by segregacja lub
mieszanie się różnych wielkości nie miało miejsca. Użycie kruszyw, które były przechowywane
bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone.

Betony
Beton stosowany na budowie będzie wykonywany na miejscu lub dostarczany
wyspecjalizowanym transportem.

Normy przywołane
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2 Domieszki do

betonu. Definicje wymagania, zgodność, znakowanie
i etykietowanie

PN-88/B-06250 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

Kręgi studzienne proste
Prefabrykowane kręgi betonowe i żelbetowe winny odpowiadać normie BN-83/8971-08

Normy przywołane
BN-83/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi  betonowe  i żelbetowe
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Transport i składowanie elementów prefabrykowanych

Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane winny być transportowane w pozycji ich wbudowania. Środki
transportu poziomego winny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed przesunięciem
się prefabrykatu i przed możliwością zachwiania jego równowagi. Podnoszenie i ustawianie
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prefabrykatów winno odbywać się za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe
zawieszenie elementu i oczekiwane rozłożenie w nim naprężeń

Składowanie prefabrykatów
Teren placu winien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w
odpowiednie urządzenia dźwigowe i transportowe. Pomiędzy rzędami składowanych elementów
należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający dostęp do uchwytów transportowych.

Emalie
Pełna odporność na czynniki atmosferyczne, o krótkim czasie wysychania, nie przekraczającym
dwie godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent
winien posiadać ISO 9001

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w   3 warstwach,
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać
2,2 m.

Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona i odwodniona.

Bloki oporowe
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy zlokalizować jak najbliżej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można
składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Normy przywołane
Atest Higieniczny PZH,
Deklaracja Zgodności
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Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna będzie zgodna z następującymi normami stal gatunku St3SX oraz stal St0S
według norm PN-89/H-84023.06

Normy przywołana
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna będzie z normą PN-EN 10088-1:1998

Normy przywołana
PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozję. Gatunki

Transport i składowanie stali i wyrobów ze stali

Transport
Elementy stalowe będą transportowane, obsługiwane, składowane na Placu Budowy i
montowane w taki sposób by nie były poddawane nadmiernym obciążeniom ani też w żaden
sposób uszkadzane lub odkształcane.
Powierzchnie farby na elementach stalowych, które zostały uszkodzone w czasie transportu,
rozładunku  lub prac  budowlano-montażowych zostaną oczyszczone do gołego metalu, lub
pokrycia metalu jeżeli takowe zostało zastosowane, a krawędzie nieuszkodzonej farby zostaną
wygładzone papierem ściernym.
Tam gdzie uszkodzone zostało pokrycie metalu, miejsce to zostanie starte by usunąć
nadmierną chropowatość, oczyszczone i pokryte dodatkową warstwą zatwierdzonego podkładu.

1.9.3.2. Wymagania w stosunku do wyposa żenia i osprz ętu technologicznego

Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznaczność identyfikacji gwarancyjnej rury, złączki i armaturę winien dostarczyć
pojedynczy  dostawca,   nawet jeżeli   nie   będą  pochodziły  od jednego producenta

Rury i kształtki stalowe
Stalowe elementy określone przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych   nie
podlegają procedurom dopuszczającym do obrotu. Pozostałe winny spełniać wymogi
dopuszczeń, a wybrane wyroby odpowiednich norm

Kołnierze stalowe
Wszelkie kołnierze rur stalowych wykonane zostaną na zdolność przeniesienia ciśnienia 1,6
MPa wg. PN-EN 1092-1:2004

Normy przywołane
PN-EN 1092-1:2004 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.
Część 1: Kołnierze stalowe

Rury stalowe
Na przewody technologiczne w pompowni będą wykonane ze  stabilizowanego
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadającego, zgodnie z normą PN-EN 10088-
1:1998.

Normy przywołane
PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozję. Gatunki.
PN-EN 29692:1997 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w

osłonach gazowych i spawanie gazowe.
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Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo.    Złącza    spawane    w    konstrukcjach stalowych.

Rury stalowe
Przewodowe zwykłe będą typu R35 zgodnie z normą PN-79/H-74244. Wymiary rur będą
zgodne z PN-ISO 4200:1998

Normy przywołane
PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i

masy na jednostkę długości
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 29692:1997 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi, spawanie łukowe w

osłonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych

Armatura metalowa i pozostała

Przepustnice
Przepustnice zostaną wykonane w wersji ciśnieniowej PN10. Wymiarowanie zgodne Z ISO
5752 kl. 20 (DIN 3202 cz. 3 -K1) Otwory zgodnie z ISO 7005-2 (DIN 25010 Przyłącze napędu
zgodne z ISO 5211

Inne wymagania:
- wymagana ilość cykli 1200/h.
- manszeta wymienialna , stabilizowana kształtowe w korpusie
- łożyskowanie wału w dolnej i górnej części korpusu, dotyczy wału jednoczęściowego i

dwuczęściowego , a w dolnej części korpusu otwór przelotowy pod wał przepustnicy
- dysk pełny tj. bez pustych przestrzeni wewnątrz konstrukcji

Transport i składowanie rur i kształtek stalowych oraz armatury metalowej

Transport
Rury w czasie transportu od producenta zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi
rurami za pomocą specjalnych osłon lub w przypadku ich braku pianką. Kołnierze rur, armatury i
zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami przymocowanymi do nich za pomocą śrub
(które będą wykorzystywane wyłącznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i
kołnierze złączy elastycznych będą łączone w pęczki drutem. Skrzynki zawierające pierścienie
gumowe, śruby i inne drobne przedmioty nie będą normalnie przekraczać wagowo ciężaru 500
kG brutto. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wiązki nie będą zawierać rur o
mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu, chyba że nakładki końcowe zostały zaprojektowane
tak przez producenta by umożliwić taką sytuację.

Rozładunek rur i armatury
Wszystkie rury będą ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które
doznały uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia będą odrzucane.
Rury z oznaczeniem wskazującym górę rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w
najwyższym punkcie rury. Rury połączone w paczki należy rozładowywać w całości w pozycji
poziomej

Składowanie rur i armatury
Podłoże składowiska rur musi być twarde, gładkie i bez wystających elementów. Jeżeli
używane są drewniane podstawki, powinny one mieć szerokość 80mm i być oddalone od siebie
o nie więcej niż 1 metr dla rur o Średnicy normalne 150mm oraz nie więcej niż 1.5 metra od
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siebie dla rur powyżej średnicy nominalnej 150mm. Jeżeli podstawki nie są używane, w
przypadku dolnej warstwy należy w grunt wbić kołki mocujące.
Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie będzie
przekraczał wysokości większej z wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur.

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury PVC muszą spełniać wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Rury PP  muszą spełniać wymogi Aprobaty Technicznej  COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Normy przywołane
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu

PP-H, PP-B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesyłania wody. Rury

Transport rur i armatury plastikowej
Transport rur musi się odbywać na zasadach określonych w Instrukcji Producenta. Szczególnie
należy chronić rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszą być ładowane,
transportowane i rozładowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie
ekonomicznym (rura w rurze) do rozładunku należy stosować jedynie narzędzia specjalistyczne.

Składowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych
Po    rozformowaniu   opakowania   fabrycznego   dalsze składowanie winno być zgodne z
instrukcją producenta, z tym że wysokość składowania nie może przekroczyć 3,0 m. Tak
składowane warstwy muszą być zabezpieczone podkładkami i klinami przed rozsunięciem.
Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych, temperaturą wyższą niż 40oC i opadami
atmosferycznymi, a także kontaktem z rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz
obciążeniami punktowymi.   Dłuższe składowanie powinno odbyć się w pomieszczeniach
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury z PVC winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiązkach). Powierzchnia składowania musi być plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 metra. Gdy nie
jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na
drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno
znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Rury powinny mieć na
obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

1.9.3.3. Wymagania dotycz ące wyposa żenia i osprz ętu elektrycznego
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Urządzenia
Jeżeli nie zostało to wyszczególnione, to materiały instalacyjne i wyposażenie powinno
pochodzić od jednego producenta, lub winno być tego samego typu lub kategorii wykonania
Wyposażenie i materiały powinny posiadać atesty polskiego Biura Badań Jakości (BBJ- SEP);

Osprzęt elektryczny
Do sterowania silnikami należy dostarczyć niezbędne zespoły spełniające wymagania
najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczących
konstrukcji wyposażenia elektrycznego.
Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadać IP 55 według IEC 529,
jeżeli szczególne wymagania nie podają inaczej. Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń
wyłączania mocy będzie odpowiadała IEC 947.2 ICS.
Sprzęt  łączeniowy   do   ochrony   personelu   i   urządzeń,   włączając  wszystkie  typy
wyłączników, końcówek itd. będzie odpowiadał IEC 947.
Wszystkie urządzenia technologiczne, napędzane elektrycznie będą dostarczane przez
producenta razem ze skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP B5/IP 41, w
których znajdą się odpowiednie zabezpieczenia - chyba że w opisie urządzenia wskazano
inaczej.

Wentylatory
Wykonanie wentylatora winno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i
wytycznych.

Normy przywołane
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-85/E-08212.03 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku.

Wentylatory. Parametry i wymagania funkcjonalne.
PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogólne wymagania i badania

Urządzenia, aparaty, instalacje i sprzęt muszą spełniać wymagania norm i przepisów :
PrPN-E-05100/1- Linie napowietrzne gołe
PN/JEC 364 – Instalacje elektr. w obiektach budowlanych
PN/E- 05125 – Linie kablowe
PN/E–05003 – Ochrona odgromowa
PN/E-05009 – Instalacje elektr. w obiektach budowlanych
PN/E-02033 – Oświetlenie elektr.
PN/E-02035 – Oświetlenie elektgr.
PN/JEC 439-1-94 – Rozdzielnice i sterownice
- Ustawa „Prawo budowlane” – Dz. U. 89/94
- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  - Dz. U. 10/95

Powyższe standardy i normy stanowią podstawę do projektowania, kompletacji dostaw
i przeprowadzania badań odbiorczych.
Aparaty i urządzenia powinny mieć certyfikat na zgodność z obowiązującymi przepisami
i normami.
W przypadku stosowania norm lub standardów innych niż w specyfikacji uczestnik przetargu
zobowiązany jest do udokumentowania, że stosowane standardy gwarantują równą albo
wyższą jakość oferowanego wyrobu.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nie
używane). Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych.

1.9.3.4. Wymagania dotycz ące wyposa żenia i osprz ętu instalacji wod-kan
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Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne
Państwowego Zakładu Higieny
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN- H – 74200 : 1998 r
- łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN – EN 10242 : 1999
- przewody z tworzyw sztucznych z polipropylenu typu PR do instalacji zimnej, ciepłej wody  -

wg. projektu budowlanego
- kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych
- armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych
- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C 89203
- wpusty ściekowe stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej z kratką ściekową PVC
- armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

danej instalacji
- przewody z tworzyw  w odcinkach powinny być proste bez zowalizowania, zgnieceń,

zniekształceń oraz odpowiadać warunkom pracy.
- sprzęt sanitarny

1.9.3.5. Wymagania dotycz ące wyposa żenia i osprz ętu drogi i zagospodarowanie terenu.

Materiały do robót drogowych :

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Betonowa kostka brukowa do dróg i placów grubości 8 cm w kolorze szarym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej (gatunek I klasa „50”).

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać :
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm,
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie powinna być mniejsza niż 50 MPa.
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosić nie więcej niż 5 %.
Odporność na działanie mrozu powinna być zgodn z PN-B-06250(2).
Ścieralność kostek wg PN-B-04111(1) – powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Betonowa kostka brukowa dla chodników i opasek grub. 6 cm w kolorze czerwonym.
Wymagania jak dla kostki do dróg i placów.

Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek I wg BN-80/6775-03/04.
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.

Obrzeże betonowe chodnikowe
Obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek I wg BN-80/6775 –3/04.
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Obrzeża należy układać
z zastosowaniem podkładek drewnianych.

Beton zwykły
Beton zwykły marki B-15 do ław pod krawężniki wg PN-B-06250.
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Chudy beton
Chudy beton na podbudowę pod nawierzchnię jezdni i placów wg PN-S-96013. Wytrzymałość
na ściskanie po 28 dniach od 6 – 9 MPa.

Piasek
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypkę cementowo-piaskową wg
PN-B-11113.

Cement
Cement   do   wykonania   podsypki   cementowo-piaskowej –  portlandzki marki 35  wg PN-B-
19701.
Dostarczenie  i  przechowywanie  cementu   powinno   odpowiadać     wymaganiom BN-
88/6731-08.

Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-32250.

Materiały do zagospodarowania terenu

Beton zwykły
Beton zwykły jak dla robót drogowych do wykonania cokołu pod ogrodzenie  oraz
do wykonania sięgaczy stabilizujących cokół.

Siatka
Siatka metalowa pleciona powinna odpowiadać wymaganiom określonym  przez BN-83/5032-
02.
Powierzchnia siatki powinna być gładka bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń.
Spirala powinna być wykonana z jednego kawałka drutu.
Drut w siatce powinien być okrągły, ocynkowany ze stali ST1 wg PN-M-80026.

Farba
Farba w kolorze zielonym do malowania słupków i siatki ogrodzenia.

Linki
Linki stalowe do mocowania siatki wg PN-M-80201 i PN-M – 80202.

Słupki
Słupki stalowe o średnicy Φ 50-70 mm wg PN-H-74219.

Rura PVC
Rura PVC Φ 50 mm osadzona w cokole dla odwodnienia terenu przy cokole ogrodzenia.

Brama z furtką

1.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.10.1. Ogólne  zasady  wykonania robót.
1.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność
z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami   ST  oraz   poleceniami   Inżyniera . Wykonawca
użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.
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1.2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inżyniera .

1.3. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu
robót  zostaną, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier, poprawione przez Wykonawcę
na  własny  koszt .

1.4. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością
robót, oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach
związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania
warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę .

1.5. Inżynier  będzie  podejmował  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy i  bezstronny .

1.6. Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych .

1.7. Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.
Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały
i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji
Projektowej i  ST. Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. A – 02.00.3.
Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki
finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca .

2.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej  i ST a
zaistniała  wadliwość tych robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi poprzednio
przez  innych  Wykonawców , to  Inżynier  zleci  taki   sposób  postępowania  z  poprzednio
wykonanymi  robotami , aby  wyeliminować  ich wady  a Wykonawca  wykona  dodatkowe
roboty,  zlecone  przez  Inżyniera na koszt Zamawiającego.

1.10.1. Wymagania dotycz ące wyposa żenia w sprz ęt i narz ędzia Wykonawcy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót . Sprzęt  używany do  robót
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy   i  powinien odpowiadać pod względem  typów
zawartych  w  ST . W przypadku  braku  ustaleń  sprzęt  powinien być  zaakceptowany  przez
Inżyniera .
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach  Inżyniera
w  terminie  przewidzianym  kontraktem .
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy.  Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi
jego  użytkowania.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze
wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji  Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody.
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania
warunków  kontraktu, zostaną   przez Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone
do  robót.
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1.10.1.1 Do robót budowlanych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane
oględzinom Inżyniera.
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną
doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny
być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji a
następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenie dozujące wodę powinny być sprawdzane co
najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach
o wymuszonym działaniu / zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objętość
mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych
bez wyrzucania na zewnątrz.

Sprzęt do robót odwodnieniowych
Odwodnienie wgłębne – agregaty  pompowe , kolektory i zestawy igłofiltrów Odwodnienie
powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzęt do robót ziemnych  koparki gąsienicowe  podsiębierna i chwytakowa, pompa wirnikowa
elektryczna, niwelator precyzyjny.

Sprzęt do zagęszczenia nasypów  powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Orientacyjne
dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego obrazuje poniższa tabela:

Grunt niespoisty - piasek, żwir,
pospółka

Działanie
sprzętu

Rodzaj sprzętu
grubość warstwy

w cm
liczba

przejazdów

Uwagi

1 2 3 4 5
Walce gładkie 10-20 4-8 do zagęszczania

górnych warstw

Walce okółkowe - - do mokrych gruntów
nie nadają się

Statyczne

Walce ogumione
(samojezdne i
przylepne )

20-40 6- 10 dobre do mokrych
gruntów

Płyty spadające
(ubijaki)

- - do mokrych gruntów
nie nadają się

5 Szybko uderzające
ubijaki

20-40 2-4

Dynamiczne

6 Walce wibracyjne: -
do 5 ton - 5 - 8 ton -
ponad 8 ton

30-50 40-60 50-
80

3-5 3-5 3-5
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7 Płyty wibracyjne: -
lekkie - ciężkie

<

20-40 30-60 5-8 4-6 zaleca się przy
wąskich przekopach

Sprzęt do szalowania

Systemy szalunkowe – płyty wielkowymiarowe zapewniające wysoką jakość i gładkość
powierzchni. Osprzęt montażowy  - system wiązań,  rozpór,  ściągów.

10.1.1.2. Do robót sieci sanitarnych i technologicz nych

Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i wykończeniowych:
− piłę do cięcia i betonu,
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montażowy:
− samochód dostawczy do 0,9 t,
− samochód skrzyniowy do 5 t,
− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
− samochód beczkowóz 4 t,
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
− przyczepę dłużycową do 10 t,
− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
− giętarkę do prętów mechaniczna,
− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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10.1.1.3. Maszyny i urz ądzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektryczny ch
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy

i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości.

2. W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie
zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i
obsługi – wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić
sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami.

3. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające
do ich eksploatacji.

5. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi
oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców.

6. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością
uruchomienia przez osoby niepowołane.

7. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

10.1.1.4. Do robót drogowych i zagospodarowania ter enu
Sprzęt do robót drogowych
- wibrator płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego do zagęszczania nawierzchni,
- ubijaki mechaniczne do zagęszczana betonu i chudego betonu,
- ładowarka,
- żuraw samochodowy,
- młoty pneumatyczne,
- koparka,
- sprzęt pomocniczy.

Sprzęt do robót związanych z zagospodarowaniem terenu
- ubijaki mechaniczne do zagęszczania betonu,
- wał kolczatka i wał gładki do zakładania trawników,
- kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,
- sprzęt pomocniczy.

1.10.2 Transport  materiałów
 1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót .
2. Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania
w  sposób  zapobiegający  stratom.
3. Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji
składników .
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych
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parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu
na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu  budowy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych
do Terenu Budowy.

1.10.2.1. Do   robót   budowlanych
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania
poszczególnych rodzajów robót  musi odbyć się w sposób zapewniający właściwy ich stan
techniczny.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek
zbrojeniowych powinno odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny tzn bez
zagięć i załamań.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania obudowy zbiornika wody czystej
blachą   z warstwą izolacji powinny odbywać się tak , aby zachować ich dobry stan techniczny –
bez śladów jakichkolwiek zarysowań powłok i zagięć krawędzi.

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi /tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien być dłuższy niż :
- 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki
taśmowe , jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem
Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej
wymaganiom.

Transport materiałów sypkich i masowych   za pomocą samochodów  skrzyniowych oraz
wywrotek. Wysokość i sposób układania  wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów
zgodnie z ich instrukcją transportu.

1.10.2.2. Do  robót  drogowych

Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

1.10.2.3. Do  robót  sieci sanitarnych   i technolo gicznych
Transport rur kanałowych  z PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
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Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachować następujące
dodatkowe wymagania :

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie  samochodami skrzyniowymi
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do + 30oC
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m
- wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami

lub dźwigu z belką (trawersem)
- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze

pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze
winny znajdować się na spodzie

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1
m

Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna być
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegły
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach
ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie
za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy
użyciu przyrządów pomocniczych.

Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Transport mieszanki betonowej
DDoo  pprrzzeewwoozzuu  mmiieesszzaannkkii  bbeettoonnoowweejj  WWyykkoonnaawwccaa  zzaappeewwnnii  ttaakkiiee  śśrrooddkkii  ttrraannssppoorrttoowwee,,  kkttóórree  nniiee
ssppoowwoodduujjąą  sseeggrreeggaaccjjii  sskkłłaaddnniikkóóww,,  zzmmiiaannyy  sskkłłaadduu  mmiieesszzaannkkii,,  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  mmiieesszzaannkkii
ii  oobbnniiżżeenniiaa  tteemmppeerraattuurryy  pprrzzeekkrraacczzaajjąącceejj  ggrraanniiccęę  ookkrreeśślloonnąą  ww  wwyymmaaggaanniiaacchh  tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh.
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Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

1.10.2.4. Transport i składowanie materiałów do rob ót elektrycznych.
Wymagania ogólne
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych,
a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża
lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia  (podłoża, półek itp.) powinny być
podane w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego
na tablicy.
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Transport materiałów
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności :
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz

przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy
pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy
i drgania.

- Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez :
- szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków

termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju – w przypadku kabli
o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą
bitumiczną,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce
kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej,

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków :
- kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli

masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4oC, przy
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czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica
zewnętrzna kabla,

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub
w przyczepach,

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione
na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów
z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla
należy układać poziomo (płasko),

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna
z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

Składowanie materiałów
1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne
wymagania.

2. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oświetlonych.

3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można
składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących
wymagań :
a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych,

w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać

w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż – 15oC i nie wyższej niż
+ 25oC w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,

c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie
jak w p.b), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej         w trzech
miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden                  na
drugim,

d) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach
suchych i chłodnych,

e) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami :
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się

składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach.
- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny

powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone
poziomu (płasko),

- osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się
składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej + 20oC,

f) silniki elektryczne należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach;

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji’
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h) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować
przed działaniem korozji;

i) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać
w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według
gatunków.

1.10.3. Własno ść narzędzi i sprz ętu
Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac będą własnością lub w wyłącznej i
niczym nie obciążonej dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduję się użyczania przez
Zamawiającego narzędzi i sprzętu budowlanego i montażowego.

1.10.4. Atesty i świadectwa techniczne
W okresie realizacji sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne atesty i świadectwa
(jeżeli takie zgodnie z polskim prawem są wymagalne). Wykonawca ma obowiązek na każde
żądanie okazać świadectwa i atesty.

1.10.5. Dobór sprz ętu i maszyn
Wszelki sprzęt i narzędzia używany przez Wykonawcę i Podwykonawców podczas realizacji
Robót na terenie Placu Budowy będzie odpowiedniej ilości, wielkości czy wydajności do
postawionego zadania i będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt winien być w
dobrym stanie technicznym oraz zdolny do pracy. Winien sprostać wszelkim wymogom i
zadaniom dotyczącym ochrony środowiska i jego wykorzystania. Posługiwać się sprzętem
mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi
zaświadczeniami
W zakresie warunków, jakim winien odpowiadać sprzęt stosowany i używany w czasie prac
budowlanych i montażowych należy się kierować warunkami określonymi miedzy innymi przez
następujące Polskie Normy;

Normy przywołane
PN-72/M-47185.03   Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom

dźwięku i metody badań
PN-92/M-47335 Betoniarki
PN-80/M-47456 Agregaty grzewcze  do  robót budowlanych  na  paliwo

ciekłe. Ogólne wymagania i badania
PN-81/M-47560.01 Pompy do zapraw tynkarskich. Ogólne wymagania i

badania
PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania

1.10.6. Odpowiedzialno ść Wykonawcy
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie i jakość Robót zgodne z
Projektem, Specyfikacją Techniczną -cz. szczegółowa,  ST - cz. ogólna.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji.

1.10.6. Utrzymanie w ruchu SUW
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym stacji uzdatniania za
pośrednictwem wyznaczonej przez Zamawiającego osoby, aby zapewnić, ciągłe
funkcjonowanie SUW. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do
wszystkich części zakładu personelowi obsługi.
Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci SUW Wykonawca
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym. Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji
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nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji.
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem z i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego.

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część
zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na
własny koszt Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin.
Zleceniodawca spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.

1.10.7. Personel
1.10.7.1. Kwalifikacje i za świadczenia
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie pod uwagę ich poziom wyszkolenia.
Roboty o charakterze branżowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko
robotnicy legitymujący się wyszkoleniem z tego zakresu.
Pracownicy zatrudnieni muszą przestrzegać warunków bhp i spełniać wymogi sanitarne do
wykonywania prac w czynnym zakładzie produkcji wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie zapobiegania, szerzeniu zakaźnych
schorzeń jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22 poz.85 & 3 ust.1 p.3).

1.10.8. Porządkowanie terenu
Po zakończeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich części, w których spowodowano zmiany, muszą
zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Każda ukończona część Prac musi zostać
pozostawiona w stanie uporządkowanym.
Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane
zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych
wykończonych powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie
uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy
sposób.

1.10.9. Wymagania szczególne
1.10.9.1. Wymagania w stosunku do robót demonta żowych
Patrz punkt 1.3.1.13

1.10.9.2. Wykopy pod ruroci ągi
Powierzchnia gruntu pod wykopy winna być oczyszczona z roślin, a wszelkie przeszkody
usunięte w pasje o szerokości wykopu  powiększonego o 0,5 m z każdej strony mierzonego na
wysokości 1,0 m nad poziomem gruntu. Należy zachować warunek nierozpoczynania nowych
odcinków    wykopu    przed    zakończeniem    montażu poprzedniego. Wykop w części od dna
do 300 mm ponad wierzchem rury winien mieć pionowe ściany. Podczas wykonywania
wykopów ostatnia warstwa do dna posadowienia winna być zdejmowana ręcznie.
W każdym przypadku, o ile instrukcja fabryczna oraz projekt nie stanowią inaczej rury w terenie
będą układane w wykopach na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu. Ściany oporowe,
warstwy wsporcze i zasypy dla rurociągów powinny być wykonane zgodnie z normami dla
aktualnych typów rur.
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Jeżeli podczas wykonywania pracy uszkodzone zostałoby uszczelnienie albo rura to powinny
one być wymienione na nowe. Rury i inne uszkodzone materiały powinny być usuwane
natychmiast z miejsca budowy. Tuż przed zainstalowaniem, wszystkie złączki i miejsca
połączeń winny być materiały powinny być gruntownie oczyszczone Zasypywanie wykopów
winno odbywać się za pomocą zaaprobowanego materiału rozprowadzanego   i   ubijanego
poziomymi   warstwami   o  grubości   po   ubiciu   nie przekraczającej 200mm. Podczas
ubijania należy osiągnąć stopień zagęszczenia nie mniejszy niż 98 % gęstości maksymalnej w
stanie suchym.
Wypełnianie wykopów pod drogami winno odbyć się wyselekcjonowanym żwirem lub tłuczniem
drogowym ubijanym warstwami o grubości 200mm. Warstwa poniżej 300mm od poziomu drogi
winna być zagęszczona do 98 % maksymalnej gęstości. Warstwa powyżej tej granicy winna być
zagęszczona do 99 % maksymalnej gęstości w stanie suchym

Niezamierzone naruszenie Instalacji podziemnych
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót ziemnych
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając
ich stan do kształtu sprzed awarii.

Głębokość wykopów
Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie.
Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy
zastosować gładkie łopaty pogłębiarki. Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu
Wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie
gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o
wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach
tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie
on musiał zasypać powstałe przegłebienia właściwymi materiałami.

Normy przywołane
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne   budowlane. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty ziemne.

Wymagania  i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

1.10.9.3. Wymagania w stosunku do robót betonowych i żelbetowych
Obejmuje kompletne prace betoniarskie lub betoniarsko-zbrojarskie, wraz ze wszystkimi
niezbędnymi robotami przygotowawczymi (np. czyszczenie powierzchni betonowych, demontaż
elementów przeznaczonych do rozbiórki, itp.) deskowaniami, rusztowaniami, konstrukcjami
wsporczymi. przygotowaniem betonu, dostawą betonu, wylewaniem betonu z wibrowaniem,
jego pielęgnacją oraz rozbiórką deskowania. W zakresie prac uwzględniona jest także praca
ludzi i sprzętu.
Uwagi dotyczące robót betonowych:

- przy stosowaniu do betonów wodoszczelnych cementu hutniczego 35 (zalecanego)
należy pamiętać, że beton z użyciem tego cementu jest bardzo wrażliwy na wpływ
niskich temperatur w okresie wiązania,

- deskowania stosować szczelne, gładkie i sztywne zapewniające gładką powierzchnię
ścian,

- transport   mieszanki   betonowej   nie   powinien   powodować   rozwarstwienia   jej
składników,

- pielęgnacja betonu - polewanie wodą rozpocząć w 12 godzin od czasu ułożenia betonu i
kontynuować przynajmniej przez 14 dni, utrzymując beton w stanie całkowitego
nasycenia wodą.
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Materiał użyty do zbrojenia musi być niezardzewiały, nieoblodzony i czysty. Należy unikać
betonowania w okresie wysokich temperatur. Wszelkie rozwarstwienia betonu, zarówno w
trakcie transportu jak i w czasie układania w szalunkach są wykluczone.

Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zachować wyjątkowo ostre kryteria
tolerancji w zakresie prostoliniowości elementów i równości.

Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej
wadze, o większej dokładności.
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno
być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być dobrane ,by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny,
posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie
poszczególnych składników. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie
maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano
w recepturze mieszanki  zatwierdzonej przez Inżyniera. Inżynier może zezwolić na stosowanie
środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było
przewidziane  w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy
temperatura spadnie poniżej 0 o C za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda
każdorazowo dyspozycję na piśmie z warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej
powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej
przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych / przy średniej temperaturze
dobowej > 10 st. C /, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych
klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RBG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i
dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej
temperatury / należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu.
Wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 ( Wartość stosunku W/C nie większa niż
0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach
budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinna
przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu
uziamienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki

jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości ,
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekraczać 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %   przy   kruszywie    grubym do
31.5 mm.

- Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych
wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów . Dla zmniejszenia skurczu betonu
należy dążyć do jak najmniejszych ilości cementu .

- Dopuszcza się maksymalne ilości cementu , zależnie od klasy betonu :
400kg/m3 dla B25
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Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą
Inżyniera.

Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Zalecenia ogólne.
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez
Wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także
betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia
przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inżyniera i dokonaniu na ten temat wpisu
do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umieścić taśmy dylatacyjne Nr 3.
Przerwy technologiczne muszą być wyłącznie poziome. Szczególną uwagę należy zwrócić na
wykonanie kapinosów w gzymsach  ścian. Przy betonowaniu ścian zbiorników należy zachować
następujące warunki :
- szalowanie wykonać z deskowania systemowego
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, który

powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni
betonowych ,

- otulenie zbrojenia, licząc od powierzchni pręta zbrojeniowego do powierzchni betonu
powinna wynosić 0,05m ,

- przed betonowaniem sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą
grubość otuliny, potwierdzając powyższe wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy.

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5 st. C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem . W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze
do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 st. C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny być prowadzone
wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inżyniera

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą
spada ; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej / do wysokości 3 m / lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokości 8m./

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań  /min z buławami   o średnicy
< 0,65 odległości między prętami zbrojenia , leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o   l .4 R
/ R promień skutecznego działania wibratora /, odległość ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
głębokości i od l ,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu ; rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być
trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur. Wykonawca
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany
w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty,
jednorodny bez żadnych plam i skaz.
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Rodzaj ewentualnych łączników stalowych / drut, śruby, itp./, które spełniają funkcję stężeń
deskowań należy uzgodnić z Inżynierem. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego
powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być
uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedno miejsce
i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw,
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko                     po
założeniu taśm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inżynier może jeśli uzna to za celowe, zadecydować                     o
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być
wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
Z powodu wielkości obiektów niezbędne będą przerwy technologiczne. W miejscu przerw
należy umieścić taśmy dylatacyjne Nr3.
Płytę dna należy wykonać bez przerw technologicznych. Wskazane jest wykonanie fragmentów
konstrukcji bloku co drugi segment tzn.- tak aby pomiędzy segmentami (częściami) betonowymi
pozostawał segment nie betonowany. Segmenty uzupełniające muszą być betonowane nie
później niż 2 dni po zabetonowaniu segmentów pierwszych. Pozwoli to zminimalizować wpływ
skurczu betonu na konstrukcję. Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w
przerwie technologicznej lub dylatacyjnej beton stary należy dokładnie oczyścić z pozostałości
po poprzednich betonowaniach,  odpadach                             z deskowań i kurzu.

Dokładnie oczyścić zbrojenie z pozostałości betonu z poprzednich betonowań. Czynności te
powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, przez k-ka budowy, gdyż mają zasadniczy
wpływ na szczelność obiektu.
Układany beton należy bezwzględnie zagęszczać wibratorami wgłębnymi (buławami).
Rozpoczęcie betonowania bez posiadania minimum 2 wibratorów na budowie jest
niedopuszczalne.

Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i inną wodą.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości
manipulacyjnej / prefabrykaty /.

Przygotowanie i wykonywanie zbrojenia.

Czyszczenie prętów.
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się,
że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. Pręty
zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. Stal pokrytą
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie
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lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody.  Pręty oblodzone odmraża się
strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

Prostowanie prętów.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się
prostowanie prętów za pomocą kluczy,  młotków,  prostowarek   i wciągarek.

Ciecie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l ,0 cm. Cięcia
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem
acetylenowym.
Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne
od wielkości i ilości odgięć
Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje  poniższa tabela.

kąt odcięciaŚrednica pręta
[mm] 45 90 135 180

6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1-0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

Odgięcia prętów, haki.
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr
l / PN-91/S-10042/.

Tabela l-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia.

Średnica pręta
zaginanego

mm

stal gładka miękka
R ak== 240 MPa

Stal żebrowana

R ak<400 MPa 400 <R ak < 500 MPa R ak > 500 MPa

d< 10 d0=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10 < d<20 d0=4d d0=4d d0=5d d0=5d
20 <d <28 d0=5d d0=6d d0-7d d0-8d
d>28 - d0=8d - -

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę
wynosi l0d.
Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.
Pręty o średnicy d >12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka,
powinna być nie mniejsza niż:
- 5d   dla stali klasy   A-0 i A-I
- l 0d dla stali klasy A-II
- 15d dla stali klasy  A-III i A-1II N.
W miejscach   zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia
conajmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki
podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Zbrojenie
Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną/PN-91/S-10042/ Wymaga się
następujących klas stali : A-0   / dla elementów drugorzędnych, nie konstrukcyjnych /,   A-0,
A-III / PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, dla elementów konstrukcyjnych.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi  być zgodny z Dokumentacją techniczną i umożliwiać jego
dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. / Konstrukcje nie
żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys/PN-91/S-
10042/.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej
wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed
betonowaniem.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Zaleca się
zbroić beton prętami żebrowymi o średnicy nie większej niż 32mm, choć dopuszczalna
maksymalna średnica wynosi 40mm.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej 0,04m dla zbrojenia głównego. Układanie zbrojenia
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne .
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania /wiązanie drutem / prętów prostych, z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli.

Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązełkowy,   wyżarzony   o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12
mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek
i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.
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Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego . Dno wykopu powinno
być na rzędnej określonej w Dokumentacji projektowej i być równe. Szerokość wykopu powinna
być dobrana do szerokości ław fundamentowych . Wykopy fundamentowe wykonać w takim
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania
przewidzianych  w  nich   robót  i s  zybko   zlikwidować  wykopy przez ich zasypanie.   Wykop
powinien być wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Ławy fundamentowe
Przed przystąpieniem do wykonania ław fundamentowych bezpośrednio na gruncie wykonać
podłoże z chudego betonu B7,5 grubości l0cm. Zbrojenie law wykonać prętami φ12mm ze stali
A III.
Strzemiona wykonać ze stali A0 φ6mm. Możliwe jest wykonanie zbrojenia o innej średnicy niż
przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają
pisemnej zgody Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Betonowanie
ław fundamentowych powinno odbyć się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed
przystąpieniem do betonowania sprawdzić położenie zbrojenia . Betonowanie wykonać w
temperaturze nie niższej niż +5°C.

Izolacja ław fundamentowych
Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie niższej niż 5°C.
Izolację ław fundamentowych wykonać wg Dokumentacji projektowej.

Konstrukcja stalowa.
Wymagania co do wykonania elementów konstrukcji podaje szczegółowo norma PN-87/B-
06200.

Wykonanie konstrukcji w wytwórni.
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów, prostoliniowości
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte
wyroby, w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg
PN-89/S-10050 pkt.2.4.2.
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonać zgodnie z ustaleniami projektu
technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po
cięciu powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. Ostre brzegi
należy wyrównać i stępić przez wyokrąglanie Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych
należy utrzymać w zgodności z podanymi w dokumentacji technicznej .
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe. Wszystkie
prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż
0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i
złączy spawanych. Ukosowanie brzegów elementów można wykonać ręcznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Przygotowanie elementów do
wykonania spoin należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-
74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.
Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałów spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie
jakości.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją technologiczną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie
określonych parametrów spawania ,przy czym wahania natężenia napięcia prądu podczas
spawania nie mogą przekraczać 10%.
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Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
Konstrukcję na placu budowy należy składować uwzględniając kolejność poszczególnych faz
montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego
należy ją układać na podkładach drewnianych.
Słupy powinny być przymocowane do fundamentów uprzednio zabetonowanymi markami.
Segregacja elementów,  które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona
od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Dostęp żurawi transportowych
do poszczególnych stosów elementów musi być dostatecznie wygodny. Scalanie elementów
powinno odbyć się na podstawie projektu technologii montażu a połączenie elementów
na podstawie projektu konstrukcji.
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie . Wszystkie spoiny spawane wykonywane
na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie. Spawanie należy prowadzić zgodnie z
wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4. Roboty spawalnicze                       na obiekcie
prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C.

Ślusarka drzwiowa
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.

Normy przywołane
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
ITB Warunki    techniczne    wykonania    i    odbioru    robót

budowlano-montażowych.

1.10.9.4. Wymagania w stosunku do robót stalowych
W zakres robót należy wkalkulować wykonanie ewentualnych rysunków wykonawczych i
montażowych wszystkich elementów stalowych, urządzeń i podpór do montażu wszelkich
potrzebnych rusztowań, demontaż elementów przeznaczonych do renowacji jak i do rozbiórki,
urządzeń spawalniczych i narzędzi. Pod uwagę należy wziąć stężenia, zakotwienia, złączki itp.

UWAGA, w cenie elementów stalowych należy je zabezpieczyć antykorozyjnie !

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5 C (w ciągu doby nie może
nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C )
Powierzchnia elementów stalowych, na których mają być wykonane powłoki malarskie, oczyścić
do II° czystości. Na tak oczyszczoną powierzchnię nałożyć następujące warstwy :
- grunt epoksydowy chemoutwardzalnym pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedną

warstwę o grubości powłoki 25-45 mikronów,
- podkład epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedną warstwę o grubości powłoki 30-35

mikronów,
- nawierzchniową emalię epoksydową o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubości

40-50mikronów.

Normy przywołane
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.

Podział i wymagania
PN-B-06200:1997    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

Wymagania podstawowe
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe Połączenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.
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1.10.10. Wymagania w stosunku do robót wyko ńczeniowych

1.10.10.1. Roboty powierzchniowe malarskie
Roboty malarskie zawierają dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich farbą
dyspersyjna, na zagruntowanym podłożu łącznie dostawą, ustawieniem i po zakończeniu robót
demontażem potrzebnych rusztowań pomostów, zabezpieczeń; z pracą ludzi i sprzętem, ze
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni, wykonaniem gładzi
gipsowych), demontażem gniazd wtykowych, wyłączników, uszczelnień itp. i ponownym ich
zamontowaniem, wraz z zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą
zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym usunięciem; wraz z pracami porządkowymi po
zakończonym malowaniu.
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi wewnątrz pomieszczeń winny być wykonane w
temperaturze nie niższej niż 10 °C z zachowaniem warunku utrzymania temperatury 8 °C przez
następne dwa dni. Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane gdy temperatur
spadnie poniżej 8 °C. Wilgotność nowych tynków nie może przekraczać 8 %

Normy przywołane
PN-69/8-10285 Roboty   malarskie   budowlane   farbami,   lakierami   i

emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty   malarskie    budowlane   farbami   wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

1.10.11. Wymagania w stosunku do ochrony antykorozy jnej
Stalowe elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej zwykłej i znajdujące się wewnątrz
pomieszczeń będą zabezpieczone antykorozyjnie powłoką o grubości min. 215 mikronów po
oczyszczeniu do 2-ego stopnia czystości.
Elementy ze stali kwasoodpornej należy izolować od elementów ze stali zwykłej -podkładki
tuleje z PVC, PTFE lub z Vitonu, malowanie, powlekanie. Rury i kształtki wykonane ze stall
kwasoodpornej nie wymagają żadnych zabezpieczeń antykorozyjnych (miejsca zaolejone
oczyścić benzyną). Rury i kształtki wykonane ze stali węglowej nie wymagają wewnętrznych
zabezpieczeń antykorozyjnych.   Jako   zabezpieczenie   antykorozyjne   zewnętrzne
przewiduje   się pomalowanie  rury  oczyszczone   ręcznie  o  stopniu  czystości  co  najmniej
St2/St3 dwuskładnikową  farbą  gruntującą.

Normy przywołane:
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją.

Przygotowanie stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do matowania. Ogólne wytyczne

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających
konstrukcje stalowe i żelbetowe.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogólne zasady użytkowania konserwacji j napraw.

1.10.12. Wymagania w stosunku do robót instalacyjny ch

1.10.12.1. Monta ż ruroci ągów i kształtek stalowych

Połączenia rury stalowych na przewody technologiczne będą:
- spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC
- spoina "Y" według PN-75/M-69014,
- klasa złącza "D", wymagania według PN-78/M-69011.



-43-

Rury stalowe przewodowe zwykłe będą spawane elektrycznie elektrodami ER 1,46 w spoinach
Y wg PN-75/M-69014 w klasie złącza D zgodnie z wymaganiami PN-78/M-89011

Rurociągi stalowe
Spawane lub na połączenia kołnierzowe z zachowaniem parametrów ciśnieniowych łączonych
odcinków.

Rurociągi stalowe nierdzewne winny być spawane metodą TIG w osłonie z gazów obojętnych.
Maksymalna zawartość tlenu nie może przekroczyć 20 ppm. Materiały połączeniowe winny być
nadspawanle w stosunku do materiału łączonego. Powierzchnia stali po spawaniu winna być
bez widocznych cząstek utleniania. Dopuszcza się jedynie jednokrotną próbę naprawy
wadliwego spawania. Jeżeli zakończy się ona niepowodzeniem, wadliwy spaw należy wyciąć
zastępując go nowym fragmentem rury.

Koszt montażu rurociągów zawiera dostarczenie rur, złączek i armatury, ułożenie w miejscu
montażu, spawanie lub skręcanie, mocowanie do konstrukcji oraz izolację połączeń.
Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury i kształtki o sprawdzonej jakości, bez
takich uszkodzeń jak wgniecenia, rysy, pęknięcia

Połączenia rur należy wykonać w następującej technologii;
- rury stalowe - połączenia spawane lub skręcane
- łuki, kolana lub trójniki - połączenia spawane lub skręcane kołnierzowe
- armatura - połączenia skręcane lub kołnierzowe.

Połączenia kołnierzowe winny być wykonane za pomocą specjalnych śrub i nakrętek zgodnie z
PN-EN 1515-1:2002. Połączenia winny być wykonane na ciśnienie 1,6MPa.

Normy Przywołane
PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i

nakrętek

Montaż rurociągów PP
Należy stosować rury i kształtki o sprawdzonej jakości, bez takich uszkodzeń jak wgniecenia,
rysy, pęknięcia
Instalacja będzie wykonana z rur PP łączonych przez klejenie lub zgrzewanie. Przewody należy
mocować za pomocą uchwytów w odległościach wg wytycznych producenta. Podpory stałe
należy umieszczać bezpośrednio przed tub za trójnikami i zaworami. Przejścia przez przegrody
stałe należy wykonać w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić 30 min płukanie instalacji.

Normy Przywołane
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorcę.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe   i   kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspólne wymagania i badania

1.10.13. Wymagania w stosunku do robót wentylacyjny ch
Koszt montażowych robót wentylacyjnych zawiera dostarczenie kanałów powietrznych i
osprzętu  wentylacyjnego,  skręcanie  i  mocowanie  do  konstrukcji  i   izolację  (jeżeli
przewidziana projektem). Przewody powietrzne winny być łączone z pomocą wysokiej jakości
uszczelek, odpornych na starzenie. W czasie  montażu  i  odbioru urządzeń wentylacyjnych
należy kierować się warunkami i wymaganiami określonymi w:
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Normy przywołane
PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

Wymagania i badania

1.10.14. Wymagania w stosunku do robót elektrycznyc h.
Instalacje elektryczne winny być wykonywane zgodnie z:

- Polskimi Normami
- obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych
- dokumentacją projektową

Normy przywołane
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu

człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi

PN-EN 61140:2003 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

PN-91 /E-05009/XX Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zestaw norm.

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczeństwa

1.11. WYKONANIE  ROBÓT

1.11.1. Budowlanych
Posadzki
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiadać
wymaganiom norm.
Podział szczelinami dylatacyjnymi musi odpowiadać wymaganiom normy PN-62/B-10144
pkt.2.4.6. Dylatację posadzki od ścian wykonać dwoma warstwami papy na lepiku natomiast
pozostałe z jednej warstwy papy.
Dokładność wykonania powinna być taka , aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym
miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm.
Wykończenie posadzki wykonać z płytek gresowych klejonych. Płytki mają być gatunku I.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub mieć spadki zgodne z Dokumentacją
projektową. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż
5mm na całej długości lub szerokości posadzki.
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni. Spoiny
między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste
i być wypełnione fugą.  Nadmiar fugi powinien być usunięty. Dopuszczalne odchylenie spoiny
od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 3 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczeń.

Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia powinna być zatarta w/g wskazań
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Dokumentacji projektowej , przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.
Powierzchnia powinna być równa , a dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 5mm
przy łacie o długości 2m. przykładanej w dowolnym miejscu.

Izolacje
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej
co najmniej o 30cm poniżej projektowanego poziomu najniżej układanej warstwy izolacji
i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. Izolacje należy układać w czasie
bezdeszczowej pogody lub pod dachem. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji
powinna być nie niższa niż 5 C . W przypadkach technicznie uzasadnionych   dopuszcza się
gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym wg PN-B-24620 przy temperaturze poniżej 5°C
jednak nie niższej niż 0°C.

Podkłady   pod izolacje powinny być sztywne i nieodkształcalne . Wytrzymałość podkładów na
ściskanie nie powinna być mniejsza niż 90kg/cm2. Powierzchnie podkładów powinny być równe
, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłość i wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny
być większe niż 2mm. Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym.
Izolacje należy wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie
niższej niż 5° C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów roztworem
asfaltowym w/g PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5 °C, jednak nie niższy niż 0°C, jeśli
temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

Pokrycia dachowe
Zgodne z wskazanymi w Dokumentacji projektowej. Rynny powinny być wykonane z pvc.
Spadek rynny powinien wynosić 0,5-2,0%.
Rury spustowe należy wykonać z pvc Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno
przekraczać 20mm. Rury spustowe mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3m oraz zawsze na
końcach i pod kolankami.

Roboty okładzinowe
Układanie płytek z gresu powinno być wykonane zgodnie z Dokumentację projektową
uwzględniającą wymagania norm, określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunki i sposób
układania.  Powierzchnia  podłoża   powinna   odpowiadać    wymaganiom PN-70/B-10100 pkt.
3.3.2. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :
• roboty instalacyjne wod.-kan., co, gaz , elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalacji
(np. próba na ciśnienie ) przed montażem osprzętu i armatury,
• roboty wykończeniowe budowlane (bez robót malarskich ) wraz z osadzeniem ościeżnic
(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem. Ponadto należy sprawdzić
prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. Podczas wykonywania robót okładzinowych
temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5°C i temperatura ta powinna być
utrzymywana przez l0dni po wykonaniu okładziny. Płytki powinny być posegregowane w/g
wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnego rysunku strony licowanej tak, aby była
zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń. Płytki
powinny być układane warstwami poziomymi ze spoiną. Zaprawa lub nadmiar kleju powinny
być ze spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione fugą.

Roboty malarskie
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. Powierzchnia tynku powinna
być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych oraz osypujących się ziaren
piasku. Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280 pkt.4.4.2.2.
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Na zagruntowanej powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
Powłoka powinna równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, nie wykazując odprysków,
spękań, łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z
Dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Inżynierem.

Stolarka
Stolarkę drzwiową i okienną zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową. Po obsadzeniu
ościeżnic drzwiowych i okiennych wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy ścianą, a ościeżnicą
materiałem izolacyjnym np. pianką poliuretanową Po zakończeniu montażu stolarki gotowej
typowej należy przeprowadzić jej regulację

Docieplenie ścian
Wykonać zgodnie z technologią producenta o parametrach podanych w Dokumentacji
projektowej.

1.11.2. Technologicznych w obiektach
Wykonywanie robót – technologia
Wykonawca ma obowiązek wykonania instalacji technologicznej zgodnie z dokumentacją
techniczną uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski
lub Inżyniera.
Roboty wykonywać wg projektu technicznego obowiązujących norm, Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t. II – instalacje sanitarne
i przemysłowe, Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Przewody technologiczne podwieszać do pomostów, ścian obiektów lub układać
na odpowiednich podporach. Połączenia rur poprzez zgrzewanie, spawanie, kołnierze, za
pomocą łączników przejściowych kołnierzowych.

1.11.3. Sieci sanitarnych i technologicznych

1.11.3.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek układania sieci zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniając
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera.

Roboty wykonywać wg obowiązujących norm :

Warunków Technicznych  wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych t.II – instalacje
sanitarne i przemysłowe
Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Stosować się do bezwzględnie do instrukcji montażowych producenta rur

1.11.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
Projektowaną oś kanału (przewodu)  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny
z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić
na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około
30 – 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci
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haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.
Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura
w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości około 1 m nad powierzchnią
terenu w odstępach wynoszących około 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie
przed rozpoczęciem montażu przewodów.

Odwodnienie
Odwodnienie wykopów należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową.
Rozstaw oraz głębokości wpłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków.

1.11.3.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [22], PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżującej
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu mechanicznego oraz
istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie
wykonywać ręcznie.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub
w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształceniem.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +
5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi
+ 5 cm.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane co najmniej następujące warunki :
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- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren

- ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  tteerreennuu  ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  wwyypprrooffiilloowwaannaa  zzee  ssppaaddkkiieemm  uummoożżlliiwwiiaajjąąccyymm  łłaattwwyy  ooddppłłyyww
wwooddyy  ppoozzaa  tteerreenn  pprrzzyylleeggaajjąąccyy  ddoo  wwyykkooppuu.

1.11.3.4. Przygotowanie podło ża
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni
o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 10 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami
odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać
podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 10 do 20 cm.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
- materiał nie może być zmrożony
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

1.11.3.5. Roboty monta żowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją
projektową i spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy 0,30 m – 3,3 ‰,
- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰
- dla kanałów o średnicy 0,16 m – 6 ‰

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu
-  7 m/s.

Głębokość minimalna przykrycia przewodu bez docieplenia powinna wynosić 1,50m dla
wodociągu, 1,1m dla kanalizacji sanitarnej, 1,4m dla przewodów technologicznych.
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

Dla przewodów tłocznych, ciśnieniowych, technologicznych, wodociągowych najmniejsze
spadki powinny być nie mniejsze niż 0,1 %.
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
Docieplenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.

Przewody grawitacyjne  z PCV
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania montażowych robót
kanalizacyjnych.
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5o do + 30oC. Przy układaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem należy :

* wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury)
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia
kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod kątem 15o. Na bosym końcu
rury należy przed połączeniem kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość końca.
Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego
wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku
oraz współosiowości łączonych elementów.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Przewody tłoczne, ciśnieniowe
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej
długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu
wzmocnionym,  przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący :
- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez

zgrzewanie,
- rury żeliwne poprzez łączniki rurowe uszczelnione pierścieniami gumowymi
- rury stalowe poprzez spawanie lub kołnierze. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie

powinna być niższa od 0oC.
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych i kształtek żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać
złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości :
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość
      dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
      połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia, Wykonawca jest
      zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5o do + 30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy
umieszczać : przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na
zmianach kierunku.

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PVC/PE
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym.

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz
studzienki.

Izolacje
Rury kanalizacyjne i studzienki z PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani
z zewnątrz ani wewnątrz.
Rury oraz elementy żeliwne kołnierzowe, złącza na połączenie uszczelką gumową,
na połączenie łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją
i wytycznymi producenta.
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Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu
na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu
i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w
trzech etapach :

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków
na złączach

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach połączeń

- etap III – zasyp  wykopu   gruntem   rodzimym  jeśli  max.  wielkość  cząstek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań                   i
rozpór ścian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia powinien wynosić Js > 0,97
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

1.11.4. Wykonanie robót elektrycznych
Sieci elektryczne układać po wykonaniu sieci technologicznych i sieci wod-kan. oraz
po wykonaniu makroniwelacji terenu.
Należy  przestrzegać  postanowień przytoczonych w specyfikacji i normach a także :
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom V
- „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych
Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych na terenie budowy należy
uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach, w pobliżu dróg
państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie miarodajnych władz.

Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom I, przestrzegając m.in.
następujących wymagań :
- przed rozpoczęciem robót ziemnych jak również wiertniczych (otwory w ziemi pod słupy)

należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak również z dokumentacją
znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonywania robót
ziemnych  i wiertniczych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji,
szczególnie urządzeń elektroenergetycznych,

- jeśli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje żadnych
skrzyżowań ani zbliżeń do podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo                            to
wykonawca robót elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyżowań lub zbliżeń, należy
uzyskać zapis do dziennika budowy (robót) zawierający oświadczenie miarodajnego
przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń sposób
wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem
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instytucji eksploatującej te urządzenia i uzyskać odpowiedni zapis                         w
dzienniku budowy (robót); wykonawca robót ziemnych powinien zabezpieczyć istniejące
instalacje lub urządzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji opiekującej się tymi
instalacjami (urządzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robót tj. ułożeniu kabli lub kanalizacji bloków (pustaków)
kablowych, ułożeniu rur osłonowych itp. należy zasypać wykop gruntem pochodzącym z
danego wykopu; w miarę zasypywania wykopu, zwłaszcza na obszarze chodników, placów,
jezdni itp. należy nasypywany gruntu ubijać warstwami o grubości do 20 cm ubijakiem
mechanicznym, a w ostateczności – przy małych wykopach – ubijakiem ręcznym; warstwę
ubijanego gruntu należy nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar
gruntu należy usunąć lub równomiernie rozłożyć w pobliżu wykopu; na terenach nie
zabudowanych nie zachodzi potrzeb ubijania nasypowego gruntu, należy więc pozostały z
wykopu grunt zużytkować w całości na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu ułożyć
równomiernie nad zasypanym wykopem.

1.11.4.1. Układanie kabli w ziemi - trasowanie
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią
jednostkę fachową (na przykład przedsiębiorstwo geodezyjne). Za zgodą inwestora trasowanie
linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze.

Wykopy
1. Szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Dopuszcza się szerokość

rowu równą 0,3 m dla rowów o głębokości do 0,6 m.
2. Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym że minimalne promienie łuków nie

powinny być mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego w
rowie. Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż 0,5
m.

3. Głębokość  rowu   powinna być tak, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1
m) oraz średnicy kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla                        do
powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m.

Układanie kabli
1. W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać

do wypełnienia wykopu gruntem rodzimym.
2. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m,

umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad
kablem (lub nad obrysem wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy
wypełniać gruntem rodzimym (miejscowym).
W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.
Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomocą wibratorów).

3. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza się układanie kabli
w dwóch lub kilku warstwach na zamkniętym terenie zakładu przemysłowego. Odległość
pionowa w świetle pomiędzy poszczególnymi warstwami kabli powinna wynosić
co najmniej 0,15 m.

4. Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla,
górnej powierzchni warstwy lub górnej powierzchni kabla w wiązce, powinna wynosić co
najmniej 0,7 m.

5. Kable powinny być ułożone w wykopie linia falistą z zapasem wystarczającym do
skompensowania możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Po
obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie zapasów kabla (np.półpętla), łącznie nie
mniejszych niż 3 m.
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1.11.4.2. Instalacje elektryczne wn ętrzowe
Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- przyłączenie odbiorników,
- ochrona przed porażeniem,
- ochrona antykorozyjna.

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji :
- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą

uchwytów pojedyńczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości

nie mniejszej niż 5 mm w świetle od podłoża,
- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub

wsporników (półek, wieszaków prądowych itp.).

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne                       i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sa rodzaj instalacji.

Przejścia przez ściany i stropy.
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
3. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów;
4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami
na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych
i w korytkach.

Układanie przewodów
1. Przy układaniu przewodów na uchwytach :

- na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty; odległości między uchwytami nie
powinny być większe od :
- 0,5 m dla przewodów kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,
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- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów
między uchwytami nie były widoczne,

2. Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach :
- na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne

(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z
projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu
na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable: w zależności od
wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz
kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane.

3. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym :
- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą

dławic (dławików),
- średnica dłowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana

do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe

podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic),
- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną

ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika,
- po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą.

4. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać j. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory
do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych.

Montaż sprzętu i osprzętu
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny :

- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
- łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki),
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe
- skrzynki rozdzielcze
- przyciski sterownicze.

2. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

3. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub
innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.

4. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Łączenie przewodów
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
skręcanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.

4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzać warstwy cyny.

8. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

Podejścia do odbiorników.
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia
tego rodzaju stosuje się najczęściej do :
- opraw oświetleniowych,
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach

kablowych, w korytkach itp.
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

4. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

Przyłączenie odbiorników.
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku                          i korozją.

Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje :
- przyłączenia sztywne,
- przyłączenia elastyczne.

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników
stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie
lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiorników muszą być chronione.

Przyłączanie żył należy wykonać w sposób jn:
1. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do

prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły
przed lub za zaciskiem.
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2. Koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się
poszczególnych drutów lub skrętek (np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę).
Dopuszcza się zakończenia z dobrze pocynowanym końcem w przypadku przewodów z
żyłami Cu.

3. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich
do dowolnego zacisku.

4. Końce żył przewodów wprowadzanych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy
izolować i unieruchomić.

5. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach
umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie
mogły zsunąć się lub spaść z żyły pod własnym ciężarem.

6. Żyłę jednodrutową, na której ma być wykonane oczko, należy odizolować na długości
równej około 5-krotnej średnicy sworznia, na który oczko ma być założone. Zawinięcie
oczka powinno być zgodne z kierunkiem jego przykręcania. W przypadku przykręcania kilku
oczek na jednej śrubie (sworzniu) należy założyć metalowe podkładki okrągłe pomiędzy
oczkami.

7. Otworów w końcówkach kablowych nie wolno rozwierać.
8. Żyła ochronna powinna być oznaczona kombinacją barw żółtej i zielonej.

Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe na urządzeniach technologicznych.
Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania
i ustawienia aparatów i odbiorników, a w szczególności należy :
- sprawdzić zgodność danych technicznych,
- sprawdzić zgodność śrub (liczba, wymiar),
- upewnić się, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik może zmienić

położenie w określonych granicach.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualne
1. Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie z wskazaniami podanymi w instrukcji

montażowej wytwórcy.
2. Oprócz wymagań z p.1 należy przestrzegać następujących warunków :

a) jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować
zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy
robotach budowlanych,

b) konstrukcję wymienioną w p.a) należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju
za pomocą wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów
oraz przewidzianych do teog celu elementów konstrukcyjnych,

c) odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych konstrukcji na
podłożu zaś (podłodze, ścianie) na kołkach kotwiących rozporowych lub wbetonowanych
kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu
służących do ich mocowania.

d) odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5o, jeżeli
instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej,

e) oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej
wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi bez stosowania drabiny,
podestów itp.; zaleca się, aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości
od 0,5 m do 1,5 m,

f) jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu
(podłodze), warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do
umieszczenia kotew włożyć kołki wystające o kilka cm ponad przewidywany poziom
warstwy wykończeniowej, a urządzenie mocować po stwardnieniu warstwy
wykończeniowej i usunięciu kołków.

Wprowadzanie przewodów do aparatów i odbiorników stałych.
Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne.
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Metalowe warstwy ochronne przewodów należy usunąć i zakończyć w taki sposób aby nie
mogły zetknąć się z zaciskami ani z gołymi innymi przewodami.
Przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie
za pomocą króćca umożliwiającego demontaż aparat bez demontowania rury.
W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód.
W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno rozruchowych przewiduje się zmianę położenia
aparatu, należy aparat przyłączyć tymczasowo, pozostawiając zapas przewodu zwiniętego w
krążek i umocowanego prowizorycznie; po zakończeniu prac rozruchowych przewód obciąć na
potrzebną długość i ułożyć na stałe.
Przewody odbiorników i aparatów stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów zmieniających położenie.
1. Odbiorniki i aparaty zmieniające położenie należy przyłączać giętkimi przewodami

izolowanymi o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne.
2. Połączenie to powinno spełniać następujące warunki :

- przewód elastyczny należy połączyć w odgałęźniku instalacyjnym lub skrzynce
z przewodem ułożonym na stałe,

- w miejscu wprowadzenia do wnętrza odbiornika lub aparatu zmieniającego położenie
przewód ruchomy należy zabezpieczyć od uszkodzenia przez krawędź otworu
przepustowego,

- odcinek swobodny przewodu nie powinien podlegać naprężeniom w położeniach
skrajnych zasilanego odbiornika lub aparatu,

- jeżeli do osłony zastosowano wąż metalowy, powinien on być mocowany na obu
końcach przez trwałe połączenia z odgałęźnikiem lub rurką instalacji,

- przewód należy zabezpieczyć przed zetknięciem z częściami wirującymi
lub ruchomymi urządzenia technologicznego,

- przy prowadzeniu obok siebie kilku przewodów elastycznych, wykonujących ten sam
ruch na pewnym odcinku, należy te przewody ująć w wiązkę na tym odcinku; jeżeli
obejmki są metalowe, należy między nimi a przewodami stosować podkładki z materiału
elastycznego.

1.11.5. Instalacje  sanitarne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST

1.11.6. Wentylacja.
Wszystkie urządzenia montować ściśle w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej.
Powinny być zamontowane w taki sposób, aby dostęp do nich w czasie konserwacji
lub demontażu nie nastręczał trudności, ani też nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Połączenia należy uszczelnić na całym obwodzie.
Elastyczne przewody należy łączyć na wsuwki lub opaski rozłączne z uszczelnieniem gumą
mikroporowatą z tworzyw – polipropylenu poprzez zgrzewanie. Dopuszcza się stosowanie
połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. Połączenia przy urządzeniach
lub kanały z blachy ocynkowanej łączyć na połączenia kołnierzowe z uszczelką gumową.

1.11.6. Instalacje wod-kan.
Roboty wykonywać :
- Wg projektu budowlano-wykonawczego
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II –

instalacje sanitarne i przemysłowe
- Wg warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
stosować zgodnie z normami,  stosować się do instrukcji montażowych producenta rur.
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Kanalizacja sanitarna
Przewody układać w gotowym wykopie lub przy ścianach. Montaż rur PVC wykonać przy użyciu
pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury.

Instalacje wodociąowe
Przewody wodociągowe układać mocując je do ścian lub w posadzce. Zabezpieczyć miękkim
materiałem izolacyjnym – peszlem.
Przewody wodociągowe łączyć za pomocą kształtek dostosowanych do montowanych rur.
Armatura musi odpowiadać warunkom pracy instalacji.

1.11.7. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu
Wykonanie robót drogowych.
Profilowanie podłoża
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy rzędne terenu po profilowaniu
będą odpowiednie w stosunku do rzędnych projektowanych w dokumentacji.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonawca
nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Podsypka wyrównawcza – piaskowa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy wyrównawczej należy przystąpić do jej
zagęszczenia.
Wymagany stopień zagęszczenia 0,98 wg „Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z chudego betonu
Podbudowę z chudego betonu należy układać dwuwarstwowo (15 + 10 cm).
Do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania
pierwszej warstwy.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
1,00 określonego wg PN-B-04481.
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie.

Podsypka cementowo – piaskowa
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową.
Grubość podsypki wynosi 4 cm. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po
7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28
dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno odbywać się w betoniarkach.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drogach, placach i chodnikach
Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
się wibratory płytowe. Wibrowanie należy przeprowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
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Krawężnik betonowy na ławie betonowej
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050.

Wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 wg metody
„Proctora”.
Ławy betonowe z opisem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien
być wyrównany warstwami.
Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-B-06251.
Krawężnik należy ustawiać tak, aby światło od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni
krawężnika wynosiło 12 cm.
Ustawienie krawężnika powinno być zgodne z BN-64/9945-02.

Obrzeże chodnikowe
Betonowe obrzeże chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem zgodnym z dokumentacją projektową.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinny być obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową
w stosunku 1 : 2.

1.12. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT.

1.12.1.   Program zapewniania jako ści.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty  Inżyniera
programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wy-konania  robót,
możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez
Inżyniera

PROGRAM  ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI
a/ część  ogólna  opisowa
- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
- bhp,
- wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
      elementów robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników,

b/ część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie ,
- wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów ,
- sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości ,
- sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,

wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót ,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi wymaganiom .

1.12.2. Zasady  kontroli jako ści  robót.
Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby
osiągnąć  założoną   jakość  robót .
Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.
Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia
niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie
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przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji
Projektowej i  ST .
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych .
W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone   Inżynier  ustali  jaki  zakres  jest
konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną
legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań
Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu ,pracy  personelu  lub  metod   badawczych. Jeśli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier
natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia
dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte                            i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów .
Wszystkie  koszty,  związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca .

3  Pobieranie  próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek .
Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli .
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane,   w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

1.12.3.  Badania.
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można
wytyczne  krajowe, albo  inne  procedury  zaakceptowane przez  Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera
o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania,
Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inżyniera .

1.12.3.1. Badania  prowadzone przez In żyniera.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę
będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę .
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z Dokumentacją Techniczną i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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Atesty
PPrrzzeedd  wwyykkoonnaanniieemm  bbaaddaańń  jjaakkoośśccii  mmaatteerriiaałłóóww  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccęę  ,,  IInnżżyynniieerr  mmoożżee  ddooppuuśścciićć    ddoo
uużżyycciiaa  mmaatteerriiaałłyy  ppoossiiaaddaajjąąccee  aatteesstt    ssttwwiieerrddzzaajjąąccyy  iicchh  ppeełłnnąą  zzggooddnnoośśćć  zz  wwaarruunnkkaammii  kkoonnttrraakkttuu..
W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej
cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i
urządzenia zostaną odrzucone.

1.12.4 Roboty budowlane

Wymagania właściwości betonu.
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów
i mieszanek betonowych przekładając do oceny Inżynierowi :
- próbki materiałów .które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie typ i jakość,
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu , stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków

i domieszek, które zamierza stosować proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub
metody Ve Be [s],

- sposób wytwarzania betonu, transportu , betonowania .pielęgnacji betonu,
Wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonywanych na
próbach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.4 PN-88/B-06250. Nadzór
inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu.
Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbach przygotowanych zgodnie
z propozycjami Wykonawcy. Ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez
Inżyniera , który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji , celem sprawdzenia
zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej
przedłożonymi.

Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być
pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela
Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z
podpisami Inżyniera i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach,
a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 póz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek
zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela
Wykonawcy celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia ,
według dyspozycji podanych przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek
mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem ,że wartość wytrzymałości na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu będzie odpowiadała
klasie betonu nie niżej niż wskazana                              w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być
poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla
każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu :
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks. 30 kg stali /m3 betonu -

przynajmniej 10% próbek.
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- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek .
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju

betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była od wytrzymałości odpowiadającej klasie
betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu , należy poddać
badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego
do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie , a Wykonawca nie może z tego
tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii
wykonywanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana                        w
obliczeniach statycznych i na rysunkach. Wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli
jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania
niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i
na rysunkach Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia                    i
ponownego wykonania konstrukcji.
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona
jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba
trwałości  jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany
właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
- zmniejszenie modułu sprężystości 20%,
- utrata masy 2%,
- rozszerzalność liniowa 2%,
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania l0 cm /sek.
- 8 po cyklach zamrażania 10 cm /sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi
na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i
innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonanie i zakres tego wykonywania.

Kontrola jakości mieszaniny betonowej i betonu.
Zakres kontroli.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu. Inżynier ma prawo
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów
lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. Kontroli podlegają następujące
właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu / konstrukcji / na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier
może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod
nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru
oporności itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny
przekroczyć :
• +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be,
• + l cm -wg metody stożka opadowego ,przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej.
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających
co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania . Zawartość powietrza w
mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczać:
- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających ,
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzających

Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0- 16 0-31.5
Beton narażony na czynniki
atmosferyczne

3.5 do 5.5 3 do 5

Zawartość powietrza
[%] Beton narażony na stały

dostęp wody przed
zamarzaniem

3.5 do 6.5 4 do 6

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki
o liczbie określonej w planie kontroli jakości , lecz nie mniej niż : l próbkę na 100 zarobów,
l próbkę na 50 m3, l próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera
się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej ..równomiernie w okresie betonowania,
a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki
badania próbek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach ,za zgodą kierownika
nadzoru .przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbach
wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton
za odpowiadający wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 5000 m3
betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza się co najmniej na 5 próbek pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu , i nie rzadziej niż l raz na 5000m3 betonu.
Zaleca się badanie na próbach wyciętych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia
mrozoodpomości betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie narażonych
na styczność ze środkami odmrażającymi ,zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg
PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty jeśli
po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są poniższe
warunki:



-63-

l . Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250.
- próbka nie wykazuje pęknięć ,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych ,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest

większe niż 20% .

2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
- próbka nie wykazuje pęknięć ,
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń , odłamków i odprysków ,nie przekracza

w żadnej próbce wartości 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie .

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności
betonu przeprowadza się na próbach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli , nie rzadziej jednak niż l raz na 5000m3 betonu.
Wymagany stopień wodoszczelności betonu WIO.

Dokumentacja badań.
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
( przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych .
Badania w czasie budowy .
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają
na bieżąco, w miarę postępu robót .jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych
robót z projektem i obowiązującymi normami .
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika
Budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym
w Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości                        i
protokołami odbiorczymi .
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem
i porównanie z projektem . Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych ,
- wielkości podniesienia wykonawczego ,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą
i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką
i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

Próba szczelności na eksfiltrację :
Przed przystąpieniem do próby szczelności należy końcówki wszystkich przewodów
wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego
i odprowadzającego wodę,  zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich
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zaślepek. Na przewodzie odprowadzającym i spustowym zamontować zawiasy i łączniki
wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby .
W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący
odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku
Napełnianie zbiorników wodą powinno być wykonywane stopniowo. W przypadku zauważenia
przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika, oznaczyć miejsce lub
kierunek wycieku wody i otworzyć spust dla opróżnienia zbiornika.
Po usunięciu przyczyn wycieku wody należy przystąpić ponownie do napełniania zbiornika.
Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie występują przecieki
należy zamknąć dopływ wody  i jeżeli dopływ wody znajduje się poniżej zwierciadła wody,
należy go zaślepić od zewnętrznej strony zbiornika. Równocześnie należy zaślepić zasuwę
spustową.
Do pomiarów zainstalować na zbiorniku, powyżej krawędzi przelewu, przewód o średnicy nie
mniejszej niż 20mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w
odpowiednio wycechowane szkło pomiarowe i wyprowadzone ponad najwyższy poziom
zwierciadła wody oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co
najmniej 0,25m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku należy umieścić naczynie otwarte
o powierzchni dna lm2. Naczynie to napełnić wodą do wysokości zapewniającej utrzymanie się
go na powierzchni wody w zbiorniku.
Nie należy dokonywać odczytów wskazań podczas falowania zwierciadła wody w zbiorniku.
Odczyty należy prowadzić równocześnie na rurkach wodowskazowych w zbiorniku
i w naczyniu otwartym przez okres 48 h.( godzin).
Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość
ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad
PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e.

Próba szczelności na infiltrację :
Po wykonaniu odpowiednich czynności przygotowawczych należy całkowicie opróżnić zbiornik
przez wypompowanie lub wyczerpanie znajdującej się w nim wody. Jeżeli po upływie 72h nie
wystąpią przecieki wody gruntowej do zbiornika wynik próby szczelności na infiltrację należy
uznać za dodatni.

Badania po zakończeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność
z Dokumentacją Techniczną w zakresie :
- podstawowych rzędnych i wymiarów  obiektów i zbiorników, oraz ich zgodności

z Dokumentacją techniczną

Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy

Dokumentacja badań.
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.



-65-

Kontrola zbrojenia
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
dalej zamieszczona tabela. Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące
wytyczne:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno

przekraczać 3%,
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej liczby na tym pręcie,

- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm

Tabela

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka

Cięcia prętów (L - długość pręta
wg projektu)

dla L <6.0m dla L >6.0m 20 mm 30 mm

Odgięcia ( odchylenia w stosunku
do położenia określonego w
projekcie)

dla L < 0-5 m dla 0.5 m<L< 1.5 m
dla L > 1 5 m

10 mm 15 mm 20 mm

Usytuowanie prętów a) otulanie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagań projektu)

< 5 mm

b) odchylanie plusowe ( h – jest
całkowitą grubością elementu)

dla h < 0.5 m dla 0.5 m <h< 1.5 m
dla h > i.5 m

10 mm 15 mm 20 mm

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi
równoległymi prętami (kablami) ( a
- jest odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami
przyległych prętów)

a < 0.05 m a < 0.20 m a < 0.40 m
a > 0.40 m

5 mm 10 mm 20 mm 30 mm

d) odchylenia w relacji do grubości
lub szerokości w każdym punkcie
zbrojenia lub otworu kablowego
(b- oznacza całkowitą grubość lub
szerokość elementu)

b < 0.25 m b < 0.50 m b< ł.5m b>
ł.5m

10 mm 15 mm 20 mm 30 mm

Badanie robót murowych.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze, w stykach murów i narożnikach
należy przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót. Sprawdzenie grubości spoin i ich
wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pionowość
powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem
z podziałką milimetrową .
Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych
fragmentów robót murowych jak i w czasie odbioru końcowego tych robót. Do badania robót
zakończonych Wykonawca powinien przedstawić :
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonania robót.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
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ościeżnic należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne
i pomiar za zgodność z wymaganiami PN-6 8/B-10024.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu . Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN -
68/B-10020. Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m. oraz przez pomiar
wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością
do 1 mm.

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Zależnie od wymagań projektu powierzchnia
muru z cegły powinna być płaszczyzną lub stanowić odcinek powierzchni krzywej. Kąty
dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.
Dla murów grubości 1/2 c. odchyłki należy badać od strony lica muru. Dopuszczalne odchyłki
wynoszą:
- nie więcej niż 6 mm /m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany-zwichrowania i

skrzywienia,
- nie więcej niż 4mm /m - odchylenia krawędzi od linii prostej,
- nie więcej niż 6mm/m i nie więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji odchylenie

powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego,
- nie więcej niż 2mm/ m górnej powierzchni każdej warstwy cegieł- odchylenie od kierunku

poziomego.

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone
przez porównanie gotowej ściany z projektem.

- Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do l cm ;
wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniem otworów   -  przymiarem z dokładnością do
1 mm.

- Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych
zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów   oraz zapisów dziennika budowy
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej
i powołanymi normami.

- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne i pomiar.

- Sprawdzenie odchyleń powierzchni należy przeprowadzić łatą kontrolną długości 2 m
z dokładnością do l mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru.

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.

- Sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomicą murarską
i łatą kontrolną lub poziomicą wężową.

Badanie jakości montażu prefabrykatów.
Badanie montażu prefabrykatów na zgodność z Dokumentacją projektową należy
przeprowadzić na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru, Dopuszczalne odchyłki
montażowe dotyczące przesunięcia elementu w pionie i w poziomie , skręcenia elementu
na jego długości, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekraczać wielkości podanych
w PN-71/B-06280.

Badanie izolacji.
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania :
- zgodności z Dokumentacją projektową
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie powierzchni podkładu
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- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić
na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami.
Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2 m.
przyłożonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchyleń od łaty z dokładnością
do l mm.
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów
w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na sprawdzeniu przylegania izolacji
do podkładu, prawidłowości ułożenia powłok materiałów rolowych.. Czynności te należy
przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów,
liczbę warstw i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw.
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne
uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Inżynier nakaże ponowne ich wykonanie albo
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami normy PN-69/B-
10260.
Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą ciągłą powłokę przylegającą
do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji .
Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań .pęcherzy, zmarszczek, fałd itp.  jest
niedopuszczalne.

Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

W przypadku stosowania lepików na gorąco zaleca się smarować podkład i spodnią
powierzchnię przyklejanego materiału rulonowego.
Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne,
Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału
rulonowego.

Kontrola jakości pokryć dachowych.
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót,
do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać
w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia i obróbek blacharskich polega na oględzinach
pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak; dziury, pęknięcia, nie prostopadłości
do okapu, odchylenia od linii prostej.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego zamontowania uchwytów, denek
i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien . Zaleca się sprawdzenia
spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od
prostoliniowości i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić
w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymanie się i
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie                          to przeprowadzić
po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez l0 mm. zraszaniu wodą w sposób
podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki
należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

Badania robót betonowych posadzkarskich powinny obejmować sprawdzenie:
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Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowią badania :
- sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przy odbiorze międzyoperacyjnym ;
- sprawdzenie równości przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2m.
- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio

na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i atestów z kontroli producenta ,
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej
oraz z powołanymi normami

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki
- równości i spoziomowania powierzchni
- przylegania do podkładu
- grubości posadzki
- szczelin dylatacyjnych..
Sprawdzenie przylegania do podkładu przeprowadzić przez lekkie opukiwanie młotkiem
drewnianym.
Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B-10144.

Kontrola jakości okładzin.
Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowią badania:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową przez porównanie wykonanej okładziny

z dokumentacją oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru

- sprawdzenie podłoży odbywa się poprzez stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego
ukształtowania powierzchni podłoża

- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie opisów w Dzienniku Budowy oraz
zaświadczeń

- sprawdzenie styków,  szerokości spoin i prawidłowości ich wypełnienia należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz pomiar z dokładnością do 0,5mm

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy
przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych poziomych
spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm; kierunek pionowy
należy sprawdzić pionem murarskim i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzić
przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach
powierzchni okładziny, łatą kontrolną o długości 2m. oraz mierząc szczelinomierzem
z dokładnością do l mm wielkość prześwitu tę łatą a powierzchnią okładziny

- sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzić za pomocą lekkiego opukiwania
w kilku dowolnie wybranych miejscach ; charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie
przyleganiu okładziny .

Kontrola jakości robót malarskich.
Powłoka malarska powinna być trwała, odporna na ścieranie i niezmywalna przy stosowaniu
środków zarówno myjących jak i dezynfekujących.
Podstawę do odbioru robót malarskich stanowią badania:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez wzrokowe stwierdzenie

równomierności rozłożenia farby jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów,
odprysków, spękań .pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, braku plam,
smug, zacieków i śladów pędzla

- sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża

- sprawdzenie odporności na wycieranie należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie
przetarcie skrawkiem tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki ; na powłoce nie
powinno być widocznych zmian, dopuszcza się tylko nieznaczne ślady pigmentu na tkaninie

- sprawdzenie odporności na zmywanie należy wykonać przez zwilżenie powierzchni badanej
powłoki wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej szczeciny lub
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mokrą szczotką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce
nie pozostały ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej
plamy, smugi lub zmiany w barwie.

Kontrola jakości stolarki.
- sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów
- sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny

nieuzbrojonym okiem z odległości l,5m. oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub
taśmy stalowej

- sprawdzenie sprawności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu przeprowadza się na podstawie wyników podanych
w dokumentach kontrolnych oraz sprawdzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania
zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu
ziemnego.
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
się w następujący sposób :
- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów

odkształcania lo , przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót
ziemnych,

- zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki:
- Is - średnie nie mniej niż Is wymagane
- lub ID -średnie nie mniej niż ID - wymagane,

a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania oraz
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (ID) od wartości
wymaganej.

Kontrola jakości konstrukcji stalowej.
Każda czynność montażowa musi podlegać kontroli bieżącej, realizowanej jako liniowa kontrola
jakości. Każda czynność lub jej fizyczny rezultat negatywnie ocenione podczas kontroli bieżącej
powinny być nieodpłatnie usunięte przez Wykonawcę . Sposób poprawy określa Kierownik
Budowy w uzgodnieniu z Inżynierem. Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego
procesu montażowego i stanowi formalno-merytoryczną podstawę przekazania wykonanego
obiektu. Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy :
- sprawdzenie zgodności wymagań projektowych , przy uwzględnieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentów dotyczących : jakości materiałów i półwyrobów użytych
w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy, wyników pomiarów i
badań,

- sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych
do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej
kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, poprzedzającego
wykonanie podlewki pod słupy lub pod korpus urządzenia technicznego,

- sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości
i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru,

- dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia ze
szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia
słupów i korpusu urządzenia, ich wklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy
cementowej,

- wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie
z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych w „Konstrukcje stalowe"
Tom III - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.,

- sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego
z otoczeniem oraz wykonanie próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych
parametrów Jak na przykład ruchu wciągnika lub wózka suwnicy ,jej jazdy, otwierania
i zamykania bramy , szczelności połączeń między aparatami, szczelności zbiornika itp.

Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który     nie
może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku,  jak również w przypadku
oceny negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i
terminy ich poprawienia.

Przy kontroli jakości robót blacharskich należy przeprowadzić następujące badania :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie łączenia elementów
- sprawdzenie szczelności-
Szczegółowy opis badań określa PN-61/B-10245 pkt. 3

1.12.5. Roboty sieci sanitarnych i technologicznych

1.12.5.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne.
W ramach kontroli jakości należy :
- poddać rurociągi próbie na szczelność
- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń
- sprawdzić zgodność z dokumetnacją projektową
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów
- sprawdzić prawidłowość działania
- sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przyrządów pomiarowych,

1.12.5.2. Kontrola, pomiary i badania sieci kanaliz acyjnych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie składu betonu i zapraw,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenia metod odwodnienia
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normy PN-EN
1610:2002, BN-83/8836-02, PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 .
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponowne.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
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− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego

z kruszywa mineralnego,
− badanie ewentualnego drenażu,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,

− badanie ułożenia przewodu na podłożu i lokalizacji studzienek
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy

tunelowe),
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie  (w tym: badanie podłoża,

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów
i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni
włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),

− badanie szczelności rurociągów i studzienek,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
      powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm,

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć:   dla przewodów  z  tworzyw  sztucznych 1,0 cm, dla pozostałych przewodów 2
cm,

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
     powinien być zgodny z pkt 5.5.6,
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
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1.12.6. Roboty elektryczne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania robót przy budowie
linii energetycznej SN i NN, stacji transformatorowej oraz instalacji wewnętrznej.

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia
prób montażowych tj.

1. Wykonać pomiary geodezyjne

2. Wykonać sprawdzenie jakości połączeń zmontowanych izolatorów na linii energetycznej
SN i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę naprężeń zawieszonych przewodów.

3. Dokonać technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno – pomiarowych) i próbnym uruchomieniem
poszczególnych przewodów,  instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru – tom V.

4. Wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji – zgodnie z PN/E-05009/61.

1.12.7. Roboty instalacji sanitarnej wod – kan

W ramach kontroli jakości należy przeprowadzać następujące badania :
1. badania szczelności
2. badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów. Jeśli

postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym
zakończeniem montażu, wówczas należy  przeprowadzić badanie szczelności części
instalacji.

 1.12.8. Roboty instalacji wentylacji
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają odcinki kanałów przewidzianych do wbudowania,
otwory w ścianach, stropach i dachach, w niedostępnych przewodach powietrznych.
Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy dokonać oględzin zewnętrznych,
sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus obudowy. Odbiór techniczny
urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań i ma
na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową,
nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. Jeżeli urządzenie grzewczo –
wentylacyjne przeznaczone jest do wietrzenia i ogrzewania pomieszczenia należy sprawdzić
czy uzyskano zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

1.12.9. Roboty  drogowe  i  zagospodarowania terenu

Kontrola jakości robót drogowych.

Podyspka wyrównawcza – piaskowa
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania podsypki i przedstawić wyniki badań Inżynierowi.  Badania
w czasie robót (pomiary należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Podbudowa z chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw i
przedstawić wyniki badań Inżynierowi.
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Podbudowa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II).
Grubość warstwy podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość
warstwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. Wytrzymałość
na ściskanie po 28 dniach powinna wynosić od 6 – 9 MPa wg PN-S-96013.
Nasiąkliwość nie więcej niż 7 %. Badania równości w czasie robót należy wykonywać zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.
Badania w czasie robót :
- sprawdzenie podłoża i podbudowy,
- sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej,
- sprawdzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania,
- sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,
- sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany,
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni takich jak : niweleta, spadki poprzeczne,

szerokość nawierzchni.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wyżej były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni.
Badania równości nawierzchni wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem tak, jak dla podbudowy.

Krawężnik betonowy na ławie betonowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
Badania w czasie robót:
sprawdzenie koryta pod ławę,
sprawdzenie ław (wymiary, zgodność z profilem podłużnym, równość górnej powierzchni,
zagęszczenie ław i odchylenie linii ław od projektowanego kierunku),
sprawdzenie ustawienia krawężnika – podobnie jak dla ław

Obrzeże betonowe chodnikowe
Kontrola jakości robót podobna jak dla krawężników betonowych.

Kontrola jakości robót związanych z zagospodarowaniem terenu
Ogrodzenie.
Wszystkie materiały użyte do wykonania ogrodzenia powinny posiadać atesty przedstawione
Inżynierowi.
Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia:
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- poprawność wykonania fundamentów pod cokół i słupki bram,
- poprawność ustawienia słupków,
- poprawność wykonania bram i furtki,
- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej

1.13. OBMIAR ROBÓT

1.13.1 Ogólne zasady obmiarowania
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Projektem,
Specyfikacją Techniczną - Częścią Ogólna i Szczegółową, Rysunkami. w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności
na rzecz Wykonawcy.

1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie  określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych
w kosztorysie  ofertowym i ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.

2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle
do podstawy .
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości  będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości ,które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie  wskazanym przez Inżyniera.
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie określić.
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót
uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów.
Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej  to całość materiałów, przewiezionych  przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do
uzgodnionej.
W przypadku elementów  standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla których w  ateście producenta podano ich
wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę  obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementów  mogą  być losowo  sprawdzone na budowie a ich akceptacja  nastąpi na podstawie
tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej
w konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały  będą mierzone
w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę . Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca
będzie posiadał ważne świadectwa  legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
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4. Wagi  i  zasady  ważenia.
Jeżeli stosowana  metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi  w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane  przez Wykonawcę  w
sposób zapewniający  zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych  pod warunkiem, że były one
atestowane i mają świadectwa legalizacji

5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.
Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a także
w  przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót.
Obmiar  robót zanikających przeprowadza  się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do księgi obmiaru, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

1.13.2. Budowlanych
Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczególnych rodzajów robót są:

-dla wykonanych wykopów jest l m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót,
która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg
obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.
-dla wykonanych nasypów jest l m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem
gruntu. Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie
usypaną i zagęszczoną objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera.
-dla betonu  wbudowanego w konstrukcję , dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m3

betonu wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych  w Dokumentacji Projektowej.  Płaci się
za wykonaną i wbudowaną , zgodnie z projektem, ilość betonu.
-dla zbrojenia i konstrukcji wbudowanej jest l kg ( 1t  tona ). Do obliczenia należności przyjmuje
się teoretyczną ilość / kg/ określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z
Dokumentacji projektowej bez spawów.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
profili i prętów o średnicach większych iod wymaganych w projekcie.

- dla izolacji poziomej i pionowej jest 1m2 zaizolowanej powierzchni. Ilość wykonanych robót,
która stanowi podstawę płatności, określa się jako faktycznie zaizolowaną powierzchnię, wg
obmiaru zaaprobowanego przez Inżyniera. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów
itp. większe od 1 m2 . Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych
w rozwinięciu.
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- dla  obudowy, tynku,  powierzchni okładzin jest l m2 . Do płatności przyjmuje się ilość
wykonanej i odebranej obudowy łącznie z warstwą izolacji. Powierzchnię oblicza się jako
iloczyn długości ściany osadnika w rozwinięciu przez wysokość rzeczywistą.

1.13.3. Technologicznych  w  obiektach
Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest komplet instalacji w obiekcie i uwzględnia elementy składowe
obmierzone wg innych jednostek zawarte w zakresie danego przewodu.

1.13.4. Sieci sanitarnych i technologicznych
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzględnia niżej wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
-wykopy i zasypki m3  (metr sześcienny)
-beton m3 (metr sześcienny)
Dla sieci technologicznych, sanitarnych jednostką obmiarową jest komplet dla danej sieci.

 1.13.5. Elektrycznych
- Jednostką obmiarową budowy linii energetycznej SN jest – km
- Jednostką obmiarową stacji transformatorowej jest – kpl
- Jednostką obmiarową linii kablowej NN ze złączem kablowo-pomiarowym jest – m
- Jednostką obmiarową linii zasilającej rozdzielnicę docelową jest - m
- Jednostką obmiarową dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna opisana w

projekcie wykonawczym i ST.
- Jednostką obmiarową instalacji elektr. jest kompletna instalacja elektr. od skrzynki

pomiarowej, łącznie z tą skrzynką.

1.13.6. Instalacji sanitarnych
Jednostką obmiarową dla robót jest instalacja kompletna danego obiektu.

1.13.7. Drogowych i zagospodarowania terenu
Jednostki obmiaru robót dla robót drogowych
Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika –„m2”
Roboty ziemne – „m3”
Profilowanie podłoża – „m2”
Podsypka cementowo – piaskowa – „m2”
Podbudowa z chudego betonu  – m2”

Podsypka wyrównawcza – piaskowa – „m2”
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – „m2”
Krawężnik betonowy na ławie betonowej – „m”
Obrzeże chodnikowe – „m”

Jednostki obmiaru robót związanych z zagospodarowaniem terenu
Ogrodzenie  „m”
Bramy i furtka – „sztuka”
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1.14. PODSTAWY PŁATNOŚCI

1.14.1 Ustalenia ogólne.
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poświadczonej przez
Zamawiającego oraz odpowiedniej sumy ryczałtowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawcę dla danej pozycji przedmiarowej.
Stawka jednostkowa (lub suma ryczałtowa)  pozycji  będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie i zakończenie określone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w  Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostaw
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

płace pracowników, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP,
usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy ,ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym

- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- gwarancje bankowe .
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy

Cena jednostkowa (lub suma ryczałtowa) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję
w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

1.14.2. Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i  technologicznych
Cena wykonania sieci obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu
- ułożenie przewodów
- wykonanie studzienek
- remont, naprawa istn. studzienek
- montaż kształtek, zasuw, zaworów
- badanie szczelności
- wykonanie dezynfekcji przewodu wodociągowego
- wykonanie izolacji rur
- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem, transport nadmiaru urobku
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Jednostką rozliczeniową jest komplet sieci danego rodzaju.

1.14.3. Jednostka rozliczeniowa instalacji wentylac ji
Jednostką rozliczeniową instalacji wentylacji jest 1 komplet instalacji wentylacji Cena wykonania
wentylacji obejmuje :
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- wytyczenie trasy rurociągów i miejsc montażu urządzeń
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- montaż rurociągów i kształtek
- montaż wentylatorów i podstaw pod wentylatory
- montaż zestawów wentylacyjnych, nawiewno – wywiewnych
- obsadzenie kratek wentylacyjnych
- próby pomontażowe
- próbny rozruch urządzeń
- sporządzenie sprawozdania z pomiarów i regulacji
- montaż czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego.

1.14.4. Jednostka rozliczeniowa  instalacji wod-kan .
Jednostką rozliczeniową instalacji wod-kan. jest komplet wewnętrznej instalacji.
Cena wykonania wewnętrznej instalacji wod-kan. obejmuje :
- wytyczenie trasy rurociągów i urządzeń
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- montaż rurociągów, kształtek i rur przyłącznych, baterii armatury sprzętu

      sanitarnego
- próba szczelności instalacji, dezynfekcji
- demontaż istn. instalacji wod-kan.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odboru powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione należy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.

1.15. ODBIÓR ROBÓT

1.15.1.  Rodzaje  odbiorów  robót.
W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy :
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
  b/ odbiorowi częściowemu,
  c/ odbiorowi końcowemu,
  d/ ------//----- ostatecznemu.

1.15.2. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie  Inżyniera.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń,
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń.
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót.

1.15.3. Odbiór  cz ęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze  końcowym robót. Częściowy odbiór robót należy
potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :
- dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w Dzienniku Budowy.

1.15.4.  Odbiór  ko ńcowy  robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru
końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                  i robót
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I-V”.

1.15.4.1.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :
- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami - powykonawczą,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu,  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia  technologiczne,
- dzienniki  budowy i księgi obmiaru ,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjną  dokumentację powykonawczą,
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- powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą
- wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego.

W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1.15.5.  Odbiór  ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany  na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad i uwag odbioru końcowego .

Badania wg. punktu  Kontrola jakości  należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczególnych odbiorów należy :
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, oraz innych
dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych do montażu, wyników
pomiarów i badań,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,
- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisów,
- dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji i poszycia
- sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączeń konstrukcji słupów

z fundamentem.
- sprawdzenie odchyłek , barwy i odcieni powierzchni tynków i wykładzin
- sprawdzenie szczelności obiektów technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem

Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte,
Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do
zgodności z normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową jeżeli wszystkie
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
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1.15.6. Czynno ści odbiorowe robót technologicznych i sanitarnych
Należy sprawdzić :
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy
- użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej
- prawidłowość zamontowania działania armatury
- prawidłowość wykonania połączeń rurociągów, armatury
- prawidłowość wykonania izolacji
- szczelność całego przewodu
- protokoły z odbiorów częściowych
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

Sieci sanitarnych   i  technologicznych
Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− przygotowanie podłoża,
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
− wykonanie rur ochronnych,
− wykonanie izolacji,
− próby szczelności przewodów i studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m
i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur PVC, w przypadku ułożenia ich w
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC około 600 m,
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych
oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi
w ST.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :
−−  iinnwweennttaarryyzzaaccjjaa  ggeeooddeezzyyjjnnaa
−−  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie     
          wykonywania robót
−−  ddaannee  ggeeootteecchhnniicczznnee  oobbeejjmmuujjąąccee  ::  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaanniiee  ggrruunnttóóww  ddoo  ooddppoowwiieeddnniieejj  kkaatteeggoorriiii  wwgg
          PN-B-02 481:1998, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B -
            03020, poziom wód gruntowych oraz okresowe wahania poziomów,
−−  DDzziieennnniikk  BBuuddoowwyy
−−  ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  jjaakkoośśccii  wwbbuuddoowwaannyycchh  mmaatteerriiaałłóóww

Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 podlega:
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− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
częściowych),

− badanie szczelności studzienek,
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym

i zasypanym przewodzie,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
     Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
− protokoły badań szczelności całego przewodu
− badania bakteriologiczne wody dla wodociągu
-   świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
-    inwentaryzacja geodezyjna przewodów wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić
konieczne dalsze postępowanie.

1.15.7. Czynno ści odbiorowe robót  elektrycznych
Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej
oceny wykonanych robót, jak :
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne
- protokoły badań i prób producenta
- świadectwa jakości, aprobaty techniczne
- rysunki, plany i schematy powykonawcze
- protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych.

1.15.7. Czynno ści odbiorowe robót  drogowych i zagospodarowania te renu
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
- przygotowanie podłoża
- wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypek
- wykonanie ław pod krawężniki

1.15.8. Przekazanie do eksploatacji
1.15.8.1. Gwarancje i instrukcje fabryczne
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z urządzeniami i
wyposażeniem, zarejestruje je u producenta na Odbiorcę i wyda je Zamawiającemu w dniu
Terminu Ukończenia Prac,
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1.15.8.2. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny wykona pełną Dokumentację Powykonawczą całości Robót.

1.15.8.3. Szkolenie personelu
Wykonawca   przed  przeprowadzeniem   prób bądź  rozruchem   obiektów  objętych
Kontraktem  przeprowadzi szkolenie,   na  miejscu  bądź jeśli zachodzi  potrzeba w siedzibach
producentów urządzeń,   odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego, aby realizowane
obiekty mogły być w pełni eksploatowane bez wykorzystywania obcego personelu.

1.15.8.4. Świadectwo Wykonania (po okresie gwarancyjnym)
Świadectwo Wykonania Zamawiający wystawi w ciągu 28 dni od daty upływu okresów
zgłaszania wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, oraz ukończy
wszystkie Roboty i dokona ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad.

2. Część szczegółowa specyfikacji.

Parametry,  cechy, właściwości materiałów i urządzeń zostały podane w projektach
technicznych - branżowych.
Projekty: PZT, PA-B, PT stanowią podstawowy dokument do wykonania inwestycji.
Materiały zastosowane do budowy muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne i
świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy mające kontakt z wodą przeznaczoną do
celów spożywczych muszą posiadać atest PZH do stosowania do wody pitnej.
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