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Uwaga: Wszystkie materiaty i urzgdzenia, co do ktérych podano przyktadowy typ i
nazwe producenta mozna zastgpi¢c materiatami i urzgdzeniami o parametrach
rownowaznych nie gorszych niz podane w dokumentacji projektowej i ponizszej
Specyfikacji.

1. Czesé ogdlna

1.1. CELE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa i przebudows i rozbudowag SUW o wydajnosci g=145m°/h, budowa
budynku technologicznego, budowg zbiornikébw technologicznych, sieci technologicznych i
energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej. Inwestycja
zlokalizowana jest w gminie Zbuczyn, miejscowos¢ Jasionka, na dz. nr 284.

Specyfikacja Techniczna wykonana jest w oparciu o Projekty: PZT, PA-BT, PT.

Celem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie docelowych warunkéw wykonania przez
Wykonawce wszelkich rob6t przygotowawczych, tymczasowych, statych zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego.

1.2. ZAKRES PRAC OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

1.2.1. Zakres robot
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie nastepujgcych roboét
zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budow e:
- OB5C - Zbiornika magazynowego hadziemnego na wode uzdatniong o $rednicy
zewnetrznej 9,78m i Vc=363,56m°.
- OBS5D - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wode uzdatniong o Srednicy
zewnetrznej 9,78m i Vc=363,56m?>.
- OBS6 - Zbiornika podziemnego na wody poptuczne (odstojnik) w postaci 6 x fi 2,80m,
Vcz=72,40m°.
- OB7 - Zbiornika podziemny na nieczysto$ci sanitarne (szambo) fi 1,80m Vcz=3,0m°.
- OBS8 - Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 14,0kW, (28paneli) montowanej na
terenie.
- OB9 - Agregatu pradotworczego o mocy P=160kW w obudowie dzwiekochtonnej w
wersji wolnostojacej.
- Sieci i instalacji miedzyobiektowych: technologicznych, wody, kanalizaciji,
elektrycznych, sterowniczych.
- Placu technologicznego.
- Ogrodzenia terenu.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudow e:
- OB5A - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wode uzdatniong o srednicy
zewnetrznej 9,8m i Vc=356,0m°.
- OBS5B - Zbiornika magazynowego nadziemnego na wode uzdatniong o srednicy
zewnetrznej 9,8m i Vc=356,0m>.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudow e:
- OB4 - Budynku technologicznego SUW.
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Zakres zamierzenia budowlanego przewiduje rozbiérk @ obiektow  budowlanych
technologicznych:
- istniejgcego odstojnika wdd poptucznych wykonanego w postaci typowych studni z
kregéw zelbetowych studziennych,
- istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekie, w postaci typowych studni z kregéw
zelbetowych studziennych,
- oraz wylaczenie z uzytkowania niepotrzebnych sieci miedzyobiektowych i instalacji
istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Oraz

- Wykonanie tymczasowej SUW wraz z pompownig |1° - na czas budowy i zachowania
ciggtosci dostawy wody,

- Wykonanie prac towarzyszacych i rozbiérkowych (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza),

- Przygotowanie placu budowy,

- Urzadzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- Instalacje monitoringu,

- Instalacja alarmowa antywlamaniowa

- Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm.

- Uporzadkowanie terenu.

- Likwidacje placu budowy,

- Likwidacje obiektow (zaplecza ) zwigzanych z realizacjg budowy,

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat powykonawczy.

- Roboty rozbiérkowe,

SzczegoOtowy zakres robot przedstawiony zostat w projektach budowlanych i
przedmiarach robot.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do budowy stuzgce ujmowaniu i dystrybucji wody
przeznaczonej do spozycia muszg posiadaC stosowny atest PZH oraz posiadac
dopuszczenie do uzycia w budownictwie.

1.2.2. Pozostate prace obj ete Specyfikacj q Techniczn a

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, zapewnienie odpowiednich narzedzi,
przygotowanie biura i zaplecza budowlanego, oraz wykonanie prac ochronnych
(zabezpieczenie istniejgcych instalacji i obiektow) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb
i mienia,

- przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, opracowanie dokumentacji rozruchu,
opracowanie szczegO6lowej instrukcji obstugi, przeprowadzenie prob kohcowych
(rozruchu), pomiaréw oraz oddanie obiektu do eksploataciji,

Zakfada sie, iz Wykonawca, znajac zakres robot i cel ich wykonania uwzgledni wszystkie
elementy, ktérych wycenienie jest konieczne do zrealizowania zadania.

1.3. OBOWIAZKI STRON
1.3.1. Obowi gzki Wykonawcy

1.3.1.1. Harmonogramy
Wykonawca opracuje na swoj koszt i wkasnym staraniem nastepujgce harmonogramy:
1) harmonogram organizacji robét zaktadajgcy nieprzerwang dostawe wody pitnej do sieci
wodociggu gminnego o jakosci spetniajacej aktualne popisy higieniczno - sanitarne
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia / 04.09.2000 Dziennik Ustaw nr 82 / 2000 / w
sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiada¢é woda do picia i na potrzeby
gospodarcze woda w kagpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez
organy Inspekgcji Sanitarnej,

2) harmonogram rzeczowo - czasowy i finansowy w ukladzie miesiecznym na caly czas
trwania prac,

3) harmonogram préb kohcowych i rozruchu.

1.3.1.2. Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania, dostawy, wykonania robdot budowlano -
montazowych, uruchomienia, przeprowadzenia préb technologicznych, rozruchu, obiektu
(SUW). W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne bedg rysunki robocze, montazowe, opisy,
instrukcje obstugi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub dokumentacje to Wykonawca uzyska
wszystkie niezbedne dokumenty i/lub dokumentacje na swoéj koszt i wkasnym staraniem w
zakresie niezbednym do wykonania wszelkich robét budowlano - montazowych oraz innych
czynnosci ha tym obiekcie.

1.3.1.3. Terminy Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na plac
budowy, calkowicie na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
wszelkie elementy i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem RoboOt i
Rysunkami konieczne do wykonania dostaw, robo6t budowlano-montazowych, rozruchu,
uruchomienia, i bezpiecznej eksploatacji SUW.

1.3.1.4. Zmiany na etapie realizacji

Wykonawca moze w trakcie realizacji robét proponowa¢ Inwestorowi wprowadzenie zmian w
zakresie rob6t i rozwigzan technicznych w dostawach, zmian dostawcéw urzadzen
(zaproponowanych w Zalgczniku Nr 1 do Specyfikacji Technicznej), obiektach budowlanych,
instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do roboét i rozwigzan technicznych przyjetych w
dokumentacji projektowej po ich uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji) z Projektantem,
Zamawiajgcym (Uzytkownikiem) i w przy zalozeniu, ze zmiany te bedg zgodne z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym i nie beda, zmienia¢ Projektu. Dokonywanie
ewentualnych zmian moze nastgpi¢ w oparciu 0 opracowang przez Wykonawce na wiasny
koszt dokumentacije projektowg zamienng /uzupetniajacy, i wlasnym staraniem przeditozona do
akceptacji do Projektanta i Zamawiajgcego (Uzytkownika). Modyfikacje wprowadzane w
zakresie robot i rozwigzan technicznych nie moga wptyna¢ na cene.

1.3.1.5. Szkody

Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z uszkodzeniem istniejgcych instalacji i
urzadzen podziemnych i nadziemnych, jak i elementbw zagospodarowania
przestrzennego zinwentaryzowanych i nieinwentaryzowanych.

1.3.1.6. Adekwatno $¢€ wyrobow

Wykonawca zastosuje wyroby posiadajgce ocene zgodnosci w rozumieniu Ustawy z dnia 28
kwietnia 2000r o Systemie Oceny Zgodnosci, Akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw DZ.U.
nr.43/2000 poz.489).

1.3.1.7. Wymagania higieniczne

Wykonawca bedzie przestrzegat, aby kazdy materiat urzadzenie i chemikalia uzywane do
uzdatniania wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi powinny posiada¢ atest PZH -
(Panstwowy Zaktad Higieny) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i odprowadzeniu $ciekéw, art. 12.
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1.3.1.8. Ubezpieczenia

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich, ochrony $rodowiska i warunkow
bezpieczenstwa pracy w zakresie obejmujgcym wykonywane roboty budowlano-montazowe i
ich wptyw na otoczenie poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i majgtkowej
w renomowanej firmie ubezpieczeniowej na caly okres realizacji zadania.

1.3.1.9. Roboty towarzysz ace
Obowigzkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy (zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Kierownika budowy), oznakowanie placu
budowy zgodnie z prawem polskim. Wykonawca w projekcie zagospodarowania placu budowy
wyszczegOlni prace nie wymienione w umowie, lecz towarzyszace i specjalne takie jak:

- urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- dzialanie ochronne; zgodnie z warunkami BHP, na rzecz wlashg i Podwykonawcéw i

0s6b trzecich,

- magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,

- nadzorowanie robét wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenie robot,
Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wkasny koszt cato$¢ robét towarzyszacych

1.3.1.10. Odpady i $mieci
Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowag gospodarke powstajgcymi w trakcie robo6t odpadami,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP.

1.3.1.11. Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy.
Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujace dokumenty :

- oswiadczenia, dzienniki budowy, ksiegi obmiaréw, nadzory autorskie,

- dokumentacje wykonawcza i powykonawcza, instrukcje i DTR dostawcow,

- instrukcje eksploatacji,

- dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen Zamawiajacemu,

1.3.1.12. Nadzér autorski

Wykonawca zapewni, aby wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej podczas realizaciji
rob6t budowlano - montazowych zostaly uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym
(Uzytkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te muszg by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.1.13. Ogdlne wytyczne robot rozbidrkowych
Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wedtug zasady:
- materiaty z rob6t demontazowych (ztom, silniki elektryczne, pompy, zbiorniki stalowe,
grzejniki, rury, osprzet elektryczny) nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi,
- materiaty pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

1.3.1.14. Zakres oferty

Wykonawca jest zobowigzany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizowac i odda¢
do eksploatacji kompletny przedmiot zamdéwienia.

W ramach oferty Wykonawca jest zobowigzany do ujecia wszystkich kosztow zwigzanych z
realizowaniem wszystkich dostaw, robét przygotowawczych, tymczasowych, budowlano -
montazowych, préb koncowych (rozruchu), w taki sposob, aby zostat osiggniety efekt budowy
SUW zgodnie z Projektem.

1.3.2. Obowi gzki Zamawiaj acego.

1.3.2.1. Przekazanie Dokumentacji
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang pelng dokumentacje projektowg w jednym
egzemplarzu nie pézniej niz do 14 dni od podpisania umowy.
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1.3.2.2. Wydanie Dziennika Budowy

Zamawiajgcy niezwtocznie po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektorow
nadzoru oswiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i nadzorowania tej inwestycji (wraz z
kserokopiami wymaganych uprawnien budowlanych) wystgpi do Organu Nadzoru Budowlanego
0 wydanie Dziennika Budowy.

1.3.2.3. Udost epnienie miejsca na zaplecze budowy

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z Wykonawcyg i dostarczeniu kopii polis i pokwitowan
zaptaty sktadek ubezpieczeniowych budowy przez Wykonawce, udostepni Wykonawcy nie
pdézniej niz w terminie do 14 dni teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

1.3.2.4. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Dziennika Budowy zorganizuje
przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca podtgczenia mediow.

1.4. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada peine prawa do dysponowania Placem Budowy i
udostepni Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie SUW powierzchnie do zagospodarowania na
wydzielony Plac razem z miejscami przylaczenia medidéw, stuzgcy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego, magazynowego oraz udzieli mu pelnego prawa do dysponowania
nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywrdci zajmowang powierzchnie
do stanu pierwotnego.

1.4.1.1. Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakosé i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacii.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszty wody zuzytej przez Wykonawce ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza. Przylacza
bedg wykonane w sposéb wilasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakohczeniem Robat,
a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

1.4.1.2. Zasilanie elektryczne

Zamawiajgcy wskaze punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona
bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wasnhg
odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przylaczeniowg nha
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. Koszt
zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt ma rowniez usungc
instalacje i wyrownaé wszystkie szkody po zakohczeniu robat.

1.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5.1. Oswiadczenia

1.5.1.1. Oswiadczenie o przej eciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ziozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o
podjeciu obowigzkow kierownika budowy.
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1.5.1.2. Oswiadczenie 0 zako hczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy zlozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o
uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie jaka jest
wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu.

1.5.1.3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane technikg trwala, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz harmonogramaéw,
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t , z podaniem powodu,

- daty czesciowych odbioréw,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenia zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie .

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .

1.5.1.4. Ksigga obmiaru .
Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiaréw .

1.5.1.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci .

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione przy odbiorach
czesciowych i na kazde zyczenie Inzyniera.
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1.5.1.6. Pozostate dokumenty budowy

Oprocz ww. nastepujace dokumenty dotyczace budowy beda objete systemem rejestracii:
- pozwolenie na realizacje budowy

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne

- protokdty odbioru robot.

- Protokoty odbioréw Robét w toku,

- Protokoly z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie,

1.5.1.7. Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy beda przechowywane na
Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentow  budowy powinno  spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, méwigcych o
przyczynach  zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia Ilub mienia  powinno
spowodowa¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

1.6. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNO S€ WOBEC PRAWA.

1.6.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé niezbedne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wpltyng¢ na sposoéb
przeprowadzenia robdt.

1.6.2. Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez wuzna on za konieczne albo
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia , materiatlu lub metody, ktére
sg chronione patentem Iub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w wust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inzyniera o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe Iub prawne, to w calosci obcigzajg one Wykonawce .

1.6.3. Ochrona wtasno $ci publicznej i prawne;.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publiczne] oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé

Stan uszkodzonej Ilub  naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz  przed
powstaniem uszkodzenia .

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne

i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspéiprace 1 utatwi

przeprowadzenie wymienionych robdét .
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4. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 3.
i uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty . W zwigzku z tym roboty
wymienione w ust. 3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
5. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzehn podziemnych
oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje  uzytkujgcg Ilub bedacg wilascicielem instalaciji,
a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspélpracowat w  usunieciu  powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate
bez winy Ilub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszty naprawy uszkodzen obcigzg Wykonawce .

1.6.4. Ochrona s$rodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
niezbedne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
2. W szczegolnosci  Wykonawca ~ powinien zapewni¢ spelnienie nastepujacych
warunkow :
a) miejsce na baze, magazyny, skfadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami, paliwem, olejami materiatami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze
powodowaé zniszczen w $Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzenia robot .
3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.7. OCHRONA | BEZPIECZE NSTWO

1.7.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty objete robotami przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majatkowych i materiatow przez caly czas trwania
prac. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW bedzie przechowywat
swoj sprzet budowlany, materialy i wyposazenie. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie "w ruchu" Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz. w sposob
bezdyskusyjny bedzie uznawal zwierzchnosé stuzb wilasciciela obiektu. Przez caly czas
prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowigzki, jak
réwniez os6b postronnych nie majacych zwigzku z budowa.

Akty prawne przywotane:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzaj robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

1.7.2. Ochrona ppo z.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciw pozarowej.

Akty prawne przywotane:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

1.7.3. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robd6t od Daty Rozpoczecia do daty Protokétu Odbioru Koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.7.4. Oznakowanie robd6t

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania
informujacego o charakterze prowadzonych prac, spetiajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP.

1.7.5. Ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji Robét od
odpowiedzialnosci cywilnej, materialnej, sity wyzszej i skutkow wypadkéw mogacych powstaé w
wyniku realizacji prac zwigzanych z Umowa.

1.7.6. Wymagania dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete Kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.7.6 nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NORMY | KONTROLA JAKO SCI

1.8.1. System Zapewnienia Jako $ci

Wykonawca opracuje i zlozy do akceptacji Zamawiajacemu propozycje Systemu Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot.
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System Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ (wewnetrzna kontrola jakosci) i terminowosé
wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

1.8.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli jakosci Robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

1.8.3. Standardy i Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r i jej pOzniejsze nowelizacje. Materialy, instalacje,
robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw prawnych, o ile szczeg6towe wytyczne okreslone w
Projekcie lub Specyfikacji Technicznej nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona. Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia.
-z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
-z whlasciwg przedmiotowo Polska Normag wyrobu,
-z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.U.
nr 5 z 2000r, poz. 53)

- certyfikacje zgodnosci - na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

- deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskag
Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng; zasady wydawania i wzor
deklaracji zgodnosci okresSla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728). Zgodnie z
obowigzujacym prawem Deklaracje Zgodnosci moze wydacé jedynie producent wyrobu.

W przypadku wyrobow budowlanych przeznaczonych do jednostkowego stosowania wyréb
moze by¢ dopuszczony do uzycia w okreslonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego
oswiadczenia dostawcy wyrobu. Oswiadczenie takie powinno zawierac:
- nazwe i dres dostawcy
- nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,
- identyfikacje dokumentacji technicznej, wedtug ktérej wyrdb zostat wykonany (powotanie
sie na te dokumentacje lub jej zatagczenie),
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- stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

- nazwe i adres budowy, na ktorg wyrob jest przeznaczonym,

- miejsce | date wystawienia oswiadczenia oraz podpis o0soby wydajacej
oswiadczenie.

Sposrod wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedlug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla stosowne Rozporzadzenie.

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w stosownym Rozporzadzeniu.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczeg6towym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

1.9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYPOSA ZENIA
1.9.1. Wymagania ogélne

1.9.1.1. Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje, wyposazenie, i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura: -30 do +35C

Wilgotnosc: 10 do 95%

Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar

1.9.1.2. Zrodta pochodzenia materiatéw i sprz~ etu

Wykonawca poda nazwy producentéw, od ktorych zakupi materialy, urzadzenia. Lista
materiatow, elementéw i urzadzen, dla ktérych konieczna jest identyfikacja producenta
zamieszczona jest w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.9.1.3. Dokumentacja urz adzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzeh Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg
(DTR).

1.9.1.4. Kwallifikacja wia $ciwo $ci materiatow i urz adzen

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatbw dostarczanych na Plac
Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z Projektem, Specyfikacja Techniczna-
Czes$é szczegblowa , Specyfikacja Techniczna - Cze$é ogdlna. Zadne materialy i urzadzenia
przeznaczone do uzycia w robotach budowlanych i montazowych nie zostang dostarczone
przed ich zatwierdzeniem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t
beda nowe i nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone.
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Materialy musza by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla
nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz wymagane Ustawg certyfikaty
bezpieczehstwa

1.9.1.5. Zmiany w listach materiatowych

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzagdzen w
stosunku do listy dolaczonej do Oferty (Zatacznik nrl). Powinien on powiadomic
Zamawiajgcego o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane
dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie
pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z
pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoridw i parametréw eksploatacyjnych.

W przypadku uzyskania zgody na zmiane Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
Wprowadzone zmiany nie moga wptyna¢ na zmiane ceny.

1.9.1.6. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa i materiatéw i urzgdzen byla zharmonizowana postepem
robét i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie Robdét. Dostawcy,
materiatdw i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢
wszystkie wtasciwe wytyczne.

1.9.1.7. Wadliwo $¢ materiatow

Jezeli podczas realizacji Wykonawca dopusci do dostarczenia na ptac budowy materiatow,
ktére sg nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajgcy zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw
Z innego, zatwierdzonego zrédta.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy.

Wykonawca nie ma prawa wbudowywaé materiatdw lub urzadzen nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

1.9.2. Ogdllne wymagania dotycz ace transportu

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

1.9.3. Wymagania kwalifikacji materiatow i urz  adzen
1.9.3.1. Wymagania w stosunku do materiatow budowla  nych

Woda
Woda uzywana do zapraw i betonu bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004

Normy przywotane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Kruszywa i materiaty wigzgce

Kruszywa naturalne niekruszone przeznaczone do wytwarzania betonéw o klasie nie wiekszej
niz 15 (SWW 1412) z uwagi na wylgcznie przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
nie podlegajg procedurom dopuszczajacym do obrotu. Nie dotyczy to wszystkich pozostatych
materiatow.
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Normy przywotane

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski naturalne do zapraw budowlanych
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. Zmiany (modyfikacja Al)
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piasek i zwir filtracyjny.
Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku
PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana Al)
PN-B-30003/A2: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe, Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Skladowanie materiatdw wigzgcych i kruszyw

Magazyn cementu

Wykonawca zapewni centralny magazyn cementu. Magazyn ten bedzie doskonale suchy i
odporny na pogode oraz dobrze oswietlony i wentylowany, Jezeli cement bedzie dostarczany w
workach to nie bedg one uktadane bezposrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach
lub innych elementach pozwalajacych na swobodny obieg powietrza wokét workow.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zapewnié, ze rézne rodzaje cementu nie
beda mialy ze sobg kontaktu.

Magazyn kruszywa

Kruszywa beda skladowane w silosach z statymi posadzkami w taki sposdb by segregacja lub
mieszanie sie roznych wielkosci nie miato miejsca. Uzycie kruszyw, ktére byly przechowywane
bezposrednio na ziemi nie jest dozwolone.

Betony
Beton stosowany na budowie bedzie wykonywany na miejscu lub dostarczany
wyspecjalizowanym transportem.

Normy przywotane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2 Domieszki do
betonu. Definicje wymagania, zgodnosc¢, znakowanie
i etykietowanie

PN-88/B-06250 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

Kregi studzienne proste
Prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢ normie BN-83/8971-08

Normy przywotane
BN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Transport i skladowanie elementéw prefabrykowanych

Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane winny byé transportowane w pozycji ich wbudowania. Srodki
transportu poziomego winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia chronigce przed przesunieciem
sie prefabrykatu i przed mozliwoscig zachwiania jego réwnowagi. Podnoszenie i ustawianie
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prefabrykatow winno odbywaé sie za pomoca specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie elementu i oczekiwane roztozenie w nim naprezen

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu winien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowe i transportowe. Pomiedzy rzedami skladowanych elementow
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy dostep do uchwytéw transportowych.

Emalie

Petna odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, o krotkim czasie wysychania, nie przekraczajgcym
dwie godziny, odporna na uderzenia, zarysowania i mycie, elastyczna powierzchnia. Producent
winien posiada¢ ISO 9001

Kreqi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw
wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skfadowania powinny byé utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
latwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢
2,2 m.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy zlokalizowaé jak najblizej miejsca

wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

Normy przywotane
Atest Higieniczny PZH,
Deklaracja Zgodnosci
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Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna bedzie zgodna z nastepujgcymi normami stal gatunku St3SX oraz stal St0S
wedtug norm PN-89/H-84023.06

Normy przywotana
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Stal nierdzewna konstrukcyjna zgodna bedzie z normg PN-EN 10088-1:1998
Normy przywotana

PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

Transport i skladowanie stali i wyrobéw ze stali

Transport

Elementy stalowe beda transportowane, obstugiwane, skiadowane na Placu Budowy i
montowane w taki sposob by nie byly poddawane nadmiernym obcigzeniom ani tez w zaden
sposoOb uszkadzane lub odksztalcane.

Powierzchnie farby na elementach stalowych, ktére zostaly uszkodzone w czasie transportu,
roztadunku lub prac budowlano-montazowych zostang oczyszczone do golego metalu, lub
pokrycia metalu jezeli takowe zostalo zastosowane, a krawedzie nieuszkodzonej farby zostang
wygtadzone papierem sciernym.

Tam gdzie uszkodzone zostato pokrycie metalu, miejsce to zostanie starte by usungc
nadmierng chropowatosc¢, oczyszczone i pokryte dodatkowg warstwg zatwierdzonego podktadu.

1.9.3.2. Wymagania w stosunku do wyposa zenia i osprz etu technologicznego

Dostawcy rur i armatury
Z uwagi na jednoznacznosc¢ identyfikacji gwarancyjnej rury, ztgczki i armature winien dostarczy¢
pojedynczy dostawca, nawet jezeli nie bedg pochodzity od jednego producenta

Rury i ksztaltki stalowe

Stalowe elementy okreslone przez Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych nie
podlegajg procedurom dopuszczajgcym do obrotu. Pozostatle winny spetniaé wymogi
dopuszczen, a wybrane wyroby odpowiednich norm

Kotnierze stalowe
Wszelkie kotnierze rur stalowych wykonane zostang na zdolnos¢ przeniesienia cisnienia 1,6
MPa wg. PN-EN 1092-1:2004

Normy przywotane

PN-EN 1092-1:2004 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

Rury stalowe

Na przewody technologiczne w pompowni beda wykonane ze stabilizowanego
kwasoodpornego stopu OH18N9 lub mu odpowiadajgcego, zgodnie z normg PN-EN 10088-
1:1998.

Normy przywotane

PN-EN 10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki.

PN-EN 29692:1997 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe.
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Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych.

Rury stalowe
Przewodowe zwykte beda typu R35 zgodnie z normg PN-79/H-74244. Wymiary rur bedg
zgodne z PN-ISO 4200:1998

Normy przywotane

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i
masy ha jednostke diugosci

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 29692:1997 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w

ostonach gazowych i spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych

Armatura metalowa i pozostata

Przepustnice

Przepustnice zostang wykonane w wersji cisnieniowej PN10. Wymiarowanie zgodne Z ISO
5752 kl. 20 (DIN 3202 cz. 3 -K1) Otwory zgodnie z ISO 7005-2 (DIN 25010 Przytacze napedu
zgodne z 1ISO 5211

Inne wymagania:
- wymagana ilos¢ cykli 1200/h.
- manszeta wymienialna , stabilizowana ksztattowe w korpusie
- tozyskowanie watu w dolnej i gérnej czesci korpusu, dotyczy watu jednoczesciowego i
dwuczesciowego , a w dolnej czesci korpusu otwor przelotowy pod wat przepustnicy
- dysk pemy tj. bez pustych przestrzeni wewnatrz konstrukcji

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek stalowych oraz armatury metalowej

Transport

Rury w czasie transportu od producenta zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi
rurami za pomocg specjalnych oston lub w przypadku ich braku pianka. Kotnierze rur, armatury i
zaworow beda zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub
(ktére beda wykorzystywane wylacznie do tego) tub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i
kotnierze zigczy elastycznych bedg taczone w peczki drutem. Skrzynki zawierajace pierscienie
gumowe, sruby i inne drobne przedmioty nie beda normalnie przekracza¢ wagowo ciezaru 500
kG brutto. Rury transportowane jako nie pakowane w skrzynie wigzki nie bedg zawiera¢ rur o
mniejszej srednicy wewnatrz ich otworu, chyba ze nakfadki koncowe zostaly zaprojektowane
tak przez producenta by umozliwi¢ takg sytuacije.

Roztadunek rur i armatury

Wszystkie rury beda ostroznie roziadowywane, ukfadane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucaé, naprezac ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére
doznaly uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek Innego uszkodzenia bedg odrzucane.
Rury z oznaczeniem wskazujgcym gore rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat sie w
najwyzszym punkcie rury. Rury potaczone w paczki nalezy roztadowywac¢ w catosci w pozyciji
poziomej

Sktadowanie rur i armatury

Podloze sktadowiska rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych elementéw. Jezel
uzywane sg drewniane podstawki, powinny one mie¢ szerokos¢ 80mm i by¢ oddalone od siebie
0 nie wiecej niz 1 metr dla rur o Srednicy normalne 150mm oraz nie wiecej niz 1.5 metra od
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siebie dla rur powyzej srednicy nominalnej 150mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w
przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujgce.

Przy skfadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona by
zapobiec rozjechaniu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie
przekraczat wysokosci wiekszej z wysoko$¢ 2 metréw lub wysokos¢ 3 rur.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury PVC muszg spetniac wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Rury PP musza spetnia¢c wymogi Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL oraz Atest
Higieniczny PZH

Normy przywotane

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

Transport rur i armatury plastikowej

Transport rur musi sie odbywaé na zasadach okreslonych w Instrukcji Producenta. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ rury przed jakimikolwiek uderzeniami. Rury muszg by¢ ladowane,
transportowane i rozladowywane w opakowaniach fabrycznych. Przy transporcie
ekonomicznym (rura w rurze) do roztadunku nalezy stosowac jedynie narzedzia specjalistyczne.

Sktadowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych

Po  rozformowaniu opakowania fabrycznego dalsze sktadowanie winno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta, z tym ze wysokos¢ skladowania nie moze przekroczyé 3,0 m. Tak
skltadowane warstwy muszg by¢ zabezpieczone podktadkami i klinami przed rozsunieciem.
Magazynowane rury i elementy studzienek z PVC, PE, PP powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami
atmosferycznymi, a takze kontaktem z rozpuszczalnikami, ewentualnymi uszkodzeniami oraz
obcigzeniami punktowymi. Dluzsze skfadowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Rury z PVC winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wiagzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie
lezatly na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowaé sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na
obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

1.9.3.3. Wymagania dotycz ace wyposa zenia i osprz etu elektrycznego
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Urzgdzenia

Jezeli nie zostalo to wyszczegdlnione, to materialy instalacyjne i wyposazenie powinno
pochodzi¢ od jednego producenta, lub winno by¢ tego samego typu lub kategorii wykonania
Wyposazenie i materiaty powinny posiadac atesty polskiego Biura Badan Jakosci (BBJ- SEP);

Osprzet elektryczny

Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoly spetniajgce wymagania
najnowszych miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm, dotyczacych
konstrukcji wyposazenia elektrycznego.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne i rozdzielnice muszag odpowiadaé¢ IP 55 wedlug IEC 529,
jezeli szczegolne wymagania nie podajg inaczej. Zdolnos¢ wytaczania wszystkich urzadzen
wylgczania mocy bedzie odpowiadata IEC 947.2 ICS.

Sprzet faczeniowy do ochrony personelu i urzadzen, wilaczajac wszystkie typy
wytacznikéw, koncédwek itd. bedzie odpowiadat IEC 947.

Wszystkie urzadzenia technologiczne, napedzane elektrycznie bedg dostarczane przez
producenta razem ze skrzynkami przylaczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP B5/IP 41, w
ktorych znajdg sie odpowiednie zabezpieczenia - chyba ze w opisie urzadzenia wskazano
inacze;j.

Wentylatory
Wykonanie wentylatora winno spetniaC wymagania aktualnie obowigzujacych norm i

wytycznych.

Normy przywotane

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji
PN-85/E-08212.03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku.
Wentylatory. Parametry i wymagania funkcjonalne.
PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania

Urzadzenia, aparaty, instalacje i sprzet muszg spetnia¢ wymagania norm i przepiséw :
PrPN-E-05100/1- Linie napowietrzne gote
PN/JEC 364 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych
PN/E- 05125 — Linie kablowe
PN/E—05003 — Ochrona odgromowa
PN/E-05009 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych
PN/E-02033 — Oswietlenie elektr.
PN/E-02035 — Oswietlenie elektgr.
PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice
- Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94
~Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 10/95

Powyzsze standardy i normy stanowig podstawe do projektowania, kompletacji dostaw
i przeprowadzania badan odbiorczych.

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢é z obowigzujagcymi przepisami
i normami.

W przypadku stosowania norm lub standardéw innych niz w specyfikacji uczestnik przetargu
zobowigzany jest do udokumentowania, ze stosowane standardy gwarantujg réwng albo
wyzszg jakos¢ oferowanego wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie
uzywane). Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych.

1.9.3.4. Wymagania dotycz agce wyposa zenia i osprz etu instalacji wod-kan
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Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywa¢ z rur posiadajacych Atesty Higieniczne

Panstwowego Zaktadu Higieny

- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN- H — 74200 : 1998 r

- taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN — EN 10242 : 1999

- przewody z tworzyw sztucznych z polipropylenu typu PR do instalacji zimnej, cieptej wody -
wg. projektu budowlanego

- ksztaltki, ztgczki do przewodow instalacyjnych

- armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C 89203

- wpusty Sciekowe stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej z kratkg sciekowg PVC

- armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji

- przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zowalizowania, zgniecen,
znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom pracy.

- sprzet sanitarny

1.9.3.5. Wymagania dotycz ace wyposa zenia i osprz etu drogi i zagospodarowanie terenu.

Materiaty do rob6t drogowych :

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Betonowa kostka brukowa do drég i placow grubosci 8 cm w kolorze szarym.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej (gatunek I klasa ,50").

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac :

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,

Whytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
I wynosic nie wiecej niz 5 %.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ zgodn z PN-B-06250(2).

Scieralno$é kostek wg PN-B-04111(1) — powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

Betonowa kostka brukowa dla chodnikow i opasek grub. 6 cm w kolorze czerwonym.
Wymagania jak dla kostki do drdg i placow.

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek | wg BN-80/6775-03/04.
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Obrzeze betonowe chodnikowe

Obrzeze betonowe o0 wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek | wg BN-80/6775 —3/04.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych. Obrzeza nalezy ukfadac
z zastosowaniem podktadek drewnianych.

Beton zwykty
Beton zwykly marki B-15 do taw pod krawezniki wg PN-B-06250.
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Chudy beton
Chudy beton na podbudowe pod nawierzchnie jezdni i placéw wg PN-S-96013. Wytrzymalosé

na $ciskanie po 28 dniach od 6 — 9 MPa.

Piasek
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypke cementowo-piaskowg wg
PN-B-11113.

Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej— portlandzki marki 35 wg PN-B-
19701.

Dostarczenie i przechowywanie cementu powinno odpowiadac wymaganiom BN-
88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie
z wymaganiami PN-88/B-32250.

Materialy do zagospodarowania terenu

Beton zwykty
Beton zwykly jak dla rob6t drogowych do wykonania cokolu pod ogrodzenie  oraz

do wykonania siegaczy stabilizujgcych cokét.

Siatka

Siatka metalowa pleciona powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-
02.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka bez zataman, wybrzuszen i wgniecen.

Spirala powinna by¢ wykonana z jednego kawatka drutu.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, ocynkowany ze stali ST1 wg PN-M-80026.

Farba
Farba w kolorze zielonym do malowania stupkéw i siatki ogrodzenia.

Linki
Linki stalowe do mocowania siatki wg PN-M-80201 i PN-M — 80202.

Stupki
Stupki stalowe o $rednicy ® 50-70 mm wg PN-H-74219.

Rura PVC
Rura PVC ® 50 mm osadzona w cokole dla odwodnienia terenu przy cokole ogrodzenia.

Brama z furtkg

1.10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.10.1. Ogdllne zasady wykonania roboét.

1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t za ich  zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca
uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jakos¢ robot.
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1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera .

1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt .

1.4. Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materiatdbw i postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

1.5. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposOb sprawiedliwy i bezstronny .

1.6. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
I w ST, a takze w normach i wytycznych .

1.7. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli materiatdw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy
i roboty, Kktore nie spehliajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac¢ jak w pkt. A—02.00.3.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutlu ponosi Wykonawca .

2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a
zaistniata wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez innych Wykonawcow , to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty, zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

1.10.1. Wymagania dotycz ace wyposa zenia w sprz et i narz edzia Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem .

Sprzet bedacy wilasnoscia  Wykonawcy lub wynajety ma by¢é utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang  przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.
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1.10.1.1 Do rob6t budowlanych

Instalacie do_wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢é poddane
ogledzinom Inzyniera.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatkow. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong
doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a
nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenie dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu / zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objetos¢
mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych
bez wyrzucania na zewnatrz.

Sprzet do robét odwodnieniowych
Odwodnienie wgtebne — agregaty pompowe , kolektory i zestawy igtofiltrow Odwodnienie
powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet do robét ziemnych koparki gasienicowe podsiebierna i chwytakowa, pompa wirnikowa
elektryczna, niwelator precyzyjny.

Sprzet do zageszczenia nasypéw powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Orientacyjne
dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego obrazuje ponizsza tabela:

; ; Grunt niespoisty - piasek, zwir,
Zﬂ?;g?f Rodzaj sprzetu pospotka Uwagi
grubosc¢ warstwy liczba
w cm przeiazdow
1 2 3 4 5
Statyczne Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczania
gornych warstw
Walce okotkowe - - do mokrych gruntéw
nie nadajg sie
Walce ogumione 20-40 6- 10 dobre do mokrych
(samojezdne i gruntow
przylepne )
Dynamiczne |Plyty spadajace - - do mokrych gruntéw
(ubijaki) nie nadajg sie
5 Szybko uderzajgce |20-40 2-4
ubijaki
6 Walce wibracyjne: - |30-50 40-60 50- (3-5 3-5 3-5
do5ton-5-8ton - 80
ponad 8 ton
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7 Plyty wibracyjne: - 20-40 30-60 5-8 4-6 zaleca sie przy
lekkie - ciezkie waskich przekopach
<

Sprzet do szalowania

Systemy szalunkowe — plyty wielkowymiarowe zapewniajgce wysokg jakos¢ i gtadkosc
powierzchni. Osprzet montazowy - system wigzan, rozpor, sciggow.

10.1.1.2. Do robdt sieci sanitarnych i technologicz  nych

Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nhastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia i betonu,

- pite motorowa fancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe dluzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t, od 7 do 10 t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3do 5t,

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

- zespot pradotwérczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretbw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszga by¢é w peini sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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10.1.1.3. Maszyny i urz gdzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektryczny ch

1.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w peni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o zlozonej konstrukcji, co do ktdrych nie
zostaly wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i
obstugi — wykonawca robo6t na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepnic
sporzadzong przez producenta dokumentacje urzgadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyC przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotfane.

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

10.1.1.4. Do rob6t drogowych i zagospodarowania ter  enu
Sprzet do robét drogowych

wibrator pltytowy z ostong z tworzywa sztucznego do zageszczania nawierzchni,
ubijaki mechaniczne do zageszczana betonu i chudego betonu,

tadowarka,

zuraw samochodowy,

mioty pneumatyczne,

koparka,

sprzet pomocniczy.

Sprzet do rob6t zwigazanych z zagospodarowaniem terenu

ubijaki mechaniczne do zageszczania betonu,

walt kolczatka i wat gltadki do zaktadania trawnikow,
kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikéw,
sprzet pomocniczy.

1.10.2 Transport materiatow

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposOb zapewniajacy

zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot .

2. Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania
W SposoOb zapobiegajacy stratom.

3. Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposOb zapobiegajacy segregacii
skfadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania  dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehA na osie i innych
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parametrow technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom kontraktu
na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do Terenu Budowy.

1.10.2.1. Do rob6t budowlanych

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialtdw przeznaczonych do wykonania
poszczegllnych rodzajow robot musi odby¢ sie w sposob zapewniajgcy wilasciwy ich stan
techniczny.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatbw do wykonania wkladek
zbrojeniowych powinno odbywaé sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny tzn bez
zagiec i zataman.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw do wykonania obudowy zbiornika wody czystej
blachg z warstwa izolacji powinny odbywa¢ sie tak , aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny —
bez sladow jakichkolwiek zarysowan powlok i zagie¢ krawedzi.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych skiadnikow i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi /tzw. gruszkami /,
a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz :

- 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe , jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10m.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

Transport materiatow sypkich i masowych za pomocag samochodéw skrzyniowych oraz
wywrotek. Wysokos¢ i sposob uktadania wyrobow gotowych na skrzyniach samochodow
zgodnie z ich instrukcjg transportu.

1.10.2.2. Do rob6t drogowych

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

1.10.2.3. Do robét sieci sanitarnych itechnolo  gicznych

Transport rur kanatowych z PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
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Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace
dodatkowe wymagania :

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

- wyfladunek rur w wigzkach za pomocag podnosnika widlowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka (trawersem)

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podiodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac 1
m

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowa luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na s$rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac¢ mechanicznie
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy Iub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy
uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

1.10.2.4. Transport i skladowanie materiatéw do rob 6t elektrycznych.

Wymagania 0golne

Dostawa materialdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatbw, pomieszczenia magazynowe powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa skladowanych materialbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza
lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, pétek itp.) powinny by¢
podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego
na tablicy.

Sktadowanie materiatdw, aparatdbw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych wlasciwosci materiatdw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju

rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w

sposoOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej

i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy
i drgania.

- Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez :

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkdw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli
0 izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
koncoéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj tasma izolacyjng i polanie zalewg
bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw
Z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej,

Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw :
- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy
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czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub
w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczaé; stawianie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywa¢ za pomocag zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Skladowanie materiatéw

1. Sposob skladowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialtdw. Nalezy stosowaé ogolne
wymagania.

2. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna
skltadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materialow nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan :

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sSztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz — 15°C i nie wyzszej niz
+ 25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia
wyboczenia), z dala od urzadzeh grzewczych,

c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ analogicznie

jak w p.b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na
drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i chtodnych,
e) skladowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami :

- kable w czasie skiadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach; dopuszcza sie
sktadowanie kroétkich odcinkow kabli w kregach.

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone
poziomu (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca sie
sktadowanie zestawOw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej + 20°C,

f) silniki elektryczne nalezy skladowa¢é w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podiodze lub drewnianych podktadach;

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztaltowniki itp., nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych,

z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji’
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h) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac
przed dziataniem korozji;

I) sprzet ochrony osobiste] oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac
w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug
gatunkow.

1.10.3. Whasno $¢€ narzedzi i sprz etu

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac beda wtasnoscig lub w wylgcznej i
niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy. Nie przewiduje sie uzyczania przez
Zamawiajgcego narzedzi i sprzetu budowlanego i montazowego.

1.10.4. Atesty i swiadectwa techniczne

W okresie realizacji sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i swiadectwa
(jezeli takie zgodnie z polskim prawem sg wymagalne). Wykonawca ma obowigzek na kazde
zgdanie okazac¢ Swiadectwa i atesty.

1.10.5. Dobér sprz etu i maszyn

Wszelki sprzet i narzedzia uzywany przez Wykonawce i PodwykonawcOw podczas realizacji
Rob6t na terenie Placu Budowy bedzie odpowiedniej ilosci, wielkosci czy wydajnosci do
postawionego zadania i bedg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet winien byé w
dobrym stanie technicznym oraz zdolny do pracy. Winien sprosta¢ wszelkim wymogom i
zadaniom dotyczgcym ochrony srodowiska i jego wykorzystania. Postugiwac sie sprzetem
mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami

W zakresie warunkéw, jakim winien odpowiada¢ sprzet stosowany i uzywany w czasie prac
budowlanych i montazowych nalezy sie kierowa¢ warunkami okreslonymi miedzy innymi przez
nastepujgce Polskie Normy;

Normy przywotane

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku i metody badan

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-80/M-47456 Agregaty grzewcze do robdt budowlanych na paliwo
ciekle. Ogd6lne wymagania i badania

PN-81/M-47560.01 Pompy do zapraw tynkarskich. Ogo6lne wymagania i
badania

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania

1.10.6. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robét zgodne z
Projektem, Specyfikacjg Techniczng -cz. szczeg6towa, ST - cz. ogolna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji.

1.10.6. Utrzymanie w ruchu SUW

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym stacji uzdatniania za
posrednictwem wyznaczonej przez Zamawiajgcego osoby, aby zapewnié, ciggte
funkcjonowanie SUW. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do
wszystkich czesci zaktadu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci SUW Wykonawca
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swdj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym. Rozbiorka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji
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nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej
jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji
istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem z i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czesé
zakladu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia na
wlasny koszt Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzehn w ciggu 24 godzin.
Zleceniodawca spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

1.10.7. Personel

1.10.7.1. Kwalifikacje i za $wiadczenia

Przy wyborze robotnikow Wykonawca wezmie pod uwage ich poziom wyszkolenia.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne moga wykonywaé tylko
robotnicy legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy zatrudnieni muszg przestrzega¢ warunkow bhp i spetnia¢ wymogi sanitarne do
wykonywania prac w czynnym zaktadzie produkcji wody, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 24.09.1980 w sprawie zapobiegania, szerzeniu zakaznych
schorzen jelitowych przez nosicieli (Dz. U. Nr22 poz.85 & 3 ust.1 p.3).

1.10.8. Porz adkowanie terenu

Po zakonczeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich czesci, w ktorych spowodowano zmiany, muszg
zosta¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Kazda ukonczona czes¢ Prac musi zostac
pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materialy budowlane
zostang catkowicie usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych
wykonczonych  powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w  stanie
uporzadkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we whasciwy
sposob.

1.10.9. Wymagania szczegolne

1.10.9.1. Wymagania w stosunku do rob6t demonta  zowych
Patrz punkt 1.3.1.13

1.10.9.2. Wykopy pod ruroci agi

Powierzchnia gruntu pod wykopy winna byC oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody
usuniete w pasje o szerokosci wykopu powiekszonego o 0,5 m z kazdej strony mierzonego na
wysokosci 1,0 m nad poziomem gruntu. Nalezy zachowaé¢ warunek nierozpoczynania nowych
odcinkbw wykopu przed zakonczeniem montazu poprzedniego. Wykop w czesci od dna
do 300 mm ponad wierzchem rury winien mie¢ pionowe sciany. Podczas wykonywania
wykopow ostatnia warstwa do dna posadowienia winna byé zdejmowana recznie.

W kazdym przypadku, o ile instrukcja fabryczna oraz projekt nie stanowig inaczej rury w terenie
beda ukiadane w wykopach na 10 cm podsypce z piasku na dnie wykopu. Sciany oporowe,
warstwy wsporcze i zasypy dla rurociagébw powinny byé wykonane zgodnie z normami dla
aktualnych typow rur.
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Jezeli podczas wykonywania pracy uszkodzone zostatoby uszczelnienie albo rura to powinny
one by¢é wymienione na nowe. Rury i inne uszkodzone materiaty powinny by¢é usuwane
natychmiast z miejsca budowy. Tuz przed zainstalowaniem, wszystkie zlgczki i miejsca
potaczen winny by¢ materiaty powinny by¢é gruntownie oczyszczone Zasypywanie wykopow
winno odbywac sie za pomocg zaaprobowanego materiatu rozprowadzanego i ubijanego
poziomymi warstwami 0 grubosci po ubiciu nie przekraczajgcej 200mm. Podczas
ubijania nalezy osiggna¢ stopien zageszczenia nie mniejszy niz 98 % gestosci maksymalnej w
stanie suchym.

Wypetnianie wykopow pod drogami winno odby¢ sie wyselekcjonowanym zwirem lub ttuczniem
drogowym ubijanym warstwami o grubosci 200mm. Warstwa ponizej 300mm od poziomu drogi
winna by¢ zageszczona do 98 % maksymalnej gestosci. Warstwa powyzej tej granicy winna by¢
zageszczona do 99 % maksymalnej gestosci w stanie suchym

Niezamierzone naruszenie Instalacji podziemnych

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc
ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Glebokosc wykopdw

Wykopy beda wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.
Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy
zastosowac gladkie topaty pogiebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu
Wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie
gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt zgtasza¢ roszczenia o
wynagrodzenie za przywrécenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach
tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pdzniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie
on musiat zasypac powstate przegtebienia wiasciwymi materiatami.

Normy przywotane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
1.10.9.3. Wymagania w stosunku do rob6t betonowych i zelbetowych

Obejmuje kompletne prace betoniarskie lub betoniarsko-zbrojarskie, wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami przygotowawczymi (np. czyszczenie powierzchni betonowych, demontaz
elementow przeznaczonych do rozbiorki, itp.) deskowaniami, rusztowaniami, konstrukcjami
wsporczymi. przygotowaniem betonu, dostawg betonu, wylewaniem betonu z wibrowaniem,
jego pielegnacjg oraz rozbiorkg deskowania. W zakresie prac uwzgledniona jest takze praca
ludzi i sprzetu.
Uwagl dotyczace robot betonowych:
przy stosowaniu do betonéw wodoszczelnych cementu hutniczego 35 (zalecanego)
nalezy pamietac¢, ze beton z uzyciem tego cementu jest bardzo wrazliwy na wplyw
niskich temperatur w okresie wigzania,
- deskowania stosowa¢ szczelne, gladkie i sztywne zapewniajgce gtadkg powierzchnie
Scian,
- transport mieszanki betonowej nie powinien powodowacC rozwarstwienia jej
sktadnikow,
- pielegnacja betonu - polewanie wodg rozpoczaé w 12 godzin od czasu utozenia betonu i
kontynuowac¢ przynajmniej przez 14 dni, utrzymujac beton w stanie catkowitego
nasycenia woda.
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Materiat uzyty do zbrojenia musi byC niezardzewiaty, nieoblodzony i czysty. Nalezy unikac
betonowania w okresie wysokich temperatur. Wszelkie rozwarstwienia betonu, zaréwno w
trakcie transportu jak i w czasie ukfadania w szalunkach sg wykluczone.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zachowa¢ wyjatkowo ostre kryteria
tolerancji w zakresie prostoliniowosci elementow i rownosci.

Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byé

wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej

wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno

by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ dobrane ,by produkowac¢ mieszanke odpowiadajgcg

warunkom jednorodnosci, o ktorych byla mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny,

posiadac jednolita spéjnos¢, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito oddzielanie
poszczegoblnych skiadnikdw. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano
W recepturze mieszanki zatwierdzonej przez Inzyniera. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0 ° C za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzynier wyda
kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowej zageszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych / przy Sredniej temperaturze
dobowej > 10 st. C /, srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdéinych

klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 Rgg. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i

dojrzewania betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej

temperatury / nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdédw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu.

Wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢é mniejsza niz 2.2 ( Wartos¢ stosunku W/C nie wieksza niz

0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem Ve-Be.

Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach

budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien

odpowiadac najmniejszej jamistosci. ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu
uziamienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci ,

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekraczac¢ 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

- Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W
charakteryzujacego mieszanke betonowag nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw . Dla zmniejszenia skurczu betonu
nalezy dazy¢ do jak najmniejszych ilosci cementu .

- Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu , zaleznie od klasy betonu :
400kg/m3 dla B25
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Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inzyniera.

Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez

Wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze

betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia

przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inzyniera i dokonaniu na ten temat wpisu

do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umiesci¢ tasmy dylatacyjne Nr 3.

Przerwy technologiczne muszg by¢ wylacznie poziome. Szczegllng uwage nalezy zwrdcié na

wykonanie kapinoséw w gzymsach scian. Przy betonowaniu scian zbiornikow nalezy zachowaé

nastepujace warunki :

- szalowanie wykona¢ z deskowania systemowego

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym, ktory
powoduje ufatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni
betonowych ,

- otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni betonu
powinna wynosi¢ 0,05m ,

- przed betonowaniem sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych, zapewniajgcych wymagang
grubos$¢ otuliny, potwierdzajgc powyzsze wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy.

- betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach > +5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem . W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 st. C w chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada ; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg
rynny zsypowej / do wysokosci 3 m/ lub leja zsypowego teleskopowego / do wysokosci 8m./

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan /min z butawami o srednicy
< 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia , lezacymi w ptaszczyznie poziomej ,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddaloneo 1.4 R
/ R promien skutecznego dziatania wibratora /, odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosciiod | ,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu ; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur. Wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocag sprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ ukfadany

w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty,

jednorodny bez zadnych plam i skaz.
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Rodzaj ewentualnych tacznikow stalowych / drut, Sruby, itp./, ktore spetniajg funkcje stezen
deskowan nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego
powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedno miejsce
i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,

nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastagpic¢ tylko po
zatozeniu tasm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inzynier moze jesli uzna to za celowe, zadecydowac 0

koniecznosci betonowania ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

Z powodu wielkosci obiektéw niezbedne bedg przerwy technologiczne. W miejscu przerw
nalezy umiesci¢ tasmy dylatacyjne Nr3.

Ptyte dna nalezy wykonac¢ bez przerw technologicznych. Wskazane jest wykonanie fragmentéw
konstrukcji bloku co drugi segment tzn.- tak aby pomiedzy segmentami (czesciami) betonowymi
pozostawal segment nie betonowany. Segmenty uzupetniajgce muszg by¢ betonowane nie
pézniej niz 2 dni po zabetonowaniu segmentéw pierwszych. Pozwoli to zminimalizowa¢ wptyw
skurczu betonu na konstrukcje. Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w
przerwie technologicznej lub dylatacyjnej beton stary nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci
po poprzednich betonowaniach, odpadach z deskowan i kurzu.

Doktadnie oczysciC zbrojenie z pozostatosci betonu z poprzednich betonowan. Czynnosci te
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy, przez k-ka budowy, gdyz majg zasadniczy
wplyw na szczelnos¢ obiektu.

Uktadany beton nalezy bezwzglednie zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi (butawami).
Rozpoczecie betonowania bez posiadania minimum 2 wibratorow na budowie jest
niedopuszczailne.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej / prefabrykaty /.

Przygotowanie i wykonywanie zbrojenia.

Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie,
ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania. Prety
zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ czystg woda. Stal pokrytg
luszczacy sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
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lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmyC¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretdw za pomocag kluczy, miotkow, prostowarek iwciggarek.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do | ,0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rOwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety diuzsze od ditugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne
od wielkosci i ilosci odgiec

Wydtuzenia pretow /cm / powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica preta kat odciecia
[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1-0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 1.5 2.0
16 0.5 15 1.5 25
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 25 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

Odaiecia pretow, haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr
| / PN-91/S-10042/.

Tabela I-Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta |stal gtadka miekka .
zaginanego | p ar—- 240 MPa Stal zebrowana
mm
R ak<400 MPa | 400 <R ak <500 MPa | R ak > 500 MPa

d< 10 d0o=3d d0=3d d0=4d d0=4d

10 < d<20 do=4d do=4d d0=5d d0=5d

20 <d <28 do=5d d0=6d do-7d d0-8d

d>28 - d0=8d - -

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10d.

Na zimno , na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12mm.

Prety o srednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtbwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 5d dla stali klasy A-0i A-l

- 1 0d dla stali klasy A-11

- 15d dla stali klasy A-lIl'i A-111 N.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji w ktérych zagiecia ulegaja

jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia
conajmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow /odgiec¢ / pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Zbrojenie

Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal spawalng/PN-91/S-10042/ Wymaga sie
nastepujacych klas stali : A-0O / dla elementéw drugorzednych, nie konstrukcyjnych /, A-O,
A-lll / PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, dla elementéw konstrukcyjnych.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi by¢ zgodny z Dokumentacjg techniczng i umozliwiaé jego
dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu. / Konstrukcje nie
zelbetowe muszag posiadac zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys/PN-91/S-
10042/.

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wkiladek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera. Zaleca sie
zbroi¢ beton pretami zebrowymi o Srednicy nie wiekszej niz 32mm, cho¢ dopuszczalna
maksymalna srednica wynosi 40mm.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,04m dla zbrojenia gtéwnego. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne .

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania /wigzanie drutem / pretdw prostych, z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petli.

Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzetkowy, wyzarzony o srednicy | mm uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12
mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek
i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.
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Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego . Dno wykopu powinno
by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji projektowej i by¢é rowne. Szerokos¢ wykopu powinna
by¢ dobrana do szerokosci taw fundamentowych . Wykopy fundamentowe wykonaé¢ w takim
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robot is zybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie. Wykop
powinien by¢ wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

tawy fundamentowe

Przed przystgpieniem do wykonania taw fundamentowych bezposrednio na gruncie wykonac¢
podtoze z chudego betonu B7,5 grubosci I0cm. Zbrojenie law wykona¢ pretami @12mm ze stali
Al

Strzemiona wykonac ze stali AO gobmm. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia o innej srednicy niz
przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg
pisemnej zgody Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdérni. Betonowanie
taw fundamentowych powinno odby¢ sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed
przystapieniem do betonowania sprawdzi¢ potozenie zbrojenia . Betonowanie wykona¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Izolacja taw fundamentowych
Izolacje nalezy uktadac¢ w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Izolacje taw fundamentowych wykonaé¢ wg Dokumentacji projektowej.

Konstrukcja stalowa.
Wymagania co do wykonania elementow konstrukcji podaje szczegotowo norma PN-87/B-
06200.

Wykonanie konstrukcji w wytwaérni.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw, prostoliniowosci
uzywanych wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte
wyroby, w ktérych odchytki wymiaréw i ksztaltdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg
PN-89/S-10050 pkt.2.4.2.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami projektu
technicznego, ale tak by zachowane byly wymagania PN- 89/S-10050 pkt.2.4.1.1. Brzegi po
cieciu powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskow materiatu. Ostre brzegi
nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglanie Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych
nalezy utrzymac w zgodnosci z podanymi w dokumentacji techniczne; .

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe. Wszystkie
prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykte] wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz
0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opaddéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i
zlgczy spawanych. Ukosowanie brzegow elementow mozna wykonaé recznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nierbwnosci. Przygotowanie elementéw do
wykonania spoin nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-
74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018.

Do wykonania potgczen spawanych mozna uzyé wylgcznie materialdw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materialy te powinny mie¢ zaswiadczenie
jakosci.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg technologiczng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania ,przy czym wahania natezenia napiecia prgdu podczas
spawania nie mogq przekraczac 10%.
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Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Konstrukcje na placu budowy nalezy sktadowaé uwzgledniajgc kolejnosé poszczegoinych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg i dlatego
nalezy jg uktada¢ na podktadach drewnianych.

Stupy powinny byé przymocowane do fundamentéw uprzednio zabetonowanymi markami.
Segregacja elementow, ktore kolejno bedg pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona
od razu po nadejSciu pierwszych transportow konstrukcji. Dostep zurawi transportowych
do poszczegdlnych stosow elementdw musi by¢ dostatecznie wygodny. Scalanie elementow
powinno odbyé sie na podstawie projektu technologii montazu a potaczenie elementéw
na podstawie projektu konstrukcji.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposbb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie . Wszystkie spoiny spawane wykonywane
na placu budowy muszg by¢ przewidziane w projekcie. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C.

Slusarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Normy przywotane
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

1.10.9.4. Wymagania w stosunku do robét stalowych

W zakres robot nalezy wkalkulowaé wykonanie ewentualnych rysunkéw wykonawczych i
montazowych wszystkich elementéw stalowych, urzadzen i podp6r do montazu wszelkich
potrzebnych rusztowan, demontaz elementéw przeznaczonych do renowaciji jak i do rozbiorki,
urzadzen spawalniczych i narzedzi. Pod uwage nalezy wzig¢ stezenia, zakotwienia, ztgczki itp.

UWAGA, w cenie elementéw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie !

Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5 C (w ciggu doby nie moze

nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C)

Powierzchnia elementéw stalowych, na ktérych majg by¢ wykonane powtoki malarskie, oczyscic¢

do I1° czystosci. Na tak oczyszczong powierzchnie natozy¢ nastepujgce warstwy :

- grunt epoksydowy chemoutwardzalnym pytem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedng
warstwe o grubosci powtoki 25-45 mikronéw,

- podkiad epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedng warstwe o grubosci powtoki 30-35
mikronéw,

- nawierzchniowg emalie epoksydowg o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubosci
40-50mikronow.

Normy przywotane

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe Potgczenia z fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.
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1.10.10. Wymagania w stosunku do robét wyko  hczeniowych

1.10.10.1. Roboty powierzchniowe malarskie

Roboty malarskie zawierajg dostarczenie materialtdbw i wykonanie rob6t malarskich farbg
dyspersyjna, na zagruntowanym podtozu tgcznie dostawg, ustawieniem i po zakonczeniu rob6t
demontazem potrzebnych rusztowan pomostow, zabezpieczen; z pracq ludzi i sprzetem, ze
wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni, wykonaniem gtadzi
gipsowych), demontazem gniazd wtykowych, wylgcznikdw, uszczelnieh itp. i ponownym ich
zamontowaniem, wraz z zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. tasmag
zabezpieczajaca i pozniejszym jej bezsladowym usunieciem; wraz z pracami porzadkowymi po
zakonczonym malowaniu.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi wewnatrz pomieszczen winny by¢é wykonane w
temperaturze nie nizszej niz 10 °C z zachowaniem warunku utrzymania temperatury 8 °C przez
nastepne dwa dni. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane gdy temperatur
spadnie ponizej 8 °C. Wilgotnos¢ nowych tynkdw nie moze przekracza¢ 8 %

Normy przywotane

PN-69/8-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

1.10.11. Wymagania w stosunku do ochrony antykorozy  jnej

Stalowe elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej zwyklej i znajdujace sie wewnatrz
pomieszczeh bedg zabezpieczone antykorozyjnie powtokg o grubosci min. 215 mikronéw po
oczyszczeniu do 2-ego stopnia czystosci.

Elementy ze stali kwasoodpornej nalezy izolowaé od elementow ze stali zwyktej -podkiadki
tuleje z PVC, PTFE lub z Vitonu, malowanie, powlekanie. Rury i ksztaltki wykonane ze stall
kwasoodpornej nie wymagajg zadnych zabezpieczeh antykorozyjnych (miejsca zaolejone
oczysci¢ benzyng). Rury i ksztaltki wykonane ze stali weglowej nie wymagajg wewnetrznych
zabezpieczen antykorozyjnych. Jako zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne
przewiduje sie pomalowanie rury oczyszczone recznie O sStopniu czystosci co najmniej
St2/St3 dwusktadnikowg farbg gruntujaca.

Normy przywotane:

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja.
Przygotowanie stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do matowania. Ogdélne wytyczne
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Zasady okreslania uszkodzen powitok zabezpieczajgcych
konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogolne zasady uzytkowania konserwacji j napraw.

1.10.12. Wymagania w stosunku do robét instalacyjny  ch

1.10.12.1. Monta z ruroci agéw i ksztattek stalowych

Potgczenia rury stalowych na przewody technologiczne beda:
- spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC
- spoina "Y" wedlug PN-75/M-69014,
- klasa zlacza "D", wymagania wedtug PN-78/M-69011.
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Rury stalowe przewodowe zwykie bedg spawane elektrycznie elektrodami ER 1,46 w spoinach
Y wg PN-75/M-69014 w klasie ztgcza D zgodnie z wymaganiami PN-78/M-89011

Rurociggi stalowe
Spawane lub na potaczenia kotnierzowe z zachowaniem parametrow cisnieniowych taczonych
odcinkow.

Rurociagi stalowe nierdzewne winny by¢ spawane metoda TIG w ostonie z gazéw obojetnych.
Maksymalna zawartosc¢ tlenu nie moze przekroczy¢ 20 ppm. Materialy polgczeniowe winny by¢
nadspawanle w stosunku do materiatu tgczonego. Powierzchnia stali po spawaniu winna by¢
bez widocznych czastek utleniania. Dopuszcza sie jedynie jednokrotng probe naprawy
wadliwego spawania. Jezeli zakonczy sie ona niepowodzeniem, wadliwy spaw nalezy wycigé
zastepujac go nowym fragmentem rury.

Koszt montazu rurociggdéw zawiera dostarczenie rur, ztgczek i armatury, utozenie w miejscu
montazu, spawanie lub skrecanie, mocowanie do konstrukcji oraz izolacje potaczen.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez
takich uszkodzen jak wgniecenia, rysy, pekniecia

Potaczenia rur nalezy wykonaé¢ w nastepujacej technologii;
- rury stalowe - potgczenia spawane lub skrecane
- tuki, kolana lub tréjniki - potgczenia spawane lub skrecane kotnierzowe
- armatura - polgczenia skrecane lub kotnierzowe.

Potaczenia kotnierzowe winny by¢ wykonane za pomoca specjalnych srub i nakretek zgodnie z
PN-EN 1515-1:2002. Potgczenia winny by¢ wykonane na cisnienie 1,6MPa.

Normy Przywotane )
PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich poltaczenia. Sruby i nakretki. Czes¢ 1: Dobér srub i
nakretek

Montaz rurociggéw PP

Nalezy stosowac rury i ksztattki o sprawdzonej jakosci, bez takich uszkodzen jak wgniecenia,
rysy, pekniecia

Instalacja bedzie wykonana z rur PP tgczonych przez klejenie lub zgrzewanie. Przewody nalezy
mocowa¢ za pomocg uchwytéw w odlegtosciach wg wytycznych producenta. Podpory state
nalezy umieszczac bezposrednio przed tub za tréjnikami i zaworami. Przejscia przez przegrody
state nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 30 min ptukanie instalaciji.

Normy Przywotane
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorce.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

1.10.13. Wymagania w stosunku do robét wentylacyjny — ch

Koszt montazowych robo6t wentylacyjnych zawiera dostarczenie kanatldbw powietrznych i
osprzetu wentylacyjnego, skrecanie 1 mocowanie do konstrukcji i izolacje (jezeli
przewidziana projektem). Przewody powietrzne winny by¢ tgczone z pomocg wysokiej jakosci
uszczelek, odpornych na starzenie. W czasie montazu i odbioru urzadzen wentylacyjnych
nalezy kierowac sie warunkami i wymaganiami okreslonymi w:
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Normy przywotane

PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.

Wymagania i badania

1.10.14. Wymagania w stosunku do robét elektrycznyc  h.

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonywane zgodnie z:
- Polskimi Normami
- obecnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych
- dokumentacjg projektowa

Normy przywotane

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzeh i zakonczeh zyt przewoddéw
oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

PN-EN 61140:2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-91 /E-05009/XX Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zestaw norm.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa

1.11. WYKONANIE ROBOT

1.11.1. Budowlanych

Posadzki

Posadzki powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg i odpowiadac
wymaganiom norm.

Podziat szczelinami dylatacyjnymi musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/B-10144
pkt.2.4.6. Dylatacje posadzki od $cian wykona¢ dwoma warstwami papy na lepiku natomiast
pozostate z jednej warstwy papy.

Doktadnos¢ wykonania powinna byc¢ taka , aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym
miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm.

Wykohczenie posadzki wykona¢ z ptytek gresowych klejonych. Plytki majg by¢ gatunku I.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub mie¢ spadki zgodne z Dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
5mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni. Spoiny
miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szeroko$S¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie proste
i by¢ wypetnione fuga. Nadmiar fugi powinien by¢ usuniety. Dopuszczalne odchylenie spoiny
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczen.

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia powinna by¢ zatarta w/g wskazan
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Dokumentacji projektowej , przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wloskowate.
Powierzchnia powinna by¢ réwna , a dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 5mm
przy tacie o diugosci 2m. przyktadanej w dowolnym miejscu.

Izolacje

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej
co najmniej o 30cm ponizej projektowanego poziomu najnizej ukiadanej warstwy izolacji
i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. |zolacje nalezy ukiada¢ w czasie
bezdeszczowej pogody lub pod dachem. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ nie nizsza niz 5 C . W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
gruntowanie podktadéw roztworem asfaltowym wg PN-B-24620 przy temperaturze ponizej 5°C
jednak nie nizszej niz 0°C.

Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nieodksztalcalne . Wytrzymatos¢ podktadow na
$ciskanie nie powinna byé mniejsza niz 90kg/cm?. Powierzchnie podktadéw powinny byé réwne
, czyste, odtluszczone i odpylone. Wypuktos¢ i wgtebienia na powierzchni podktadu nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm. Podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Izolacje nalezy wykonywaé¢ w czasie pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5° C.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie gruntowanie podktadéw roztworem
asfaltowym w/g PN-74/B-24622 przy temperaturze ponizej 5 °C, jednak nie nizszy niz 0°C, jesli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

Pokrycia dachowe

Zgodne z wskazanymi w Dokumentaciji projektowej. Rynny powinny by¢ wykonane z pvc.
Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5-2,0%.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z pvc Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno
przekracza¢ 20mm. Rury spustowe mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na
koncach i pod kolankami.

Roboty oktadzinowe

Ukladanie piytek z gresu powinno byé wykonane zgodnie z Dokumentacje projektowg
uwzgledniajgcg wymagania norm, okreslajagcg wymiary, rodzaj, barwe, gatunki i sposéb
uktadania. Powierzchnia podtoza powinna odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 pkt.
3.3.2. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakohczone :

 roboty instalacyjne wod.-kan., co, gaz , elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalaciji
(np. proba na cisnienie ) przed montazem osprzetu i armatury,

* roboty wykonczeniowe budowlane (bez robo6t malarskich ) wraz z osadzeniem oscieznic

(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem. Ponadto nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ powierzchni i krawedzi podtoza. Podczas wykonywania robét oktadzinowych
temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i temperatura ta powinna by¢
utrzymywana przez 10dni po wykonaniu oktadziny. Piytki powinny by¢ posegregowane w/g
wymiarow, rodzajéw, odcieni barwy i ewentualnego rysunku strony licowanej tak, aby byta
zapewniona mozliwos¢ doboru jednakowych ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen. Plytki
powinny by¢ ukfadane warstwami poziomymi ze spoing. Zaprawa lub nadmiar kleju powinny
by¢ ze spoin usuniete przed ich stezeniem, a spoiny wypetnione fuga.

Roboty malarskie

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Powierzchnia tynku powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczenn mechanicznych, chemicznych oraz osypujacych sie ziaren
piasku. Powierzchnia podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-69/B-10280 pkt.4.4.2.2.
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Na zagruntowanej powierzchni nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Powtoka powinna rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, nie wykazujac odpryskow,
spekan, tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z Inzynierem.

Stolarka

Stolarke drzwiowg i okienng zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowag. Po obsadzeniu
oscieznic drzwiowych i okiennych wypetni¢ wolng przestrzeh pomiedzy $ciang, a oscieznicg
materiatem izolacyjnym np. piankg poliuretanowg Po zakohczeniu montazu stolarki gotowej
typowej nalezy przeprowadzic¢ jej regulacje

Docieplenie $cian
Wykona¢ zgodnie z technologig producenta o parametrach podanych w Dokumentacii
projektowe;j.

1.11.2. Technologicznych w obiektach

Wykonywanie robot — technologia

Wykonawca ma obowigzek wykonania instalacji technologicznej zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski
lub Inzyniera.

Roboty wykonywa¢ wg projektu technicznego obowigzujgcych norm, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych t. Il — instalacje sanitarne
i przemystowe, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Przewody technologiczne podwiesza¢é do pomostéw, $cian obiektow Ilub ukladac
na odpowiednich podporach. Polgczenia rur poprzez zgrzewanie, spawanie, kotnierze, za
pomoca tacznikow przejsciowych kotnierzowych.

1.11.3. Sieci sanitarnych i technologicznych

1.11.3.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek uktadania sieci zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera.

Roboty wykonywac¢ wg obowigzujacych norm :

Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t.ll — instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Stosowac sie do bezwzglednie do instrukcji montazowych producenta rur

1.11.3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny
z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatlamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w scianach budynkow w postaci
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hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.
Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura
w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowili.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.
tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Odwodnienie
Odwodnienie wykopow nalezy realizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Rozstaw oraz glebokosci wptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.

1.11.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-B-06050:1999, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz
istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie
wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢é wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie Ilub
W sposOb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych, +
5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny byé
zachowane co najmniej nastepujace warunki :
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- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

1.11.3.4. Przygotowanie podio za

Przewody nalezy ukiadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni
o Srednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm fgcznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
poditoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

1.11.3.5. Roboty monta zowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,30 m — 3,3 %o,

- dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

- dla kanatow o srednicy 0,16 m — 6 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
- 7m/s.

Gtebokos¢ minimalna przykrycia przewodu bez docieplenia powinna wynosi¢ 1,50m dla
wodociggu, 1,1m dla kanalizacji sanitarnej, 1,4m dla przewodow technologicznych.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Dla przewoddéw ttocznych, cisnieniowych, technologicznych, wodociggowych najmniejsze
spadki powinny by¢ nie mniejsze niz 0,1 %.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Docieplenie przewodow powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

Przewody grawitacyjne z PCV
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonywania montazowych robot
kanalizacyjnych.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy :

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢é uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
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Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym  pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem polaczenia
kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu
rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ konca.
Do weciskania bosego konca rury uzywacC nalezy weciskarek. Potwierdzenie prawidiowego
wykonania : pofaczenie powinno by¢ osiagniete przez czoto kielicha granicy wecisku
oraz wspotosiowosci taczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody ttoczne, ciSnieniowe

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie ha nim wzdiuz calej
diugosci co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu
wzmochionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy :

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

- rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi

- rury stalowe poprzez spawanie lub kotnierze. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie
powinna by¢ nizsza od 0°C.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych i ksztattek zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac

zlgczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkbw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki

w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia, Wykonawca jest
zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5° do + 30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszcza¢ : przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z PVC/PE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnhionym.

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki.

Izolacje

Rury kanalizacyjne i studzienki z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani
Z zewnatrz ani wewnatrz.

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe, zlacza na potaczenie uszczelkg gumowsa,
na potaczenie tgcznikami, srubowe powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg
i wytycznymi producenta.
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Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu
na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w
trzech etapach :

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw
na zlgczach
- etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach polaczeh

- etap lll —zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i
rozpor $cian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym

po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje

to uszkodzenia przewodu.

1.11.4. Wykonanie robét elektrycznych

Sieci elektryczne uktada¢ po wykonaniu sieci technologicznych i sieci wod-kan. oraz

po wykonaniu makroniwelacji terenu.

Nalezy przestrzega¢ postanowien przytoczonych w specyfikacji i normach a takze :

- ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom V

- ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robét elektrycznych

Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celéw robét elektrycznych na terenie budowy nalezy
uzyskac zezwolenie na prowadzenie rob6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W przypadku robo6t ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyskaé¢ zezwolenie miarodajnych wiadz.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob podany w WTWIO, tom |, przestrzegajac m.in.

nastepulacych wymagan :
przed rozpoczeciem robét ziemnych jak rowniez wiertniczych (otwory w ziemi pod stupy)
nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z wlasciwg dokumentacja, jak rowniez z dokumentacjg
znajdujacych sie w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonywania robo6t
ziemnych i wiertniczych nie spowodowaé uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalaciji,
szczegolnie urzadzen elektroenergetycznych,

- Jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje zadnych
skrzyzowan ani zblizeh do podziemnych instalacji lub obiektéw, a mimo to
wykonawca robét elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy
uzyska¢ zapis do dziennika budowy (robdt) zawierajacy oswiadczenie miarodajnego
przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen sposéb
wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem
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instytucji eksploatujacej te urzadzenia i uzyska¢ odpowiedni zapis w
dzienniku budowy (robét); wykonawca robét ziemnych powinien zabezpieczy¢ istniejgce
instalacje lub urzadzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji opiekujacej sie tymi
instalacjami (urzadzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robét tj. utozeniu kabli lub kanalizacji blokéw (pustakéw)
kablowych, utozeniu rur ostonowych itp. nalezy zasypaé¢ wykop gruntem pochodzgcym z
danego wykopu; w miare zasypywania wykopu, zwtaszcza na obszarze chodnikéw, placow,
jezdni itp. nalezy nasypywany gruntu ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem
mechanicznym, a w ostatecznosci — przy matych wykopach — ubijakiem recznym; warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostalty nadmiar
gruntu nalezy usung¢ lub réwnomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu; na terenach nie
zabudowanych nie zachodzi potrzeb ubijania nasypowego gruntu, nalezy wiec pozostalty z
wykopu grunt zuzytkowac w catosci na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu utozy¢
rownomiernie nad zasypanym wykopem.

1.11.4.1. Ukladanie kabli w ziemi - trasowanie

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig,
jednostke fachowag (na przykfad przedsiebiorstwo geodezyjne). Za zgoda inwestora trasowanie
linit moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

Wykopy
1. Szerokos¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie szerokosc

rowu rowng 0,3 m dla rowéw o gtebokosci do 0,6 m.

2. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym ze minimalne promienie tukéw nie
powinny by¢é mniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego w
rowie. Jednoczesnie wymaga sie, by minimalne promienie tukow nie byly mniejsze niz 0,5

m.
3. Glebokos¢é rowu powinna byc¢ tak, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1
m) oraz $rednicy kabla lub wigzki kabli odlegtos¢ gornej powierzchni kabla do

powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m.

Uktadanie kabli

1. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywac
do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac warstwag piasku, tak aby grubosc tej warstwy nad
kablem (lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy
wypetnia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktadac¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.
Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomocg wibratoréw).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza sie ukladanie kabli
w dwoch lub kilku warstwach na zamknietym terenie zakladu przemystowego. Odlegtosé
pionowa w $wietle pomiedzy poszczeglinymi warstwami kabli powinna wynosic¢
co najmniej 0,15 m.

4. Gilebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla,
gornej powierzchni warstwy lub gornej powierzchni kabla w wigzce, powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7 m.

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po
obydwu stronach muf zaleca sie pozostawienie zapaséw kabla (np.péipetla), tgcznie nie
mniejszych niz 3 m.
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1.11.4.2. Instalacje elektryczne wn etrzowe

Wymagania 0golne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przylaczenie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Stosuje sie nastepujace sposoby utozenia instalacji :

- bezposrednio na podiozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca
uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (poétek, wieszakdw pragdowych itp.).

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sa rodzaj instalacji.

Przej$cia przez Sciany i stropy.

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonane
W sposOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow;

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi 1 kablami
na uchwytach, na uchwytach odlegtosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych
i w korytkach.

Uktadanie przewoddéw
1. Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach :
- na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ uchwyty; odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od :
- 0,5 m dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 mdla kabli,
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- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw
miedzy uchwytami nie byty widoczne,

Przy ukfadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z
projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu
na poditozach tych nalezy ukfada¢ przewody kabelkowe i kable: w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz
kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym :

- przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg
diawic (dlawikéw),

- $rednica dlowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe
podkiadki (dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

- powiloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng
Sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonywac¢ j. W przypadku stosowania specjalnie

utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikéw itp.) przej$cia te musza byc¢

dostosowane do wymiarow podiozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory
do przejs¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Montaz sprzetu i osprzetu

1.

2.

3.

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny :

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- laczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state

- skrzynki rozdzielcze

- przyciski sterownicze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co
najmniej pod calg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podiozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podioza za pomoca kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

taczenie przewodow

1.

2.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylgczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,

pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkitadki

metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie

powinien uszkadzac warstwy cyny.

8. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

No

Podejscia do odbiornikow.

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢é w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2. Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do :

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

4. Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

Przytaczenie odbiornikéw.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikbw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje :

- przylaczenia sztywne,
- przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow
statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przylgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

Przytaczanie zyt nalezy wykonac w sposéb jn:

1. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru diugosci gotej zyly
przed lub za zaciskiem.
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2. Koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegllnych drutéw lub skretek (np. przez koncéwke lub zaprasowang tulejke).
Dopuszcza sie zakonczenia z dobrze pocynowanym koncem w przypadku przewodow z
zytami Cu.

3. Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgaczenie ich
do dowolnego zacisku.

4. Konce zyt przewodéw wprowadzanych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowac i unieruchomicé.

5. Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie
mogty zsungc sie lub spasc¢ z zyly pod wiasnym ciezarem.

6. Zyle jednodrutowa, na ktérej ma byé wykonane oczko, nalezy odizolowa¢ na ditugosci
réwnej okoto 5-krotnej srednicy sworznia, na ktéry oczko ma byé zalozone. Zawiniecie
oczka powinno by¢ zgodne z kierunkiem jego przykrecania. W przypadku przykrecania kilku
oczek na jednej Srubie (sworzniu) nalezy zatozy¢ metalowe podktadki okragte pomiedzy
oczkami.

7. Otwordw w koncowkach kablowych nie wolno rozwieracé.

8. Zyla ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacja barw zottej i zielone;.

Aparaty i odbiorniki mocowane na state na urzadzeniach technologicznych.

Przed przystgpieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania

i ustawienia aparatéw i odbiornikéw, a w szczegdlnosci nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ danych technicznych,

- sprawdzi¢ zgodnosc¢ srub (liczba, wymiar),

- upewni¢ sie, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmienic
potozenie w okreslonych granicach.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualne

1. Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac¢ zgodnie z wskazaniami podanymi w instrukciji
montazowej wytworcy.

2. Oprocz wymagan z p.1 nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow :

a) jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac
zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostatlo wykonane przy
robotach budowlanych,

b) konstrukcje wymieniong w p.a) nalezy mocowac do podioza w zaleznosci od jej rodzaju
za pomocag wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretow
oraz przewidzianych do teog celu elementéw konstrukcyjnych,

c) odbiornik lub aparat nalezy mocowac¢ srubami lub wkretami do stalowych konstrukcji na
podiozu za$ (podtodze, scianie) na kotkach kotwigcych rozporowych lub wbetonowanych
kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu
stuzgcych do ich mocowania.

d) odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°, jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

e) 0S napedu recznego aparatu powinna znajdowacC sie na wysokosci umozliwiajgce]
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi bez stosowania drabiny,
podestow itp.; zaleca sie, aby krancowe polozenia napedu znajdowaly sie na wysokosci
0od0,5mdo15m,

f) Jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu
(podtodze), warstwa wykonczeniowa nie zostata polozona, nalezy w otwory stuzace do
umieszczenia kotew wiozy¢ kolki wystajgce o kilkka cm ponad przewidywany poziom
warstwy wykonczeniowej, a urzadzenie mocowa¢ po stwardnieniu warstwy
wykonczeniowej i usunieciu kotkdw.

Wprowadzanie przewodow do aparatéw i odbiornikdw statych.
Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne.
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Metalowe warstwy ochronne przewodow nalezy usungc i zakonczy¢ w taki sposéb aby nie
mogly zetkng¢ sie z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami.

Przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykonac potaczenie
za pomoca kré¢ca umozliwiajagcego demontaz aparat bez demontowania rury.

W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd.

W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno rozruchowych przewiduje sie zmiane potozenia
aparatu, nalezy aparat przytgczy¢ tymczasowo, pozostawiajgc zapas przewodu zwinietego w
kragzek i umocowanego prowizorycznie; po zakonczeniu prac rozruchowych przewéd obcigé na
potrzebng diugosé i utozy¢ na stale.

Przewody odbiornikdw i aparatow statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikdw i aparatéw zmieniajgcych potozenie.

1. Odbiorniki i aparaty zmieniajgce potozenie nalezy przylgcza¢ gietkimi przewodami
izolowanymi o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

2. Polgaczenie to powinno spetnia¢ nastepujace warunki :

- przewod elastyczny nalezy potaczy¢ w odgatezniku instalacyjnym lub skrzynce
Z przewodem utozonym na state,

- w miejscu wprowadzenia do wnetrza odbiornika lub aparatu zmieniajgcego potozenie
przewdd ruchomy nalezy zabezpieczy¢é od uszkodzenia przez krawedz otworu
przepustowego,

- odcinek swobodny przewodu nie powinien podlega¢ naprezeniom w potozeniach
skrajnych zasilanego odbiornika lub aparatu,

- jezeli do ostony zastosowano waz metalowy, powinien on by¢ mocowany na obu
koncach przez trwale potgczenia z odgateznikiem lub rurkg instalaciji,

- przewdd nalezy zabezpieczy¢é przed zetknieciem <z czesciami  wirujgcymi
lub ruchomymi urzadzenia technologicznego,

- przy prowadzeniu obok siebie kilku przewodéw elastycznych, wykonujacych ten sam
ruch na pewnym odcinku, nalezy te przewody ujg¢ w wigzke na tym odcinku; jezeli
obejmki sg metalowe, nalezy miedzy nimi a przewodami stosowac¢ podkiadki z materiatu
elastycznego.

1.11.5. Instalacje sanitarne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST

1.11.6. Wentylacja.

Wszystkie urzadzenia montowaé scisle w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Powinny by¢ zamontowane w taki sposéb, aby dostep do nich w czasie konserwacji
lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani tez nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Polgczenia nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie.
Elastyczne przewody nalezy tgczy¢ na wsuwki lub opaski roztaczne z uszczelnieniem gumag
mikroporowatg z tworzyw — polipropylenu poprzez zgrzewanie. Dopuszcza sie stosowanie
potaczen opaskami z termokurczliwego tworzywa sztucznego. Polgczenia przy urzadzeniach
lub kanaty z blachy ocynkowanej taczy¢ na potaczenia kotnierzowe z uszczelkg gumowa.

1.11.6. Instalacje wod-kan.

Roboty wykonywag :

- W projektu budowlano-wykonawczego

- Wg warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe

- Wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

stosowac¢ zgodnie z normami, stosowac sie do instrukcji montazowych producenta rur.
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Kanalizacja sanitarna
Przewody uktada¢ w gotowym wykopie lub przy scianach. Montaz rur PVC wykonaé przy uzyciu
pierscienia gumowego dostosowanego do srednicy rury.

Instalacje wodocigowe

Przewody wodociggowe uktada¢ mocujac je do scian lub w posadzce. Zabezpieczy¢ miekkim
materiatem izolacyjnym — peszlem.

Przewody wodociagowe laczy¢ za pomocq ksztattek dostosowanych do montowanych rur.
Armatura musi odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

1.11.7. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

Wykonanie robot drogowych.

Profilowanie podioza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy rzedne terenu po profilowaniu
beda odpowiednie w stosunku do rzednych projektowanych w dokumentacji.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonawca
nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Podsypka wyréwnawcza — piaskowa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o0 jednakowej grubosci, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy wyréwnawczej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia.

Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wg ,Proctora” zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ dwuwarstwowo (15 + 10 cm).

Do ukfadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania
pierwszej warstwy.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 okreslonego wg PN-B-04481.

Zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catg szeroko$¢ rownoczesnie.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Grubos¢ podsypki wynosi 4 cm. Wytrzymato$é na sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po
7 dniach prébek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28
dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno odbywac sie w betoniarkach.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na drogach, placach i chodnikach

Kostke nalezy uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje
sie wibratory plytowe. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
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Kraweznik betonowy na fawie betonowej
Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg metody
LProctora”.

tawy betonowe z opisem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06251.

Kraweznik nalezy ustawiac¢ tak, aby swiatto od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni
kraweznika wynosito 12 cm.

Ustawienie kraweznika powinno by¢ zgodne z BN-64/9945-02.

Obrzeze chodnikowe

Betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawia¢é na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinny by¢ obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg
w stosunku 1 : 2.

1.12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

1.12.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wy-konania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera

PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI

a/ cze$¢ ogodlna opisowa

- organizacja wykonania robét, terminy i sposob prowadzenia rob6t ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolinych
elementow robot,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

b/ cze$¢ szczegolowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

- sposbb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,

- sposoéb iprocedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek iwykonania poszczegoélnych robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom .

1.12.2. Zasady kontroli jako $ci robdét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot .

Wykonawca  jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatbw i rob6t .Wykonawca bedzie
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przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych .
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu ,pracy personelu Ilub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete [
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca .

3 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.12.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarbw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.12.3.1. Badania prowadzone przez In zyniera.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatobw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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Atesty
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce , Inzynier moze dopusci¢ do

uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

W przypadku materiatdw ,dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robo6t powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o0 atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ wkasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

1.12.4 Roboty budowlane

Wymagania wiasciwosci betonu.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatdw

i mieszanek betonowych przektadajgc do oceny Inzynierowi :

- probki materiatow .ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie typ i jakosc,

- propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

- rodzaj i dozowanie cementu , stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, ktére zamierza stosowaé proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve Be [s],

- sposéb wytwarzania betonu, transportu , betonowania .pielegnacji betonu,

Wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonywanych na

prébach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.4 PN-88/B-06250. Nadzér

inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ materialow i mieszanek betonowych i po wykonaniu.

Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probach przygotowanych zgodnie

z propozycjami Wykonawcy. llos¢ prébek i sposéb wykonania badah zostang podane przez

Inzyniera , ktory wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji , celem sprawdzenia

zgodnosci wihasciwosci materialdbw i mieszanek betonowych zastosowanych z wcze$niej

przedtozonymi.

Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betondw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny byc¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela
Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosé. Probki powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach,
a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p6z. 6.3.3. Pierwsza seria probek
zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia ,
wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek
moga byc¢ przyjete za podstawe rozliczania rob6t pod warunkiem ,ze wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata
klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla
kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu :

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks. 30 kg stali /m3 betonu -

przynajmniej 10% probek.
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- betony zwykie zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% probek .

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii prébek byta od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu , nalezy poddac
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego
do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie , a Wykonawca nie moze z tego
tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonywanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach. Wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robé6t. Jesli
jednak z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i
na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia [
ponownego wykonania konstrukcji.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce. Trwalos¢ betonéw okreslona
jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacje. Proba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
wiasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%,

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm /sek.

- 8 po cyklach zamrazania 10 cm /sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi
na przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i
innych préb do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonanie i zakres tego wykonywania.

Kontrola jako$ci mieszaniny betonowej i betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu. Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw
lub betonéw celem poddania badz prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce
wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymalos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonywania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu / konstrukcji / na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie liczebnosci i termindbw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier
moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru
opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co hajmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny
przekroczyc :

* +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve -Be,

* + | cm -wg metody stozka opadowego ,przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych
CO najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania . Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych ,

- przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych
Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0-16 0-31.5
Beton narazony na czynniki {3.5do 5.5 |3do5
atmosferyczne
Zawarto$¢ powietrza
[%] Beton narazony na staty 35do6.5 |4do6
dostep wody przed

zamarzaniem

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie / klasy betonu/ nalezy pobra¢ prébki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci , lecz nie mniej niz : | prébke na 100 zarobow,
| prébke na 50 m3, | prébke na zmiane roboczag oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej ..rbwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. W uzasadnionych przypadkach ,za zgodg kierownika
nadzoru .przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébach
wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton
za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na 5000 m3
betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 prébek pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Sprawdzanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu , i nie rzadziej niz | raz na 5000m3 betonu.
Zaleca sie badanie na prébach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia
mrozoodpomosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie narazonych
na stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi ,zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg
PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpomosci betonu F 150 jest osiggniety jesli
po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg ponizsze
warunki:
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| . Po badaniu metoda zwykia, wg PN-88/B-06250.

- prébka nie wykazuje peknie¢ ,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych ,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20% .

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje peknie¢ ,

- ubytek objetosci betonu w postaci ziuszczen , odtamkéw i odpryskéw ,nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie .

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci
betonu przeprowadza sie na probach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli , nie rzadziej jednak niz | raz na 5000m3 betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu WIO.

Dokumentacja badan.

Na Wykonawecy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

( przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg
na biezaco, w miare postepu robét .jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych
robot z projektem i obowigzujacymi normami .

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

1. Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosSci [
protokotami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem
i porbwnanie z projektem . Badania polegajg na stwierdzeniu :

- zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych ,

- wielkosci podniesienia wykonawczego ,

- prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukciji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, latg
i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarkag
i porébwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

Préba szczelnosci na eksfiltracje :

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci nalezy koncowki wszystkich przewodéw
wbudowanych ~w  korpus zbiornika, 2z wyjatkiem przewodu doprowadzajgcego
I odprowadzajgcego wode, zamknac¢ od strony zewnetrznej zbiornika za pomocg odpowiednich
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zaslepek. Na przewodzie odprowadzajgcym i spustowym zamontowac zawiasy i faczniki
wyroéwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby .

W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujgcy
odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajaca wielkosci odptywu oraz

odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku

Napetnianie zbiornikdw wodg powinno by¢ wykonywane stopniowo. W przypadku zauwazenia
przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika, oznaczy¢ miejsce lub
kierunek wycieku wody i otworzy¢ spust dla opréznienia zbiornika.

Po usunieciu przyczyn wycieku wody nalezy przystgpi¢ ponownie do napetniania zbiornika.
Po napenieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie wystepujg przecieki
nalezy zamkna¢ doptyw wody i jezeli doptyw wody znajduje sie ponizej zwierciadta wody,
nalezy go zaslepi¢ od zewnetrznej strony zbiornika. Rownoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe
spustowa.

Do pomiarow zainstalowa¢ na zbiorniku, powyzej krawedzi przelewu, przewod o $rednicy nie
mniejszej niz 20mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w
odpowiednio wycechowane szklo pomiarowe i wyprowadzone ponad najwyzszy poziom
zwierciadta wody oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki milimetrowej co
najmniej 0,25m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku nalezy umiesci¢ naczynie otwarte
o powierzchni dna Im?. Naczynie to napetni¢ woda do wysoko$ci zapewniajgcej utrzymanie sie
go na powierzchni wody w zbiorniku.

Nie nalezy dokonywa¢ odczytow wskazan podczas falowania zwierciadta wody w zbiorniku.
Odczyty nalezy prowadzi¢ roéwnoczesnie na rurkach wodowskazowych w zbiorniku
i w naczyniu otwartym przez okres 48 h.( godzin).

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarow danych nalezy ustali¢ wielko$¢
ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad
PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e.

Préba szczelno$ci na infiltracje :

Po wykonaniu odpowiednich czynnosci przygotowawczych nalezy catkowicie oprozni¢ zbiornik
przez wypompowanie lub wyczerpanie znajdujgcej sie w nim wody. Jezeli po uptywie 72h nie
wystapig przecieki wody gruntowej do zbiornika wynik proby szczelnosci na infiltracje nalezy
uznac za dodatni.

Badania po zakornczeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiardw na zgodnosc

z Dokumentacjg Techniczng w zakresie :

- podstawowych rzednych i wymiaréw  obiektow i zbiornikbw, oraz ich zgodnosci
z Dokumentacjq techniczng,

Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy

Dokumentacija badan.

Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Kontrola zbrojenia

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje

dalej zamieszczona tabela. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace

wytyczne:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- rbéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé¢ + 25mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej liczby na tym precie,

- rbznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ +0,5cm,

- rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

Tabela

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretow (L - dlugos¢ preta  |dla L <6.0m dla L >6.0m 20 mm 30 mm
wg projektu)

Odgiecia ( odchylenia w stosunku [dlaL <0-5mdla0.5m<L<1.5m |10 mm 15 mm 20 mm
do potozenia okreslonego w daL>15m
projekcie)

Usytuowanie pretow a) otulanie <5mm
(zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe ( h — jest dlah<05mdla0.5m<h<1.5m |10 mm 15 mm 20 mm
catkowitg gruboscig elementu) dlah>i5m

c) odstepy pomiedzy sgsiednimi  [a<0.05ma<0.20ma<0.40m |5mm 10 mm 20 mm 30 mm
réwnolegtymi pretami (kablami) (a |[a > 0.40 m
- jest odlegtoscig projektowang
pomiedzy powierzchniami

przylegtych pretow)

d) odchylenia w relacji do grubosci [b < 0.25 m b <0.50 m b<+5m b> {10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
lub szerokosci w kazdym punkcie [+.5m
zbrojenia lub otworu kablowego
(b- oznacza catkowitg grubosé lub
szeroko$c¢ elementu)

Badanie rob6t murowych.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakdw w murze, w stykach muréw i naroznikach
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robét. Sprawdzenie grubosci spoin i ich
wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pionowos¢
powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem
Z podziatkg milimetrowa .

Badania nalezy przeprowadzi¢ zarowno w trakcie odbioru czesciowego poszczegoélnych
fragmentow rob6t murowych jak i w czasie odbioru kohcowego tych rob6t. Do badania robot
zakonczonych Wykonawca powinien przedstawié :

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonania robat.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
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oscieznic nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar za zgodno$¢ z wymaganiami PN-6 8/B-10024.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienie nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukonczeniu . Spoiny powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN -
68/B-10020. Sprawdzenie rownosci i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m. oraz przez pomiar
wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedziag muru z doktadnoscig
do 1 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia

muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng lub stanowi€¢ odcinek powierzchni krzywej. Katy

dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dla muréw grubosci 1/2 c. odchyiki nalezy bada¢ od strony lica muru. Dopuszczalne odchyiki

Wynosza;

- nie wiecej niz 6 mm /m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni sciany-zwichrowania i
skrzywienia,

- nie wiecej niz4mm /m - odchylenia krawedzi od linii prostej,

- nie wiecej niz 6mm/m i nie wiecej niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji odchylenie
powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego,

- nie wiecej niz 2mm/ m gornej powierzchni kazdej warstwy cegiel- odchylenie od kierunku
poziomego.

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegly stanowig nastepujace badania :

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie gotowej sciany z projektem.

- Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonaé tasmag stalowg z dokfadnoscig do | cm ;
wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniem otworéw - przymiarem z doktadnoscig do
1 mm.

- Badania materialbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
i powotanymi normami.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

- Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg kontrolng dlugosci 2 m
z dokfadnoscig do | mm wielkosci przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

- Sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadziC poziomicg murarskg
i tatg kontrolng lub poziomicg wezowa.

Badanie jakos$ci montazu prefabrykatow.

Badanie montazu prefabrykatbw na zgodno$s¢ =z Dokumentacjg projektowg nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru, Dopuszczalne odchyiki
montazowe dotyczace przesuniecia elementu w pionie i w poziomie , skrecenia elementu
na jego dlugosci, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w PN-71/B-06280.

Badanie izolacji.

Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych sg badania :
- zgodnosci z Dokumentacijg projektowg

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie powierzchni podktadu
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- sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosc¢
uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami.
Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o diugosci 2 m.
przytozonej w trzech dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchylen od taty z dokladnoscig
do I mm.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot polega na sprawdzeniu przylegania izolacji
do podktadu, prawidtowosci utozenia powlok materiatbw rolowych.. Czynnosci te nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow,
liczbe warstw i wielkos¢ zaktadow oraz dokladnosé sklejenia poszczegolinych warstw.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Inzynier nakaze ponowne ich wykonanie albo
wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami normy PN-69/B-
10260.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg ciagta powitoke przylegajaca
do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji .

Wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan .pecherzy, zmarszczek, fald itp. jest
niedopuszczalne.

Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

W przypadku stosowania lepikbw na goraco zaleca sie smarowaé¢ podktad i spodnig
powierzchnie przyklejanego materiatu rulonowego.

Chodzenie, jezdzenie oraz skfadowanie materialdbw i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne,

Zalamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiatu
rulonowego.

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korcowego robdét.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt,
do ktérych dostep pdOzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisac
w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia i obrobek blacharskich polega na ogledzinach
pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak; dziury, pekniecia, nie prostopadtosci
do okapu, odchylenia od linii prostej.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego zamontowania uchwytéw, denek
i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegoélnych odcinkéw rynien . Zaleca sie sprawdzenia
spadkow i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostoliniowosci i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzic¢
w wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdblnie narazonych na zatrzymanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzic
po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez |0 mm. zraszaniu wodg w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigeciu pokrycia.

Badania robot betonowych posadzkarskich powinny obejmowaé sprawdzenie:
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Podstawe do odbioru rob6t posadzkowych stanowig badania :

sprawdzenie podkiadu powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzyoperacyjnym ;
sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomoca faty o diugosci 2m.

sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i atestbw z kontroli producenta |,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentacji projektowej
oraz z powotanymi normami

wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki

réwnosci i spoziomowania powierzchni

przylegania do podkfadu

grubosci posadzki

szczelin dylatacyjnych..

Sprawdzenie przylegania do podkiadu przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie miotkiem
drewnianym.
Szczegotowy opis badan podaje norma PN-62/B-10144.

Kontrola jakosci oktadzin.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych stanowig badania:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacijg projektowg przez poréwnanie wykonanej okfadziny
z dokumentacjg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru

sprawdzenie podiozy odbywa sie poprzez stwierdzenie witasciwej jakosci i prawidiowego
uksztattowania powierzchni podtoza

sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie opiséw w Dzienniku Budowy oraz
zaswiadczeh

sprawdzenie stykdw, szerokosci spoin i prawidlowosci ich wypeklienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz pomiar z doktadnoscig do 0,5mm
sprawdzenie prawidtowosci utozenia pilytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych poziomych
spoin na calg ich diugosc¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do | mm; kierunek pionowy
nalezy sprawdzi¢ pionem murarskim i pomiar odchylen z doktadnoscig do | mm

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzié
przyktadajac w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach
powierzchni okiadziny, tatg kontrolng o diugosci 2m. oraz mierzac szczelinomierzem
z doktadnoscig do | mm wielko$¢ przeswitu te tatg a powierzchnig oktadziny

sprawdzenie przylegania do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego opukiwania
w kilku dowolnie wybranych miejscach ; charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie
przyleganiu oktadziny .

Kontrola jakosci robdt malarskich.

Powioka malarska powinna by¢ trwata, odporna na scieranie i niezmywalna przy stosowaniu
srodkéw zaréwno myjacych jak i dezynfekujgcych.
Podstawe do odbioru rob6t malarskich stanowig badania:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykona¢ przez wzrokowe stwierdzenie
réwnomiernosci roziozenia farby jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitow,
odpryskow, spekan .pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, braku plam,
smug, zaciekow i sladow pedzla

sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykona¢ przez probe odrywania ostrym narzedziem
powtoki od podioza

sprawdzenie odpornosci na wycieranie nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne lekkie
przetarcie skrawkiem tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki ; na powloce nie
powinno by¢ widocznych zmian, dopuszcza sie tylko nieznaczne slady pigmentu na tkaninie
sprawdzenie odpornosci na zmywanie nalezy wykonac przez zwilzenie powierzchni badanej
powtoki wodg za pomocg kilkakrotnego potarcia mokrg szczotkg z miekkiej szczeciny lub
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mokrg szczotkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce
nie pozostaty slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni nie wystgpity na niej
plamy, smugi lub zmiany w barwie.

Kontrola jakosci stolarki.

- sprawdzenie materiatow nalezy wykonac na podstawie odnosnych dokumentow

- sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci |,5m. oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki lub
tasmy stalowej

- sprawdzenie sprawnosci dziatania nalezy wykonaé¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych
w dokumentach kontrolnych oraz sprawdzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego.

Ocene wynikéw zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza

sie w nastepujacy sposob :

- oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutow
odksztatcania lo , przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robot
ziemnych,

- zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

- Is - srednie nie mnigj niz Is wymagane
- lub ID -srednie nie mniej niz ID - wymagane,

a takze 2/3 wynikébw badan uzytych do obliczenia sredniej spelnia wymagania oraz

pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (ID) od wartosci

wymaganej.

Kontrola jakos$ci konstrukcji stalowej.

Kazda czynnos¢ montazowa musi podlega¢ kontroli biezgcej, realizowanej jako liniowa kontrola

jakosci. Kazda czynnosc lub jej fizyczny rezultat negatywnie ocenione podczas kontroli biezacej

powinny by¢ nieodptatnie usuniete przez Wykonawce . Sposéb poprawy okresla Kierownik

Budowy w uzgodnieniu z Inzynierem. Odbiér koncowy dotyczy wszystkich robét danego

procesu montazowego i stanowi formalno-merytoryczng podstawe przekazania wykonanego

obiektu. Do obowigzkdéw komisji odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych , przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych : jakosci materiatéw i potwyrobow uzytych
w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy, wynikow pomiaréw i
badan,

- sprawdzenie naniesienia przez wlasciwego projektanta zmian  projektowych
do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisow dotyczacych wynikéw funkcyjnej
kontroli biezacej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego, poprzedzajacego
wykonanie podlewki pod stupy lub pod korpus urzgdzenia technicznego,

- sprawdzenie wpiséw w dzienniku budowy dotyczacych przeprowadzonych kontroli jakosci
i odbiorow w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w ramach odbioru,

- dokonanie szczegoOlowych ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia ze
szczegoblnym zwrdceniem uwagi ha poprawnosé wykonania stykow montazowych, kotwienia
stupbw i korpusu urzadzenia, ich wklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy
cementowej,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie
z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych w ,Konstrukcje stalowe"
Tom Il - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych.,

- sprawdzenie poprawnosci i prawidtowosci wykonania potaczenia urzgdzenia technicznego
z otoczeniem oraz wykonanie préby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych
parametréw Jak na przykfad ruchu wciggnika lub woézka suwnicy ,jej jazdy, otwierania
i zamykania bramy , szczelnosci potaczen miedzy aparatami, szczelnosci zbiornika itp.

Komisja odbioru kohcowego sporzgdza obowigzkowo protokét odbioru koncowego, ktéry  nie

moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w przypadku

oceny negatywnej z odbioru, do protokétu zatgcza sie spis wadliwych robdt oraz sposoby i

terminy ich poprawienia.

Przy kontroli jakosci rob6t blacharskich nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie tgczenia elementow

- sprawdzenie szczelnosci-

Szczegotowy opis badan okresla PN-61/B-10245 pkt. 3

1.12.5. Roboty sieci sanitarnych i technologicznych

1.12.5.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne.

W ramach kontroli jakosci nalezy :

- poddac¢ rurociagi probie na szczelnosé

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen

- sprawdzi¢ zgodnosc¢ z dokumetnacjg projektowg

- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow

- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, przyrzadéw pomiarowych,

1.12.5.2. Kontrola, pomiary i badania sieci kanaliz  acyjnych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenia metod odwodnienia

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy PN-EN
1610:2002, BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtébwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na poditozu i lokalizacji studzienek

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podioza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przejs¢ rurociggbw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow
i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni
wlazowych, otworow montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci rurociggéw i studzienek,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,
réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm, dla pozostatych przewodéw +*2cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 1,0 cm, dla pozostatych przewodoéw 2
cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw
+2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.
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1.12.6. Roboty elektryczne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatlozonej jakosci wykonania rob6t przy budowie
linii energetycznej SN i NN, stacji transformatorowej oraz instalacji wewnetrzne;j.

Po zakonczeniu rob6t, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
préb montazowych tj.

1. Wykonaé¢ pomiary geodezyjne

2. Wykona¢ sprawdzenie jakosci potaczen zmontowanych izolatoréw na linii energetycznej
SN i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole naprezen zawieszonych przewodow.

3. Dokona¢ technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzehn itp. — zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru —tom V.

4. Wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

1.12.7. Roboty instalacji sanitarnej wod — kan

W ramach kontroli jakosci nalezy przeprowadzac nastepujace badania :

1. badania szczelnosci

2. badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow. Jesli
postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas halezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

1.12.8. Roboty instalacji wentylacji

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg odcinki kanatéw przewidzianych do wbudowania,
otwory w s$cianach, stropach i dachach, w niedostepnych przewodach powietrznych.
Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera o korpus obudowy. Odbiér techniczny
urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan i ma
na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry. Jezeli urzadzenie grzewczo —
wentylacyjne przeznaczone jest do wietrzenia i ogrzewania pomieszczenia nalezy sprawdzi¢
czy uzyskano zadang temperature w pomieszczeniu.

1.12.9. Roboty drogowe i zagospodarowania terenu

Kontrola jakos$ci rob6t drogowych.

Podyspka wyréwnawcza — piaskowa

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania podsypki i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi. Badania
w czasie robét (pomiary nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Podbudowa z chudego betonu
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw i
przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi.
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Podbudowa powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z PN-
B-04481 (metoda ).

Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosc
warstwy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wytrzymatosé
na sciskanie po 28 dniach powinna wynosic¢ od 6 — 9 MPa wg PN-S-96013.

Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 7 %. Badania réwnosci w czasie robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu.

Badania w czasie robot :

- sprawdzenie podioza i podbudowy,

- sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej,

- sprawdzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidlowosci wypetniania spoin,

- sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany,

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni takich jak : niweleta, spadki poprzeczne,
szeroko$¢ nawierzchni.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wyzej byly przeprowadzone nie

rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni.

Badania rownosci nawierzchni wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem tak, jak dla podbudowy.

Kraweznik betonowy na tawie betonowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania w czasie robot:

sprawdzenie koryta pod tawe,

sprawdzenie faw (wymiary, zgodnos¢ z profilem podtuznym, réwnosé gornej powierzchni,
zageszczenie taw i odchylenie linii taw od projektowanego kierunku),

sprawdzenie ustawienia kraweznika — podobnie jak dla taw

Obrzeze betonowe chodnikowe
Kontrola jakosci robét podobna jak dla kraweznikéw betonowych.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Ogrodzenie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ogrodzenia powinny posiada¢ atesty przedstawione
Inzynierowi.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod cokot i stupki bram,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- poprawnos$¢ wykonania bram i furtki,

- prawidlowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej

1.13. OBMIAR ROBOT

1.13.1 Ogdlne zasady obmiarowania

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Projektem,
Specyfikacjg Techniczng - Czescig Ogodlna i Szczegbdlowg, Rysunkami. w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle

do podstawy .

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej , objetosci bedag wyliczone
w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.

llosci ,ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inzyniera.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami w ksztaitcie skrzyni, ktérych pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Objeto$¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy.

Inzynier ma prawo sprawdzac¢ losowo stopieh zaladowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatlu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej to catos¢ materiatow, przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

W przypadku elementéw standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach i belkach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementdw mogg byc¢ losowo sprawdzone na budowie a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcije.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty beda mierzone
w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
sposOb zapewniajacy zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i majg swiadectwa legalizacji

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohncowym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.13.2. Budowlanych

Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robét okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdélnych rodzajow robét sa:

-dla wykonanych wykopéw jest | m® odspojonego i wydobytego gruntu. llo$é wykonanych robét,
ktora stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako faktycznie usunietg objeto$¢ gruntu, wg
obmiaru zaaprobowanego przez Inzyniera.

-dla wykonanych nasypéw jest | m® dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
gruntu. llos¢ wykonanych robot, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako faktycznie
usypang i zageszczong objetos¢ gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inzyniera.
-dla_betonu wbudowanego w konstrukcje , dla poszczegéinych klas i parametréw jest 1m?®
betonu wyliczony dla wymiaréw konstrukcji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Placi sie
za wykonang i wbudowang , zgodnie z projektem, ilos¢ betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji wbudowanej jest | kg ( 1t tona ). Do obliczenia naleznosci przyjmuje
sie teoretyczng ilos¢ / kg/ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia
tj. taczng diugosc¢ pretdw poszczegodinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytkowej na zaklady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z
Dokumentaciji projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
profili i pretéw o srednicach wiekszych iod wymaganych w projekcie.

- dla_izolacji poziomej i pionowej jest 1m? zaizolowanej powierzchni. 1lo$é wykonanych roboét,
ktora stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako faktycznie zaizolowang powierzchnie, wg
obmiaru zaaprobowanego przez Inzyniera. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastrow
itp. wieksze od 1 m? . Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych
W rozwinieciu.
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- dla_obudowy, tynku, powierzchni oktadzin jest | m2 . Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢
wykonanej i odebranej obudowy tacznie z warstwg izolacji. Powierzchnie oblicza sie jako
iloczyn dtugosci sciany osadnika w rozwinieciu przez wysokosc¢ rzeczywista.

1.13.3. Technologicznych w obiektach

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest komplet instalacji w obiekcie i uwzglednia elementy skfadowe
obmierzone wg innych jednostek zawarte w zakresie danego przewodu.

1.13.4. Sieci sanitarnych i technologicznych

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzglednia nizej wymienione
elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

-wykopy i zasypki m®* (metr sze$cienny)

-beton m® (metr szescienny)

Dla sieci technologicznych, sanitarnych jednostkg obmiarowg jest komplet dla danej sieci.

1.13.5. Elektrycznych

- Jednostkg obmiarowa budowy linii energetycznej SN jest — km

- Jednostkg obmiarowa stacji transformatorowej jest — kpl

- Jednostkg obmiarowa linii kablowej NN ze zigczem kablowo-pomiarowym jest —m

- Jednostkg obmiarowa linii zasilajgcej rozdzielnice docelowsg jest - m

- Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna opisana w
projekcie wykonawczym i ST.

- Jednostkg obmiarowg instalacji elektr. jest kompletna instalacja elektr. od skrzynki
pomiarowej, fgcznie z tg skrzynka.

1.13.6. Instalacji sanitarnych
Jednostkg obmiarowg dla robdt jest instalacja kompletna danego obiektu.

1.13.7. Drogowych i zagospodarowania terenu

Jednostki obmiaru robét dla robét drogowych
Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika —,m?
Roboty ziemne — ,m®’
Profilowanie podioza — ,m
Podsypka cementowo — piaskowa — ,m
Podbudowa z chudego betonu —m*
Podsypka wyrbwnawcza — piaskowa — ,m
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — ,m
Kraweznik betonowy na tawie betonowej —,m”
Obrzeze chodnikowe —,m”

2n
2n

2n
2n

Jednostki obmiaru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Ogrodzenie ,m”
Bramy i furtka — ,sztuka”
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1.14. PODSTAWY PLATNO SClI

1.14.1 Ustalenia ogélne.

Rozliczenie robo6t nastgpi na podstawie faktycznie wykonanej pracy, poswiadczonej przez
Zamawiajgcego oraz odpowiedniej sumy ryczattowej lub stawki jednostkowej wykazanej przez
Wykonawce dla danej pozycji przedmiarowe;.

Stawka jednostkowa (lub suma ryczaltowa) pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie i zakonczenie okreslone

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dostaw

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
ptace pracownikow, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdét, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy ,ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- gwarancje bankowe .

- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy

Cena jednostkowa (lub suma ryczattowa) zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

1.14.2. Jednostka rozliczeniowa sieci sanitarnych i technologicznych

Cena wykonania sieci obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopdw wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu
- utozenie przewodow

- wykonanie studzienek

- remont, naprawa istn. studzienek

- montaz ksztaltek, zasuw, zaworow

- badanie szczelnosci

- wykonanie dezynfekcji przewodu wodociggowego

- wykonanie izolacji rur

- zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem, transport nadmiaru urobku
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i projektowanego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Jednostka rozliczeniowg jest komplet sieci danego rodzaju.

1.14.3. Jednostka rozliczeniowa instalacji wentylac i

Jednostka rozliczeniowg instalacji wentylacji jest 1 komplet instalacji wentylacji Cena wykonania
wentylacji obejmuje :
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- wytyczenie trasy rurocigglw i miejsc montazu urzadzen

- dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

- montaz rurociggow i ksztalttek

- montaz wentylatoréw i podstaw pod wentylatory

- montaz zestawOw wentylacyjnych, nawiewno — wywiewnych
- obsadzenie kratek wentylacyjnych

- préby pomontazowe

- prébny rozruch urzadzen

- sporzadzenie sprawozdania z pomiaréw i regulacji

- montaz czerpni i wyrzutni powietrza wentylacyjnego.

1.14.4. Jednostka rozliczeniowa instalacji wod-kan

Jednostkg rozliczeniowg instalacji wod-kan. jest komplet wewnetrznej instalaciji.

Cena wykonania wewnetrznej instalacji wod-kan. obejmuje :

- wytyczenie trasy rurociggdéw i urzadzen

- dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

- montaz rurociggow, ksztaltek i rur przytacznych, baterii armatury sprzetu
sanitarnego

- proba szczelnosci instalacji, dezynfekcji

- demontaz istn. instalacji wod-kan.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odboru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

1.15. ODBIOR ROBOT

1.15.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi kohcowemu,

d/ ------ /[----- ostatecznemu.

1.15.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i telefonicznego powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

1.15.3. Odbidr cz esciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Czesciowy odbior robot nalezy
potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy.

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przedstawic :

- dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy.

1.15.4. Odbiér ko ncowy robot.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny  jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaly przepisy
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom [-V”.

1.15.4.1. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami - powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera ,zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru ,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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- powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg

- wniesienie zmian nha mape zasadniczg do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kohcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.15.5. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad i uwag odbioru kohcowego .

Badania wg. punktu Kontrola jakosci nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

W trakcie poszczegoinych odbioréw nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do dziennika budowy, oraz innych
dokumentdéw dotyczacych jakosci materiatow i pétwyrobdw uzytych do montazu, wynikéw
pomiaréw i badan,

- sprawdzenie naniesienia zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu,

- sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw,

- dokonanie szczego6towych ogledzin zmontowanej konstrukcji i poszycia

- sprawdzenie poprawnosci i prawidlowosci wykonania polaczen konstrukcji stupow
z fundamentem.

- sprawdzenie odchytek , barwy i odcieni powierzchni tynkow i wyktadzin

- sprawdzenie szczelnosci obiektoéw technologicznych

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem

Poniewaz konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogq by¢ przyjete,
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robét do
zgodnosci z norma i przedstawi¢ do ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie robét okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
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1.15.6. Czynno s$ci odbiorowe rob6t technologicznych i sanitarnych

Nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy

- uzycie wkasciwych materiatéw, elementéw urzadzenia i aparatury kontrolno- pomiarowej
- prawidlowos¢ zamontowania dziatania armatury

- prawidtowos¢ wykonania potaczen rurociggow, armatury

- prawidtowos¢ wykonania izolacji

- szczelnosc¢ catego przewodu

- protokoty z odbiorow czesciowych

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Sieci sanitarnych i technologicznych

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— przygotowanie poditoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodéw i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na

sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w

wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodow uozonych w wykopach

nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m,

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka

przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych

oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajagcych zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

— dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg

PN-B-02 481:1998, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B -

03020, poziom wbd gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw,

Dziennik Budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
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— sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci studzienek,

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
protokoty badan szczelnosci calego przewodu

badania bakteriologiczne wody dla wodociggu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokoétu,
szczegOlowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
ocenic¢ jego wplyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

1.15.7. Czynno sci odbiorowe rob6t elektrycznych

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej

oceny wykonanych robat, jak :

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne

- protokoty badan i préb producenta

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

1.15.7. Czynno sci odbiorowe rob6t drogowych i zagospodarowania te renu

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajq :

- przygotowanie podioza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypek

- wykonanie taw pod krawezniki

1.15.8. Przekazanie do eksploatacji
1.15.8.1. Gwarancje i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwarancji dostarczonych z urzadzeniami i
wyposazeniem, zarejestruje je u producenta na Odbiorce i wyda je Zamawiajgcemu w dniu
Terminu Ukonczenia Prac,
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1.15.8.2. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny wykona petng Dokumentacje Powykonawczg cato$ci Robét.

1.15.8.3. Szkolenie personelu

Wykonawca  przed przeprowadzeniem prob badz rozruchem obiektéw objetych
Kontraktem przeprowadzi szkolenie, na miejscu badz jesli zachodzi potrzeba w siedzibach
producentéw urzadzen, odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego, aby realizowane
obiekty mogty by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystywania obcego personelu.

1.15.8.4. Swiadectwo Wykonania (po okresie gwarancyjnym)

Swiadectwo Wykonania Zamawiajgcy wystawi w ciaggu 28 dni od daty uptywu okreséw
zgtaszania wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, oraz ukonczy
wszystkie Roboty i dokona ich prob wigcznie z usunieciem wszelkich wad.

2. Czes¢ szczegotowa specyfikacii.

Parametry,  cechy, wlasciwosci materiatdbw i urzadzen zostaly podane w projektach
technicznych - branzowych.

Projekty: PZT, PA-B, PT stanowig podstawowy dokument do wykonania inwestyciji.

Materialy zastosowane do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy majgce kontakt z woda przeznaczong do
celéw spozywczych muszg posiadac atest PZH do stosowania do wody pitnej.

SPECJALNOSC IMIE NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
| NAZWISKO
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