§9§ 1peC

Po modyfikacji z dnia 04.07.2025 r.

Zat. nr 3 do SIWZ
Wzér umowy nr ZP.60.B0I1.12.2025 na wykonanie zadania pn.:
,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Podegrodzkiej w Starym
S3gczu wraz z budowg przytaczy do budynkéw”.

W dniu .o, r. w Nowym Sgczu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Nowym
Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa —
Srédmieécie w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000056473;
kapitat zaktadowy 27.701.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuja:

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej facznie Stronami,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sa:

1. Materiaty ,przetargowe” dot. udzielenia zamoéwienia,

2. Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Podegrodzkiej w Starym Saczu wraz z budowgq przytaczy do budynkéw”, zgodnie z SIWZ
,Dokumentacjg projektowg”, ,Szczegdétowym opisem przedmiotu zamowienia” stanowigcym zatgcznik
nr 1 do nin. umowy oraz ,Ofertg” Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci przedmiotu zamdwienia o okoto 30 %
wartosci umowy.

3. Zamawiajgcy informuje, ze przewiert zlokalizowany pod drogg jest po stronie MPEC.

4. Zamawiajacy informuje, ze posiada materiaty preizolowane do realizacji zadania, po stronie Wykonawcy
jest wytacznie robota budowlana oraz pozostate materiaty budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z opracowanym projektem
technicznym, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamodwienia, wiedzg i sztukg budowlang, a takze z ponizszymi wymaganiami:

a) Obstuga geodezyjna budowy powinna by¢ prowadzona przez uprawnionego geodete w zakresie
wymaganym przepisami prawa, a w szczegoélnosci:
— wytyczenia trasy przytacza, zatozenia reperdéw roboczych,
— inwentaryzacja powykonawcza sieci oraz przytgcza,
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— szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf potgczeniowych (potaczenia spawane, skrecane),
wysokosciami punktéw charakterystycznych (zatomy, tréjniki itp.) oraz odlegtosciami trasy
przytacza od charakterystycznych statych punktéw terenu np. naroznik budynku,

— dostarczenie przebiegu sieci oraz przytgcza z inwentaryzacji powykonawczej.

b) Wykonawstwo sieci, przytgcza zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami producentow,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” opracowane przez COBRTI — INSTAL.

c) Petne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogrodzenie, ktadki,
oznakowanie, itp.).

d) Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia — wg zatgcznika nr 1 do
nin. umowy i dokumentacji projektowej.

e) Badanie ultradZzwiekowe — 100% potaczen spawanych.

f) Spawanie rur przewodowych stalowych — prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg spawania” — zatgcznik
do SIWZ oraz zgodnie z , Instrukcjg wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych
w MPEC”.

g) Rury i elementy preizolowane dostarcza Zamawiajgcy. Urzadzenia i inne materialy dostarcza
Wykonawca (za wyjatkiem materiatow dostarczonych przez Zamawiajgcego). Dostarczone
materiaty  iurzadzenia Wykonawcy maja spetnia¢ wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdéwienia oraz zamowienie przyjmuje
do realizacji bez zastrzezenn i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, za cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa.

TERMINY REALIZACII

§2.
Przekazanie placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy
Wykonanie zadania w zakresie sieci, przytaczy - do 30 wrzesnia 2025 r.

§3.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu plan BIOZ, ktory zostat
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiajgcego.

NADZOR

§4.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ... , ktéory posiada aktualne
uprawnienia budowlane nr: .......eveienn. do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiednie — bez ograniczen.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5.

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tre$ci umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie ustalonym pomiedzy stronami,
b) udostepnienie Wykonawcy wszelkiej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentac;ji technicznej
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zwigzanej z przedmiotem zamodwienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbednych
informacji i wyjasnien,
c) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§6.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtfasnymi i Podwykonawcédw wskazanych
w ofercie.*

*zgodnie z zapisem/deklaracjag Wykonawcy w formularzu ,,Oferta”.

§7.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i miejscem prowadzenia robdt oraz,
ze warunki robét sg mu znane, roboty budowlane wykonane zostang zgodnie z przepisami prawa,
w szczegdblnosci Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoz. wtasciwymi dla robdét objetych umowsa,
oraz zgodnie z przepisami zwigzanymi z ochrong Srodowiska, a ponadto, iz dokumentacja projektowa
jest kompletna, umozliwia wykonanie przedmiotu umowy, i Ze nie wnosi do niej zastrzezen.

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt wykaz osdb realizujgcych zadanie wraz
z kopig zaswiadczen stwierdzajgcych kwalifikacje w/w oséb zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zachowania poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej.

4. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu wymagang przepisami prawa
dokumentacje powykonawczg, umozliwiajgcg dopuszczenie urzadzen do uzytkowania oraz uzyskac
decyzje UDT dopuszczajgcg urzadzenia do eksploatacji o ile wymagane.

§8.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na swodj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie
na terenie budowy, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy do odbioru koncowego zadania.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg i wiedzg
techniczna.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

5. W czasie realizacji robdot Wykonawca bedzie utrzymywat wygrodzony teren robdt w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg —
Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

7. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren robdt i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

§9.
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Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dokonywanie wpisdw do dziennika budowy
o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢é roboty do stanu
poprzedniego.

3. Wszystkie etapy robdt winny by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i podpisane przez
Zamawiajgcego, a w przypadku medidw potwierdzone protokotami podpisanymi przez ich dostawce
lub odbiorce. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ systematycznie.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
na Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadku gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych
do przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW
§ 10.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw dostarczonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z SIWZ oraz z materiatéw witasnych (w przypadku gdy tych materiatéw nie
dostarcza Zamawiajacy), urzadzen i maszyn Wykonawcy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do nin. umowy
i dokumentacjg projektowa.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych nin. umowag w przypadku
materiatdbw nie dostarczonych przez Zamawiajgcego wytacznie wyrobdw fabrycznie nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§11.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
.............. zt netto (StoWnie: .....ccoeveveeeee e, ZHOEYCH L /100) + 23% VAT = aoeveeeeeeveevenene
zt brutto (stownie: .......ccccocveeeeeveeeies ztotych ....../100).

W okresie obowigzywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Nalezny podatek
VAT wg stawki urzedowej obowigzujgcej w dacie wystawienia poszczegdlnych faktur.

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
robot ujetych w ofercie Wykonawcy oraz okre$lone niniejszg Umowa, tj. w szczegdlnosci:
a) ewentualng adaptacje dokumentacji projektowej,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c) wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
d) koszty utrzymania zaplecza budowy,
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e) wygrodzenie tymczasowe,
f) obstuge geodezyjng,
g) koszty utylizacji odpadow,
h) koszty transportu, ubezpieczen,
i) koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koricowego robdt,
j) koszt wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
k) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,
I) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajgcej na eksploatacje
urzadzen o ile wymagane,
m) koszty uzyskania decyzji UDT o ile wymagane,
n) przygotowanie wymaganych dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia budowy w nadzorze
budowlanym.
4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
5. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP ..................... i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 12.

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrebnym zamoéwieniem) robdt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetym zamdwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastgpi
na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich
pozycji wedtug $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiatéw,
robocizny i sprzetu przyjmowane bedg z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét dodatkowych.

2. Zakres i koszt robdét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§13.
1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku
zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robaot.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawg do wyliczenia
kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie:
a) obustronnie uzgodniony zakres robdt faktycznie niewykonywanych,
b) ustalenie wartosci robdét niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym,
¢) w pozostatych przypadkach — na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§ 14.
1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie jednorazowo na podstawie protokotu
koncowego robot podpisanego przez obie strony bez zastrzezen.
2. Zapfata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 30 dni
liczac od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ to rachunek
znajdujacy sie w elektronicznym wykazie ptatnikow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
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Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 775). Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§ 15.
ODBIORY MATERIALtOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczegdlnosci:

a) niwelacji dna wykopu lub podsypki,

b) montazu ksztattek,

c) potaczen spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin),
d) wykonania zespotu ztgczy iich hermetyzacji,

e) wykonania stref kompensacyjnych, przejsé¢ przez przegrody budowlane,

f) wykonania podsypki i zasypki koricowej,

g) ptukania sieci i pobdr prébek,

h) innych niewymienionych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

2. Materiaty i roboty wymienione w pkt. 1 podlegajg odbiorowi przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
telefonicznym przez Wykonawce z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700_ 1300.

3. Odbiory materiatéw i robdt budowlanych wymienionych w pkt 1. powinny by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i winny nastepowaé¢ w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godz. 7%°—13%,

ODBIOR KONCOWY
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robdt objetych
niniejszg umowa.
2. Postanowienia ogdlne:
a) Odbiéor ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu, ustalonego w danym Zakresie,
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
b) Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego
¢) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiajgcego,
a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odpowiednie przepisy.
d) Odbidr koricowy bedzie potgczony z przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu wykonanego
catego przedmiotu umowy do eksploatacji (uzytkowania).
3. Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:
a) Wykonawca w momencie zgtoszenia gotowosci odbiorowej catego przedmiotu umowy zobowigzany
jest do dostarczenia:
— protokotu wejscia w teren wtascicieli lub zarzgdcow nieruchomosci,
— protokotu odbioru czesciowego,
— protokotu z przeprowadzenia préby szczelnosci,
— wykresow i schematéw instalacji alarmowej,
— dziennika spawania,
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— protokotu z wykonanych badan radiograficznych i/lub ultradzwiekowych wszystkich spoin wraz
zschematem  badanych  spoin  (wzér  protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym i uzyskac jego aprobate),

— protokotéw odbioru terenu budowy przez wtascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci spisane po
zakonczeniu prac,

— oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

— ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z pdin.
zm.),

— oswiadczenia geodety,

— pomiaréw geodezyjnych (szkice geodezyjne + wspotrzedne) oraz map powykonawczych - 5 egz.
w formie papierowej, 2 egz. W formie elektronicznej na nosniku pendrive.

— certyfikatéw, atestéw wszystkich urzadzen i materiatéw zastosowanych w trakcie robét bedacych po
stronie Wykonawcy,

— prawidtowo wypetnionego i ,,zakoriczonego” dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej dla sieci cieptowniczej,

Po zatwierdzeniu dokumentacji Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu drugi egzemplarz

dokumentacji w wersji papierowej oraz dokumentacje w wersji elektronicznej.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy, drogg elektroniczng na dwa
adresy: sekretariat@mpecns.pl, inwestycje@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego —

zakonczenie robét z okresleniem daty i gotowos¢ do odbioru zadania.

c) Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie
przedmiotu umowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

d) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w pkt. a) i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres: ........cccceeveueee. )
oraz pisemnie.

3. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

b) Zamawiajgcy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— 7e, przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan,

— wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

¢) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci odbiorowe.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajgce sie do usuniecia,
ale umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
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e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt. 3. — nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 4.b — Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury korncowej i zgdania jej zaptaty.

4. Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 16.

1. Wykonawca wniést w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére
stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia, jak
rowniez z tytutu kar umownych. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto tj. ............. zt (stownie: ............ ztotych ...... /100) w postaci
......................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od .........ccc.... 1. dO coeeveeeeenen 1

2. Wykonawca zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu odbioru korncowego do wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. .............. zt
(stownie: .o ztotych ... /100), stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady robdt budowlanych jak i za wady wykonania prac technologicznych podczas
montazu sieci cieptowniczej. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego do 15 dni dtuzej, niz uptyw okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz prace
technologiczne podczas montazu sieci cieptownicze;j.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wptywu zabezpieczenia
na swoje konto. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie
30dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
a zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiajgcy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tytutu wad robét budowlanych oraz prac technologicznych.

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit kserokopie polisy potwierdzajacej,
ze jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ........ zt (stownie: .....oecveveieieeeee e ).

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTULU GWARANCII

§17.
1. Termin rekojmi i gwarancji wynosi:
— natechnologie sieci cieptowniczej (system) oraz przytacza cieptowniczego — 10 lat,
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— naroboty budowlano-instalacyjne -5 lat,

liczac od daty korncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego rozbudowy sieci cieptowniczej bedgcej przedmiotem
umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

2. O wykryciu wady, a takze o dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu ustalenie sposobu ich usuniecia,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng na adres: .......ccoevevene. (oraz potwierdza
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

3. Termin na usuniecie wady strony ustalg w Protokole z ogledzin. W przypadku nieuzgodnienia tego
terminu przez Strony, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

4. Wpykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego na wykonanie tych czynnosci.

6. W zwiazku z uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbidr nie pdziniej
niz ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Szczegdtowy zakres uprawnien Zamawiajgcego i obowigzkéw Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna, stanowigca Zatacznik do nin. umowy.

KARY UMOWNE
§18.
1. Strony postanawiajg, ze kary umowne mogg by¢ naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a) Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 0,3% ceny ofertowej
brutto, za kazdy dzien opdznienia:
— w niedotrzymaniu terminéw wskazanych w § 2 nin. umowy,
— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.
b) z tytutu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg
umowna w wysokosci 0,3% ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki:
- w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢é Wykonawcy kare w wysokosci 15% ceny ofertowej brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3.  Wpykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare w wysokosci 15% ceny ofertowej brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody
przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych wg zasad ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym.

5. Zamawiajagcy ma prawo potracenia kar umownych z przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia
lub ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez odrebnych wezwan.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 19.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie podjeta decyzja o rozwigzaniu Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego drogg elektroniczng i potwierdzonego pisemnie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem prac wzgledem okreslonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego podzleca wykonanie prac objetych niniejszg umowg
Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawieraé uzasadnienie. Odstgpienie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy
do realizacji jego zobowigzan i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO
§ 20.

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Przed przystgpieniem do robdt przez
Podwykonawce Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca
lub jej uwierzytelniong kopie celem uzyskania zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie. Postanowienie
to stosuje sie odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcow.

2. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z innymi Podwykonawcami niz wymienieni w ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za witasne.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze potencjat, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw, to moze on zgdac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac¢
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robét.

6. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
Podwykonawcy/ow o niezaleganiu z ptatnos$ciami na rzecz Podwykonawcy/éw wraz z potwierdzeniem
dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy. W przypadku braku takiego oswiadczenia,
lub jakichkolwiek watpliwosci co do zalegania przez Wykonawce z ptatnosciami na rzecz
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Podwykonawcdéw, Zamawiajgcemu stuzy prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia do kwoty spornej
(wynikajgcej z umowy z Podwykonawca).

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§21.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Strony dopuszczajg zmiany umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych okolicznosciach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

— dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie
(przez site wyzszg rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia),

— wystgpienia warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac z uwagi
na wymagania technologiczne ich wykonywania w okreslonych warunkach atmosferycznych,

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego ze wzgledéw technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zakresie,
w jakim bedzie miato to wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét,

— wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafnstwowej lub samorzgdowej, ktére sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci,

— przesuniecia sie terminéw realizacji zaplanowanych przez Zamawiajgcego zadan inwestycyjnych,
ktérych dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezaleznych
od Zamawiajacego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi
warunkami jak: niewypaty i niewybuchy,

c) obiektywnej koniecznosci zmiany trasy przebiegu sieci cieptowniczej niezaleznej od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej ze zmiany przepisow prawa, w tym przepiséw
dotyczacych podatku VAT,

e) powierzenia wykonania czesci zakresu zamdwienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia czesci
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

f) wystgpienia zmiany kierownika robot,

g) powotania dodatkowego kierownika budowy,

h) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i) zmian bedacych nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

j) zmian dotyczacych nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numeréw kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

k) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich, rachunkowych, czy majacych
na celu usuniecie niejasnosci wystepujacych w tresci umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktorych
mowa w pkt 2, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowad
o tym pisemnie drugg Strone. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny by¢ uzasadnione
i udokumentowane przez Strone wystepujacg z propozycjg zmiany niniejszej umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22,
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23.

1. Na kazdorazowgq prosbe stuzb ochrony Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
przeprowadzenia ww. stuzbom kontroli zawartosci przestrzeni tadunkowe] pojazdu Wykonawcy
wjezdzajgcego do zaktadu lub opuszczajgcego nieruchomo$é Zamawiajacego.

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia stanowi razgce naruszenie
obowigzkéw umownych i skutkuje obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy beds sie
stosowaé¢ do wymogow opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zastosowanie mie¢ bedg postanowienia ust. 2 powyze;j.

§24.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Umowa nr ZP.60.B0I1.12.2025 12



